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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo todos os trabalhos, bem como desvio de tráfego, marcações e plano de segurança, higiene e segurança no trabalho. vg 1
2 2 3.1 - Levantamento do pavimento existente e abertura de caixa colocação em depósito para aplicação na base do pavimento numa espessura média de 0.20m e 0.15m

para assentamento de calçada.
m2 1800

3 3 3.5 - Execução de calçada a cubos de granito de 10*10 na berma e valeta, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares e todos os materiais de
assentamento e acabamento a traço seco com junta betumada. Nota: os cubos são fornecidos pela Junta de Freguesia.

m2 1800

4 4 Caixa de recolha de água de rega para mudança de direcção nas travessias com a possibilidade de continuidade na mesma direcção. m3 5
5 5 Adequação das caixa de esgoto e água a eventuais novas cotas. UN 10
6 6 Reposição de tubagem de vários diâmetros nos locais onde se torne necessário e reparação das existentes, nomeadamente em PVC10,D=200 ml 10
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