#Y REPUBLICA
%~ PORTUGUESA

CULTURA

Direc&o Regional de Cultura do Centro

Procedimento CP/2/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Igreja do Carmo - Consolidacdo da ab6bada de suporte do coro alto
1 Estaleiro
1 11 Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutengéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo vedacéo das zonas de trabalho, deslocagdo de equipamentos, | vg 1
assim como trabalhos necessarios para garantir a seguranga do pessoal em obra e visitantes, de acordo com o PSS, nos termos das alineas a) e b) do art.° 350 do
Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redacgéo atual.
2 1.2 Implementagdo de fichas de procedimentos de segurancga, executadas de acordo com o Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos indispensaveis ao | vg 1
cumprimento das mesmas e legislacdo aplicavel em vigor.
3 1.3 Fornecimento, montagem e desmontagem de cartazes, a colocar na zona da obra de forma visivel e com as dimens&es e legendas constantes do C.E.. UN 2
4 1.4 Fornecimento e montagem de cartaz em acrilico, com caracter definitivo, a fixar no imével ap6s o término dos trabalhos, de forma bem visivel e com as dimens6es e | UN 1
legendas constantes do C.E..
2 Trabalhos preparatorios
5 2.1 Fornecimento, montagem e posterior desmontagem de andaimes homologados, em paredes exteriores da fachada, incluindo parapeitos, rodapés, escadas de acesso e | m2 404,62
redes plasticas de protecgéo, a fim de dar apoio aos trabalhos de intervengdo nas coberturas e paredes exteriores.
6 2.2 Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime, devidamente escorado e contraventado, com resisténcia mecéanica suficiente para efetuar escoramento e forgcas | m3 570
de reagdo sobre 0 mesmo, para reposicionamento de pecas em cantaria delocadas e escoramento de abdbada, incluindo parapeitos, rodapés e escada de acesso, a fim
de dar apoio aos trabalhos de reparagéo da abébada que suporta o coro alto.
7 2.3 Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime no interior da Igreja, incluindo plataforma em escada ao nivel superior para tratamento da abobada, parapeitos, | m3 4204,26
rodapés, escadas de acesso e redes plasticas de protecdo nas zonas de trabalho, a fim de dar apoio aos trabalhos de limpeza e refechamento de juntas no teto da Nave
e Capela Mor.
8 2.4 Fornecimento e execugdo em obra de levantamento da estereotomia do lajedo do pavimento do coro alto, considerando limpeza de pavimento, levantamento fotogréafico, | m2 87,52
elaboracéo da respetiva planta, impresséo em papel da mesma, numeragéo de todas as pegas que formam o pavimento, transposicéo dos nimeros da parte gréafica para
as lajetas de cantaria através de etiquetas coladas nas mesmas, trabalho executado com rigor, tendo em vista 0 seu posterior reassentamento no posicionamento inicial.
Nota: O trabalho descrito neste artigo € para ser executado por pessoal especializado e credenciado na Arte e Restauro de Cantarias.
9 25 Fornecimento e execucdo em obra de remogédo de todos os elementos soltos existentes no coro alto, para local de deposito no local da obra, de modo a libertar o espaco | vg 1
para execucgédo dos trabalhos de consolidagdo da abobada.
2.6 Arqueologia
10 (2.6.1 Acompanhamento arqueol6gico, por um arquedlogo em permanéncia na obra, durante todos os trabalhos que impliquem abertura e alegramento de juntas, picagens de [ UN 50
reboco em paredes exteriores na area da cobertura, remocéo do carrego da abébada gue suporta o pavimento do coro-alto, remogéo de entulho sobre a abdbada da
cobertura, tratamento da informacgéo arqueolégica, com registo de unidade estratigrafica, registo de espoélio e achados particulares, desenhos das estruturas detetadas,
fotografias em formato digital, incluindo todo o equipamento necesséario ao bom desenvolvimento do trabalho suprarreferido, tudo de acordo com o C.E./Especificacdes
Técnicas.
11 |2.6.2 Tratamento do espdlio e da informagdo, com a execugdo da lavagem, marcacao referenciadora dos achados, individualizagdo dos objetos, devidamente embalados e | vg 1
acondicionados incluindo fornecimento de contentores plasticos e respetiva inventariacéo; incluem-se ainda, no ambito dos trabalhos arqueolégicos, todas as tarefas de
gabinete associadas a producéo dos relatérios de progresso e final que venham a ser necessario produzir no decurso da empreitada.
3 Demoli¢cdes
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12 (3.1 Execucéo em obra de levantamento cuidadoso do lajedo de pedra que forma o pavimento do coro alto, ap6s numeracéo e identificagdo do mesmo de acordo com planta | UN 87,52
de estereotomia, incluindo transporte das mesmas para local de depdsito, de modo a libertar a ab6bada para trabalhos de reposicionamento e consolidagédo.
13 (3.2 Execucéo em obra de limpeza do carrego da abdbada em cantaria, de modo a deixar a mesma devidamente descoberta; trabalho efetuado apés o devido escoramento | m2 87,52
da mesma, incluindo remog¢éo de produtos resultantes para local de depdsito, com vista a sua posterior reaplicacdo apds a consolidacdo da aboboda e considerando
ainda limpeza e aspiracao de juntas pela parte superior da mesma.
14 |33 Execugéo em obra de desmontagem cuidadosa da estrutura de madeira que faz o atual escoramento da abébada do Coro Alto, incluindo incluindo remocéo da mesma | vg 1
para vazadouro autorizado.
15 (3.4 Limpeza final de toda a obra e zonas anexas que serviram de apoio aos trabalhos, incluindo remocéo dos produtos resultantes a vazadouro autorizado. vg 1
4 Alvenarias
4.1 Travamento estrutural - fissuracao (algado principal)
16 (4.11 Execugdo em obra de carotagens de diametro 200 mm, com 0,20 de profundidade, considerando o aproveitamento da carote para posterior reposi¢éo, apos fixacdo da | UN 2
ancoragem, a executar no Alcado Poente, trabalhando sobre andaime fixo, para restauro de fendas existentes no mesmo.
17 |4.1.2 Execucéo em obra de carotagens longitudinais, com diametro de 65 mm, em atravessamento de paredes de alvenaria de pedra, com 20,00 de comprimento, a executar | UN 40
na parede do Algcado Poente, para posterior fixacdo de ancoragens.
18 (4.1.3 Fornecimento e colocagdo em obra de vardo de aco da classe 950/1050 N/mm2, com didmetro 32 mm e com 20,00m de comprimento, respetivos espacgadores e | ml 40
acessorio de emenda, da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema semelhante, trabalhando sobre andaime fixo, incluindo ainda selagem do vardo em todo o seu comprimento
com injecéo de calda apropriada do tipo Mape Antique |, ou outra de caracteristicas semelhantes, apés aperto final.
19 (4.14 Fornecimento e execuc@o em obra de ancoragens ativas, a executar do lado sul do alcado poente, constituidas por placa de ancoragem com cone de 140x165x35 mm, [ UN 2
porca conica hexagonal com 50mm de comprimento, da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema semelhante, trabalhando sobre andaime fixo, incluindo ainda selagem da
ancoragem com injecao de calda apropriada do tipo Mape Antique |, ou outra de caracteristicas semelhantes, apés aperto final.
20 |4.15 Idem, Idem, em execucédo de ancoragens fixas, a executar do outro lado da parede, constituidas por placa de ancoragem QR-B(sem porca), com as dimensdes de | UN 2
140x165x90mm, da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema equivalente, trabalhando sobre andaime fixo, incluindo selagem da mesma através de inje¢do de caldas
apropriadas, e ainda abertura e fecho de cavidade na parede 1,00x0,50x0,50m e posterior fecho, para montagem das mesmas.
21 |4.1.6 Execucdo em obra de aplicagédo de pré-esforgo em ancoragens, aplicado a rotagdo, com chave dinamométrica sobre porca sextavada, pela introdugdo de um momento | UN 2
de aperto que produza um esforco axial de 10KN, injecéo e selagem do respetivo vardo e ancoragem, tendo em atencéo as especifica¢es técnicas da DYWIDAG - DS,
ou outro sistema equivalente, a executar sobre andaime fixo.
22 417 Execucdo em obra de tamponamento dos furos de ancoragem de 200mm de diametro, com as carotes originais, incluindo refechamento de juntas. UN 2
23 |4.1.8 Fornecimento e execugdo em obra de refechamento de juntas com argamassa da Mapei, Mape-Antique CC, a base de cal hidraulica e ecopozolanas e agregrados | ml 40
naturais, ou outra de caracteristicas semelhantes, incluindo acerto de tonalidade e textura, colocagdo de tubos com uma densidade de 4 tubos por ml, acabadas e
prontas a receber posterior injecdo de caldas consolidantes.
24 1419 Injecéo de fendas em paredes, com calda a base de cal e pozolana do tipo Mape Antique |, ou outra de caracteristicas equivalentes, considerando um consumo de calda | kg 160
de 4kg / ml.
5 Cantarias
5.1 Limpeza e Restauro de Cantarias; Nota: O trabalho descrito no sub capitulo 10.1 é para ser executado por pessoal especializado e credenciado na Arte e Restauro de Cantarias.
25 |5.1.1 Lavagem de superficies de pedra acompanhada de escovagem macia, executada entre ciclos de aplicacéo de biocida, até a obtencéo do grau de limpeza pretendido, | m2 723
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento e a uma boa execucéo da intervengéo.
26 |5.1.2 Fornecimento e execugdo em obra de refechamento de juntas com argamassa da Mapei, Mape-Antique CC, a base de cal hidraulica e ecopozolanas e agregrados | m2 723
naturais, ou outra de caracteristicas semelhantes, incluindo acerto de tonalidade e textura, colocacao de tubos com uma densidade de 6 tubos por m2, acabadas e
prontas a receber posterior inje¢do de caldas consolidantes.
27 |5.1.3 Injecdo de juntas dos elementos de cantaria, com calda a base de cal e pozolana do tipo Mape Antique |, ou outra de caracter’ssticas equivalentes, considerando um | kg 2892
consumo de calda de 4kg / m2.
28 |5.1.4 Injecdo de juntas dos elementos de cantaria que formam a ab6bada do pavimento do Coro Alto com calda a base de cal e pozolana do tipo Mape Antique I, ou outra de | kg 570
caracteristicas equivalentes, considerando um consumo de calda de 6kg / m2.
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29 |5.1.5 Fornecimento e execucéo em obra de corte final de tubos, ap6s injecao e presa da calda, incluindo remates finais de acabamento de juntas. m2 723

30 |5.1.6 Execucdo em obra do posicionamento original das pecas em cantaria que formam a abdbada do coro alto, com a dimenséo em planta de 10,00x9,50m, considerando o | vg 1
recurso a macacos hidraulicos, em caso de necessidade, fazendo reacao sobre o andaime metélico posicionado por baixo da mesma, utilizando uma aplicacdo de cargas
lenta, procedendo-se ao seu calgamento provisdrio com cunhas de aco inox, apos posicionamento final, prevendo-se ainda que os macacos exercem a sua forga sobre
vigas de madeira, que por sua vez encostaréo as pecas de cantaria da abdbada através de elementos de borracha.

31 |5.1.7 Execugéo em obra de reposicéo do carrego da abobada, com a area de 10,0x9,50 m, considerando o enchimento da mesma com betéo de leca, com uma altura média | m3 76
de 0,80m, a colocar sobre manta de geotextil, previamente colocada sobre os elementos de cantaria.

32 |5.1.8 Execucdo em obra de reassentamento do lajedo do pavimento do Coro Alto, existente em obra, com argamassa a base de cal e pozolanas, respeitando rigorosamente a | m2 95
estereotomia do posicionamento inicial.
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