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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - Disposi¢des Gerais

Clausula 1.2 Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento por Consulta Prévia, que tem por objeto principal a “CONCECAO
DO PROJETO DE EXECUGCAO da Ecopista do Tamega ligando Vila Boa do Bispo a Alpendorada”

L

Clausula 2.2 Contrato

1. O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. 0O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissbes, do Caderno de Encargos, identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo orgdo competente para a decisdo de contratar;

b} Os esclarecimentos e as retificages relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A Proposta Adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de
Servicos;

f) Orespetivo Trabalho de Concegdo selecionado.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem através da qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
Contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo Prestador de Servicos nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo diploma legal.
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Clausula 3.2 Prazo

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagGes acessorias que
devam perdurar para além da cessacdo deste.

Cldusula 4.2 Prego Base

1- O preco base é o prego maximo que o Contraente Publico se dispde a pagar pela
execucdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do Contrato a celebrar, e
corresponde ao valor de 32.000 € ( TRINTA E DOIS MIL EURQS), o qual ndo inclui IVA.

Capitulo II - Obrigac¢des Contratuais
Seccdo I - Obrigacdes do Prestador de Servicos
Subsecg¢ao | — Disposi¢oes Gerais

Cldusula 5.2 Constitui¢cdo da Equipa Prestadora de Servigos

1. A elaboragdo dos Projetos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficara a
cargo de uma equipa projetista, cuja coordenacdo é da inteira e exclusiva
responsabilidade de um dos autores dos projetos.

2. A equipa projetista sera constituida pelo Coordenador de Projeto, definido & priori, e
pelos autores do projecto de integracdo paisagistica e dos projetos de execucdo das
especialidades, de acordo com o definido na Clausula 3.2 da Parte Il do presente
Caderno de Encargos.

3. A equipa projetista, referida no nimero anterior, s6 podera ser alterada mediante
prévio e expresso consentimento do Contraente Publico.

4. Aidentificagdo dos vérios técnicos que integram a equipa projetista, com identificagao
do Coordenador de Projeto, ficard descriminada em documento anexo ac Contrato
nos termos do n.2 1 do artigo 7.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho, devendo também
ser apresentando junto com a proposta.

5. O coordenador de projeto deve ter, pelo menos, cinco anos de atividade profissional
em elaboragdo ou coordenagdo de projetos de idéntica complexidade.

Cldusula 6.2 Prestagdo de Servigo

1. Os servigos, objeto do contrato, compreendem a Elaboracdo e Coordenagdo dos
projetos descriminados no n.2 2 da Clausula 3.2 da Parte Il ao presente Caderno de



2.

Encargos, nas fases apresentadas no ponto seguinte, conforme as disposigdes
constantes da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho.

Os servigos, objeto do contrato, compreendem as seguintes fases:
a) Estudo Prévio;
b) Projeto de Execugdo;

¢) Assisténcia Técnica.

Cldausula 7.2 Obrigacdes Principais do Prestador de Servigos

1:

a)

b)

d)

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o
Prestador de Servigos as seguintes obrigagdes:

Elaboracdo do Estudo Prévio;

Elaboracdo do Projeto de Execugdo;

Coordenacao dos diferentes projetos, atestando a compatibilidades entre os mesmos;
Assisténcia Técnica.

A titulo acessorio, o Prestador de Servicos fica ainda obrigado, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessdrios e adequados a
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

O Prestador de Servicos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito
das suas obrigagdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares
aplicéveis, designadamente as constantes de instrumentos de gestdo territorial, do
regime juridico de prote¢do do patriménio cultural, do regime juridico aplicavel a
gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do, e das normas técnicas de construgao,
garantindo a conformidade com as exigéncias das Entidades Externas e o
Licenciamento dos projetos e obtencdo de pareceres junto das Entidades que o exijam.

Caso a proposta de valor mais baixo apresentada em fase de concurso de empreitada e
o valor dos equipamentos e mobiliario fixo, somados, excedam em 10% a estimativa
de custos da obra, fica o Prestador de Servigos obrigado a revisdao dos projetos, de
modo a que 0s encargos com a execugao se comportem dentro dos valores estimados,
sem direito a qualgquer remuneragdo complementar, salvo se essa variagdo for devida
a subida anormal e imprevisivel, a data de execugdo do objeto do contrato, dos pregos
de materiais, equipamento ou mio-de-obra.

Nos casos previstos na parte final do n.2 anterior fica o Prestador de Servigos obrigado
a revisdo dos projetos, de modo a que oS encargos com a execucao se comportem
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dentro dos valores definidos, havendo lugar a reposi¢ao do equilibrio financeiro do
Contrato, nos termos previsto no artigo 282.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 8.2 Forma de Prestagdo de Servigo

1.

4,

Para o acompanhamento da execucdo do Contrato, o Prestador de Servicos fica
obrigado a manter, com uma periodicidade mensal, reuniées de coordenagdo com 0s
representantes do Contraente Pulblico, das quais deve ser lavrada ata a assinar por
todos os intervenientes na reuniao.

As reunibes previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocatdria escrita
por parte do Prestador de Servicos, a qual deve ser anexada a agenda prévia da
reunido.

O Prestador de Servigos fica também obrigado a apresentar ao Contraente Publico,
sempre que solicitado, a evolugdo de todas as operagbes objeto dos servigos
respeitantes ao cumprimento de todas as obriga¢des emergentes do Contrato e
qualquer documento que o Contraente Publico considere necessario no ambito do
normal acompanhamento dos trabalhos.

Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados
pelo Prestador de Servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Cldusula 9.2 Prazo de Prestagéio de Servigo

1.

Os prazos para elaboracdo e entrega de cada fase de trabalho, no dmbito da prestagao
de servicos, deverao ser os seguintes:

a) ESTUDO PREVIO, a executar no prazo maximo de 60 dias apds a celebragdo do
contrato;

b) PROJETO DE EXECUCAO, a executar no prazo de 60 dias, apds a aprovacdo do
estudo prévio;

c) ASSISTENCIA TECNICA (durante a execucdo da obra).

O prazo correspondente a Assisténcia Técnica incluird o tempo necessario para a
preparacdo do(s) concurso(s), para a adjudicagdo da empreitada, e acompanhamento
com projetista durante o periodo de execuc¢do da obra.

Os prazos previstos no n.2 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa
do Contraente Publico ou a requerimento do Prestador de Servigos, desde que



devidamente fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um motivo de forga
maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de Servigos, sem prejuizo do
disposto no n.2 2 do artigo 97.2 do CCP.

Cldusula 10.° Recegdo dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

1.

No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucdo do Contrato, o Contraente Publico procede a respetiva analise, com vista a
verificar se 0s mesmos retinem as caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos
definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem
como outros requisitos exigidos por lei.

No decurso da analise a que se refere o nimero anterior, o Prestador de Servicos deve
prestar ao Contraente Plblico a cooperacédo e os esclarecimentos necessarios.

Caso, na sequéncia da conclusdo da andlise a que se refere o n.2 1 da presente
cldusula, se conclua que os elementos entregues ndo estdo conformes com as
exigéncias legais ou caso existam discrepancias com as caracteristicas, especificages e
requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos, o
Contraente Publico deve disso informar, por escrito, o Prestador de Servigos.

No caso previsto no nimero anterior, e no prazo razoavel que for determinado pelo
Contraente Publico, nunca inferior a 5 (cinco) dias, o Prestador de Servicos pode
responder, em caso de discordancia, ou executar, a sua custa, as alteragbes e
complementos necessérios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos exigidos.

Apds a realizagdo das alteragBes e complementos necessdrios pelo Prestador de
Servicos, no prazo respetivo, o Contraente Plblico procede a nova analise, nos termos
do n.2 1 da presente Clausula.

Caso a analise do Contraente Publico, a que se refere o n.2 1 da presente Clausula,
comprove a conformidade dos elementos entregues pelo Prestador de Servigos com as
exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as
caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos definidos na Parte Il ao presente
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar do
termo dessa andlise, declarag¢do de aceitacdo pelo Contraente Publico.

Cldusula 11.2 Transferéncia da Propriedade

Com a declaracao de aceitacdo a que se refere o n.2 6 da Clausula anterior, ocorre a

transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato
para o Contraente Publico.



= Py - . ~ .
r"g“ i % Concecdo do Projeto de Execucgdo referente a

Ecopista do Tamega ligando Vila Boa do Bispo a Alpendorada”

Clausula 12.2 Direitos de Autor

Sdo garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permissdo de divulgacdo pelo Prestador
de Servigos dos estudos e projetos produzidos no ambito da prestagdo de servigos, nos termos
da legislagdo aplicavel.

Subsecgao Il — Dever de Sigilo

Cldusula 13.2 Objeto do Dever de Sigilo

1. O Prestador de Servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagéo,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Pablico, de que possa
ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do Contrato.

2. A informacdo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, a exce¢cdo dos técnicos intervenientes na prestacdo de
servigos, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nd@o o
destinado direta e exclusivamente a execugdo do Contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentacdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo Prestador de
Servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

4. O Prestador de Servigos responde perante o Contraente Publico pela violagdo do dever
de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no n.2 1 da
presente Clausula.

Secg¢do Il - Obrigacoes do Contraente Publico

Cldusula 14.2 Gestdo do Contrato

O Contraente Publico designarda um Gestor do Contrato que teréd por incumbéncia, entre
outras, assegurar as relagdes correntes entre o Contraente Publico e o Prestador de Servigos,
no ambito da execugdo do Contrato.

Cldusula 15.2 Responsabilidades do Contraente Publico

1. O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, devera assumir todas as
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigagdes contratuais, de acordo
com o estipulado no artigo 18¢, da Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho.



2. O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, devera assumir as suas

obrigacbes de acordo com artigo 172, do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro,
com excecao da elaboracdo do Plano de Seguranca e Saude em fase de projeto e
coordenacgdo de seguranga em fase de projeto, cuja responsabilidade é atribuida ao
Prestador de Servigos.

Cldusula 16.2 Prego Contratual .

1.

b)

c)

Pela prestagdo dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico
deve proceder ao pagamento pontual ao Prestador de Servicos do prego constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo
as despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicao, transporte, armazenamento e manutengao de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou
licengas, sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 97.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos.

O preco a que se refere o n.2 1 supra é dividido pelas diversas fases de execu¢do do

Contrato, nos seguintes termos:
Com a aprovagao do Estudo Prévio - 30% (vinte por cento) do valor dos honorarios.
Pelo Projeto de Execucdo - 60% (sessenta por cento) do valor dos honorarios.

Assisténcia Técnica — 10% (dez por cento) do valor dos honorarios.

Clausula 172 Condi¢oes de Pagamento

1.

A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico, nos termos da Cldusula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apés a rececdo das respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a emissao
da declaragdo de aceitagdo pelo Contraente Publico, nos termos da Clausula 10.2.

As faturas sao emitidas em nome do Municipio do Marco de Canaveses, sito no Largo
Sacadura Cabral, devendo constar, nos termos do artigo 9.2, n.2 2, da Lei n.2 8/2012, de 21/2,
na sua redagdo atual, o nimero de compromisso, sob pena de devolugdo e consequente nio
reconhecimento da obrigagdo.
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Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o Prestador de Servigos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida, podendo
recorrer-se a Comissdo Arbitral no caso em que ndo seja possivel chegar a acordo.

O Prestador de Servigos ficara sujeito aos descontos impostos pela legislagao aplicavel,
no que se refere a todos os pagamentos efetuados.

Capitulo III - Penalidades Contratuais e Resolugao

Clausula 18.2 Responsabilidades pelos erros e Omissdes

No caso de serem necessarios trabalhos para suprimento de erros e omissdes do projeto

aplica-se o disposto no artigo 378.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, sendo, especificamente,

o Prestador de Servigos responsabilizado por incumprimento de obrigagées de concegdo,
conforme previsto nos n.2s 6 e 7 do referido artigo supra.

Clausula 19.2 Penalidades Contratuais

1.

Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do Contrato, o Contraente Publico
pode exigir do Prestador de Servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de
montante a fixar em fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada
fase do Contrato, calculada diariamente, até:

- Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;

- Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

- Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
- Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto dia.

b) Se o incumprimento for devido a verificagdo de graves erros ou omissdes, 0
quantitativo da indemnizac¢do ndo excedera o valor da fase ou fases em que aqueles
se produziram;

c) Por qualquer outro incumprimento a indemnizacdo ndo excedera o quantitativo
correspondente a 15% (quinze por cento) dos honorarios vincendos.



Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Contraente Publico tem em
conta, nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de
culpa do Prestador de Servigos e as consequéncias do incumprimento.

Nas situa¢des enquadraveis no n.2 anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do
artigo 308.2 do CCP, e atento o preceituado na alinea c) do n.2 2 do artigo 307.2 do
CCP, devera ser assegurado ao Prestador de Servicos o direito de audiéncia prévia, tal
como regulado no Codigo do Procedimento Administrativo, relativamente a intencdo
de aplicagdo da sangao.

O Contraente Publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente Clausula.

As penas pecuniarias previstas na presente Cldusula ndo obstam a que o Contraente
Publico exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndo imputavel ao Prestador de
Servicos, tera este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizacGes:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorérios, atribuivel ao trabalho n3o
executado na fase em curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestacGes de honorarios vincendos, salvo se
este quantitativo for inferior ao montante do valor da fase imediatamente
subsequente, caso em que sera esta a quantia indemnizatoria; e

c) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica
decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovagdo oficial do projeto.

Cldusula 202 For¢a Maior

1

Ndo podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagées contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do Contrato e
cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem o0s requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagGes governamentais ou administrativas injuntivas.

Ndo constituem forga maior, designadamente:

d) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do
Prestador de Servigos, na parte em que intervenham;
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e) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servigos
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

f} Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Prestador de Servicos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

g) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de
Servigos de normas legais;

h) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do Prestador de Servigos
Cuja causa, propagacdao ou proporc¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de segurancga;

i) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do Prestador de Servigos ndo
devidas a sabotagem;

j) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogac¢do dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da for¢a maior.

la 21.2 Resolugdo por Parte do Contraente Publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Contraente
Publico pode resolver o Contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Prestador de
Servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagbes que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos referentes a
cada fase do Contrato superior a 45 (quarenta e cinco) dias ou declaragado escrita do
Prestador de Servigos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

b) Pela verificagdo de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Prestador
de Servicos.

O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo
enviada ao Prestador de Servicos e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja
realizadas.



Clausula 22.2 Resolugdo por Parte do Prestador de Servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Prestador de
Servigos pode resolver o Contrato quando:

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis)
meses, ou o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

b) Pela verificagdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das Clausulas
contratuais por parte do Contraente Publico do que possa resultar grave
prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas expectativas.

2. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1 da presente Clausula, o direito de resolucdo
pode ser exercido mediante declaragdo enviada ao Contraente Publico, que produz
efeitos 30 (trinta) dias apos a rececdo dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir
as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

3. A resolugdo do Contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a
repeticao das prestagdes ja realizadas pelo Prestador de Servicos, cessando, porém,
todas as obrigagbes deste ao abrigo do Contrato (com excecdo daquelas a que se
refere o artigo 444.2 do Cddigo dos Contratos Publicos).

Capitulo IV - Caucgio e Seguros

Clausula 23.2 Execugdo da Caugéio

Ndo é exigivel caucdo, nos termos do disposto na alinea ¢) do n.2 2 do artigo 88.2 do
CCP, podendo a entidade adjudicante proceder a retencdo de até 10% do valor dos
pagamentos.

Clausula 24.2 Seguros

1. E da responsabilidade do Prestador de Servicos a cobertura, através de contratos de
seguros de responsabilidade civil, dos seguintes riscos:

a) Danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de
atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da
sua atividade.

2. O Prestador de Servicos devera acautelar a celebracdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho,
de acordo com o artigo 24.2, e demais legislagdo em vigor a data da celebragao do
Contrato.
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3. O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior,
devendo o Prestador de Servigos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

Capitulo V - Resolucao de Litigios

Cldusula 25.2 Foro Competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Penafiel, com expressa rentncia a qualquer outro.

Capitulo VI - Disposi¢des Finais

Cldusula 26.2 Subcontratagdo e Cessagdo da Posi¢cdo Contratual

A subcontratacdo pelo Prestador de Servigos, e a cessagdo da posicdo contratual por qualquer
das partes, depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Cldausula 27.2 Comunicagoes e Notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2. Toda e qualquer informacdo a transmitir ao cocontratante devera ser enderegada por
escrito.

3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caracter urgente, deve
o mesmo ser ratificado por escrito, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis.

4. Qualquer alteragdo das informagGes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Cldusula 28.2 Contagem de Prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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Clausula 29.2 Alteragdo ao Contrato

Qualquer alteragdo a introduzir no Contrato no decurso da sua execu¢do ou prorrogacio do
mesmo serd objeto de acordo prévio entre as partes.

Clausula 30.2 Legislag¢do Aplicdvel

O Contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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PARTE II - ESPECIFICACOES TECNICAS

Cldusula 1.2 Area de Intervencgéo

O projeto contempla a intervengdo junto ao Rio Tamega no trogo compreendido entre Vila
Boa do Bispo e Alpendorada, melhor identificado em planta anexa, que faz parte integrante do
presente clausulado.

Cldusula 2.2 Elementos Fornecidos pelo Contraente Publico

1. O Contraente Publico para além do programa base fornecerd o levantamento
topografico (em anexo ao presente caderno de encargos), e se necessario, todas as
informagdes com relevancia para o processo de elaboragdo dos Projetos.

2. O Contraente Publico proporcionard, sempre que possivel, apoio ao Prestador de
Servicos, promovendo as solicitagdes por diligéncias que |lhe sejam indicadas pelo
mesmo, como sejam pedidos de informagGes, reunides, audiéncias ou colaboragdo
com as entidades envolvidas no processo de aprovagdo do Projeto.

Cldusula 3.2 Ambito da Prestacdo de Servigos

1. E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos a elaboracdo de todos os
estudos constituintes do objeto do presente procedimento, descriminado nas
Clausulas seguintes.

2. Os Projetos a desenvolver compreenderdo, no minimo, sem prejuizo de outros
julgados pertinentes pelo Prestador de Servigos, consoante a solugdo desenvolvida:

a) Projeto de Arquitetura Paisagistica , incluindo nomeadamente:;
. Planta de implantagao
. Perfis transversais — tipo
. Descricdo criteriosa dos materiais e equipamentos propostos
. Planta e descricdo da Sinalética
. Planta do mobiliario urbano

b) Projeto de Especialidade em edificios e equipamentos, que deve, no minimo,
incluir:

i.  Projeto de Estabilidade;

ii. Abastecimento de dgua;
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ii.  Drenagem de dguas residuais e pluviais
iv.  Elétrico;
v. Telecomunicagdes/Informatica — Acess Point;

vi. Qutros legalmente necessarios e aplicdveis a solugdo construtiva
desenvolvida.

vii.  Plano de eventuais demoli¢cdes

¢) Plano se Segurancga e Saude em fase de projeto;
d) Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do
e) Quantificagdo estimada dos custos de manutengdo anual

3. Constitui obrigacdo do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as
normas e disposicdes legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a
obtencdo, junto das entidades competentes, de todas as informacdes e pareceres
obrigatérios e/ou considerados necessarios para a elaboragdo da prestagdo de servigos
definida no objeto deste procedimento.

Cldusula 4.9 Projeto de Execugdo

1. A elaborac¢do do Projeto de Execucdo sera conforme as disposi¢cGes constantes da
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho e, compreende o fornecimento dos elementos
referidos no ponto n.2 2, da Clausula 32, da Parte Il

2. Dos projetos a realizar, deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos
considerados adequados pelo Prestador de Servigcos, ou constantes de regulamentacao
especifica aplicavel, os elementos estabelecidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de
Julho, tendo em conta a natureza da obra a executar e o local.

3. Todos os projetos deverdo ser instruidos com Termo de Responsabilidade, Medicdes,
Mapas de Quantidade e Orgamentos, Cadernos de Encargos e respetivas
especificagbes Técnicas especiais. Deverd, ainda, ser apresentado um Mapa de
quantidades, Mapa de Medigdes e um Orgamento Global da Obra.

4. O Prestador de Servigos devera assumir a responsabilidade pelas védrias medigbes dos
projetos.

5. Os elementos referentes ao “Projeto de Execugdo” deverdo integrar os elementos de
solucéo de obra a integrar o caderno de encargos do procedimento de formacgdo de
contrato de empreitada de obras publicas, de acordo com o estabelecido no artigo
43.2 Cédigo dos Contratos Publicos, devendo o Prestador de Servigos respeitar, na
elaboracdo das varias pecas e o descriminado nas “especificagdes técnicas” definidas
no artigo 49.2 do mesmo diploma legal.
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Os elementos definidos nos artigos mencionados nos n.2s 1 e 2, deverao ser entregues
em 2(dois) conjuntos completos em suporte papel, um original e duas cépias dobrados
em formato A4, 1 (um)CD/DVD-Rom e 1 (um) PEN contendo a totalidade do trabalho
em formato digital, bem como imagens 3D das propostas mais significativas

Cldusula 5.2 Programacdo e Coordenacgdo do Projeto

1.

Os servigos, objeto do contrato, compreendem a coordenacédo dos diversos projetos
relativos ao Projeto de Execugdo, conforme as disposicdes constantes da Portaria n.2
701-H/2008, de 29 de julho.

A Coordenagao de Projeto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a
equipa de projeto, tal como definido na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho.

A coordenagdo das atividades dos intervenientes no Projeto tem como objetivo a
integracdo das suas diferentes partes num conjunto harmonico, de facil interpretagao
e capaz de fornecer todos os elementos necessdrios a execucao da obra, garantindo a
adequada articulacdo da equipa de projeto em func¢do das caracteristicas da obra e
assegurando a participacdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos
projetos necessarios e o cumprimento das disposi¢cbes legais e regulamentares
aplicdveis a cada especialidade, bem como a relagdo com o Contraente Publico ou o
seu representante.

A programacdo do projeto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das
atividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao Contrato.

O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua a¢do com a do Coordenador de
Seguranga e Saude em fase de projeto.

Clausula 6.2 Assisténcia Técnica
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O Prestador de Servigos tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir a Assisténcia
Técnica necessdria a boa execucdo da obra.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagdo
do contrato até a adjudicacdo da obra, quer durante a execucdo da obra.

Os servigos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestagao de
informagdes e esclarecimentos sob forma escrita ou verbal, de acordo com o que for
solicitado pelo Contraente Puablico, sobre problemas relativos a interpretacdo do
projeto ou a ambiguidades, erros efou omissdes ou contradigdes do mesmo.

As atividades relativas a Assisténcia Técnica sdo definidas pela Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de Julho, tendo em conta a natureza da obra a realizar e respetivo
enquadramento.



Clausula 7.2 Manutengdo do Espaco

Devera o Prestador de Servigcos, no desenvolvimento dos projetos ter em atengdo os custos de

manutencdo associados a determinadas opgOes técnicas e construtivas, optando, sempre que

possivel, por solugdes de maior grau de sustentabilidade.

Cldusula 8.2 Programa base

Os projetos a desenvolver no ambito do presente procedimento deverdo ter em conta, entre

outros, os seguintes pressupostos a obrigatoriedade de dispor de :

>
»

YV V ¥V V¥V VY

»

Concepgao de Ecopista numa extensao de cerca de 8 km

Privilegiar os caminhos existentes

Conceito de comodidade e acessibilidades com especial aten¢do aos declives , curvas
suaves, obstaculos e cruzamentos

Conceito de seguranga com proibi¢cdo de transito para veiculos motorizados, limites de
velocidade, separagdo da via para cada tipo de utiliz<ador

Definicao de pavimentos para transito de hicicletas e pedes

Pouca intervengdo no terreno natural;

Defini¢do de zonas de contemplagdo e descanso

Sanitarios e quiosque/ bar de apoio;

Aplicagdo de materiais com manuten¢do reduzida e com evidente integracao na
paisagem

Sinaléctica — placas indicativas e de informagado privilegiando a informagdo histérica ao
longo do percurso

Protegdo das linhas de agua

Devera ser salvaguardada o respetivo enquadramento paisagistico das margens do Rio

Tamega, cujas condicbes se consideram fundamentais para a interpretacdo da sua natureza

simbolica e da sua funcgdo, cultural, e histdrica.
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