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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1 1.1 Fornecimento e implementação de Plano de Segurança e Saúde, a aprovar previamente pelo Dono de Obra depois de inseridos, pelo adjudicatário, todos os elementos

solicitados no PSS, constante do processo de concurso, e todos os elementos necessários à compilação técnica (CT).
UN 1

2 1.2 Fornecimento e implementação de Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, a aprovar previamente pelo Dono de Obra depois de inseridos, pelo
adjudicatário, todos os elementos solicitados no PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessários à compilação técnica (CT).

UN 1

3 1.3 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade à empreitada com desmontagem e remoção final,  com 2,0 m por 3,0 m,  assente numa estrutura em perfil metálico
com 4,80 m por 2,50 m, com identificação das características da obra, entidades intervenientes e a publicitação de eventuais comparticipações da comunidade europeia,
de acordo com a legislação respectiva, a cores, cujas \"maquetes\" serão fornecidas pelo Dono-de-Obra.

UN 1

4 1.4 Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorização das diferentes fracções dos Resíduos de Construção e Demolição, conforme Plano de Prevenção e Gestão de
resíduos de Construção e Demolição, a realizar pelo Gestor Autorizado de Resíduos, incluindo todos os meios e recursos necessários à realização dos trabalhos.

vg 1

5 1.5 Manuais técnicos de utilização e manutenção, Plano de Manutenção e Fichas técnicas dos equipamentos vg 1
6 1.6 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informático e em papel, com georeferenciação no sistema de coordenadas Datum 73 ou ETRS 89,

abrangendo toda a empreitada e de acordo com as Cláusulas Técnicas.
vg 1

 1.7 Pré-arranque da ETAR por um período de 30 dias.
Nota 1: São da responsabilidade do empreiteiro todas as utilidades, energia, água da rede e reagentes, e o transporte a destino final dos gradados/tamisados, areias, gorduras e
lamas produzidas na ETAR, na fase de \"Pré-Arranque\".
Nota 2: O período de Pré-Arranque só se encontra concluído quando a ETAR estiver preparada a funcionar e a satisfazer, plenamente,
todos os objectivos para os quais foi concebida.

7 1.7.1 Coordenação Técnica, Operação e Manutenção no Período de Pré-Arranque, preço unitário por mês. UN 1
8 1.7.2 Utilidades no período de Pré-Arranque. UN 1
 1.8 Arranque da ETAR por um período de 180 dias.

Nota: São da responsabilidade do dono de obra todas as utilidades, energia, água da rede e reagentes, e o transporte a destino final dos gradados/tamisados, areias, gorduras e
lamas produzidas na ETAR, na fase de \"Arranque\".
Nota 2: Durante o período de  Arranque  o Empreiteiro utilizará, sob a sua direção e responsabilidade técnica, os serviços do pessoal de exploração do Dono da Obra.

9 1.8.1 Coordenação Técnica, preço unitário por mês. UN 6
 2 CONSTRUÇÃO CIVIL
 2.1 Demolições e Remoção de Equipamentos

10 2.1.1 Extracção e condução a destino final adequado das areias contidas no desarenador e caixa de descarga, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. vg 1
11 2.1.2 Extracção e condução a destino final adequado das lamas e areias contidas no reactor biológico, decantador secundário e poço de lamas do decantador secundário, e

espessador gravítico, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.
vg 1

12 2.1.3 Remoção de todos os equipamentos e  respectivos suportes do reactor biológico, incluindo desmontagem de equipamentos e transporte destino definido pelo Dono de
Obra, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários

vg 1

13 2.1.4 Remoção dos passadiços, guarda-corpos e escadas do reactor biológico, de acordo com as peças desenhadas, incluindo transporte destino definido pelo Dono de Obra,
e todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

vg 1

14 2.1.5 Remoção da grade automática e respectiva estrutura de suporte, incluindo desmontagem de equipamentos e transporte a destino definido pelo Dono de Obra, e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários.

vg 1
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15 2.1.6 Remoção da grade manual, incluindo transporte a destino definido pelo Dono de Obra, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários. vg 1
16 2.1.7 Remoção do sensor de nível utrassónico e respectivo controlador do canal Parshall existente e transporte a destino definido pelo Dono de Obra, e todos os trabalhos e

fornecimentos necessários.
vg 1

17 2.1.8 Remoção da bomba de areias e respectivo  circuito hidráulico e suportes do desarenador existente e transporte a destino definido pelo Dono de Obra  e reciclagem dos
materiais provenientes da demolição e/ou o transporte a destino final nos termos da legislação aplicável, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

vg 1

18 2.1.9 Remoção e condução a destido final indicado pelo Dono de Obra das bombas da estação elevatória inicial existente na ETAR, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários.

vg 1

19 2.1.10 Remoção e condução a destino indicado pelo Dono de Obra de todo o equipamento de desidratação existente na ETAR, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessários.

vg 1

20 2.1.11 Remoção e condução a destido final indicado pelo Dono de Obra das bombas da estação elevatória do sistema de saneamento afluente à ETAR, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessários.

vg 1

21 2.1.12 Demolição dos espessadores gravíticos existentes na ETAR, e condução a destino final adequado dos resíduos de construçao e demolição resultantes, incluindo todos
os trabalhos e acessórios indispensáveis.

vg 1

22 2.1.13 Demolição do telheiro que alberga o equipamento de desidratação de lamas, e condução a destino final adequado dos resíduos de construçao e demolição resultantes,
incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

vg 1

23 2.1.14 Demolição da obra de entrada e EEinicial existente na ETAR incluíndo tubagem, e condução a destino final adequado dos resíduos de construçao e demolição
resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

vg 1

 2.2 Construção civil completa associada ao Edifício de Pré-Tratamento
 2.2.1 Movimento de Terras

24 2.2.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza  para a implantação de fundações, medida em projecção horizontal, conforme regras da medição na construção do LNEC,
incluíndo eventual entivação, drenagem, bombagem de água e /ou rebaixamento de nível freático e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução, em
conformidade com as peças desenhadas apresentadas. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.

m3 58,0524

25 2.2.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento. m3 58,0524
26 2.2.1.3 Fornecimento e aplicação de Agregado Britado de Granulometria Extensa em camada de aterro, assente sobre base devidamente regularizada e compactada, incluindo

o fornecimento e aplicação de manta geotextil com 300gr/m² em separação do solo subjacente, espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários à boa aplicação.

m3 29,0262

 2.2.2 Betão de regularização:
27 2.2.2.1 Betão de regularização para fundações, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessários. m3 7,25655
 2.2.3 Betão armado incluindo armaduras e cofragens:
 2.2.3.1 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

28 2.2.3.1.1 Laje de Fundação m3 11,088
29 2.2.3.1.2 Vigas de Fundação m3 16,66308
30 2.2.3.1.3 Laje Elevada m3 17,58429

75
31 2.2.3.1.4 Vigas e Murete Perimetral m3 7,785645
32 2.2.3.1.5 Pilares m3 1,764
33 2.2.3.1.6 Maciços para Equipamentos m3 0,22785
34 2.2.3.1.7 Parede de Bacia de Retenção m3 1,092
 2.2.3.2 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:
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35 2.2.3.2.1 Laje Elevada dos Canais de Gradagem m3 0,9345
36 2.2.3.2.2 Paredes do Canais da Gradagem m3 9,408
 2.2.4 Acabamentos

37 2.2.4.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6
mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares - cainais de gradagem e bacia de retenção.

m2 69,09

38 2.2.4.2 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares - cainais de
gradagem e bacia de retenção.

m2 44,52

 2.2.5 Serralharias
39 2.2.5.1 Fornecimento e montagem de elementos de construção metálica em aço: S275 JR (NP 10025-2: 2009), incluindo varões roscados, parafusos, porcas, contra-porcas e

anilhas CL. 8.8 (EN 15048-1: 2007 / EN ISO 898-1: 1999 / EN 20898-2: 1993), conectores St37-3 (EN ISO 13918: 2008), rebites, soldaduras, ligações, fixações,
rigidificação ou reforço de elementos, chumbadouros, varões, chapas de amarração, argamassa de selagem, esquema de tratamento, protecção, e pintura (decapagem,
primário, intermédio e acabamento), tudo conforme Projecto. Inclui 5% para perdas e desperdícios. Medição de todos os trabalhos em kg de aço perfilado.

kg 860,8219
2

40 2.2.5.2 Fornecimento e montagem de perfil metálico enformado a frio, do tipo MadreMax 150x1.5, em coberturas, para suporte da chapa canelada de revestimento, de acordo
com o Projecto.

kg 204,204

41 2.2.5.3 Fornecimento e aplicação de chapas de aço galvanizado S280GD, perfil tipo P0-272-30 de O Feliz ou equivalente, espessura de 0,7mm, revestido a PVDF com côr a
definir, incluíndo acessórios para fixação em aço inox, remates no mesmo material, espessura e revestimento da chapa perfilada e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários a um bom acabamento.

m2 54,7575

 2.2.6 Alvenarias
42 2.2.6.1 Fornecimento e execução de paredes exteriores com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 20cm, incluíndo argamassa de cimento e

areia, formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.
m2 94,5

43 2.2.6.2 Fornecimento e execução de paredes interior com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 11cm, incluíndo argamassa de cimento e areia,
formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 13,5

 2.2.7 Cantarias
44 2.2.7.1 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 13
 2.2.8 Acabamentos interiores

45 2.2.8.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 108
46 2.2.8.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 108

 2.2.9 Tectos interiores
47 2.2.9.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 62,192
48 2.2.9.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 62,192

 2.2.10 Acabamentos exteriores
49 2.2.10.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 94,5
50 2.2.10.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 94,5

 2.2.11 Pavimentos interiores
51 2.2.11.1 Fornecimento e aplicação de material epoxy, após grenalhagem e limpeza da surperfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2), carga

anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m2 60,79

 2.2.12 Pavimentos exteriores
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52 2.2.12.1 Fornecimento e aplicação de pavimento de base poliuretânica, após grenalhagem e limpeza da surperfície, sistema multi-camadas, flexível, antiderrapante e isentos de
solventes, tipo Mapefloor Parking System ou equivalente. Nota: Mesma cor dos restantes pavimentos.

m2 72,5

 2.2.13 Caixilharias
53 2.2.13.1 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas exterior com 2000x2100, em aluminio termolacado, pintado à cor verde Ral 6002, conforme mapa de vãos,

incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 1

54 2.2.13.2 Fornecimento e assentamento de porta exterior esquerda de abrir com 1000x2100, aluminio termolacado, pintado à cor verde Ral 6002, conforme mapa de vãos,
incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

55 2.2.13.3 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, pintado à cor verde Ral 6002, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de vãos,
incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

 2.2.14 Serralharias
56 2.2.14.1 Fornecimento e assentamento de portão de fole pintado pintado à cor verde Ral 6002, 5000x3000, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechadura e todos os

trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 1

 2.2.14.2 Fornecimento e colocação de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de águas pluviais e residuais, decomponíveis em placas separadas, com protecção
exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de exposição ao calor de
30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis

57 2.2.14.2.1 com 240mm largura ml 13,4
 2.2.15 Passadiços guardas e escadas em PRFV

58 2.2.15.1 Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários

ml 52,65

 2.2.15.2 Fornecimento e colocação de escadas de lanço, fabricadas em perfis pultrudidos e gradil de PRFV, ligadas com parafusos em aço inox, com guardas laterais, incluindo esquadros
de fixação ao betão e todos os acessórios e trabalhos necessários, conforme peças desenhadas, com as seguintes caracteristicas:

59 2.2.15.2.1 Com 1 lanços e 1 patamar, largura de 1 m e desnível a vencer de 3.4 UN 1
60 2.2.15.3 Fornecimento e montagem de escadas verticais fixas (altura total de  3,0 m), em PRFV, e com protecção dorsal também em PRFV, incluindo fixações, guarda corpos e

todos os trabalhos associados, de acordo com as peças escritas e desenhadas.
UN 1

 2.2.16 Diversos
61 2.2.16.1 Fornecimento e execução de microestacas, altura total 17m (com os primeiros 4.5m sem selagem; selagem de 4.5m no solo tipo E; 2.5m do solo tipo F sem selagem e

selagem 5.5m no solo tipo F), tubo em aço classe N-80 norma API 5A, diametro 88.9x7.5, diâmetro de furação 200mm, Injecção Repetida e Selectiva, incluindo
acessórios de ligação para trabalharem à tracção, chapas de topo 200x200x20mm, todos os trabalhos e acessórios necessários ao bom funcionamento das mesmas, de
acordo com as peças do Projecto.

UN 14

62 2.2.16.2 Fornecimento e aplicação de perfis UNP 200, em S275, soldados entre si todos os trabalhos e acessórios necessários . kg 1195
 2.3 Construção civil completa associada à medição de caudal e equalização de efluentes de fossas sépticas
 2.3.1 Movimento de Terras

63 2.3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza  para a implantação de fundações, medida em projecção horizontal, conforme regras da medição na construção do LNEC,
incluíndo eventual entivação, drenagem, bombagem de água e /ou rebaixamento de nível freático e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução, em
conformidade com as peças desenhadas apresentadas. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.

m3 89,3025

64 2.3.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento. m3 60,98085
65 2.3.3 Fornecimento e execução de aterro com material proveniente da escavação isento de matéria orgânica, incluindo compactação por camadas de 30cm e todos os

trabalhos complementares à boa aplicação. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.
m3 28,32165

66 2.3.4 Fornecimento e aplicação de brita nº2 em camada de aterro, assente sobre base devidamente regularizada e compactada, incluindo o fornecimento e aplicação de manta
geotextil com 300gr/m² em separação do solo subjacente, espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa
aplicação.

m3 8,505

 2.3.2 Betão de regularização:
67 2.3.2.1 Betão de regularização para fundações, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessários. m3 2,12625
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 2.3.3 Betão armado incluindo armaduras e cofragens:
 2.3.3.1 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

68 2.3.1.1.1 Laje de Fundação m3 10,6365
69 2.3.1.1.2 Laje Elevada m3 1,26
70 2.3.1.1.3 Paredes m3 14,973
 2.3.4 Acabamentos

71 2.3.4.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6
mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 55,66575

72 2.3.4.2 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 9,92775

73 2.3.4.3 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 68,5125

 2.3.5 Serralharias
74 2.3.5.1 Fornecimento e montagem de elementos de construção metálica em aço: S275 JR (NP 10025-2: 2009), incluindo varões roscados, parafusos, porcas, contra-porcas e

anilhas CL. 8.8 (EN 15048-1: 2007 / EN ISO 898-1: 1999 / EN 20898-2: 1993), conectores St37-3 (EN ISO 13918: 2008), rebites, soldaduras, ligações, fixações,
rigidificação ou reforço de elementos, chumbadouros, varões, chapas de amarração, argamassa de selagem, esquema de tratamento, protecção, e pintura (decapagem,
primário, intermédio e acabamento), tudo conforme Projecto. Inclui 5% para perdas e desperdícios. Medição de todos os trabalhos em kg de aço perfilado.

kg 664,6852
8

75 2.3.5.2 Fornecimento e montagem de perfil metálico enformado a frio, do tipo MadreMax 150x1.5, em coberturas, para suporte da chapa canelada de revestimento, de acordo
com o Projecto.

kg 58,905

76 2.3.5.3 Fornecimento e aplicação de chapas de aço galvanizado S280GD, perfil tipo P0-272-30 de O Feliz ou equivalente, espessura de 0,7mm, revestido a PVDF com côr a
definir, incluíndo acessórios para fixação em aço inox, remates no mesmo material, espessura e revestimento da chapa perfilada e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários a um bom acabamento.

m2 18,27

 2.3.5.4 Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de
aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

77 2.3.5.4.1 1.1m x 1.1m UN 1
78 2.3.5.4.2 1.2m x 1.2m UN 1
79 2.3.5.4.3 1.4m x 1,1m UN 1
 2.3.5.5 Fornecimento e colocação de escadas verticais de L=0.40m, fabricadas em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil antiderrapante, incluindo todos os trabalhos

e acessórios.
80 2.3.5.5.1 Escada vertical com 3,2 m UN 1
 2.3.6. Diversos

81 2.3.6.1 Fornecimento e execução de microestacas, altura total 17m (com os primeiros 4.5m sem selagem; selagem de 4.5m no solo tipo E; 2.5m do solo tipo F sem selagem e
selagem 5.5m no solo tipo F), tubo em aço classe N-80 norma API 5A, diametro 88.9x7.5, diâmetro de furação 200mm, Injecção Repetida e Selectiva, incluindo
acessórios de ligação para trabalharem à tracção, chapas de topo 160x160x20mm, todos os trabalhos e acessórios necessários ao bom funcionamento das mesmas, de
acordo com as peças do Projecto.

UN 4

82 2.3.6.2. Fornecimento e aplicação de perfis UNP 140, em S275, soldados entre si todos os trabalhos e acessórios necessários . kg 470,4
 2.4 Construção civil completa associada ao Reactor Biológico e Depósito de Água de Serviço
 2.4.1 Betão armado incluindo armaduras e cofragens:
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 2.4.1.1 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

83 2.4.1.1.1 Paredes divisórias m3 20,58
84 2.4.1.2 Fornecimento e aplicação de ancoragem de armadura da parede divisória nova à parede e fundo existentes, distribuição de acordo com Peças Desenhadas, com

químico de injecção de base epoxi de alto desempenho tipo Hilti HIT-RE 500 V3, ou equivalente, incluindo-se furo de diâmetro 18mm, limpeza e tratamento de
superfícies de ligação, conforme as Peças do Projecto.

UN 420

 2.4.2 Reabilitação de órgãos existentes:
 2.4.2.1 Preparação de superfícies

85 2.4.2.1.1 Lavagem preliminar de todas as superfícies do órgão, interiores e exteriores, de modo a reduzir o risco de contaminação biológica no decorrer dos trabalhos de
reabilitação, incluíndo remoção e encaminhamento de resíduos resultantes da lavagem do interior para destino final autorizado.

m2 1055,314
68

86 2.4.2.1.2 Picagem de betão friável e solto em todas as paredes, tetos e pavimentos, nomeadamente, os topos destacados das paredes e em redor de armaduras expostas e
oxidadas para permitir a sua recuperação, incluíndo remoção e transporte de resíduos a vazadouro autorizado - percentagem da área total a considerar: 10%. NOTA: As
áreas que efectivamente carecem desta intervenção são zonas localizadas cuja distribuição deve ser aferida no local.

m2 105,5314
68

87 2.4.2.1.3 Desbaste de todas as paredes, tetos e pavimentos no interior do órgão de processo, numa espessura estimada média de 4mm, incluindo câmaras conexas,  conforme
definições e recomendações do anexo A da NP EN 1504-10, para remoção integral dos revestimentos existentes sobre o betão, até se atingir uma superfície de betão
limpa, com rugosidade que permita uma boa ligação com os materiais de reparação e impermeabilização preconizados, incluindo meios de elevação e todos os trabalhos
e materiais necessários à sua boa execução, nomeadamente, a remoção de resíduos e escorrências resultantes da limpeza e/ou desbaste e o seu adequado
encaminhamento para destino final autorizado.

m2 726,1375
8

88 2.4.2.1.4 Limpeza e aumento de rugosidade das paredes novas, numa espessura média estimada de 2 mm, a executar no interior do órgão de processo, com o método
considerado mais adequado, conforme definições e recomendações do anexo A da NP EN 1504-10, para garantia de boa aderência do betão ao sistema de
impermeabilização preconizado, incluindo meios de elevação e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, nomeadamente, a remoção de resíduos
e escorrências resultantes da limpeza e/ou desbaste e o seu adequado encaminhamento para destino final autorizado.

m2 173,166

89 2.4.2.1.5 Decapagem de armaduras expostas e oxidadas, até ao grau de pureza Sa2½ (EN ISO 12944-4), com o método mais adequado, em função da extensão dos trabalhos
(escovagem, jato abrasivo, etc.), incluindo remoção de resíduos e escorrências resultantes deste trabalho e o seu adequado encaminhamento para destino final
autorizado  - percentagem da área total a considerar: 2%. NOTA: As áreas que efectivamente carecem desta intervenção são zonas localizadas cuja distribuição deve
ser aferida no local.

m2 21,10629
36

 2.4.2.2 Reparação de fissuras com abertura inferior a 5mm
90 2.4.2.2.1 Aprofundamento prévio das fissuras a tratar, em cunha, com uma profundidade e largura de cerca de 10mm de profundidade e largura. ml 63
91 2.4.2.2.2 Colmatação superficial de fissuras previamente aprofundadas com argamassa de reparação do tipo Ergelit KS1 ou equivalente, para confinamento, com vista à injeção

de resina, incluíndo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
ml 63

92 2.4.2.2.3 Tratamento das fissuras existentes, com abertura inferior a 5mm, após avivamento e confinamento, por injeção de uma resina de base poliuretano bi-componente sem
solventes, baixa viscosidade e elástica do tipo RASCOflex PU 110X ou equivalente, conforme ficha técnica do produto, classificada em conformidade com a NP EN
1504-5, Sistema 2+: ZA.1a como U(D1) W(1) (1/2/3) (5/35). Deve ser previsto o fornecimento e execução de perfurações para colocação de injectores mecânicos
aprovados para o sistema, incluíndo trabalhos, materiais e acessórios necessários.

ml 63

 2.4.2.3 Proteção de armaduras
93 2.4.2.3.1 Protecção de armaduras mediante aplicação de 2 demãos de STOCRETE TK ou equivalente, sobre todas as superfícies expostas das armaduras previamente

decapadas, conforme a ficha técnica do produto, incluindo montagem e desmontagem de andaimes, todos os demais trabalhos, materiais e equipamentos necessários -
percentagem da área total a considerar: 2%. NOTA: As áreas que efectivamente carecem desta intervenção são zonas localizadas cuja distribuição deve ser aferida no
local.

m2 21,10629
36

 2.4.2.4 Reperfilamento, proteção e revestimento do betão
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94 2.4.2.4.1 Reconstrução pontual das secções de paredes, tetos e pavimentos de betão, nomeadamente, os topos das paredes ou onde foi removido o betão para tratamento das
armaduras, com argamassa de reparação estrutural, classe R4, do tipo Stocrete TG 204 ou equivalente, conforme ficha técnica do produto, com espessura máxima de
50mm, para que estas recuperem a geometria inicial, incluíndo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários - percentagem da área total a considerar: 10%.
NOTA: As áreas que efectivamente carecem desta intervenção são zonas localizadas cuja distribuição deve ser aferida no local..

m2 105,5314
68

95 2.4.2.4.2 Barramento para regularização, impermeabilização e protecção das superfícies em contacto com o efluente, com argamassa do tipo ERGELIT KT10 ou equivalente,
aberta à difusão de vapor de água e resistente a PH de 3,5 a 14, aplicada em duas camadas com espessura média total de 8 mm e espessura mínima de cada camada
de 3 mm, dobrando sobre os topos das paredes, incluindo limpeza e preparação do suporte conforme ficha técnica do produto, e ainda andaimes, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários, cumprindo o disposto na NP EN 1504.

m2 899,3035
8

96 2.4.2.4.3 Pintura de todas as superfícies de paredes e tetos exteriores sem contacto com efluente, de côr branca, com duas demãos de tinta de base acrílica, resistente à
exposição ambiental, aos álcalis e ao envelhecimento, de base aquosa, em cumprimento com a norma NP EN 1504-2 enquanto revestimento de protecção, referência
StoCryl V 400 ou equivalente, incluíndo limpeza e preparação do suporte, aplicação de primário de aderência hidrófugo do tipo StoCryl GW 200, de acordo com as
indicações do fabricante, andaimes, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa aplicação.

m2 329,1771

 2.4.2.5 Passadiços guardas e escadas em PRFV
97 2.4.2.5.1 Fornecimento e colocação de passadiço em PRFV, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com

resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo estrutura de suporte, fixações e todos os acessórios
indispensáveis.

m2 23,232

98 2.4.2.5.2 Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários

ml 58,88

 2.5 Construção civil completa associada à EE de Escorrências
 2.5.1 Movimento de Terras

99 2.5.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza  para a implantação de fundações, medida em projecção horizontal, conforme regras da medição na construção do LNEC,
incluíndo eventual entivação, drenagem, bombagem de água e /ou rebaixamento de nível freático e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução, em
conformidade com as peças desenhadas apresentadas. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.

m3 18,00130
5

100 2.5.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento. m3 8,277255
101 2.5.1.3 Fornecimento e execução de aterro com material proveniente da escavação isento de matéria orgânica, incluindo compactação por camadas de 30cm e todos os

trabalhos complementares à boa aplicação. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.
m3 9,72405

 2.5.1.4 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

102 2.5.1.5 Maciço de Ancoragem m3 3,4545
 2.5.2 Outros

103 2.5.2.1 Fornecimento e aplicação de ligação da elevatória compacta à laje de fundo em betão, através de acessórios em aço inox 316L, para uma carga de impulsão equivalente
a 105kN, por forma a evitar a flutuação da elevatória.

vg 1

 2.6 Construção civil completa associada aos Leitos de Secagem
 2.6.1 Movimento de Terras

104 2.6.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza  para a implantação de fundações, medida em projecção horizontal, conforme regras da medição na construção do LNEC,
incluíndo eventual entivação, drenagem, bombagem de água e /ou rebaixamento de nível freático e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução, em
conformidade com as peças desenhadas apresentadas. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.

m3 136,185

105 2.6.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento. m3 136,185
106 2.6.1.3 Fornecimento e aplicação de brita nº2 em camada de aterro, assente sobre base devidamente regularizada e compactada, incluindo o fornecimento e aplicação de manta

geotextil com 300gr/m² em separação do solo subjacente, espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa
aplicação.

m3 34,02

 2.6.2 Betão de regularização:
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107 2.6.2.1 Betão de regularização para fundações, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessários. m3 8,505
 2.6.3 Betão armado incluindo armaduras e cofragens:
 2.6.3.1 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

108 2.6.3.1.1. Laje de Fundação m3 29,715
109 2.6.3.1.1. Paredes m3 31,08

 2.6.4 Acabamentos
110 2.6.4.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6

mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 220,5

111 2.6.4.2 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 58,905

112 2.6.4.3 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 54,495

 2.6.5 Leito de enchimento
113 2.6.5.1 Fornecimento de meio filtrante composto por areia com diâmetro efectivo de 0,3 a 1,2 mm. m3 2,4
114 2.6.5.2 Fornecimento de meio filtrante composto por brita de 9,5 a 25 mm. m3 34,72

 2.6.6 Serralharias
 2.6.6.1 Fornecimento e colocação de escadas verticais de L=0.40m, fabricadas em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil antiderrapante, incluindo todos os trabalhos

e acessórios.
115 2.6.6.1.1 Escada vertical com 0,95 m UN 3

 2.6.7 Diversos
116 2.6.7.1 Fornecimento e execução de microestacas, altura total 17m (com os primeiros 4.5m sem selagem; selagem de 4.5m no solo tipo E; 2.5m do solo tipo F sem selagem e

selagem 5.5m no solo tipo F), tubo em aço classe N-80 norma API 5A, diametro 88.9x7.5, diâmetro de furação 200mm, Injecção Repetida e Selectiva, incluindo
acessórios de ligação para trabalharem à tracção, chapas de topo160x160x20mm, todos os trabalhos e acessórios necessários ao bom funcionamento das mesmas, de
acordo com as peças do Projecto.

UN 10

117 2.6.7.2 Fornecimento e aplicação de perfis UNP 140, em S275, soldados entre si todos os trabalhos e acessórios necessários . kg 1435
 2.7 Construção civil associada ao Edifício da ETAR
 2.7.1 Cobertura

118 2.7.1.1 Remoção do sistema de impermeabilização da cobertura, camada de argamassa de acabamento e proteção aplicada sobre este, picagem do betão solto ou friável nas
superfícies exteriores, nomeadamente, os topos da laje de cobertura onde as armaduras se encontram expostas e oxidadas para permitir a sua recuperação, incluíndo
remoção e transporte de resíduos a vazadouro autorizado.

m2 41,895

119 2.7.1.2 Limpeza e/ou desbaste de todas as superfícies exteriores da laje de cobertura, com o método considerado mais adequado, conforme definições e recomendações do
anexo A da NP EN 1504-10, até se atingir uma superfície de betão limpa, isenta de resíduos de revestimentos, partes soltas, poeiras e gorduras, com rugosidade que
permita uma boa ligação com os materiais de reparação e impermeabilização preconizados, incluindo meios de elevação e todos os trabalhos e materiais necessários à
sua boa execução, nomeadamente, a remoção de resíduos e escorrências resultantes da limpeza e/ou desbaste e o seu adequado encaminhamento para destino final
autorizado.

m2 41,895
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120 2.7.1.3 Protecção de armaduras mediante aplicação de 2 demãos de STOCRETE TK ou equivalente, sobre todas as superfícies expostas das armaduras previamente
decapadas, conforme a ficha técnica do produto, incluindo a decapagem prévia das armaduras expostas e oxidadas, até ao grau de pureza Sa2½ (EN ISO 12944-4),
com o método considerado mais adequado, em função da extensão dos trabalhos (escovagem, jato abrasivo, etc.), remoção de resíduos e escorrências resultantes
deste trabalho e o seu adequado encaminhamento para destino final autorizado, montagem e desmontagem de andaimes e todos os demais trabalhos, materiais e
equipamentos necessários - percentagem da área total a considerar: 8%. NOTA: As áreas que efectivamente carecem desta intervenção são zonas localizadas cuja
distribuição deve ser aferida no local.

m2 3,3516

121 2.7.1.4 Reperfilamento da laje, onde o betão está ausente ou foi removido, nomeadamente, os topos da laje onde foi removido o betão para tratamento das armaduras, com
argamassa de reparação estrutural, classe R4, do tipo Stocrete TG 204 ou equivalente, conforme ficha técnica do produto, com espessura máxima de 50mm, para que
estas recuperem a geometria inicial, incluíndo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários - percentagem da área total a considerar: 12%. NOTA: As áreas
que efectivamente carecem desta intervenção são zonas localizadas cuja distribuição deve ser aferida no local..

m2 5,0274

122 2.7.1.5 Fornecimento e execução de impermeabilização através da colocação de primário betuminoso de aderência + membrana APP 3kg/m² com armadura de poliester e
acabamento em ambas as faces em polietileno + membrana APP 4kg/m² com armadura de poliester, acabamento inferior a polietileno e superior a granulado de xisto,
incluindo preparação prévia das superfícies, compatibilização com pingadeira em inóx e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, e ainda andaimes e
meios de elevação.

m2 34,419

 2.7.2 Paredes exteriores
123 2.7.2.1 Limpeza e/ou desbaste de todas as superfícies das paredes exteriores, nomeadamente, a base das paredes onde são visíveis eflorescências, com o método considerado

mais adequado (jato de água, picagem, outros), até se atingir uma superfície de reboco limpa, isenta de partes soltas, poeiras e gorduras, com rugosidade que permita
uma boa aderência dos materiais de reparação e revestimento preconizados, incluindo meios de elevação e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa
execução, nomeadamente, a remoção de resíduos e escorrências resultantes da limpeza e/ou desbaste e o seu adequado encaminhamento para destino final
autorizado.

m2 64,533

124 2.7.2.2 Regularização/reperfilamento onde necessário de superfícies rebocadas, com argamassa não estrutural tixotrópica SIKA SikaRep 111 ou equivalente, reforçada com
fibras de poliamida, cumprindo com os requisitos da EN 1504-3, incluíndo andaimes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à preparação das
superfícies para posterior revestimento a tinta - percentagem da área total a considerar: 20%. NOTA: As áreas que efectivamente carecem desta intervenção são zonas
localizadas cuja distribuição deve ser aferida no local.

m2 12,9066

125 2.7.2.3 Pintura de superfícies das paredes exteriores, teto e topo da laje de cobertura, acima do lambril em azulejo, de côr branca, com duas demãos de tinta de base acrílica,
resistente à exposição ambiental, aos álcalis e ao envelhecimento, de base aquosa, em cumprimento com a norma NP EN 1504-2 enquanto revestimento de protecção,
referência StoCryl V 400 ou equivalente, incluíndo limpeza e preparação do suporte, aplicação de primário de aderência hidrófugo do tipo StoCryl GW 200, de acordo
com as indicações do fabricante, andaimes, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa aplicação.

m2 50,841

126 2.7.2.4 Fornecimento e aplicação de revestimento de parede em azulejo cerâmico (20cmx20cm), côr a definir, até 0,60m acima do piso, aplicado com cimento cola adequado
para o exterior, incluíndo remates, perfis, rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução.

m2 13,692

 2.7.3 Carpintarias
127 2.7.3.1 Execução de trabalhos de remoção de aros e portas interiores em carpintaria de madeira, compreendendo classificação dos resíduos, separação dos componentes em

fracções, carga, transporte e descarga em operador licenciado dos resíduos com pagamento das taxas devidas
UN 2

128 2.7.3.2 Fornecimento e assentamento de porta interior de uma folha, de abrir, com 700x2000, de painel oco com alma alveolar, com aro e guarnições em madeira, envernizadas
à côr das portas originais, incluindo ferragens de pendurar, puxadores e fechadura e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.

UN 2

 2.7.4 Paredes interiores e teto
129 2.7.4.1 Limpeza de todas as superfícies das paredes interiores e teto, com o método mais adequado (jato de água, picagem, outros), até se atingir uma superfície de reboco

limpa, isenta de partes soltas, poeiras e gorduras, com rugosidade que permita uma boa aderência dos materiais de reparação e revestimento preconizados, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, nomeadamente, a remoção de resíduos e escorrências resultantes da limpeza e o seu adequado
encaminhamento para destino final autorizado.

m2 113,6205
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130 2.7.4.2 Regularização/reperfilamento onde necessário de superfícies rebocadas de paredes e teto, com argamassa não estrutural tixotrópica SIKA SikaRep 111 ou equivalente,
reforçada com fibras de poliamida, cumprindo com os requisitos da EN 1504-3, incluíndo tapamento de furos no azulejo resultantes da remoção de equipamentos e
acessórios, andaimes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à preparação das superfícies para posterior revestimento a tinta - percentagem da área
total a considerar: 5%. NOTA: As áreas que efectivamente carecem desta intervenção são zonas localizadas cuja distribuição deve ser aferida no local.

m2 5,681025

131 2.7.4.3 Pintura de superfícies interiores das paredes não revestidas a azulejo e teto, de côr branca, com duas demãos de tinta de base acrílica, resistente à exposição ambiental,
aos álcalis e ao envelhecimento, de base aquosa, em cumprimento com a norma NP EN 1504-2 enquanto revestimento de protecção, referência StoCryl V 400 ou
equivalente, incluíndo limpeza e preparação do suporte, aplicação de primário de aderência hidrófugo do tipo StoCryl GW 200, de acordo com as indicações do
fabricante, andaimes, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa aplicação.

m2 78,4245

 2.7.5 Instalação sanitária
132 2.7.5.1 Remoção de louça sanitária (sanita e lavatório), base de chuveiro, torneiras e acessórios, deixando paredes e pavimento livres, incluíndo transporte a vazadouro

autorizado de resíduos.
vg 1,05

133 2.7.5.2 Fornecimento e montagem de tubagem para instalação interior de abastecimento de água, a substituir a existente, colocada superficialmente, formada por tubo
multicamada, cor branca, incluíndo acessórios, ligação ao ramal de entrada no edifício e às novas torneiras, chuveiro e autoclismo, e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu bom funcionamento - considerado tubo de 20mm.

ml 21

 2.7.5.3 Fornecimento e montagem de instalação sanitária, incluíndo sistemas de fixação, ligação à nova rede de abastecimento de água e à rede de drenagem de esgotos existente e todos
os demais trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, composta por:

134 2.7.5.3.1 sanita com autoclismo incorporado, modelo optima ou equivalente, ligada a rede de esgotos existente e a rede de água incluindo torneira de esquadria, bicha de ligação,
piaçaba com suporte e suporte de rolos de papel higiénico tipo bobine.

UN 1

135 2.7.5.3.2 lavatório de coluna, modelo Munique ou equivalente, incluindo torneira, torneira de esquadria e bicha de ligação, sifão com ralo e ligação a rede de esgotos existente. UN 1
136 2.7.5.3.3 base de chuveiro (80cmx80cm), modelo H5 ou equivalente, incluindo cortina, chuveiro, ralo sifonado e ligação a nova rede de água e a rede de esgotos existente. UN 1
137 2.7.5.3.4 espelho de parede com uma área mínima de 1 m2, modelo Lettan ou equivalente, incluindo fixações e outros trabalhos necessários. UN 1
138 2.7.5.3.5 uma saboneteira de fixação à parede (incluindo recarga com 20 L de sabão líquido). UN 1
139 2.7.5.3.6 porta papéis de fixação à parede, modelo Cleanline ou equivalente, (incluindo 20 maços de papel para limpar as mãos). UN 1
140 2.7.5.3.7 cesto de dimensão média para papéis com tampa accionada por pedal, modelo Happy ou equivalente. UN 1
141 2.7.5.3.8 cabide de parede em aço inox. UN 4

 2.7.6 Móveis e Material de Escritório.
142 2.7.6.1 Fornecimento de secretária de canto UN 1
143 2.7.6.2 Fornecimento de cadeira com rodas, apoio de braços e regulável em altura UN 1
144 2.7.6.3 Fornecimento de begaleiro UN 1
145 2.7.6.4 Fornecimento de cesto de papéis UN 1

 2.7.7 Limpeza
146 2.7.7.1 Limpeza final do edifício, incluíndo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. UN 1

 2.8 Construção civil associada ao Edifício de Apoio à Desidratação
 2.8.1 Movimento de Terras

147 2.8.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza  para a implantação de fundações e de pavimento térreo, medida em projecção horizontal, conforme regras da medição na
construção do LNEC, incluíndo eventual entivação, drenagem, bombagem de água e /ou rebaixamento de nível freático e todos os trabalhos e acessórios necessários à
sua execução, em conformidade com as peças desenhadas apresentadas. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.

m3 62,2671

148 2.8.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento. m3 59,4846
149 2.8.1.3 Fornecimento e execução de aterro com material proveniente da escavação isento de matéria orgânica, incluindo compactação por camadas de 30cm e todos os

trabalhos complementares à boa aplicação. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.
m3 2,7825

150 2.8.1.4 Fornecimento e aplicação de Agregado Britado de Granulometria Extensa sob sapatas e em base de pavimento térreo, assente sobre base devidamente regularizada e
compactada, incluindo o fornecimento e aplicação de manta geotextil com 300gr/m² em separação do solo subjacente, espalhamento, regularização, compactação e
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa aplicação.

m3 32,1594
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 2.8.2 Betão de regularização:
151 2.8.2.1 Betão de regularização para fundações, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessários. m3 2,0055

 2.8.3 Betão armado incluindo armaduras e cofragens:
 2.8.3.1 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

152 2.8.3.1.1 Sapatas m3 5,5335
153 2.8.3.1.2 Vigas de Fundação m3 5,4495
154 2.8.3.1.3 Laje Elevada m3 13,6605
155 2.8.3.1.4 Vigas m3 9,0195
156 2.8.3.1.5 Pilares m3 2,4255
157 2.8.3.1.6 Maciços para Equipamentos m3 0,65184
158 2.8.3.2 Fornecimento e execução de pavimento térreo, com betão do tipo C25/30; XC2 (P); Cl 0,4; D25; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, bombagem ou

descarga directa, vibração, descofragem, execução de caleiras, e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo
com as peças desenhadas e escritas; inclui ainda fornecimento e aplicação de filme plástico e geotextil de 300gr/m² na face inferior.

m3 88,662

 2.8.4 Alvenarias
159 2.8.4.1 Fornecimento e execução de paredes exteriores com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 20cm, incluíndo argamassa de cimento e

areia, formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.
m2 201,66

160 2.8.4.2 Fornecimento e execução de paredes interior com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 11cm, incluíndo argamassa de cimento e areia,
formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 41,2

 2.8.5 Cantarias
161 2.8.5.1 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 14,5
162 2.8.5.2 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 15cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 2

 2.8.6 Acabamentos interiores
163 2.8.6.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 132,1
164 2.8.6.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 132,1

 2.8.7 Tectos interiores
165 2.8.7.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 59,01
166 2.8.7.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 59,01

 2.8.8 Acabamentos exteriores
167 2.8.8.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 130,95
168 2.8.8.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 130,95

 2.8.9 Coberturas
169 2.8.9.1 Execução de protecção térmica e impermeabilização da laje de cobertura, constituída por camada de regularização com 0.03 m de espessura mínima, tela asfáltica de

4.0 kg/m2 e reforço de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com diâmetro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilização e todos os
trabalhos e materiais necessários.

m2 63,74

170 2.8.9.2 Fornecimento e aplicação de rufos em aluminio para fixação do sistema de impermeabilização com isolamento a mástique resistente aos U.V., de acordo com o
promenor das peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 32,6

 2.8.10 Pavimentos
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171 2.8.10.1 Fornecimento e aplicação de material epoxy, após grenalhagem e limpeza da surperfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2), carga
anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 56,54

 2.8.11 Caixilharias
172 2.8.11.1 Fornecimento e assentamento de janela de abrir 1000x1000, aluminio termolacado, pintado à cor verde Ral 6002, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens,

fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 2

173 2.8.11.2 Fornecimento e assentamento de porta exterior esquerda de abrir com 1000x2100, aluminio termolacado, pintado à cor verde Ral 6002, conforme mapa de vãos,
incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

174 2.8.11.3 Fornecimento e assentamento de porta exterior direita de abrir com 1000x2100, aluminio termolacado, pintado à cor verde Ral 6002, conforme mapa de vãos, incluindo
ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

175 2.8.11.4 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, pintado à cor verde Ral 6002, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de vãos,
incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 3

176 2.8.11.5 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, pintado à cor verde Ral 6002, fixo com basculante ao centro 1000x600, conforme mapa de vãos,
incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

 2.8.12 Serralharias
177 2.8.12.1 Fornecimento e assentamento de portão de fole pintado pintado à cor verde Ral 6002, 6000x3000, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechadura e todos os

trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 1

 2.8.12.2 Fornecimento e colocação de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de águas pluviais e residuais, decomponíveis em placas separadas, com protecção
exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de exposição ao calor de
30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis

178 2.8.12.2.1 com 240mm largura ml 18,5
 2.8.12.3 Fornecimento e colocação de escadas de lanço, fabricadas em perfis pultrudidos e gradil de PRFV, ligadas com parafusos em aço inox, com guardas laterais, incluindo esquadros

de fixação ao betão e todos os acessórios e trabalhos necessários, conforme peças desenhadas, com as seguintes caracteristicas:
179 2.8.12.3.1 Com 1 patamar e 1 lanço, largura de 0,6m e desnível a vencer de 0,5m UN 1

 2.8.13 Diversos
180 2.8.13.1 Fornecimento e execução de microestacas, altura total 17m (com os primeiros 4.5m sem selagem; selagem de 4.5m no solo tipo E; 2.5m do solo tipo F sem selagem e

selagem 5.5m no solo tipo F), tubo em aço classe N-80 norma API 5A, diametro 88.9x7.5, diâmetro de furação 200mm, Injecção Repetida e Selectiva, incluindo
acessórios de ligação para trabalharem à tracção, chapas de topo160x160x20mm, todos os trabalhos e acessórios necessários ao bom funcionamento das mesmas, de
acordo com as peças do Projecto.

UN 10

181 2.8.13.2 Fornecimento e aplicação de perfis UNP 140, em S275, soldados entre si todos os trabalhos e acessórios necessários . kg 1226,5
 2.9 Construção civil associada ao espessador gravítico pré-fabricado
 2.9.1 Movimento de Terras

182 2.9.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza  para a implantação de fundações, medida em projecção horizontal, conforme regras da medição na construção do LNEC,
incluíndo eventual entivação, drenagem, bombagem de água e /ou rebaixamento de nível freático e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução, em
conformidade com as peças desenhadas apresentadas. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.

m3 20,37

183 2.9.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento. m3 20,37
184 2.9.1.3 Fornecimento e aplicação de Agregado Britado de Granulometria Extensa em camada de aterro, assente sobre base devidamente regularizada e compactada, incluindo

o fornecimento e aplicação de manta geotextil com 300gr/m² em separação do solo subjacente, espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários à boa aplicação.

m3 8,148

 2.9.2 Betão de regularização:
185 2.9.2.1 Betão de regularização para fundações, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessários. m3 2,037

 2.9.2.2 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:
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186 2.9.2.2.1 Maciço de fundação m3 10,185
187 2.9.2.2.2 Plintos m3 0,4368

 2.10 Construção civil associada ao edifício dos sobrepressores e Hidropressora
 2.10.1 Movimento de Terras

188 2.10.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza  para a implantação de fundações, medida em projecção horizontal, conforme regras da medição na construção do LNEC,
incluíndo eventual entivação, drenagem, bombagem de água e ou rebaixamento de nível freático e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução, em
conformidade com as peças desenhadas apresentadas. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.

m3 24,99

189 2.10.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento. m3 24,99
190 2.10.1.3 Fornecimento e aplicação de Agregado Britado de Granulometria Extensa sob sapatas e em base de pavimento térreo, assente sobre base devidamente regularizada e

compactada, incluindo o fornecimento e aplicação de manta geotextil com 300gr/m² em separação do solo subjacente, espalhamento, regularização, compactação e
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa aplicação.

m3 14,28

 2.10.2 Betão de regularização:
191 2.10.2.1 Betão de regularização para fundações, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessários. m3 3,57

 2.10.3 Betão armado incluindo armaduras e cofragens:
 2.10.3 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

192 2.10.3.1 Laje de Fundação m3 9,513
193 2.10.3.2 Laje Elevada m3 6,0585
194 2.10.3.3 Vigas m3 5,313
195 2.10.3.4 Pilares m3 2,247
196 2.10.3.5 Maciços para equipamentos m3 0,972562

5
 2.10.4 Alvenarias

197 2.10.4.1 Fornecimento e execução de paredes exteriores com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 20cm, incluíndo argamassa de cimento e
areia, formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 112,455

198 2.10.4.2 Fornecimento e execução de paredes interior com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 11cm, incluíndo argamassa de cimento e areia,
formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 21,35

 2.10.5 Cantarias
199 2.10.5.1 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 13,1

 2.10.6 Acabamentos interiores
200 2.10.6.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 80,615
201 2.10.6.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 80,615

 2.10.7 Tectos interiores
202 2.10.7.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 28,287
203 2.10.7.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 28,287

 2.10.8 Acabamentos exteriores
204 2.10.8.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 47,65
205 2.10.8.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 47,65

 2.10.9 Coberturas
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206 2.10.9.1 Execução de protecção térmica e impermeabilização da laje de cobertura, constituída por camada de regularização com 0.03 m de espessura mínima, tela asfáltica de
4.0 kg/m2 e reforço de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com diâmetro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilização e todos os
trabalhos e materiais necessários.

m2 34,35

207 2.10.9.2 Fornecimento e aplicação de rufos em aluminio para fixação do sistema de impermeabilização com isolamento a mástique resistente aos U.V., de acordo com o
promenor das peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 26,86

 2.10.10 Pavimentos
208 2.10.10.1 Fornecimento e assentamento de betonilha afagada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 28,287
209 2.10.10.2 Fornecimento e aplicação de material epoxy, após grenalhagem e limpeza da surperfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2), carga

anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m3 28,287

 2.10.11 Caixilharias
210 2.10.11.1 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas exterior com 2000x2100, em aluminio termolacado, pintado à cor verde Ral 6002, conforme mapa de vãos,

incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 1

211 2.10.11.2 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, pintado à cor verde Ral 6002, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de vãos,
incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 2

 2.10.12 Serralharias
212 2.10.12.1 Fornecimento e assentamento de portão de fole pintado pintado à cor verde Ral 6002, 6100x3000, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechadura e todos os

trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 1

 2.10.12.2 Fornecimento e colocação de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de águas pluviais e residuais, decomponíveis em placas separadas, com protecção
exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de exposição ao calor de
30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis

213 2.10.12.2.
1

com 240mm largura ml 2,52

 2.10.13 Diversos
214 2.10.13.1 Fornecimento e execução de microestacas, altura total 17m (com os primeiros 4.5m sem selagem; selagem de 4.5m no solo tipo E; 2.5m do solo tipo F sem selagem e

selagem 5.5m no solo tipo F), tubo em aço classe N-80 norma API 5A, diametro 88.9x7.5, diâmetro de furação 200mm, Injecção Repetida e Selectiva, incluindo
acessórios de ligação para trabalharem à tracção, chapas de topo160x160x20mm, todos os trabalhos e acessórios necessários ao bom funcionamento das mesmas, de
acordo com as peças do Projecto.

UN 12

215 2.10.13.2 Fornecimento e aplicação de perfis UNP 140, em S275, soldados entre si todos os trabalhos e acessórios necessários . kg 1209,6
 2.11 Construção civil associada ao Depósito de Cloreto Férrico
 2.11.1 Movimento de Terras

216 2.11.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza  para a implantação de fundações, medida em projecção horizontal, conforme regras da medição na construção do LNEC,
incluíndo eventual entivação, drenagem, bombagem de água e /ou rebaixamento de nível freático e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução, em
conformidade com as peças desenhadas apresentadas. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.

m3 13,23

217 2.11.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento. m3 13,23
218 2.11.1.3 Fornecimento e aplicação de Agregado Britado de Granulometria Extensa em camada de aterro, assente sobre base devidamente regularizada e compactada, incluindo

o fornecimento e aplicação de manta geotextil com 300gr/m² em separação do solo subjacente, espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários à boa aplicação.

m3 5,292

 2.11.2 Betão de regularização:
219 2.11.2.1 Betão de regularização para fundações, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessários. m3 1,323

 2.11.2.2 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:
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220 2.11.2.2.1 Maciço de fundação m3 6,615
 2.12 CANALIZAÇÕES INTERIORES
 2.12.1 Edifício de pré-tratamento
 2.12.1.1 Rede interior de água potável
 2.12.1.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox, em rede interior de água potável, instalada à vista, incluindo válvulas de corte e todos os acessórios de união e dispositivos

de fixação e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diâmetros:
221 2.12.1.1.1

.1
18 mm ml 12

222 2.12.1.1.1
.2

54 mm ml 2,5

223 2.12.1.1.2 Fornecimento e montagem de pontos interiores de alimentação de água potável, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz, permitindo a ligação de
mangueira de 1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 1

 2.12.1.2 Rede interior de água de serviço
 2.12.1.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox, em rede interior de água potável, instalada à vista, incluindo válvulas de corte e todos os acessórios de união e dispositivos

de fixação e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diâmetros:
224 2.12.1.2.1

.1
18 mm ml 1,5

225 2.12.1.2.2 Fornecimento e montagem de pontos interiores de alimentação de água de serviço, para lavagens, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz, permitindo
a ligação de mangueira de 1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 1

 2.12.2 Edifício de sobrepressores e hidropressora
 2.12.2.1 Rede de águas pluviais

226 2.12.2.1.1 Fornecimento e montagem de tubo queda em aço galvanizado, DN80 com altura média de 5.0m, incluindo ralo de pinha e pingadeira, fixações, braçadeiras de ferro
galvanizado (30×3), ligação a caixa de visita/sumidouro, e todos os trabalhos associados, de acordo com as Peças Desenhadas.

UN 2

 2.12.3 Edifício de desidratação de lamas
 2.12.3.1 Rede interior de água potável
 2.12.3.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox, em rede interior de água potável, instalada à vista, incluindo válvulas de corte e todos os acessórios de união e dispositivos

de fixação e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diâmetros:
227 2.12.3.1.1

.1
18 mm ml 2,5

228 2.12.3.1.1
.2

22 mm ml 7,8274

229 2.12.3.1.2 Fornecimento e montagem de pontos interiores de alimentação de água potável, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz, permitindo a ligação de
mangueira de 1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 1

 2.12.3.2 Rede interior de água de serviço
 2.12.3.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox, em rede interior de água potável, instalada à vista, incluindo válvulas de corte e todos os acessórios de união e dispositivos

de fixação e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diâmetros:
230 2.12.3.2.1

.1
18  mm ml 2,9167

231 2.12.3.2.1
.2

22 mm ml 2,57

232 2.12.3.2.1
.3

35 mm ml 8,4436
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233 2.12.3.2.2 Fornecimento e montagem de pontos interiores de alimentação de água de serviço, para lavagens, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz, permitindo
a ligação de mangueira de 1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 1

 2.12.3.3 Rede de águas pluviais
234 2.12.3.3.1 Fornecimento e montagem de tubo queda em aço galvanizado, DN80 com altura média de 5.0m, incluindo ralo de pinha e pingadeira, fixações, braçadeiras de ferro

galvanizado (30×3), ligação a caixa de visita/sumidouro, e todos os trabalhos associados, de acordo com as Peças Desenhadas.
UN 2

 2.13 CANALIZAÇÕES EXTERIORES
 2.13.1 Fornecimento e montagem da rede exterior de abastecimento de água potável, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.
 2.13.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuição exterior, enterrada, incluindo execução de ligações através de termofusão ou electrofusão,

abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposição de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessórios de ligação e derivação, fornecimento e aplicação de fita sinalizadora, execução de maciçamento em caso de necessidade, e demais acessórios.

235 2.13.1.1.1 DN 32 ml 79,0141
 2.13.1.2 Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento, para ligação a tubagem em PEAD,  do tipo cunha elástica, em ferro fundido, revestidas a epóxi, completa com haste,

dados e cabeça móvel, incluindo acessórios de ligação, maciços de assentamento e todos os trabalhos associados, com os seguintes diâmetros.
236 2.13.1.2.1 DN 32 UN 1
237 2.13.1.3 Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentação de água de potável, para lavagens e rega, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz,

permitindo a ligação de mangueira de 1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.
vg 1

238 2.13.1.4 Trabalhos de ligação à rede de abastecimento de água potável, a manter, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares vg 2
 2.13.2 Fornecimento e montagem da rede exterior de água de serviço, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.
 2.13.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuição exterior, enterrada, incluindo execução de ligações através de termofusão ou electrofusão,

abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposição de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessórios de ligação e derivação, fornecimento e aplicação de fita sinalizadora, execução de maciçamento em caso de necessidade, e demais acessórios.

239 2.13.2.1.1 DN 32 ml 58,14
240 2.13.2.1.2 DN 40 ml 22,1781
241 2.13.2.1.3 DN 63 ml 44,0312

 2.13.2.2 Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento, para ligação a tubagem em PEAD,  do tipo cunha elástica, em ferro fundido, revestidas a epóxi, completa com haste,
dados e cabeça móvel, incluindo acessórios de ligação, maciços de assentamento e todos os trabalhos associados, com os seguintes diâmetros.

242 2.13.2.2.1 DN 32 UN 4
243 2.13.2.3 Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentação de água de potável, para lavagens e rega, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz,

permitindo a ligação de mangueira de 1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.
UN 6

 2.13.3 Fornecimento e montagem da rede de drenagem de águas residuais pluviais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.
 2.13.3.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PP corrugado, SN8, homologada, na rede de águas residuais, entre caixas de visita, incluindo abertura e tapamento de valas,

assentamento em almofada de areia de 10 cm de espessura, levantamento e reposição de pavimentos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ligações com junta de
estanquidade e todos os acessórios necessários, nos diâmetros:

244 2.13.3.1.1 DN 200 ml 139,2767
 2.13.3.2 Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão, para colectores com diâmetro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida nas peças

desenhadas, com cobertura plana em betão armado ou troncocónica pré-fabricada em betão, fundação em betão e caleira de concordância, incluindo pintura interior com resina
epoxídica, tampa de saneamento redonda em FF, com abertura útil de 600 mm, da classe D400, e degraus metálicos revestidos a polipropileno, do tipo \"Somepal\", ou equivalente,
aplicados por cravação às paredes das câmaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor

 2.13.3.2.1 Câmaras de visita simples:
245 2.13.3.2.1

.1
Com diâmetro de 1,00 m e altura (h)   1,6 m UN 3
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246 2.13.3.2.1
.2

Com diâmetro de 1,00 m e 1,6 m
<
h   2,5 m

UN 5

247 2.13.3.3 Execução de queda guiada em câmaras de visita, incluindo escavação suplementar, tubos e acessórios em PPc, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao
tubo e juntas de estanquidade integrada, de acordo com o desenho tipo das câmaras .

UN 1

248 2.13.3.4 Construção civil completa de sumidouros de lancil, incluindo betão, cofragens, armaduras e grelha metálica em FFD, com secção interior de 750x350 mm e todos os
acessórios e trabalhos complementares

UN 10

249 2.13.3.5 Trabalho de ligação de novos colectores a caixa de visita existente, incluindo todas as demolições, construções, reconstruções e materiais necessários UN 1
 2.14 Circuitos hidráulicos exteriores, na interligação entre orgãos, em linhas de by-pass, na descarga final e ligação às redes existentes
 2.14.1 Fornecimento, transporte e colocação de tubagem em PEAD PN 10, própria para águas residuais, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, soldadura

topo-a-topo, maciços de protecção em troços com recobrimento inferior a 1,0 m, acessórios de ligação (flanges e passa-muros) e todos os trabalhos complementares.
250 2.14.1.1 DN 90 mm ml 8,3
251 2.14.1.2 DN 200 mm ml 93,2235
252 2.14.1.3 DN 250 mm ml 64,9
253 2.14.1.4 DN 315 mm ml 20

 2.14.2 Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão, para colectores com diâmetro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida nas peças
desenhadas, com cobertura plana em betão armado ou troncocónica pré-fabricada em betão, fundação em betão e caleira de concordância, incluindo pintura interior com resina
epoxídica, tampa de saneamento redonda em FF, com abertura útil de 600 mm, da classe D400, e degraus metálicos revestidos a polipropileno, do tipo \"Somepal\", ou equivalente,
aplicados por cravação às paredes das câmaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor.

 2.14.2.1 Câmaras de visita simples:
254 2.14.2.1.1 Com diâmetro de 1,00 m e altura (h)   1,6 m UN 5
255 2.14.2.1.2 Com diâmetro de 1,00 m e 1,6 m

<
h   2,5 m

UN 7

256 2.14.3 Execução de queda guiada em câmaras de visita, incluindo escavação suplementar, tubos e acessórios em PEAD, com abocardo integral e perpendicular relativamente
ao tubo e juntas de estanquidade integrada, de acordo com o desenho tipo das câmaras .

UN 8

257 2.14.4 Construção de caixas de inspecção com dimensões úteis de 0.6x0.6 m, com paredes em alvenaria de tijolo, reboco interior queimado à colher com argamassa de
cimento e areia, assentes sobre fundo de betão, incluindo a realização de meias-canas, tampa em aço FFD rebaixada (0,5x0,5 [m]), de classe de resistência de acordo
com o local onde serão implantadas, e todos os trabalhos complementares.

UN 4

258 2.14.5 Trabalho de ligação de novos colectores a caixa de visita existente, incluindo todas as demolições, construções, reconstruções e materiais necessários UN 1
259 2.14.6 Fornecimento e colocação de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo todos os

trabalhos necessários.
UN 1

260 2.14.7 Fornecimento e montagem de válvula de maré, em FFD, pintura epóxica, DN 300 mm, incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis. UN 1
 2.15 Arruamentos, pavimentos e arranjos exteriores
 2.15.1 Murete Técnico
 2.15.1.1 Movimento de Terras

261 2.15.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza  para a implantação de fundações, medida em projecção horizontal, conforme regras da medição na construção do LNEC,
incluíndo eventual entivação, drenagem, bombagem de água e /ou rebaixamento de nível freático e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução, em
conformidade com as peças desenhadas apresentadas. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.

m3 0,7686

262 2.15.1.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento. m3 0,3843
263 2.15.1.1.3 Fornecimento e execução de aterro com material proveniente da escavação isento de matéria orgânica, incluindo compactação por camadas de 30cm e todos os

trabalhos complementares à boa aplicação. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.
m3 0,3843

 2.15.1.2 Betão de regularização:
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264 2.15.2.1.1 Betão de regularização para fundações, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessários. m3 0,1281
 2.15.1.3 Betão armado incluindo armaduras e cofragens:
 2.15.1.3.1 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

265 2.15.1.3.1
.1

Sapata m3 0,3843

266 2.15.1.3.1
.2

Parede m3 0,739777
5

 2.15.1.4 Acabamentos
267 2.15.1.4.1 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à

carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 6,79875

 2.15.2 Arruamentos
268 2.15.2.1 Fornecimento e execução de pavimento em betuminoso, nas arruamentos da ETAR, mediante aplicação de uma rega de impregnação seguida de uma camada de

0,05m de betão betuminoso e uma segunda recarga de betão betuminoso de 0,05m após rega de colagem, assente sobre camada de granulometria extensa com
espessura de 0.3 m, após compactação a 95% do Proctor Normal, incluindo todos os trabalhos complementares indispensáveis.

m2 448,207

269 2.15.2.2 Fornecimento e assentamento de lancil em betão, de aresta chanfrada, na delimitação dos arruamentos da ETAR, incluindo lintel de fundação em betão da classe
C12/15 e todos os trabalhos e acessórios complementares

ml 45,35

 2.15.2.3 Movimento de Terras
270 2.15.2.3.0

1
Fornecimento e execução de aterro com material proveniente da escavação isento de matéria orgânica, incluindo compactação por camadas de 30cm e todos os
trabalhos complementares à boa aplicação. Nota: A medição não considera sobrelarguras nem empolamento.

m3 96

 2.15.3 Arranjos exteriores
271 2.15.3.1 Execução de pavimento de passeios em blocos de betão pré-fabricados, autoblocantes, incluindo almofada de assentamento de areia com cimento traço 4:1 e espessura

0,05m e sub base de agregado britado de espessura 0,15m, regularização e compactação da caixa e todos os trabalhos associados.
m2 39,26

272 2.15.3.2 Fornecimento e assentamento de lancil guia em betão, na delimitação entre passeios e áreas não pavimentadas, incluindo movimento de terras, lintel de fundação em
betão da classe C12/15 e todos os trabalhos e acessórios  complementares.

ml 146,89

273 2.15.3.3 Reabilitação do portão e vedação da ETAR, incluindo raspagem, pintura e substituição de troços degradados da vedação e todos os trabalhos e acessórios. vg 1
274 2.15.3.4 Fornecimento e fixação de tabuleiro com 100x80x3 cm executado em chapa de aço inox 314 escovado (no sentido horizontal) com o logotipo do Dono de Obra gravado

através de jacto de areia com 60,5x24,4cm, e placa de acrilico cristal com a denominação da ETAR, com 85x30x0,8 cm com 6 furos decorada a vinil autocolante preto
com fonte Gill Sans MT.

UN 1

275 2.15.3.5 Fornecimento de armário metálico, para alojamento de contador, com chave e vidro frontal em acrílico e painel de fixação interior em cortiça, para fixação de dados, com
dimensões de 0,5x0,70m incluindo todos os acessórios necessários.

UN 1

276 2.15.3.6 Fornecimento e aplicação, imediatamente à entrada da ETAR, no início da via de circulação, de sinal de proibição de circulação a mais de 10 Km/h, bem como de sinal
de parque de estacionamento na zona de estacionamento.

vg 1

277 2.15.3.7 Fornecimento e aplicação de sinalética de trânsito, horizontal e vertical, identificativa e de advertência de perigos e riscos. vg 1
 3 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
 3.1 Fornecimento e montagem do equipamento da EE Inicial

278 3.1.1 Fornecimento e instalação de grupo electrobomba submersível, para funcionamento com variação de velocidade, ponto de funcionamento com um caudal de 19.29 l/s e
Ht = 9.25 m, incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevação e todos os acessórios e fixações necessários.

UN 2

 3.2 Fornecimento e montagem do equipamento de medição de caudal inicial
279 3.2.1 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 150, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
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280 3.2.2 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 150 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários.

UN 1

 3.3 Fornecimento e montagem do equipamento de gradagem e tamisagem e gradagem manual
281 3.3.1 Fornecimento e instalação de Grade Média automática, para um caudal de 20 l/s, em AISI 316, afastamento de barras de 30 mm, espessura de barras de 3 mm, a

instalar em canal de 0,4 m, incluindo manga, com duas entradas, de encaminhamento de residuos a contentor, todos os acessórios e trabalhos.
UN 1

282 3.3.2 Fornecimento e instalação de Grade Média, AISI 316, afastamento de barras de 30 mm, espessura de barras de 3 mm, a instalar em canal de 0,5 m, todos os acessórios
e trabalhos incluídos.

UN 1

283 3.3.3 Fornecimento e montagem de adufa manual construida em chapa de aço em aço inox AISI 316 com 3 mm de espessura, com 0,5 x 0,5 m, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários.

UN 4

284 3.3.4 Fornecimento e montagem de adufa manual construida em chapa de aço em aço inox AISI 316 com 3 mm de espessura, com 0,3 x 0,5 m, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários.

UN 2

285 3.3.5 Fornecimento de contentor de recolha de gradados, em PEAD, 360  L, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
286 3.3.6 Fornecimento de ancinho para limpeza de grade média manual UN 1
287 3.3.7 Fornecimento de pá com base plana. UN 1

 3.4 Fornecimento e montagem do equipamento de Tamisagem, Desarenamento e Desengorduramento.
288 3.4.1 Fornecimento e instalação da Unidade de tamisagem, desarenamento e desengorduramento, para um caudal de 20 l/s, em aço inox AISI 316, incluindo todos os

trabalhos e acessórios indispensáveis.
UN 1

289 3.4.2 Fornecimento e instalação de equipamento compacto de concentração de gorduras, para um caudal máximo de 2 m3/h, com raspadores de superfície em PEAD,
incluindo tanque em aço inox AISI 316.

UN 1

290 3.4.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 200 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 4
291 3.4.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 200 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios

necessários.
UN 4

292 3.4.5 Fornecimento de contentor de recolha de tamisados, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
293 3.4.6 Fornecimento de contentor de recolha de areias, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
294 3.4.7 Fornecimento de contentor de recolha de gorduras, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1

 3.5 Fornecimento e montagem do equipamento de Tamisagem Fina.
295 3.5.1 Fornecimento e instalação do tamisador rotativo, para um caudal de 20 L/s, em aço inox AISI 316, com malha inferior a 2 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios

indispensáveis.
UN 1

296 3.5.3 Fornecimento de contentor de recolha de tamisados, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
297 3.5.5 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 200, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1

 3.6 Fornecimento e montagem do equipamento dos MBR.
 3.6.1 Arejamento e ar de limpeza das membranas

298 3.6.1.1 Fornecimento e montagem de sistema de difusão de ar, do tipo bolha fina, para um SOTR de 47,63 kgO2/h a 3,5 m, composto por difusores de membrana, de 9 ,
distribuídos conforme peças desenhadas, com porta-difusor, grelhas de difusores com desenho em circuito aberto, colectores de distribuição e linhas de ar, incluindo
suportes de sustentação das redes de difusores fabricadas em aço inox e reguláveis em altura, sistema de purga da rede de difusores com sistema de accionamento
automático e manual e evacuação da água em condensação e sistema de limpeza química.

vg 1

299 3.6.1.2 Fornecimento e instalação de sobrepressor de êmbolos rotativos de caudal nominal de 840 m3/h, à pressão diferencial de 405 mbar, do tipo volumétrico, trilóbulo,
canopiados, com capacidade variável de caudal entre 50 a 100% do caudal nominal, com válvula de segurança na compressão de funcionamento automático em caso de
sobrepressão demasiado elevada, válvulas automáticas de alívio para arranque sem pressão, silenciador e filtro, apoios anti-vibratórios, manómetros, indicador de
colmatação na aspiração, válvulas de retenção e de seccionamento e painel de controlo, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.

UN 3

300 3.6.1.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 200 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 5
301 3.6.1.4 Fornecimento e instalação de ventilador helicoidal com capacidade para a insulflação de  1250 m³/h, incluindo todos os acessórios e fixações necessários. UN 1

 3.6.2 Membranas de microfiltração
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302 3.6.2.1 Fornecimento e montagem de modulos de membranas de micofiltração, com porosidade da membrana: 0.4 um, uma área por membrana por módulo: 290 m2, incluindo
difusores de bolha grossa e todos os acessórios e trabalhos indispensáveis.

UN 7

303 3.6.2.2 Fornecimento e montagem de válvula de borboleta, de accionamneto pneumático, em FFD, DN 200 mm, PN 10. UN 3
 3.6.3 Extração de efluente tratado / permeado

304 3.6.3.1 Fornecimento e instalação de Bombas centrifugas auto ferrantes, caudal 45 m3/h, altura de elevação 5 metros, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários. UN 2
305 3.6.3.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2
306 3.6.3.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 125 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2
307 3.6.3.4 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, apropriado para águas residuais, flangeado, DN 125 mm, com controlador/display incorporado e

incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 1

308 3.6.3.5 Fornecimento e instalação de Transdutor de Pressão, com transmissão ao sistema de comando da instalação. UN 1
 3.6.4 Extração de lamas em excesso

309 3.6.4.1 Fornecimento e instalação de grupo electrobomba submersível, própria para elevação de lamas, com capacidade para 5 L/s e 10.24 mca, incluindo todos os acessórios e
trabalhos indispensáveis.

UN 1

310 3.6.4.2 Fornecimento de grupo electrobomba submersível, própria para elevação de lamas, com capacidade para 5 L/s e 10.24 mca, reserva em armazem. UN 1
311 3.6.4.3 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
312 3.6.4.4 Fornecimento e montagem de válvula de retenção, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 1
313 3.6.4.5 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 80 mm, PN 10. UN 1
314 3.6.4.6 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 80mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2

 3.6.5 Medição do nível do líquido
315 3.6.5.1 Fornecimento e instalação de sondas de nível do tipo bóia de plástico, com guias de fixação ao poço de bombagem e respectivos suportes em aço inox AISI 304,

incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis.
UN 4

316 3.6.5.2 Fornecimento e instalação de sonda de nível ultrassónica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 2
 3.6.6 Medição do oxigénio e Redox

317 3.6.6.1 Fornecimento e instalação de sonda de medição de oxigénio dissolvido, funcionando com o princípio da luminescência, com sistema de auto-limpeza, unidade com
consola local e envio de informação para o sistema de comando da instalação, incluindo ligações, respectivos acessórios e fixações necessários e todos os trabalhos
complementares necessários.

UN 1

318 3.6.6.2 Fornecimento e instalação de sonda redox,  com sistema de auto-limpeza, unidade com consola local e envio de informação para o sistema de comando da instalação,
incluindo ligações, respectivos acessórios e fixações necessários e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 1

 3.6.7 Preparação e dosagem de solução de limpeza química das membranas
319 3.6.7.1 Fornecimento e instalação de cuba de preparação manual de hipoclorito de sódio, com electroagitador incorporado, volume de 100 L, para preparação de solução a

13-15%, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.
UN 1

320 3.6.7.2 Fornecimento e instalação de sistema de doseamento de hipoclorito de sódio,com um caudal de 714 L/h à pressão de 2 bar, e diluição em linha, para um caudal de 13.57
m3/h, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

vg 1

321 3.6.7.3 Fornecimento e montagem de válvula de borboleta, de accionamneto pneumático, em FFD, DN 65 mm, PN 10, para purga de ar. UN 1
322 3.6.7.4 Fornecimento e montagem de válvula de borboleta, de accionamneto pneumático, em FFD, DN 200 mm, PN 10, para purga de ar. UN 1

 3.6.8 Agitação do tanque anóxico, Elevação de efluente e Recirculação de nitratos
323 3.6.8.1 Fornecimento e instalação de agitador submersível, Tipo: Compacto, P=1,5 kW, incluindo guias, suportes de guias, correntes de elevação e todos os acessórios e

fixações necessários.
UN 2

324 3.6.8.2 Fornecimento e instalação de grupo electrobomba submersível, para recirculação denitratos, com capacidade para 142.4 m3/h e 2.5 mca, incluindo todos os acessórios e
trabalhos indispensáveis.

UN 1

325 3.6.8.3 Fornecimento de grupo electrobomba submersível, para recirculação denitratos, com capacidade para 142.4 m3/h e 2.5 mca, reserva em armazem. UN 1
326 3.6.8.4 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 250, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
327 3.6.8.5 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 250 mm, PN 10. UN 2
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328 3.6.8.6 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 250 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 1
329 3.6.8.7 Fornecimento e instalação de grupo electrobomba submersível, para elevação de efluente pré-tratado, com capacidade para 183.1 m3/h e 2.79 mca, incluindo todos os

acessórios e trabalhos indispensáveis.
UN 1

330 3.6.8.8 Fornecimento de grupo electrobomba submersível, para elevação de efluente pré-tratado, com capacidade para 183.1 m3/h e 2.79 mca, reserva em armazem. UN 1
331 3.6.8.9 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 200, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
332 3.6.8.10 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 200 mm, PN 10. UN 2
333 3.6.8.11 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 200 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 1

 3.6.9 Precipitação Química de Fósforo
334 3.6.9.1 Sistema de armazenamento e doseamento de cloreto férrico constituído por reservatório com capacidade para 10 m3 e duas bombas doseadoras de membrana, com

controlo por impulsos ou sinal analógico 4-20 mA, para um caudal máximo de 50 L/h a 2 Bar.
UN 1

 3.6.10 Rede de ar de serviço
335 3.6.10.1 Fornecimento de compressor alternativo accionado por correia, para um caudal de 230 L/min a 7 bar, para controlo dos actuadores pneumáticos, incluindo todos os

trabalhos e acessórios necessários.
UN 1

 3.6.11 Outros
336 3.6.11.1 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", constituído por diferencial manual para movimentação de cargas até 250 Kg e

altura de elevação de 5.0 m, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.
UN 1

337 3.6.11.2 Fornecimento e montagem de base para fixação de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", para elevação dos equipamentos imersos, incluindo
sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.

UN 6

 3.7 Fornecimento e montagem do equipamento do Espessador Gravítico.
338 3.7.1 Fornecimento e instalação de silo espessador préfabricado em PRFV, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis UN 1
339 3.7.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2

 3.8 Fornecimento e montagem do equipamento dos Leitos de Secagem
340 3.8.1 Fornecimento e montagem de vávula de seccionamento de comando manual, FFD, DN 100 mm, pintura epoxi, flangeada, incluindo todos os acessórios e trabalhos

indispensáveis.
UN 4

 3.9 Fornecimento e montagem dos equipamentos de desidratação de lamas, incluindo equipamentos de preparação e doseamento de polielectrólito.
341 3.9.1 Fornecimento e instalação de centrífuga para desidratação de lamas, com um caudal de 2 m3/h e uma carga mássica de 48 KgSST/h, componentes em contacto com o

líquido em aço inox AISI 316, sistema de funcionamento por binário ou velocidade diferencial, quadro de comando próprio, dispondo de automatismos e instrumentação
necessários para o funcionamento integral em automático, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.

UN 1

342 3.9.2 Fornecimento e instalação de unidade de preparação de políelectrólito automática, com capacidade para a preparação de 800 L/h de solução a 0,4%, com um tempo de
maturação de 30 minutos, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

UN 1

343 3.9.3 Fornecimento e instalação de electrobomba de parafuso excêntrico para doseamento de polielectrólito, com um caudal de 100 L/h à pressão de 2 bar, com variação
electrónica de velocidade e dispositivo de protecção contra marcha a seco, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.

UN 2

344 3.9.4 Fornecimento e montagem de painel de diluição, com uma capacidade de 500 l/h, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
345 3.9.5 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 20, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
346 3.9.6 Fornecimento e montgem de válvula de seccinamento, do tipo macho esférico, em PVC DN 20, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 6
347 3.9.7 Fornecimento e instalação de electrobomba de parafuso excêntrico para lamas espessadas, com um caudal de 2 m3/h à pressão de 2 bar, com variação electrónica de

velocidade e dispositivo de protecção contra marcha a seco, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.
UN 2

348 3.9.8 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 50, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
349 3.9.9 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2
350 3.9.10 Fornecimento e instalação de parafuso transportador de lamas, para um caudal mínimo de 0,13 m3/h, em aço inox AISI 316, conforme peças desenhadas, incluindo

todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 1

351 3.9.11 Fornecimento e instalação de Choveiro e Lava Olhos de Emergência, tipo vianas ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
352 3.9.12 Fornecimento de contentor de recolha de lamas, 6000 L, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
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353 3.9.13 Fornecimento e instalação de ventilador axial de cobertura, com hélice plástica reforçada com fibra de vidro, Q=  1967,6 m3/h incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários.

UN 1

354 3.9.14 Fornecimento e instalação de ventilador helicoidal com capacidade para a insulflação de  250 m³/h, incluindo todos os acessórios e fixações necessários. UN 1
355 3.9.15 Fornecimento e montagem de equipamento de elevação e movimentação de cargas para a sala de desidratação, com diferencial montado em monocarril, de

accionamento manual, para movimentação de cargas (1,1 Ton), incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios indispensáveis.
UN 1

 3.10 Fornecimento e montagem do equipamento de prétratamento e equalização de fossas sépticas.
356 3.10.1 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 100, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
357 3.10.2 Fornecimento e instalação da unidade combinada de tamisação e desarenação, para um caudal de 20 m3/h, em aço inox AISI 316, incluindo todos os trabalhos e

acessórios indispensáveis.
UN 1

358 3.10.3 Fornecimento e instalação de (1+1) grupos electrobomba submersível, para funcionamento com variação de velocidade,ponto de funcionamento para com um caudal de
5 l/s e Ht = 6 m, incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevação e todos os acessórios e fixações necessários.

UN 1

359 3.10.4 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
360 3.10.5 Fornecimento e instalação de sensor nível por relé e elétrodos em aço inox 316L, do tipo varetas, com 5 varetas, incluindo guias de fixação e respectivos suportes em

aço inox AISI 316 e todos os acessórios e os trabalhos indispensáveis.
UN 1

361 3.10.6 Fornecimento e instalação de sonda de nível ultrassónica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 1
362 3.10.7 Fornecimento e instalação de hidroinjector submersível, SOTR= 1,5 kgO2/h a 3 m de profundidade e potência mínima de 30 W/m3, incluindo válvula de seccionamento

da tubagem de aspiração de ar, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
UN 1

363 3.10.8 Fornecimento e montagem de ligação rápida, com ecaixe duplo em Y macho/fêmea, DN 100 mm. UN 1
364 3.10.9 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 100 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 1
365 3.10.10 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 100 mm, PN 10. UN 1
366 3.10.11 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", constituído por diferencial manual para movimentação de cargas até 250 Kg e

altura de elevação de 5.0 m, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.
UN 1

367 3.10.12 Fornecimento e montagem de base para fixação de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", para elevação dos equipamentos imersos, incluindo
sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.

UN 2

368 3.10.13 Fornecimento de contentor de recolha de tamisados e areias, em PEAD, 120 L, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2
 3.11 Fornecimento e montagem do equipamento da EE de escorrências.

369 3.11.1 Fornecimento e montagem de estação elevatória compacta, em PRFV, para instalação enterrada, incluindo guias de amarração à laje de assentamento, capacidade
mínima de 0,5 m3, equipada com dois grupos electrobomba submersíveis, em regime 1+1, com capacidade de elevação para 5 L/s e 10.98 mca, incluindo acessórios de
seccionamento dos circuitos hidráulicos e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

UN 1

370 3.11.2 Fornecimento e instalação de sonda de nível do tipo bóia de plástico, com guias de fixação ao tanque, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 4
371 3.11.3 Fornecimento e instalação de sonda de nível ultrassónica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 1
372 3.11.4 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2
373 3.11.5 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 80 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios

necessários.
UN 2

374 3.11.6 Fornecimento e montagem de válvula de retanção de bola, DN 80 mm, em FFD, PN 10, com pintura epoxica com aplicação no interior e exterior, flangeado, incluindo
todos os acessórios e trabalhos indispensáveis

UN 2

375 3.11.7 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
 3.12 Fornecimento e montagem de equipamentos de produção de água de serviço

376 3.12.1 Fornecimento e instalação de grupo hidropressora (1+1), de bombas centrífugas verticais multicelulares, para um caudal de 8 m3/h a 4 bar, e um balão de ar comprimido,
incluindo quadro de comando, todos os acessórios e fixações necessários e trabalhos complementares indispensáveis.

UN 1

377 3.12.2 Fornecimento e instalação de sensor nível por relé e elétrodos em aço inox 316L, do tipo varetas, com 2 varetas, incluindo guias de fixação e respectivos suportes em
aço inox AISI 316 e todos os acessórios e os trabalhos indispensáveis.

UN 1

378 3.12.3 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 50, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
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379 3.12.4 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 100, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
 3.13 Fornecimento e montagem de todas as tubagens de ligação a equipamentos do processo de tratamento (piping)
 3.13.1 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox AISI 304, incluindo acessórios de percurso e de ligação (passa-muros, flanges, curvas, tês, etc.), fixações e todos os trabalhos

complementares necessários, com os seguintes diâmetros:
380 3.13.1.1 DN 50 mm ml 8,74
381 3.13.1.2 DN 80 mm ml 48,389
382 3.13.1.3 DN 100 mm ml 7,54
383 3.13.1.4 DN 150 mm ml 6,032
384 3.13.1.5 DN 200 mm ml 103,785
385 3.13.1.6 DN 250 mm ml 6,24

 3.13.2 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox AISI 316, incluindo acessórios de percurso e de ligação (passa-muros, flanges, curvas, tês, etc.), fixações e todos os trabalhos
complementares necessários, com os seguintes diâmetros:

386 3.13.2.1 DN 80 mm ml 48,269
387 3.13.2.2 DN 100 mm ml 27,594
388 3.13.2.3 DN 125 mm ml 10,335
389 3.13.2.4 DN 200 mm ml 41,327
390 3.13.2.5 DN 250 mm ml 7,4711

 3.13.3 Fornecimento e montagem de tubagem  em PVC, PN10, incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.
391 3.13.3.1 DN 20 mm ml 48,035

 3.13.4 Fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10,  própria para águas residuais, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, soldadura topo-a-topo,
maciços de protecção em troços com recobrimento inferior a 1,0 m, acessórios de ligação (flanges e passa-muros) e todos os trabalhos complementares.

392 3.13.4.1 DN 90 mm ml 138,54
393 3.13.4.2 DN 110 mm ml 10,933
394 3.13.4.3 DN 125 mm ml 20,0785
395 3.13.4.4 DN 160 mm ml 61,0922

 3.14 Peças de reserva
396 3.14.1 Fornecimento de peças de reserva para 2 anos (em função dos equipamentos seleccionados pelo Concorrente). vg 1

 3.15 Equipamentos de segurança e de protecção individual
397 3.15.1 Fornecimento de equipamentos de segurança e de protecção individual, incluindo sinalização fotoluminescente (conforme especificado na Memória Descritiva). vg 1

 4 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
 4.1 Ramal, infraestrutura de entrada e contagem

398 4.1.1 Fornecimento e montagem de portinhola P400, conforme DMA da EDP vg 1
399 4.1.2 Fornecimento e montagem de caixa de contagem indireta com telecontagem, conforme DMA da EDP vg 1
400 4.1.3 Fornecimento e montagem de caixa para alojamento de Tis com barramento de 400A vg 1
401 4.1.4 Fornecimento e montagem de caixa para transição de cabos vg 1

 4.2 Fornecimento e montagem de bateria trifásica para compensação do factor de potência.(equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de
fornecimento e montagem do conjunto da posição)

402 4.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Bateria de condensadores de 42,5KVAr, própria para redes poluidas, conforme MD UN 1
 4.3 Fornecimento e montagem da rede de alimentação de quadros eléctricos.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de

fornecimento e montagem do conjunto da posição)
403 4.3.1 Circuito de interligação entre o Qcontagem e QEntrada em cabo 2 x (4 x LXV 400) ml 220
404 4.3.2 Circuito de interligação entre QE e QL em cabo LXV 4 x 50 ml 75
405 4.3.3 Circuito de interligação entre QE e QCFP em XV 4 x 25 ml 6
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 4.4 Fornecimento e montagem dos quadros eléctricos.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de fornecimento e
montagem do conjunto da posição)

406 4.4.1 Fornecimento e montagem de QE, incluindo QAUT (PLC e consola cotados separadamente). Inclui UPS. UN 1
407 4.4.2 Fornecimento e montagem de QL, incluindo QAUT (PLC e consola cotados separadamente). Inclui UPS. UN 1

 4.5 Fornecimento e montagem do sistema de protecção contra descargas atmosféricas.(equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de
fornecimento e montagem do conjunto da posição)

408 4.5.1 Pára Raios, do tipo avanço à ignição, constituido por captor em Aço ASI316, mastro de 4 metros e respectivos suportes de fixação à estrutura, descida dupla em fita de
aço cobreado, ligação amovível e protecção do condutor de decida.

UN 1

 4.6 Fornecimento e montagem de rede de terras.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem
do conjunto da posição)

409 4.6.1 Rede de Terra de Protecção nas condições da MD e CE vg 1
 4.7 Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas e iluminação exterior e interior dos edifícios.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços

unitários)(descrição, medições e preços unitários por tipos de materiais e preço global do conjunto da posição)
410 4.7.1 Circuito de Iluminação em Cabo A05VV-R3G1,5 instalado em tubo VD ml 500
411 4.7.2 Interruptores da Série Plexo 55 estanques vg 8
412 4.7.3 Interruptores de lustre Série Plexo 55 estanques vg 2
413 4.7.4 Interruptores de escada Série Plexo 55 estanques vg 2
414 4.7.5 Armadura de iluminação do tipo F1, estanque, retangular, LED, 3000lm UN 4
415 4.7.6 Armadura de iluminação do tipo F2, estanque, retangular, LED, 6000lm UN 21
416 4.7.7 Armadura de iluminação do tipo F3, tipo downlight saliente, estanques, LED, 1700lm UN 1
417 4.7.8 Caixas de derivação em PVC 80x80mm UN 20
418 4.7.9 Circuito de Iluminação exterior em Cabo XV 3G2,5 ml 180
419 4.7.10 Poste metálico de 5 metros, equipado com luminária F10 vg 10
420 4.7.11 Projetor de aluminio fundido equipado com LED de 50W instalado em mastro de 3 metros vg 3
421 4.7.12 Luminária do tipo F2 - Bola opalina com lamelas para instalação no topo dos Muretes de entrada vg 1
422 4.7.13 Armaduras de iluminação do tipo Bloco autónomo, estanque, equipada com LED e respectiva bateria de backup UN 8
423 4.7.14 Circuitos de Tomadas em Cabo H07VVU3G2,5 instalado em tubo VD ml 400
424 4.7.15 Circuitos de Tomadas Trifásicas em Cabo H07VVU5G2,5 instalado em tubo VD ml 110
425 4.7.16 Tomadas 2P+T da Série Plexo 55 vg 30
426 4.7.17 Tomadas 4P+T vg 4
427 4.7.18 Caixas de derivação em PVC 80x80mm UN 16

 4.8 Fornecimento e montagem dos circuitos de força motriz, incluindo rede de alimentação de energia eléctrica dos edifícios e órgãos da ETAR.(construção civil, equipamentos e
acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

428 4.8.1 Circuito de alimentação a Grade média automática 2101 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 44
429 4.8.2 Circuito de alimentação a Unidade combinada (Tamis, Desar, Desengor) 2201 em cabo XV 5G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 54
430 4.8.3 Circuito de alimentação a Concentrador de Gorduras 2202 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 46
431 4.8.4 Circuito de alimentação a Tamisador rotativo 2301 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 40
432 4.8.5 Circuito de alimentação a Unidade combinada Fossas septicas 3002 em cabo XV5G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 22
433 4.8.6 Circuito de alimentação a HidroInjetor 3003 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 22
434 4.8.7 Circuito de alimentação a Grupo Electrobomba Submersivel Tq Fossas 3004 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 25
435 4.8.8 Circuito de alimentação a Grupo Electrobomba Submersivel Tq Fossas 3005 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 25
436 4.8.9 Circuito de alimentação a Agitador submrs Trat Sec 4101 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 60
437 4.8.10 Circuito de alimentação a Agitador submrs Trat Sec 4102 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 44
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438 4.8.11 Circuito de alimentação a Electrb Submrs Trat Sec 4105 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 54
439 4.8.12 Circuito de alimentação a Sobrepressor desloc pos 4401 em cabo NYCWY 3x16/16 instalado em caminhos de cabos ml 50
440 4.8.13 Circuito de alimentação a Sobrepressor desloc pos 4402 em cabo NYCWY 3x16/16 instalado em caminhos de cabos ml 50
441 4.8.14 Circuito de alimentação a Sobrepressor desloc pos 4403 em cabo NYCWY 3x16/16 instalado em caminhos de cabos ml 50
442 4.8.15 Circuito de alimentação a Ventilador mural 4405 em cabo XV 3G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 58
443 4.8.16 Circuito de alimentação a Electrb Elfl Trat 4501 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 36
444 4.8.17 Circuito de alimentação a Electrb Elfl Trat 4502 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 36
445 4.8.18 Circuito de alimentação a Electrb lamas excess 4601 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 40
446 4.8.19 Circuito de alimentação a Electrb Recirc Nitratos 4701 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 40
447 4.8.20 Circuito de alimentação a Bomba Dos Hipo 4801 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 40
448 4.8.21 Circuito de alimentação a Cuba prep hip (agitador) 4802 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 40
449 4.8.22 Circuito de alimentação a Bomba Dos Clor Ferrico 4902 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 32
450 4.8.23 Circuito de alimentação a Bomba Dos Clor Ferrico 4903 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 32
451 4.8.24 Circuito de alimentação a Hidropressora 5001 em cabo XV 5G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 50
452 4.8.25 Circuito de alimentação a Compressor 10001 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 36
453 4.8.26 Circuito de alimentação a Electrobomba Submersível 6023 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5, instalado em caminhos de cabos ml 44
454 4.8.27 Circuito de alimentação a Electrobomba paraf excetr 7101 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5, instalado em caminhos de cabos ml 10
455 4.8.28 Circuito de alimentação a Electrobomba paraf excetr 7102 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5, instalado em caminhos de cabos ml 10
456 4.8.29 Circuito de alimentação a Centrifuga 7104 em cabo XV 3x16 + 2G10, instalado em caminhos de cabos ml 3
457 4.8.30 Circuito de alimentação a Ventilador axial cobertura 7105 em cabo XV 4G2,5, instalado em caminhos de cabos ml 19
458 4.8.31 Circuito de alimentação a Parafuso transportador 7201 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5, instalado em caminhos de cabos ml 17
459 4.8.32 Circuito de alimentação a Unid prep polimero 8001 em cabo XV 5G2,5, instalado em caminhos de cabos ml 7
460 4.8.33 Circuito de alimentação a Electrb paraf excrt polimero 8002 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 8
461 4.8.34 Circuito de alimentação a Electrb paraf excrt polimero 8003 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 8
462 4.8.35 Circuito de alimentação a Electrobomba Escorrências 9001 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 14
463 4.8.36 Circuito de alimentação a Electrobomba Escorrências 9002 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 14
464 4.8.37 Caixas de derivação - transição de cabo em PVC 100x100mm, estanque UN 20

 4.9 Fornecimento e montagem da rede de telecomunicações, incluindo ramal de ligação à rede exterior.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços
unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

465 4.9.1 Instalação de Caixa CVM para interligação a operador de telecomunicações. UN 1
466 4.9.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de bastidor da Rede Informática / Telecomunicações, de 12 Us, incluindo terminação para 10 tomadas, painel com

chicotes, régua de alimentação e prateleira.
UN 1

467 4.9.3 Fornecimento e colocação em funcionamento de tomadas RJ45, duplas, incluindo todos os acessórios UN 9
468 4.9.4 Cablagem UTP cat6, instalada em tubagem VD ml 200
469 4.9.5 Acessório e demais elementos necessários ao bom funcionamento do sistema de telecomunicações vg 1
470 4.9.6 LAYER 3 ETHERNET SWITCH 24 PORTS 1000 TX UN 1

 4.10 Fornecimento e montagem do sistema de detecção de intrusão e incêndios.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global
de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

471 4.10.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de central de detecção de incêndio com comunicação GSM e suporte para 4 zonas vg 1
472 4.10.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores ópticos de fumo UN 5
473 4.10.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores de incêndio termovelocimétricos UN 2
474 4.10.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botoneiras incêndio UN 7
475 4.10.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem vg 1
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476 4.10.6 Cablagem e acessórios para o sistema de Detecção de incêndio vg 1
477 4.10.7 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Central de intrusão com conectividade GSM e suporte para 4 zonas vg 1
478 4.10.8 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores de intrusão volumétricos de dupla tecnologia UN 8
479 4.10.9 Cablagem e acessórios para o sistema de Detecção de instrusão UN 1
480 4.10.10 Fornecimento e montagem de teclado para comando da central de intrusão, incluindo cablagem UN 1
481 4.10.11 Fornecimento e montagem de Sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem UN 1
482 4.10.12 Fornecimento e montagem de camara de videovigilância tipo Dome, PTZ, 1920x1080, côres, conforme MD UN 3
483 4.10.13 Fornecimento e colocação em serviço de software centralizado para acesso e controlo das câmaras, conforme MD UN 1
484 4.10.14 Sistema de Video-porteiro para a entrada principal da ETAR, incluindo testa elétrica para fechadura. vg 1

 4.11 Fornecimento e montagem do equipamento de automação, comando e controlo.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço
global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

485 4.11.1 Fornecimento e colocação em serviço de PLC e Consola de Operador do QE vg 1
486 4.11.2 Fornecimento e colocação em serviço de PLC e Consola de Operador do QL vg 1
487 4.11.3 Fornecimento de Servidor/cliente SCADA, conforme descrito na MD vg 1
488 4.11.4 Licenças SCADA, Base de Dados e demais licenças de Software necessárias ao funcionamento do sistema. vg 1
489 4.11.5 Programação dos PLCs, SCADA e consolas de operador vg 1
490 4.11.6 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.2000.01 (1 máquina), conforme peças desenhadas vg 1
491 4.11.7 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.2000.02 (1 máquina), conforme peças desenhadas vg 1
492 4.11.8 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.3000.01 (3 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
493 4.11.9 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.01 (3 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
494 4.11.10 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.02 (3 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
495 4.11.11 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.03 (2 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
496 4.11.12 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.04 (2 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
497 4.11.13 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.05 (1 máquina), conforme peças desenhadas vg 1
498 4.11.14 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.7000.01 (6 máquina), conforme peças desenhadas vg 1
499 4.11.15 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.9000.01 (2 máquina), conforme peças desenhadas vg 1

 4.12 Fornecimento e montagem de circuitos de comendo e instrumentação da ETAR.(equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de
fornecimento e montagem do conjunto da posição)

500 4.12.1 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 1001 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4 x 1 mm2) ml 46
501 4.12.2 Circuito de sinal a Grade média automática 2101 em cabo LIYCY 8 x 1mm2 ml 44
502 4.12.3 Circuito de sinal a Unidade combinada 2201 em cabo LIYCY 8 x 1mm2 ml 54
503 4.12.4 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 3001 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 26
504 4.12.5 Circuito de sinal a Unidade combinada 3002 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 22
505 4.12.6 Circuito de sinal térmico a Eletrb Fossas - Prot termica 3004 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
506 4.12.7 Circuito de sinal térmico a Eletrb Fossas - Prot termica 3005 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
507 4.12.8 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 3006 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 26
508 4.12.9 Circuito de sinal a varetas de nivel 3007 em cabo LIYCY 6 x 1mm2 ml 24
509 4.12.10 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 3011 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 25
510 4.12.11 Circuito de alimentação e sinal a Sonda de potencial redox 4103 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 57
511 4.12.12 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 4104 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 57
512 4.12.13 Circuito de sinal a Electrb submrs Trat Sec - prot termica 4105 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 54
513 4.12.14 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 4107 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 55
514 4.12.15 Circuito de sinal a Boias 4108..4109 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 57
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515 4.12.16 Circuito de alimentação e sinal a Sensor de Oxigénio 4201 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 53
516 4.12.17 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 4301 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 53
517 4.12.18 Circuito de sinal a Boias 4302..4303 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 53
518 4.12.19 Circuito de sinal a Sobrepressor 4401 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 50
519 4.12.20 Circuito de sinal a Sobrepressor 4402 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 50
520 4.12.21 Circuito de sinal a Sobrepressor 4403 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 50
521 4.12.22 Circuito de sinal a Valvula borboleta 4404 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 50
522 4.12.23 Circuito de sinal a Electrb Efl Trat - prot termica 4501 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 36
523 4.12.24 Circuito de sinal a Electrb Efl Trat - prot termica 4502 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 36
524 4.12.25 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 4503 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 33
525 4.12.26 Circuito de sinal a transdutor de pressão 4504 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
526 4.12.27 Circuito de sinal a Valvula borboleta 4505 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 36
527 4.12.28 Circuito de sinal a Valvula borboleta 4506 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 37
528 4.12.29 Circuito de sinal a Eletrb lamas excesso - prot termica 4601 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 40
529 4.12.30 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 4603 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 44
530 4.12.31 Circuito de sinal a Eletrb recirc nitratos - prot termica 4701 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
531 4.12.32 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 4703 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 37
532 4.12.33 Circuito de sinal e Bomba dos hipo 4801 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
533 4.12.34 Circuito de sinal a painel diluição - 4803 em cabo 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 42
534 4.12.35 Circuito de sinal a Valvula borboleta - 4804 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 36
535 4.12.36 Circuito de sinal a Bomba dos cloreto ferrico - 4902 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 32
536 4.12.37 Circuito de sinal a Bomba dos cloreto ferrico - 4903 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 32
537 4.12.38 Circuito de sinal a Estação Hidropressora - 5001 em cabo LIYCY 8 x 1mm2 ml 50
538 4.12.39 Circuito de sinal a varetas de nivel 5002 em cabo LIYCY 6 x 1mm2 ml 57
539 4.12.40 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 5003 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 50
540 4.12.41 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 5004 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 54
541 4.12.42 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 9008 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 46
542 4.12.43 Circuito de sinal a Eletrb Paraf Excentr - prot termica 7101 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 10
543 4.12.44 Circuito de sinal a Eletrb Paraf Excentr - prot termica 7102 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 10
544 4.12.45 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 7103 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 11
545 4.12.46 Circuito de sinal a Centrifuga 7104 em cabo 2 x LIYCY 12x1 mm2 ml 3
546 4.12.47 Circuito de sinal e Paraf transportador - prot termica em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 17
547 4.12.48 Circuito de sinal a Unid prep poli - 8001 em cabo LIYCY 8 x 1mm2 ml 7
548 4.12.49 Circuito de sinal a Eletrb paraf exctr polimero - prot termica - 8002 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 8
549 4.12.50 Circuito de sinal a Eletrb paraf exctr polimero - prot termica - 8003 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 8
550 4.12.51 Circuito de sinal a Painel diluição 8004 em cabo 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 8
551 4.12.52 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 8005 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 8
552 4.12.53 Circuito de sinal a Eletrb subersivel escorrências - prot termica - 9001 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 14
553 4.12.54 Circuito de sinal a Eletrb subersivel escorrências - prot termica - 9002 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 14
554 4.12.55 Circuito de sinal a Boias de nivel 9003..9006 em cabo LIYCY 6 x 1mm2 ml 14
555 4.12.56 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 2302 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 44
556 4.12.57 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassónico - 9007 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4x1 mm2 ml 14
557 4.12.58 Circuito de interligação a Botoneiras de comando em cabo XV2x1,5 + 2 x LIYCY 8x1 mm2 ml 300
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558 4.12.59 Caixas de derivação - transição de cabo em PVC 80x80mm, estanque UN 20
 4.13 Trabalhos de construção civil de apoio à montagem das canalizações e equipamentos relativos às instalações eléctricas.
 4.13.1 Caminhos de cabos exteriores constituídos por tubagens em PVC corrugado, instalados em vala, incluíndo abertura e fecha de vala, sendo de:

559 4.13.1.1 160 mm ml 880
560 4.13.1.2 110 mm ml 450
561 4.13.1.3 40 mm ml 260

 4.13.2 Caminhos de Cabos em PVC sendo:
562 4.13.2.1 Caminho de cabos em PVC, 60x300mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 24
563 4.13.2.2 Caminho de cabos em PVC, 60x200mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 5
564 4.13.2.3 Caminho de cabos em PVC, 60x100mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 10
565 4.13.2.4 Caminho de cabos em PVC, 60x75mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 75
566 4.13.2.5 Caminho de cabos em PVC, 60x300mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 16
567 4.13.2.6 Caminho de cabos em PVC, 60x200mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 42
568 4.13.2.7 Caminho de cabos em PVC, 60x100mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 48
569 4.13.2.8 Caminho de cabos em PVC, 60x75mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 95
570 4.13.3 Caminho de cabos em tubo de PVC DN 40, PN16, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 250
571 4.13.4 Tubagem VD20, incluindo fixações ml 60

 4.13.5 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores
572 4.13.5.1 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=1000mm UN 10
573 4.13.5.2 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=600mm UN 4
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