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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1 1.1 Fornecimento e implementacéo de Plano de Seguranca e Saude, a aprovar previamente pelo Dono de Obra depois de inseridos, pelo adjudicatéario, todos os elementos | UN 1
solicitados no PSS, constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a compilacéo técnica (CT).
2 12 Fornecimento e implementacédo de Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, a aprovar previamente pelo Dono de Obra depois de inseridos, pelo | UN 1
adjudicatario, todos os elementos solicitados no PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a compilagdo técnica (CT).
3 1.3 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade a empreitada com desmontagem e remocao final, com 2,0 m por 3,0 m, assente numa estrutura em perfil metalico | UN 1
com 4,80 m por 2,50 m, com identificagdo das caracteristicas da obra, entidades intervenientes e a publicitacdo de eventuais comparticipagdes da comunidade europeia,
de acordo com a legislacéo respectiva, a cores, cujas \"maquetes\" serdo fornecidas pelo Dono-de-Obra.
4 1.4 Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorizacédo das diferentes fracg6es dos Residuos de Construcéo e Demoligao, conforme Plano de Prevencao e Gestao de | vg 1
residuos de Construgdo e Demoli¢éo, a realizar pelo Gestor Autorizado de Residuos, incluindo todos os meios e recursos necessarios a realizagdo dos trabalhos.
5 1.5 Manuais técnicos de utilizagdo e manutengdo, Plano de Manutengéo e Fichas técnicas dos equipamentos vg 1
6 1.6 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informéatico e em papel, com georeferenciacéo no sistema de coordenadas Datum 73 ou ETRS 89, | vg 1
abrangendo toda a empreitada e de acordo com as Clausulas Técnicas.
1.7 Pré-arranque da ETAR por um periodo de 30 dias.
Nota 1: Sdo da responsabilidade do empreiteiro todas as utilidades, energia, agua da rede e reagentes, e o transporte a destino final dos gradados/tamisados, areias, gorduras e
lamas produzidas na ETAR, na fase de \"Pré-Arranque\".
Nota 2: O periodo de Pré-Arranque so6 se encontra concluido quando a ETAR estiver preparada a funcionar e a satisfazer, plenamente,
todos os objectivos para os quais foi concebida.
7 171 Coordenagao Técnica, Operagdo e Manutengdo no Periodo de Pré-Arranque, prego unitario por més. UN 1
8 1.7.2 Utilidades no periodo de Pré-Arranque. UN 1
1.8 Arranque da ETAR por um periodo de 180 dias.
Nota: Sdo da responsabilidade do dono de obra todas as utilidades, energia, agua da rede e reagentes, e o transporte a destino final dos gradados/tamisados, areias, gorduras e
lamas produzidas na ETAR, na fase de \"Arranque\".
Nota 2: Durante o periodo de Arranque o Empreiteiro utilizara, sob a sua direcdo e responsabilidade técnica, os servigos do pessoal de exploragdo do Dono da Obra.
9 1.8.1 Coordenacao Técnica, preco unitario por mes. | UN | 6
2 CONSTRUCAO CIVIL
2.1 Demolicdes e Remocao de Equipamentos
10 (2.11 Extraccao e conducao a destino final adequado das areias contidas no desarenador e caixa de descarga, incluindo todos os trabalhos e acessérios indispensaveis. vg 1
11 (2.1.2 Extraccao e condugéo a destino final adequado das lamas e areias contidas no reactor biolégico, decantador secundario e pogo de lamas do decantador secundario, e | vg 1
espessador gravitico, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis.
12 |2.1.3 Remocéo de todos os equipamentos e respectivos suportes do reactor biolégico, incluindo desmontagem de equipamentos e transporte destino definido pelo Dono de | vg 1
Obra, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios
13 |2.14 Remocéo dos passadigos, guarda-corpos e escadas do reactor bioldgico, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo transporte destino definido pelo Dono de Obra, | vg 1
e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
14 (2.15 Remocéo da grade automatica e respectiva estrutura de suporte, incluindo desmontagem de equipamentos e transporte a destino definido pelo Dono de Obra, e todos os | vg 1
trabalhos e fornecimentos necessarios.
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15 |2.1.6 Remocéo da grade manual, incluindo transporte a destino definido pelo Dono de Obra, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios. vg 1
16 (2.1.7 Remocéo do sensor de nivel utrassénico e respectivo controlador do canal Parshall existente e transporte a destino definido pelo Dono de Obra, e todos os trabalhos e | vg 1
fornecimentos necessarios.

17 (2.1.8 Remocé&o da bomba de areias e respectivo circuito hidraulico e suportes do desarenador existente e transporte a destino definido pelo Dono de Obra e reciclagem dos | vg 1
materiais provenientes da demolicdo e/ou o transporte a destino final nos termos da legislacao aplicavel, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.

18 |2.1.9 Remocgédo e conducédo a destido final indicado pelo Dono de Obra das bombas da estacdo elevatoria inicial existente na ETAR, incluindo todos os trabalhos e |vg 1
fornecimentos necessarios.

19 (2.1.10 Remocéo e conducéo a destino indicado pelo Dono de Obra de todo o equipamento de desidratacéo existente na ETAR, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | vg 1
Necessarios.

20 |2.1.11 Remocédo e condugédo a destido final indicado pelo Dono de Obra das bombas da estacdo elevatdria do sistema de saneamento afluente a ETAR, incluindo todos os | vg 1
trabalhos e fornecimentos necessarios.

21 |21.12 Demolicdo dos espessadores graviticos existentes na ETAR, e conducéo a destino final adequado dos residuos de construcao e demolicdo resultantes, incluindo todos | vg 1
os trabalhos e acessorios indispensaveis.

22 |2.1.13 Demolicdo do telheiro que alberga o equipamento de desidratacdo de lamas, e conducéo a destino final adequado dos residuos de construcao e demoli¢do resultantes, | vg 1
incluindo todos os trabalhos e acessérios indispensaveis.

23 |2.1.14 Demolicdo da obra de entrada e EEinicial existente na ETAR incluindo tubagem, e condugdo a destino final adequado dos residuos de construgao e demoligéo | vg 1
resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessdrios indispensaveis.

2.2 Construgao civil completa associada ao Edificio de Pré-Tratamento

221 Movimento de Terras

24 12211 Escavagéo em terreno de qualquer natureza para a implantagdo de fundagées, medida em projeccado horizontal, conforme regras da medi¢éo na construgdo do LNEC, [ m3 58,0524
incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de &gua e /ou rebaixamento de nivel freatico e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua execugdo, em
conformidade com as pecas desenhadas apresentadas. Nota: A medig&o ndo considera sobrelarguras nem empolamento.
25 2212 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medi¢éo néo considera sobrelarguras nem empolamento. m3 58,0524
26 |2.2.13 Fornecimento e aplicacdo de Agregado Britado de Granulometria Extensa em camada de aterro, assente sobre base devidamente regularizada e compactada, incluindo [ m3 29,0262
o fornecimento e aplicagdo de manta geotextil com 300gr/m?2 em separagao do solo subjacente, espalhamento, regularizacdo, compactacdo e todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios a boa aplicacéo.

222 Betdo de regularizagéo:

27 2221 Betéo de regularizagéo para fundagées, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessarios. | m3 | 7,25655

223 Bet&o armado incluindo armaduras e cofragens:

2231 Fornecimento e execucéo de elementos em betdo armado, com betdo do tipo C30/37; XC4 (P); ClI 0,4; D12,5; S4, aco A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibracao, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necesséarios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pegas
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

28 |2.2.3.1.1 |Laje de Fundagao m3 11,088
29 |2.2.3.1.2 |Vigas de Fundagao m3 16,66308
30 |2.2.3.1.3 |Laje Elevada m3 17,58429
75

31 |2.2.3.1.4 |[Vigas e Murete Perimetral m3 7,785645
32 [2.2.3.1.5 |[Pilares m3 1,764
33 |2.2.3.1.6 |Macicos para Equipamentos m3 0,22785
34 |2.2.3.1.7 |Parede de Bacia de Retencéo m3 1,092
2232 Fornecimento e execugdo de elementos em betdo armado, com betdo do tipo C35/45; XA3 (P); ClI 0,4; D12,5; S4, aco A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibracdo, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessérios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:
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35 |2.2.3.2.1 |(Laje Elevada dos Canais de Gradagem m3 0,9345
36 |2.2.3.2.2 |Paredes do Canais da Gradagem m3 9,408

224 Acabamentos
37 2241 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demé&os de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 69,09
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares - cainais de gradagem e bacia de retengéo.
38 |2.24.2 Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 44,52
carbonatacéo, aplicada a duas demdos cruzadas, por camada seca, apds decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares - cainais de
gradagem e bacia de retencao.
225 Serralharias
39 |2.25.1 Fornecimento e montagem de elementos de construcdo metalica em aco: S275 JR (NP 10025-2: 2009), incluindo varbes roscados, parafusos, porcas, contra-porcas e | kg 860,8219
anilhas CL. 8.8 (EN 15048-1: 2007 / EN ISO 898-1: 1999 / EN 20898-2: 1993), conectores St37-3 (EN ISO 13918: 2008), rebites, soldaduras, ligacdes, fixacoes, 2
rigidificac@o ou reforco de elementos, chumbadouros, vardes, chapas de amarracéo, argamassa de selagem, esquema de tratamento, protecgao, e pintura (decapagem,
primario, intermédio e acabamento), tudo conforme Projecto. Inclui 5% para perdas e desperdicios. Medigao de todos os trabalhos em kg de aco perfilado.
40 |2.25.2 Fornecimento e montagem de perfil metalico enformado a frio, do tipo MadreMax 150x1.5, em coberturas, para suporte da chapa canelada de revestimento, de acordo | kg 204,204
com o Projecto.
41 |2.25.3 Fornecimento e aplicacéo de chapas de ago galvanizado S280GD, perfil tipo P0-272-30 de O Feliz ou equivalente, espessura de 0,7mm, revestido a PVDF com cér a | m2 54,7575
definir, incluindo acessoérios para fixacdo em aco inox, remates no mesmo material, espessura e revestimento da chapa perfilada e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios a um bom acabamento.
2.2.6 Alvenarias
42 (2.2.6.1 Fornecimento e execucédo de paredes exteriores com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 20cm, incluindo argamassa de cimento e [ m2 94,5
areia, formacédo de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
43 |2.2.6.2 Fornecimento e execucéo de paredes interior com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 11cm, incluindo argamassa de cimento e areia, | m2 13,5
formacao de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
2.2.7 Cantarias
44 |12.2.7.1 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | ml 13
228 Acabamentos interiores
45 12.28.1 Execucgéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 108
46 |2.2.8.2 Execucdo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as demaos necessarias a uma boa execugéo do | m2 108
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
229 Tectos interiores
47 [2.2.9.1 Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 62,192
48 |2.2.9.2 Execugéo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as deméos necessarias a uma boa execugéo do [ m2 62,192
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.2.10 Acabamentos exteriores
49 ([2.2.10.1 |Execucdo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 94,5
50 |[2.2.10.2 |Execugao de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo priméario e as deméaos necessarias a uma boa execucao do | m2 94,5
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.2.11 Pavimentos interiores
51 |2.2.11.1 |Fornecimento e aplicacdo de material epoxy, apds grenalhagem e limpeza da surperficie, camada de regularizagdo, aplicacdo de priméario epoxy (600gr/m2), carga | m2 60,79
anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.2.12 Pavimentos exteriores
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52 |2.2.12.1 |Fornecimento e aplicacdo de pavimento de base poliuretanica, apds grenalhagem e limpeza da surperficie, sistema multi-camadas, flexivel, antiderrapante e isentos de | m2 72,5
solventes, tipo Mapefloor Parking System ou equivalente. Nota: Mesma cor dos restantes pavimentos.
2.2.13 Caixilharias
53 |2.2.13.1 |Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas exterior com 2000x2100, em aluminio termolacado, pintado a cor verde Ral 6002, conforme mapa de vaos, [ UN 1
incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
54 12.2.13.2 |Fornecimento e assentamento de porta exterior esquerda de abrir com 1000x2100, aluminio termolacado, pintado a cor verde Ral 6002, conforme mapa de vaos, | UN 1
incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
55 [2.2.13.3 |Fornecimento e assentamento de vdo em aluminio termolacado, pintado a cor verde Ral 6002, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de vaos, | UN 1
incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.2.14 Serralharias
56 |2.2.14.1 |Fornecimento e assentamento de portdo de fole pintado pintado a cor verde Ral 6002, 5000x3000, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechadura e todos os [ UN 1
trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.2.14.2 |Fornecimento e colocacdo de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de dguas pluviais e residuais, decomponiveis em placas separadas, com protec¢éo
exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentag&o, com resina bisfendélica, de modo a suportar temperaturas de exposi¢cédo ao calor de
30°C a 100°C, incluindo fixagcGes e todos os acessoérios indispensaveis
57 [2.2.14.2.1 [ com 240mm largura [mi | 13,4
2.2.15 Passadi¢os guardas e escadas em PRFV
58 |2.2.15.1 |Fornecimento e colocagéo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo | ml 52,65
todos os materiais e trabalhos necessarios
2.2.15.2 |Fornecimento e colocacédo de escadas de lanco, fabricadas em perfis pultrudidos e gradil de PRFV, ligadas com parafusos em ago inox, com guardas laterais, incluindo esquadros
de fixagcdo ao betdo e todos os acessorios e trabalhos necessérios, conforme pegas desenhadas, com as seguintes caracteristicas:
59 |2.2.15.2.1 | Com 1 lancos e 1 patamar, largura de 1 m e desnivel a vencer de 3.4 UN 1
60 [2.2.15.3 |Fornecimento e montagem de escadas verticais fixas (altura total de 3,0 m), em PRFV, e com protecgdo dorsal também em PRFV, incluindo fixacdes, guarda corpos e | UN 1
todos os trabalhos associados, de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
2.2.16 Diversos
61 |2.2.16.1 |Fornecimento e execugdo de microestacas, altura total 17m (com os primeiros 4.5m sem selagem; selagem de 4.5m no solo tipo E; 2.5m do solo tipo F sem selagem e | UN 14
selagem 5.5m no solo tipo F), tubo em ago classe N-80 norma API 5A, diametro 88.9x7.5, diametro de furacdo 200mm, Injeccdo Repetida e Selectiva, incluindo
acessorios de ligacéo para trabalharem a tracgdo, chapas de topo 200x200x20mm, todos os trabalhos e acessorios necessarios ao bom funcionamento das mesmas, de
acordo com as pecas do Projecto.
62 |2.2.16.2 |Fornecimento e aplicacéo de perfis UNP 200, em S275, soldados entre si todos os trabalhos e acessoérios necessarios . kg 1195
2.3 Construcao civil completa associada a medicdo de caudal e equalizagado de efluentes de fossas sépticas
2.3.1 Movimento de Terras
63 |2.3.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para a implantagéo de fundag6es, medida em projeccéo horizontal, conforme regras da medi¢éo na construgdo do LNEC, [ m3 89,3025
incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de &gua e /ou rebaixamento de nivel freatico e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua execugdo, em
conformidade com as pecgas desenhadas apresentadas. Nota: A medig&o n&o considera sobrelarguras nem empolamento.
64 |2.3.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medi¢éo néo considera sobrelarguras nem empolamento. m3 60,98085
65 ]2.3.3 Fornecimento e execugdo de aterro com material proveniente da escavacgdo isento de matéria organica, incluindo compactacdo por camadas de 30cm e todos os|m3 28,32165
trabalhos complementares a boa aplicacéo. Nota: A medigdo ndo considera sobrelarguras nem empolamento.
66 |2.3.4 Fornecimento e aplicacéo de brita n°2 em camada de aterro, assente sobre base devidamente regularizada e compactada, incluindo o fornecimento e aplicacdo de manta [ m3 8,505
geotextil com 300gr/m? em separacao do solo subjacente, espalhamento, regularizacdo, compactacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a boa
aplicacao.
232 Bet&o de regularizacéo:
67 |23.2.1 Betéo de regularizacéo para fundagées, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessarios. | m3 | 2,12625
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233 Bet&o armado incluindo armaduras e cofragens:

2331 Fornecimento e execucéo de elementos em betdo armado, com betdo do tipo C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aco A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibracdo, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessarios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

68 [2.3.1.1.1 |[Laje de Fundag&o m3 10,6365

69 [2.3.1.1.2 [Laje Elevada m3 1,26

70 |2.3.1.1.3 |Paredes m3 14,973

234 Acabamentos

71 2341 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas deméos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 55,66575
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

72 |2.3.4.2 Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, apds grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), [ m2 9,92775
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

73 |2.3.4.3 Fornecimento e aplicagdo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 68,5125
prescrigdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicagao.

235 Serralharias

74 12.35.1 Fornecimento e montagem de elementos de construgdo metalica em aco: S275 JR (NP 10025-2: 2009), incluindo vardes roscados, parafusos, porcas, contra-porcas e | kg 664,6852
anilhas CL. 8.8 (EN 15048-1: 2007 / EN ISO 898-1: 1999 / EN 20898-2: 1993), conectores St37-3 (EN I1SO 13918: 2008), rebites, soldaduras, ligacdes, fixacdes, 8
rigidificac@o ou reforco de elementos, chumbadouros, vardes, chapas de amarracéo, argamassa de selagem, esquema de tratamento, protecgao, e pintura (decapagem,
primério, intermédio e acabamento), tudo conforme Projecto. Inclui 5% para perdas e desperdicios. Medigao de todos os trabalhos em kg de aco perfilado.

75 |2.3.5.2 Fornecimento e montagem de perfil metalico enformado a frio, do tipo MadreMax 150x1.5, em coberturas, para suporte da chapa canelada de revestimento, de acordo | kg 58,905
com o Projecto.

76 2.3.5.3 Fornecimento e aplicacdo de chapas de ago galvanizado S280GD, perfil tipo P0-272-30 de O Feliz ou equivalente, espessura de 0,7mm, revestido a PVDF com cér a | m2 18,27
definir, incluindo acessoérios para fixacdo em aco inox, remates no mesmo material, espessura e revestimento da chapa perfilada e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios a um bom acabamento.

2354 Fornecimento e colocacédo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgaos por cabos de
aco, com proteccao exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.

77 (23541 [1.ilmx1.1m UN 1

78 (23542 [(12mx1.2m UN 1

79 (23543 [14mx1,1m UN 1

2355 Fornecimento e colocacé&o de escadas verticais de L=0.40m, fabricadas em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil antiderrapante, incluindo todos os trabalhos
e acessorios.

80 [2.3.5.5.1 |Escada vertical com 3,2 m [UN | 1

2.3.6. Diversos

81 |2.3.6.1 Fornecimento e execugéo de microestacas, altura total 17m (com os primeiros 4.5m sem selagem; selagem de 4.5m no solo tipo E; 2.5m do solo tipo F sem selagem e | UN 4
selagem 5.5m no solo tipo F), tubo em aco classe N-80 norma API 5A, diametro 88.9x7.5, didametro de furagdo 200mm, Injeccdo Repetida e Selectiva, incluindo
acessorios de ligacéo para trabalharem a traccéo, chapas de topo 160x160x20mm, todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao bom funcionamento das mesmas, de
acordo com as pecgas do Projecto.

82 [2.3.6.2. Fornecimento e aplicacéo de perfis UNP 140, em S275, soldados entre si todos os trabalhos e acessorios necessarios . kg 470,4

2.4 Construgo civil completa associada ao Reactor Bioldgico e Dep6sito de Agua de Servigo

24.1 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens:
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241.1 Fornecimento e execucéo de elementos em betdo armado, com betdo do tipo C35/45; XA3 (P); ClI 0,4; D12,5; S4, aco A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibracdo, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessérios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

83 |2.4.1.1.1 |[Paredes divisorias m3 20,58

84 |24.1.2 Fornecimento e aplicagéo de ancoragem de armadura da parede divisoria nova a parede e fundo existentes, distribuicdo de acordo com Pegas Desenhadas, com | UN 420
quimico de injeccdo de base epoxi de alto desempenho tipo Hilti HIT-RE 500 V3, ou equivalente, incluindo-se furo de diametro 18mm, limpeza e tratamento de
superficies de ligagao, conforme as Pecgas do Projecto.

242 Reabilitacdo de 6rgaos existentes:
2421 Preparagéo de superficies

85 [2.4.2.1.1 [Lavagem preliminar de todas as superficies do 6rgdo, interiores e exteriores, de modo a reduzir o risco de contaminacéo biolégica no decorrer dos trabalhos de | m2 1055,314
reabilitacdo, incluindo remogé&o e encaminhamento de residuos resultantes da lavagem do interior para destino final autorizado. 68

86 |2.4.2.1.2 |Picagem de betdo friavel e solto em todas as paredes, tetos e pavimentos, nomeadamente, os topos destacados das paredes e em redor de armaduras expostas e [ m2 105,5314
oxidadas para permitir a sua recuperagao, incluindo remogao e transporte de residuos a vazadouro autorizado - percentagem da area total a considerar: 10%. NOTA: As 68
areas que efectivamente carecem desta intervengdo sdo zonas localizadas cuja distribuicdo deve ser aferida no local.

87 |2.4.2.1.3 |Desbaste de todas as paredes, tetos e pavimentos no interior do 6rgédo de processo, huma espessura estimada média de 4mm, incluindo camaras conexas, conforme | m2 726,1375
definicdes e recomendagdes do anexo A da NP EN 1504-10, para remocgéo integral dos revestimentos existentes sobre o betéo, até se atingir uma superficie de betdo 8
limpa, com rugosidade que permita uma boa ligacdo com os materiais de reparacéo e impermeabilizacéo preconizados, incluindo meios de elevacéo e todos os trabalhos
e materiais necesséarios a sua boa execucdo, nomeadamente, a remocéo de residuos e escorréncias resultantes da limpeza e/ou desbaste e o seu adequado
encaminhamento para destino final autorizado.

88 |2.4.2.1.4 |Limpeza e aumento de rugosidade das paredes novas, numa espessura média estimada de 2 mm, a executar no interior do 6rgdo de processo, com o método | m2 173,166
considerado mais adequado, conforme definigbes e recomendacdes do anexo A da NP EN 1504-10, para garantia de boa aderéncia do betdo ao sistema de
impermeabilizagdo preconizado, incluindo meios de elevagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugdo, nomeadamente, a remogao de residuos
e escorréncias resultantes da limpeza e/ou desbaste e o seu adequado encaminhamento para destino final autorizado.

89 |2.4.2.1.5 |Decapagem de armaduras expostas e oxidadas, até ao grau de pureza Sa2%: (EN ISO 12944-4), com o método mais adequado, em fungéo da extensé@o dos trabalhos | m2 21,10629
(escovagem, jato abrasivo, etc.), incluindo remogé@o de residuos e escorréncias resultantes deste trabalho e o seu adequado encaminhamento para destino final 36
autorizado - percentagem da area total a considerar: 2%. NOTA: As areas que efectivamente carecem desta intervencdo séo zonas localizadas cuja distribuicdo deve
ser aferida no local.

2422 Reparacéo de fissuras com abertura inferior a 5mm

90 |[2.4.2.2.1 |Aprofundamento prévio das fissuras a tratar, em cunha, com uma profundidade e largura de cerca de 10mm de profundidade e largura. ml 63

91 |2.4.2.2.2 |Colmatagdo superficial de fissuras previamente aprofundadas com argamassa de reparagédo do tipo Ergelit KS1 ou equivalente, para confinamento, com vista a inje¢édo | ml 63
de resina, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

92 |2.4.2.2.3 |Tratamento das fissuras existentes, com abertura inferior a 5mm, ap6s avivamento e confinamento, por injecdo de uma resina de base poliuretano bi-componente sem | ml 63
solventes, baixa viscosidade e elastica do tipo RASCOflex PU 110X ou equivalente, conforme ficha técnica do produto, classificada em conformidade com a NP EN
1504-5, Sistema 2+: ZA.1la como U(D1) W(1) (1/2/3) (5/35). Deve ser previsto o fornecimento e execugdo de perfuragées para colocagdo de injectores mecanicos
aprovados para o sistema, incluindo trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

2423 Protecéo de armaduras

93 |2.4.2.3.1 |Protecgdo de armaduras mediante aplicagdo de 2 demdos de STOCRETE TK ou equivalente, sobre todas as superficies expostas das armaduras previamente | m2 21,10629
decapadas, conforme a ficha técnica do produto, incluindo montagem e desmontagem de andaimes, todos os demais trabalhos, materiais e equipamentos necessarios - 36
percentagem da area total a considerar: 2%. NOTA: As areas que efectivamente carecem desta intervencdo séo zonas localizadas cuja distribui¢céo deve ser aferida no
local.

2424 Reperfilamento, protegéo e revestimento do betédo
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94 |2.4.2.4.1 |Reconstrucéo pontual das seccBes de paredes, tetos e pavimentos de betdo, nomeadamente, os topos das paredes ou onde foi removido o betédo para tratamento das | m2 105,5314
armaduras, com argamassa de reparacdo estrutural, classe R4, do tipo Stocrete TG 204 ou equivalente, conforme ficha técnica do produto, com espessura maxima de 68
50mm, para que estas recuperem a geometria inicial, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios - percentagem da area total a considerar: 10%.

NOTA: As areas que efectivamente carecem desta intervencdo séo zonas localizadas cuja distribuicdo deve ser aferida no local..

95 |2.4.2.4.2 |Barramento para regularizagdo, impermeabilizacéo e proteccdo das superficies em contacto com o efluente, com argamassa do tipo ERGELIT KT10 ou equivalente, | m2 899,3035
aberta a difusdo de vapor de agua e resistente a PH de 3,5 a 14, aplicada em duas camadas com espessura média total de 8 mm e espessura minima de cada camada 8
de 3 mm, dobrando sobre os topos das paredes, incluindo limpeza e preparagdo do suporte conforme ficha técnica do produto, e ainda andaimes, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, cumprindo o disposto na NP EN 1504.

96 |2.4.2.4.3 |Pintura de todas as superficies de paredes e tetos exteriores sem contacto com efluente, de cor branca, com duas demaos de tinta de base acrilica, resistente a|m2 329,1771
exposicdo ambiental, aos alcalis e ao envelhecimento, de base aquosa, em cumprimento com a norma NP EN 1504-2 enquanto revestimento de protecgéo, referéncia
StoCryl V 400 ou equivalente, incluindo limpeza e preparacdo do suporte, aplicacdo de priméario de aderéncia hidréfugo do tipo StoCryl GW 200, de acordo com as
indicac6es do fabricante, andaimes, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua boa aplicacao.

2425 Passadi¢os guardas e escadas em PRFV

97 |2.4.25.1 |Fornecimento e colocagdo de passadico em PRFV, com protecgdo exterior em \"gel coat\" isoftélico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentagéo, com | m2 23,232
resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo estrutura de suporte, fixacdes e todos os acessorios
indispensaveis.

98 |2.4.2.5.2 |Fornecimento e colocagdo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo [ ml 58,88
todos os materiais e trabalhos necessarios

25 Construcgao civil completa associada a EE de Escorréncias

25.1 Movimento de Terras

99 |25.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a implantacédo de fundag6es, medida em projeccao horizontal, conforme regras da medi¢édo na construgdo do LNEC, [ m3 18,00130
incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de agua e /ou rebaixamento de nivel freatico e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua execugdo, em 5
conformidade com as pecas desenhadas apresentadas. Nota: A medi¢do ndo considera sobrelarguras nem empolamento.

100 [2.5.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medi¢éo néo considera sobrelarguras nem empolamento. m3 8,277255

101 |2.5.1.3 Fornecimento e execugdo de aterro com material proveniente da escavacdo isento de matéria organica, incluindo compactacéo por camadas de 30cm e todos os | m3 9,72405
trabalhos complementares a boa aplicacdo. Nota: A medi¢éo ndo considera sobrelarguras nem empolamento.

25.14 Fornecimento e execucdo de elementos em betdo armado, com betdo do tipo C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aco A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibracdo, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessérios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

102 [2.5.1.5 [Macico de Ancoragem [m3 | 34545

252 Outros

103 [2.5.2.1 Fornecimento e aplicacéo de ligacdo da elevatdria compacta a laje de fundo em betéo, através de acessorios em aco inox 316L, para uma carga de impulséo equivalente | vg 1
a 105kN, por forma a evitar a flutuacéo da elevatoria.

2.6 Construcao civil completa associada aos Leitos de Secagem

2.6.1 Movimento de Terras

104 |2.6.1.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza para a implantacéo de fundagdes, medida em projec¢é@o horizontal, conforme regras da medicéo na construgdo do LNEC, | m3 136,185
incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de &gua e /ou rebaixamento de nivel freatico e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua execugdo, em
conformidade com as pecas desenhadas apresentadas. Nota: A medi¢do néo considera sobrelarguras nem empolamento.

105 [2.6.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medi¢do nédo considera sobrelarguras nem empolamento. m3 136,185

106 |2.6.1.3 Fornecimento e aplicagéo de brita n°2 em camada de aterro, assente sobre base devidamente regularizada e compactada, incluindo o fornecimento e aplicacdo de manta [ m3 34,02
geotextil com 300gr/m? em separacéo do solo subjacente, espalhamento, regularizagdo, compactacao e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios a boa
aplicacao.

2.6.2 Betdo de regularizacéo:
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107 |2.6.2.1 Betéo de regularizacéo para fundagées, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessarios. | m3 | 8,505
2.6.3 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens:
2.6.3.1 Fornecimento e execucéo de elementos em betdo armado, com betdo do tipo C35/45; XA3 (P); ClI 0,4; D12,5; S4, ago A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibragao, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessarios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pegas
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:
108 [2.6.3.1.1. |Laje de Fundagéo m3 29,715
109 |2.6.3.1.1. |Paredes m3 31,08
2.6.4 Acabamentos
110 [2.6.4.1 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas deméos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 220,5
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusédo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
111 |2.6.4.2 Fornecimento e aplicacéo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 58,905
prescrigoes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacao.
112 |2.6.4.3 Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 54,495
carbonatacéo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apés decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencgéo.
2.6.5 Leito de enchimento
113 [2.6.5.1 Fornecimento de meio filtrante composto por areia com diametro efectivo de 0,3 a 1,2 mm. m3 2,4
114 |2.6.5.2 Fornecimento de meio filtrante composto por brita de 9,5 a 25 mm. m3 34,72
2.6.6 Serralharias
2.6.6.1 Fornecimento e colocacédo de escadas verticais de L=0.40m, fabricadas em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil antiderrapante, incluindo todos os trabalhos
e acessorios.
115 [2.6.6.1.1 [Escada vertical com 0,95 m [UN | 3
2.6.7 Diversos
116 |2.6.7.1 Fornecimento e execugdo de microestacas, altura total 17m (com os primeiros 4.5m sem selagem; selagem de 4.5m no solo tipo E; 2.5m do solo tipo F sem selagem e | UN 10
selagem 5.5m no solo tipo F), tubo em aco classe N-80 norma API 5A, diametro 88.9x7.5, diametro de furagdo 200mm, Injeccdo Repetida e Selectiva, incluindo
acessorios de ligagdo para trabalharem a tracgao, chapas de topo160x160x20mm, todos os trabalhos e acessorios necessarios ao bom funcionamento das mesmas, de
acordo com as pecas do Projecto.
117 |2.6.7.2 Fornecimento e aplicagdo de perfis UNP 140, em S275, soldados entre si todos os trabalhos e acessorios necessarios . kg 1435
2.7 Construcdo civil associada ao Edificio da ETAR
2.7.1 Cobertura
118 [2.7.1.1 Remocéo do sistema de impermeabilizagéo da cobertura, camada de argamassa de acabamento e protecéo aplicada sobre este, picagem do betdo solto ou friavel nas | m2 41,895
superficies exteriores, nomeadamente, os topos da laje de cobertura onde as armaduras se encontram expostas e oxidadas para permitir a sua recuperacao, incluindo
remocao e transporte de residuos a vazadouro autorizado.
119 |2.7.1.2 Limpeza e/ou desbaste de todas as superficies exteriores da laje de cobertura, com o método considerado mais adequado, conforme definicbes e recomendagdes do | m2 41,895

anexo A da NP EN 1504-10, até se atingir uma superficie de betéo limpa, isenta de residuos de revestimentos, partes soltas, poeiras e gorduras, com rugosidade que
permita uma boa ligagdo com os materiais de reparacéo e impermeabilizagio preconizados, incluindo meios de elevacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios a
sua boa execucédo, nomeadamente, a remogéo de residuos e escorréncias resultantes da limpeza e/ou desbaste e o seu adequado encaminhamento para destino final
autorizado.
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120

2713

Proteccdo de armaduras mediante aplicacdo de 2 deméos de STOCRETE TK ou equivalente, sobre todas as superficies expostas das armaduras previamente
decapadas, conforme a ficha técnica do produto, incluindo a decapagem prévia das armaduras expostas e oxidadas, até ao grau de pureza Sa2% (EN I1SO 12944-4),
com o método considerado mais adequado, em fungdo da extensd@o dos trabalhos (escovagem, jato abrasivo, etc.), remocgdo de residuos e escorréncias resultantes
deste trabalho e o seu adequado encaminhamento para destino final autorizado, montagem e desmontagem de andaimes e todos os demais trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios - percentagem da area total a considerar: 8%. NOTA: As areas que efectivamente carecem desta intervengdo séo zonas localizadas cuja
distribui¢éo deve ser aferida no local.

m2

3,3516

121

2.7.14

Reperfilamento da laje, onde o betdo estd ausente ou foi removido, nomeadamente, os topos da laje onde foi removido o betdo para tratamento das armaduras, com
argamassa de reparagao estrutural, classe R4, do tipo Stocrete TG 204 ou equivalente, conforme ficha técnica do produto, com espessura maxima de 50mm, para que
estas recuperem a geometria inicial, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios - percentagem da area total a considerar: 12%. NOTA: As areas
que efectivamente carecem desta intervencao sao zonas localizadas cuja distribuicdo deve ser aferida no local..

m2

5,0274

122

2.7.1.5

Fornecimento e execugdo de impermeabilizacdo através da colocacdo de primario betuminoso de aderéncia + membrana APP 3kg/m2 com armadura de poliester e
acabamento em ambas as faces em polietileno + membrana APP 4kg/m2 com armadura de poliester, acabamento inferior a polietileno e superior a granulado de xisto,
incluindo preparagdo prévia das superficies, compatibilizagdo com pingadeira em in6x e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios, e ainda andaimes e
meios de elevagao.

m2

34,419

2.7.2

Paredes exteriores

123

2721

Limpeza e/ou desbaste de todas as superficies das paredes exteriores, nomeadamente, a base das paredes onde séo visiveis eflorescéncias, com o método considerado
mais adequado (jato de agua, picagem, outros), até se atingir uma superficie de reboco limpa, isenta de partes soltas, poeiras e gorduras, com rugosidade que permita
uma boa aderéncia dos materiais de reparagdo e revestimento preconizados, incluindo meios de elevagao e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa
execucdo, nomeadamente, a remogdo de residuos e escorréncias resultantes da limpeza e/ou desbaste e o seu adequado encaminhamento para destino final
autorizado.

m2

64,533

124

2.7.2.2

Regularizacéo/reperfilamento onde necessario de superficies rebocadas, com argamassa ndo estrutural tixotropica SIKA SikaRep 111 ou equivalente, reforcada com
fibras de poliamida, cumprindo com os requisitos da EN 1504-3, incluindo andaimes e todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios a preparagao das
superficies para posterior revestimento a tinta - percentagem da area total a considerar: 20%. NOTA: As areas que efectivamente carecem desta intervencdo sdo zonas

localizadas cuja distribuicao deve ser aferida no local.

m2

12,9066

125

2.7.2.3

Pintura de superficies das paredes exteriores, teto e topo da laje de cobertura, acima do lambril em azulejo, de cor branca, com duas deméos de tinta de base acrilica,
resistente a exposicdo ambiental, aos alcalis e ao envelhecimento, de base aquosa, em cumprimento com a norma NP EN 1504-2 enquanto revestimento de proteccao,
referéncia StoCryl V 400 ou equivalente, incluindo limpeza e preparacéo do suporte, aplicagdo de primario de aderéncia hidr6fugo do tipo StoCryl GW 200, de acordo
com as indicag6es do fabricante, andaimes, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua boa aplicacéo.

m2

50,841

126

2.7.24

Fornecimento e aplicacéo de revestimento de parede em azulejo ceramico (20cmx20cm), cor a definir, até 0,60m acima do piso, aplicado com cimento cola adequado
para o exterior, incluindo remates, perfis, rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua correcta execucao.

m2

13,692

2.7.3

Carpintarias

127

2.7.3.1

Execucéo de trabalhos de remocéo de aros e portas interiores em carpintaria de madeira, compreendendo classificacéo dos residuos, separacdo dos componentes em
fraccoes, carga, transporte e descarga em operador licenciado dos residuos com pagamento das taxas devidas

UN

128

2.7.3.2

Fornecimento e assentamento de porta interior de uma folha, de abrir, com 700x2000, de painel oco com alma alveolar, com aro e guarnices em madeira, envernizadas
a cor das portas originais, incluindo ferragens de pendurar, puxadores e fechadura e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.

UN

2.7.4

Paredes interiores e teto

129

2741

Limpeza de todas as superficies das paredes interiores e teto, com o método mais adequado (jato de agua, picagem, outros), até se atingir uma superficie de reboco
limpa, isenta de partes soltas, poeiras e gorduras, com rugosidade que permita uma boa aderéncia dos materiais de reparacéo e revestimento preconizados, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucdo, nomeadamente, a remocao de residuos e escorréncias resultantes da limpeza e o seu adequado
encaminhamento para destino final autorizado.

m2

113,6205
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130 |2.7.4.2 Regularizacéo/reperfilamento onde necessario de superficies rebocadas de paredes e teto, com argamassa nao estrutural tixotropica SIKA SikaRep 111 ou equivalente, | m2 5,681025
reforcada com fibras de poliamida, cumprindo com os requisitos da EN 1504-3, incluindo tapamento de furos no azulejo resultantes da remogdo de equipamentos e
acessorios, andaimes e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a preparagdo das superficies para posterior revestimento a tinta - percentagem da area
total a considerar: 5%. NOTA: As areas que efectivamente carecem desta intervencéo s@o zonas localizadas cuja distribuicdo deve ser aferida no local.
131 |2.7.4.3 Pintura de superficies interiores das paredes néo revestidas a azulejo e teto, de cor branca, com duas demé&os de tinta de base acrilica, resistente a exposi¢do ambiental, | m2 78,4245
aos élcalis e ao envelhecimento, de base aquosa, em cumprimento com a norma NP EN 1504-2 enquanto revestimento de protecgéo, referéncia StoCryl V 400 ou
equivalente, incluindo limpeza e preparacdo do suporte, aplicacdo de primario de aderéncia hidréfugo do tipo StoCryl GW 200, de acordo com as indicagdes do
fabricante, andaimes, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua boa aplicagéao.
2.7.5 Instalagdo sanitaria
132 |2.75.1 Remocédo de louca sanitaria (sanita e lavatorio), base de chuveiro, torneiras e acessorios, deixando paredes e pavimento livres, incluindo transporte a vazadouro | vg 1,05
autorizado de residuos.
133 |2.7.5.2 Fornecimento e montagem de tubagem para instalagéo interior de abastecimento de agua, a substituir a existente, colocada superficialmente, formada por tubo [ ml 21
multicamada, cor branca, incluindo acessoérios, ligagdo ao ramal de entrada no edificio e as novas torneiras, chuveiro e autoclismo, e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios ao seu bom funcionamento - considerado tubo de 20mm.
2753 Fornecimento e montagem de instalag&o sanitéria, incluindo sistemas de fixagéo, ligagdo a nova rede de abastecimento de dgua e a rede de drenagem de esgotos existente e todos
os demais trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento, composta por:
134 [2.7.5.3.1 |sanita com autoclismo incorporado, modelo optima ou equivalente, ligada a rede de esgotos existente e a rede de agua incluindo torneira de esquadria, bicha de ligagédo, [ UN 1
piagaba com suporte e suporte de rolos de papel higiénico tipo bobine.
135 [2.7.5.3.2 |lavatorio de coluna, modelo Munique ou equivalente, incluindo torneira, torneira de esquadria e bicha de ligacéo, sifdo com ralo e ligac&o a rede de esgotos existente. UN 1
136 [2.7.5.3.3 |base de chuveiro (80cmx80cm), modelo H5 ou equivalente, incluindo cortina, chuveiro, ralo sifonado e ligagédo a nova rede de agua e a rede de esgotos existente. UN 1
137 [2.7.5.3.4 |espelho de parede com uma area minima de 1 m2, modelo Lettan ou equivalente, incluindo fixacdes e outros trabalhos necessarios. UN 1
138 [2.7.5.3.5 |uma saboneteira de fixagdo a parede (incluindo recarga com 20 L de sab&o liquido). UN 1
139 (2.7.5.3.6 |porta papéis de fixacdo a parede, modelo Cleanline ou equivalente, (incluindo 20 macos de papel para limpar as maos). UN 1
140 [2.7.5.3.7 |cesto de dimensédo média para papéis com tampa accionada por pedal, modelo Happy ou equivalente. UN 1
141 |2.7.5.3.8 |cabide de parede em aco inox. UN 4
2.7.6 Mobveis e Material de Escritério.
142 |2.7.6.1 Fornecimento de secretéaria de canto UN 1
143 |2.7.6.2 Fornecimento de cadeira com rodas, apoio de bragos e regulavel em altura UN 1
144 |2.7.6.3 Fornecimento de begaleiro UN 1
145 |2.7.6.4 Fornecimento de cesto de papéis UN 1
2.7.7 Limpeza
146 |2.7.7.1 Limpeza final do edificio, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. [uN | 1
2.8 Construcgao civil associada ao Edificio de Apoio a Desidratagao
2.8.1 Movimento de Terras
147 [2.8.1.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para a implantagdo de fundagdes e de pavimento térreo, medida em projecgao horizontal, conforme regras da medigdo na | m3 62,2671
construcdo do LNEC, incluindo eventual entivacédo, drenagem, bombagem de agua e /ou rebaixamento de nivel freatico e todos os trabalhos e acessorios necessarios a
sua execuc¢do, em conformidade com as pecas desenhadas apresentadas. Nota: A medi¢do ndo considera sobrelarguras nem empolamento.
148 |2.8.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medi¢édo néo considera sobrelarguras nem empolamento. m3 59,4846
149 |2.8.1.3 Fornecimento e execugdo de aterro com material proveniente da escavacao isento de matéria organica, incluindo compactagdo por camadas de 30cm e todos os|m3 2,7825
trabalhos complementares a boa aplicacdo. Nota: A medi¢&o nédo considera sobrelarguras nem empolamento.
150 |2.8.1.4 Fornecimento e aplicagdo de Agregado Britado de Granulometria Extensa sob sapatas e em base de pavimento térreo, assente sobre base devidamente regularizada e | m3 32,1594
compactada, incluindo o fornecimento e aplicagdo de manta geotextil com 300gr/m2 em separagdo do solo subjacente, espalhamento, regularizacdo, compactagao e
todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios a boa aplicacao.
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2.8.2 Betdo de regularizacéo:
151 |2.8.2.1 Betdo de regularizagdo para fundag6es, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessarios. | m3 | 2,0055
2.8.3 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens:
2.8.3.1 Fornecimento e execucédo de elementos em betdo armado, com betdo do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aco A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibracdo, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessarios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:
152 |2.8.3.1.1 |Sapatas m3 5,5335
153 |[2.8.3.1.2 |Vigas de Fundacéo m3 5,4495
154 |(2.8.3.1.3 |Laje Elevada m3 13,6605
155 |2.8.3.1.4 |Vigas m3 9,0195
156 |(2.8.3.1.5 |Pilares m3 2,4255
157 [2.8.3.1.6 |Macicos para Equipamentos m3 0,65184
158 |2.8.3.2 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo, com betdo do tipo C25/30; XC2 (P); Cl 0,4; D25; S4, aco A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, bombagem ou [ m3 88,662
descarga directa, vibracdo, descofragem, execucéo de caleiras, e todos os demais materiais e trabalhos necessarios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo
com as pegas desenhadas e escritas; inclui ainda fornecimento e aplicagdo de filme plastico e geotextil de 300gr/m?2 na face inferior.
284 Alvenarias
159 [2.84.1 Fornecimento e execucdo de paredes exteriores com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 20cm, incluindo argamassa de cimento e | m2 201,66
areia, formacgé&o de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
160 |2.8.4.2 Fornecimento e execugéo de paredes interior com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 11cm, incluindo argamassa de cimento e areia, | m2 41,2
formacao de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
285 Cantarias
161 |2.85.1 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. ml 145
162 |2.8.5.2 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 15cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. ml 2
2.8.6 Acabamentos interiores
163 |[2.8.6.1 Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 132,1
164 |2.8.6.2 Execucéo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as demaos necessarias a uma boa execugéo do [ m2 132,1
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.8.7 Tectos interiores
165 |[2.8.7.1 Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 59,01
166 |2.8.7.2 Execucéo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as deméaos necessarias a uma boa execugéo do | m2 59,01
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.8.8 Acabamentos exteriores
167 |2.8.8.1 Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 130,95
168 |2.8.8.2 Execucéo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primario e as deméaos necessarias a uma boa execugéo do | m2 130,95
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.8.9 Coberturas
169 |[2.8.9.1 Execucdo de protecgdo térmica e impermeabilizagédo da laje de cobertura, constituida por camada de regularizagdo com 0.03 m de espessura minima, tela asféltica de | m2 63,74
4.0 kg/m2 e reforco de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com didmetro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilizacdo e todos os
trabalhos e materiais necessarios.
170 |2.8.9.2 Fornecimento e aplicagdo de rufos em aluminio para fixagdo do sistema de impermeabilizagdo com isolamento a mastique resistente aos U.V., de acordo com o |ml 32,6
promenor das pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.8.10 Pavimentos
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171 [2.8.10.1 |Fornecimento e aplicagdo de material epoxy, ap6s grenalhagem e limpeza da surperficie, camada de regularizacéo, aplicagdo de primario epoxy (600gr/m2), carga [ m2 56,54
anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.8.11 Caixilharias
172 |2.8.11.1 |Fornecimento e assentamento de janela de abrir 1000x1000, aluminio termolacado, pintado a cor verde Ral 6002, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, | UN 2
fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
173 [2.8.11.2 |Fornecimento e assentamento de porta exterior esquerda de abrir com 1000x2100, aluminio termolacado, pintado a cor verde Ral 6002, conforme mapa de véos, [ UN 1
incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
174 [2.8.11.3 |Fornecimento e assentamento de porta exterior direita de abrir com 1000x2100, aluminio termolacado, pintado a cor verde Ral 6002, conforme mapa de vaos, incluindo | UN 1
ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
175 [2.8.11.4 |Fornecimento e assentamento de vdo em aluminio termolacado, pintado a cor verde Ral 6002, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de véos, [ UN 3
incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
176 |2.8.11.5 |Fornecimento e assentamento de vdo em aluminio termolacado, pintado a cor verde Ral 6002, fixo com basculante ao centro 1000x600, conforme mapa de véaos, | UN 1
incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.8.12 Serralharias
177 [2.8.12.1 |Fornecimento e assentamento de portdo de fole pintado pintado a cor verde Ral 6002, 6000x3000, conforme mapa de véos, incluindo ferragens, fechadura e todos os | UN 1
trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.8.12.2 |Fornecimento e colocacdo de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de dguas pluviais e residuais, decomponiveis em placas separadas, com protecgao
exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacédo, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de exposicdo ao calor de
30°C a 100°C, incluindo fixacGes e todos os acessorios indispensaveis
178 [2.8.12.2.1 [ com 240mm largura [ml | 18,5
2.8.12.3 |Fornecimento e colocacédo de escadas de lanco, fabricadas em perfis pultrudidos e gradil de PRFV, ligadas com parafusos em ago inox, com guardas laterais, incluindo esquadros
de fixacdo ao betdo e todos 0s acessorios e trabalhos necessérios, conforme pegas desenhadas, com as seguintes caracteristicas:
179 [2.8.12.3.1 |Com 1 patamar e 1 lango, largura de 0,6m e desnivel a vencer de 0,5m | UN | 1
2.8.13 Diversos
180 |[2.8.13.1 |Fornecimento e execugdo de microestacas, altura total 17m (com os primeiros 4.5m sem selagem; selagem de 4.5m no solo tipo E; 2.5m do solo tipo F sem selagem e | UN 10
selagem 5.5m no solo tipo F), tubo em aco classe N-80 norma API 5A, diametro 88.9x7.5, diametro de furagdo 200mm, Injeccdo Repetida e Selectiva, incluindo
acessorios de ligagdo para trabalharem a tracgao, chapas de topo160x160x20mm, todos os trabalhos e acessorios necessarios ao bom funcionamento das mesmas, de
acordo com as pecas do Projecto.
181 [2.8.13.2 |Fornecimento e aplicagdo de perfis UNP 140, em S275, soldados entre si todos os trabalhos e acessorios necessarios . kg 1226,5
2.9 Construcdo civil associada ao espessador gravitico pré-fabricado
29.1 Movimento de Terras
182 [2.9.1.1 Escavacédo em terreno de qualquer natureza para a implantacéo de fundagdes, medida em projec¢éo horizontal, conforme regras da medicdo na construgdo do LNEC, | m3 20,37
incluindo eventual entivagcdo, drenagem, bombagem de &gua e /ou rebaixamento de nivel freatico e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua execugéo, em
conformidade com as pegas desenhadas apresentadas. Nota: A medigao néo considera sobrelarguras nem empolamento.
183 [2.9.1.2 Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medigdo nédo considera sobrelarguras nem empolamento. m3 20,37
184 |2.9.1.3 Fornecimento e aplicac@o de Agregado Britado de Granulometria Extensa em camada de aterro, assente sobre base devidamente regularizada e compactada, incluindo | m3 8,148
o fornecimento e aplicagdo de manta geotextil com 300gr/m? em separagdo do solo subjacente, espalhamento, regularizacdo, compactacdo e todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios a boa aplicacao.
2.9.2 Betdo de regularizagéo:
185 [2.9.2.1 Betéo de regularizagéo para fundagdes, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessarios. | m3 | 2,037
29.2.2 Fornecimento e execucdo de elementos em betdo armado, com betdo do tipo C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aco A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibracdo, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessarios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

LARGO DO INFANTARIO, 5
Telef. 239246600 / Fax.
http://www.abmg.pt

Pagina 12 de 28




~
p E» L\3 \1 J ABMG-AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, E.I.M, S.A.

AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, EM, SA.

Procedimento 031/07/2020/DP

186 |[2.9.2.2.1 |Macico de fundagéo m3 10,185
187 |2.9.2.2.2 |Plintos m3 0,4368
2.10 Construcao civil associada ao edificio dos sobrepressores e Hidropressora
2.10.1 Movimento de Terras
188 [2.10.1.1 |Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a implantagio de fundagdes, medida em projeccéo horizontal, conforme regras da medi¢&o na construgdo do LNEC, [ m3 24,99
incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de &gua e ou rebaixamento de nivel freatico e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua execugao, em
conformidade com as pegas desenhadas apresentadas. Nota: A medigdo néo considera sobrelarguras nem empolamento.
189 |[2.10.1.2 |Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medi¢éo nédo considera sobrelarguras nem empolamento. m3 24,99
190 [2.10.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de Agregado Britado de Granulometria Extensa sob sapatas e em base de pavimento térreo, assente sobre base devidamente regularizada e [ m3 14,28
compactada, incluindo o fornecimento e aplicacdo de manta geotextil com 300gr/m2 em separacdo do solo subjacente, espalhamento, regularizacdo, compactacao e
todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a boa aplicacao.

2.10.2 Betdo de regularizagéo:

191 [2.10.2.1 |Bet&o de regularizagdo para fundagdes, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessarios. | m3 | 3,57

2.10.3 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens:

2.10.3 Fornecimento e execucéo de elementos em betdo armado, com betdo do tipo C30/37; XC4 (P); ClI 0,4; D12,5; S4, aco A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibracdo, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessérios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

192 |2.10.3.1 |Laje de Fundacéo m3 9,513
193 |2.10.3.2 |Laje Elevada m3 6,0585
194 |12.10.3.3 |Vigas m3 5,313
195 |(2.10.3.4 |Pilares m3 2,247
196 |2.10.3.5 |Macicos para equipamentos m3 0,972562
5
2.10.4 Alvenarias
197 [2.10.4.1 |Fornecimento e execucdo de paredes exteriores com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 20cm, incluindo argamassa de cimento e [ m2 112,455
areia, formacéo de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
198 [2.10.4.2 |Fornecimento e execugdo de paredes interior com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 11cm, incluindo argamassa de cimento e areia, | m2 21,35
formagao de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.

2.10.5 Cantarias

199 (2.10.5.1 |Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | ml | 131

2.10.6 Acabamentos interiores

200 [2.10.6.1 |Execucdo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 80,615
201 |2.10.6.2 |Execucéo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as demaos necessarias a uma boa execugéo do [ m2 80,615
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.

2.10.7 Tectos interiores

202 |2.10.7.1 |Execucédo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 28,287
203 |2.10.7.2 |Execucdo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as deméaos necessarias a uma boa execugéo do [ m2 28,287
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.

2.10.8 Acabamentos exteriores

204 |2.10.8.1 |Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 47,65
205 |2.10.8.2 |Execucéo de pintura com duas deméos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primario e as deméaos necessarias a uma boa execugéo do [ m2 47,65
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.

2.10.9 Coberturas
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206 |2.10.9.1 |Execucdo de proteccdo térmica e impermeabilizacdo da laje de cobertura, constituida por camada de regularizagdo com 0.03 m de espessura minima, tela asfaltica de [ m2 34,35
4.0 kg/m2 e reforco de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com diametro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilizagcdo e todos os
trabalhos e materiais necessarios.
207 |2.10.9.2 |Fornecimento e aplicagdo de rufos em aluminio para fixagdo do sistema de impermeabilizagdo com isolamento a mastique resistente aos U.V., de acordo com o|ml 26,86
promenor das pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.10.10 Pavimentos
208 |2.10.10.1 |Fornecimento e assentamento de betonilha afagada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 28,287
209 |[2.10.10.2 |Fornecimento e aplicacdo de material epoxy, apés grenalhagem e limpeza da surperficie, camada de regularizagdo, aplicagdo de primario epoxy (600gr/m2), carga | m3 28,287
anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.10.11 Caixilharias
210 |2.10.11.1 |Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas exterior com 2000x2100, em aluminio termolacado, pintado & cor verde Ral 6002, conforme mapa de véaos, | UN 1
incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
211 |2.10.11.2 |Fornecimento e assentamento de vao em aluminio termolacado, pintado a cor verde Ral 6002, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de véos, | UN 2
incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.10.12 Serralharias
212 [2.10.12.1 |Fornecimento e assentamento de portdo de fole pintado pintado a cor verde Ral 6002, 6100x3000, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechadura e todos os | UN 1
trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.10.12.2 |Fornecimento e colocacdo de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de dguas pluviais e residuais, decomponiveis em placas separadas, com proteccao
exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentagéo, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de exposicédo ao calor de
30°C a 100°C, incluindo fixacGes e todos os acessorios indispensaveis
213 (2.10.12.2. | com 240mm largura ml 2,52
1
2.10.13 Diversos
214 [2.10.13.1 |Fornecimento e execugdo de microestacas, altura total 17m (com os primeiros 4.5m sem selagem; selagem de 4.5m no solo tipo E; 2.5m do solo tipo F sem selagem e | UN 12
selagem 5.5m no solo tipo F), tubo em aco classe N-80 norma API 5A, diametro 88.9x7.5, diametro de furagdo 200mm, Injeccdo Repetida e Selectiva, incluindo
acessorios de ligagdo para trabalharem a tracgao, chapas de topo160x160x20mm, todos os trabalhos e acessorios necessarios ao bom funcionamento das mesmas, de
acordo com as pecas do Projecto.
215 |2.10.13.2 | Fornecimento e aplicacdo de perfis UNP 140, em S275, soldados entre si todos os trabalhos e acessorios necessarios . kg 1209,6
2.11 Construcdo civil associada ao Dep6sito de Cloreto Férrico
2111 Movimento de Terras
216 [2.11.1.1 |Escavacao em terreno de qualquer natureza para a implantacao de fundag8es, medida em projeccao horizontal, conforme regras da medigao na constru¢do do LNEC, [ m3 13,23
incluindo eventual entivagcdo, drenagem, bombagem de &gua e /ou rebaixamento de nivel freatico e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua execugéo, em
conformidade com as pegas desenhadas apresentadas. Nota: A medigao néo considera sobrelarguras nem empolamento.
217 |2.11.1.2 |Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medi¢céo ndo considera sobrelarguras nem empolamento. m3 13,23
218 [2.11.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de Agregado Britado de Granulometria Extensa em camada de aterro, assente sobre base devidamente regularizada e compactada, incluindo [ m3 5,292
o fornecimento e aplicagdo de manta geotextil com 300gr/m? em separagdo do solo subjacente, espalhamento, regularizacdo, compactacdo e todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios a boa aplicacao.
2.11.2 Betdo de regularizagéo:
219 |2.11.2.1 |Betdo de regularizagéo para fundagées, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessarios. | m3 | 1,323
2.11.2.2 |Fornecimento e execucado de elementos em betdo armado, com betdo do tipo C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aco A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibracdo, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessarios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:
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220 (2.11.2.2.1 | Macico de fundagéo m3 6,615
2.12 CANALIZACOES INTERIORES
2121 Edificio de pré-tratamento
2.12.1.1 |Rede interior de agua potavel
2.12.1.1.1 | Fornecimento e montagem de tubagem em aco inox, em rede interior de 4gua potéavel, instalada a vista, incluindo véalvulas de corte e todos os acessoérios de unido e dispositivos
de fixacdo e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes didmetros:
221 |2.12.1.1.1 |18 mm ml 12
1
222 (2.12.1.1.1 |54 mm ml 2,5
2
223 |2.12.1.1.2 | Fornecimento e montagem de pontos interiores de alimentacdo de agua potavel, executados com valvula de macho esférico e ligacdo Storz, permitindo a ligagéo de [ UN 1
mangueira de 1\", incluindo acessorios, fixacdes e todos os trabalhos complementares necessarios.
2.12.1.2 |Redeinterior de agua de servigo
2.12.1.2.1 | Fornecimento e montagem de tubagem em aco inox, em rede interior de agua potavel, instalada a vista, incluindo valvulas de corte e todos os acessorios de unido e dispositivos
de fixacdo e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diametros:
224 (2.12.1.2.1 |18 mm ml 15
1
225 |2.12.1.2.2 | Fornecimento e montagem de pontos interiores de alimentacéo de agua de servico, para lavagens, executados com véalvula de macho esférico e ligacao Storz, permitindo | UN 1
a ligacao de mangueira de 1\", incluindo acessoérios, fixagoes e todos os trabalhos complementares necessarios.
2122 Edificio de sobrepressores e hidropressora
2.12.2.1 |Rede de aguas pluviais
226 |2.12.2.1.1 | Fornecimento e montagem de tubo queda em aco galvanizado, DN80 com altura média de 5.0m, incluindo ralo de pinha e pingadeira, fixagdes, bracadeiras de ferro | UN 2
galvanizado (30x3), ligag&o a caixa de visita/sumidouro, e todos os trabalhos associados, de acordo com as Pegas Desenhadas.
2.12.3 Edificio de desidratacdo de lamas
2.12.3.1 [Rede interior de dgua potavel
2.12.3.1.1 | Fornecimento e montagem de tubagem em aco inox, em rede interior de 4gua potavel, instalada a vista, incluindo valvulas de corte e todos os acessorios de unido e dispositivos
de fixacdo e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diametros:
227 [2.12.3.1.1 |18 mm ml 2,5
1
228 [2.12.3.1.1 |22 mm ml 7,8274
.2
229 |[2.12.3.1.2 | Fornecimento e montagem de pontos interiores de alimenta¢do de agua potavel, executados com valvula de macho esférico e ligagdo Storz, permitindo a ligagdo de | UN 1
mangueira de 1\", incluindo acessorios, fixagdes e todos os trabalhos complementares necessarios.
2.12.3.2 |Rede interior de agua de servigo
2.12.3.2.1 | Fornecimento e montagem de tubagem em aco inox, em rede interior de 4gua potavel, instalada a vista, incluindo véalvulas de corte e todos os acessoérios de unido e dispositivos
de fixac&o e atravessamento de lajes e paredes, com 0s seguintes diametros:
230 [2.12.3.2.1 |18 mm ml 2,9167
1
231 (2.12.3.2.1 |22 mm ml 2,57
2
232 [2.12.3.2.1 |35 mm ml 8,4436
-8
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233 |2.12.3.2.2 | Fornecimento e montagem de pontos interiores de alimentacéo de agua de servico, para lavagens, executados com véalvula de macho esférico e ligagao Storz, permitindo | UN 1
a ligagdo de mangueira de 1\", incluindo acessoérios, fixag6es e todos os trabalhos complementares necessarios.
2.12.3.3 |Rede de aguas pluviais
234 [2.12.3.3.1 | Fornecimento e montagem de tubo queda em aco galvanizado, DN80 com altura média de 5.0m, incluindo ralo de pinha e pingadeira, fixacdes, bracadeiras de ferro | UN 2
galvanizado (30x3), ligac&o a caixa de visita/sumidouro, e todos os trabalhos associados, de acordo com as Pegas Desenhadas.
2.13 CANALIZACOES EXTERIORES
2.13.1 Fornecimento e montagem da rede exterior de abastecimento de agua potavel, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
2.13.1.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuicdo exterior, enterrada, incluindo execugdo de ligagdes através de termofusdo ou electrofuséao,
abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessorios de ligacédo e derivacao, fornecimento e aplicagéo de fita sinalizadora, execugédo de macicamento em caso de necessidade, e demais acessorios.
235 [2.13.1.1.1 [DN 32 [ ml | 79,0141
2.13.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de valvulas de seccionamento, para ligacdo a tubagem em PEAD, do tipo cunha elastica, em ferro fundido, revestidas a epoxi, completa com haste,
dados e cabeca mdvel, incluindo acessorios de ligacdo, macicos de assentamento e todos os trabalhos associados, com os seguintes diametros.
236 |[2.13.1.2.1 |DN 32 UN 1
237 |2.13.1.3 |Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentacdo de agua de potavel, para lavagens e rega, executados com valvula de macho esférico e ligagdo Storz, | vg 1
permitindo a ligagdo de mangueira de 1\", incluindo acessorios, fixagoes e todos os trabalhos complementares necessarios.
238 [2.13.1.4 |Trabalhos de ligacdo a rede de abastecimento de agua potavel, a manter, incluindo todos os acessérios e trabalhos complementares vg 2
2.13.2 Fornecimento e montagem da rede exterior de 4gua de servigo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
2.13.2.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuicdo exterior, enterrada, incluindo execucéo de ligacdes através de termofusédo ou electrofuséo,
abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessorios de ligacdo e derivacao, fornecimento e aplicagéo de fita sinalizadora, execugédo de macicamento em caso de necessidade, e demais acessoérios.
239 |[2.13.2.1.1 |DN 32 ml 58,14
240 |[2.13.2.1.2 |DN 40 ml 22,1781
241 |2.13.2.1.3 |DN 63 ml 44,0312
2.13.2.2 [Fornecimento e aplicacao de valvulas de seccionamento, para ligagdo a tubagem em PEAD, do tipo cunha elastica, em ferro fundido, revestidas a ep6xi, completa com haste,
dados e cabegca movel, incluindo acessorios de ligacdo, macicos de assentamento e todos os trabalhos associados, com os seguintes diametros.
242 |2.13.2.2.1 |DN 32 UN 4
243 |12.13.2.3 |Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentagdo de 4gua de potavel, para lavagens e rega, executados com valvula de macho esférico e ligagdo Storz, | UN 6
permitindo a ligacdo de mangueira de 1\", incluindo acessorios, fixacdes e todos os trabalhos complementares necessarios.
2.13.3 Fornecimento e montagem da rede de drenagem de aguas residuais pluviais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
2.13.3.1 |[Fornecimento e colocacdo de tubagem em PP corrugado, SN8, homologada, na rede de aguas residuais, entre caixas de visita, incluindo abertura e tapamento de valas,
assentamento em almofada de areia de 10 cm de espessura, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ligagbes com junta de
estanquidade e todos os acessoérios necessarios, nos diametros:
244 [2.13.3.1.1 [DN 200 [ml | 139,2767
2.13.3.2 |Fornecimento e execugdo de camaras de visita de anéis pré-fabricados em betéo, para colectores com diametro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida nas pecas
desenhadas, com cobertura plana em betdo armado ou troncocénica pré-fabricada em betédo, fundacdo em betdo e caleira de concordancia, incluindo pintura interior com resina
epoxidica, tampa de saneamento redonda em FF, com abertura Gtil de 600 mm, da classe D400, e degraus metalicos revestidos a polipropileno, do tipo \"Somepal\", ou equivalente,
aplicados por cravacéo as paredes das camaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor
2.13.3.2.1 | Camaras de visita simples:
245 [2.13.3.2.1 | Com diametro de 1,00 m e altura (h) 1,6 m UN 3
A
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246 |2.13.3.2.1 | Com diametro de 1,00 me 1,6 m UN 5
.2 <
h 25m
247 [2.13.3.3 |Execucdo de queda guiada em camaras de visita, incluindo escavagao suplementar, tubos e acessérios em PPc, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao | UN 1
tubo e juntas de estanquidade integrada, de acordo com o desenho tipo das camaras .
248 12.13.3.4 |Construcao civil completa de sumidouros de lancil, incluindo betdo, cofragens, armaduras e grelha metdlica em FFD, com seccéo interior de 750x350 mm e todos os | UN 10
acessorios e trabalhos complementares
249 |2.13.3.5 |Trabalho de ligacédo de novos colectores a caixa de visita existente, incluindo todas as demoli¢gdes, construgées, reconstru¢cdes e materiais necessarios UN 1
2.14 Circuitos hidraulicos exteriores, na interligagdo entre orgéos, em linhas de by-pass, na descarga final e ligagéo as redes existentes
2.141 Fornecimento, transporte e colocagdo de tubagem em PEAD PN 10, propria para aguas residuais, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, soldadura
topo-a-topo, macicos de protec¢do em trogos com recobrimento inferior a 1,0 m, acessorios de ligacao (flanges e passa-muros) e todos os trabalhos complementares.
250 |2.14.1.1 |DN 90 mm ml 8,3
251 |2.14.1.2 | DN 200 mm ml 93,2235
252 |2.14.1.3 |DN 250 mm ml 64,9
253 |[2.14.1.4 DN 315 mm ml 20
2.14.2 Fornecimento e execucgdo de camaras de visita de anéis pré-fabricados em betéo, para colectores com diametro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida nas pegas
desenhadas, com cobertura plana em betdo armado ou troncocdénica pré-fabricada em betédo, fundagdo em betdo e caleira de concordancia, incluindo pintura interior com resina
epoxidica, tampa de saneamento redonda em FF, com abertura Gtil de 600 mm, da classe D400, e degraus metdlicos revestidos a polipropileno, do tipo \"Somepal\", ou equivalente,
aplicados por cravacéo as paredes das camaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor.
2.14.2.1 |Camaras de visita simples:
254 12.14.2.1.1 | Com diametro de 1,00 m e altura (h) 1,6 m UN 5
255 (2.14.2.1.2 | Com didmetro de 1,00 me 1,6 m UN 7
<
h 25m
256 (2.14.3 Execucéo de queda guiada em camaras de visita, incluindo escavagéo suplementar, tubos e acessérios em PEAD, com abocardo integral e perpendicular relativamente | UN 8
ao tubo e juntas de estanquidade integrada, de acordo com o desenho tipo das camaras .
257 |2.14.4 Construgdo de caixas de inspeccdo com dimensdes Uteis de 0.6x0.6 m, com paredes em alvenaria de tijolo, reboco interior queimado a colher com argamassa de | UN 4
cimento e areia, assentes sobre fundo de betéo, incluindo a realizacdo de meias-canas, tampa em ago FFD rebaixada (0,5x0,5 [m]), de classe de resisténcia de acordo
com o local onde serédo implantadas, e todos os trabalhos complementares.
258 (2.14.5 Trabalho de ligagdo de novos colectores a caixa de visita existente, incluindo todas as demoli¢des, construgdes, reconstrugées e materiais necessarios UN 1
259 (2.14.6 Fornecimento e colocagdo de obra de protec¢édo a descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betdo armado, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo todos os | UN 1
trabalhos necessarios.
260 |2.14.7 Fornecimento e montagem de valvula de maré, em FFD, pintura ep6xica, DN 300 mm, incluindo todos os acessorios e trabalhos indispensaveis. UN 1
2.15 Arruamentos, pavimentos e arranjos exteriores
2.15.1 Murete Técnico
2.15.1.1 |Movimento de Terras
261 [2.15.1.1.1 | Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a implantacéo de fundag6es, medida em projecc@o horizontal, conforme regras da medicdo na constru¢do do LNEC, | m3 0,7686
incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de agua e /ou rebaixamento de nivel freatico e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua execugdo, em
conformidade com as pegas desenhadas apresentadas. Nota: A medicao ndo considera sobrelarguras nem empolamento.
262 |2.15.1.1.2 | Transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado. Nota: A medicéo ndo considera sobrelarguras nem empolamento. m3 0,3843
263 |2.15.1.1.3 | Fornecimento e execugdo de aterro com material proveniente da escavacao isento de matéria organica, incluindo compactacdo por camadas de 30cm e todos os|m3 0,3843
trabalhos complementares a boa aplicagdo. Nota: A medi¢do nao considera sobrelarguras nem empolamento.
2.15.1.2 |[Betao de regularizagéo:
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264 |2.15.2.1.1 | Betdo de regularizacéo para fundagées, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessarios. | m3 | 0,1281
2.15.1.3 |[Betdo armado incluindo armaduras e cofragens:
2.15.1.3.1 | Fornecimento e execucado de elementos em betdo armado, com betdo do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D12,5; S4, aco A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,
bombagem ou descarga directa, vibracdo, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessarios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:
265 (2.15.1.3.1 | Sapata m3 0,3843
1
266 (2.15.1.3.1 | Parede m3 0,739777
.2 5
2.15.1.4 |Acabamentos
267 |2.15.1.4.1 | Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 6,79875
carbonatacéo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apos decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencao.
2.15.2 Arruamentos
268 [2.15.2.1 |Fornecimento e execugcdo de pavimento em betuminoso, nas arruamentos da ETAR, mediante aplicagdo de uma rega de impregnagéo seguida de uma camada de [ m2 448,207
0,05m de betdo betuminoso e uma segunda recarga de betdo betuminoso de 0,05m apds rega de colagem, assente sobre camada de granulometria extensa com
espessura de 0.3 m, apés compactagdo a 95% do Proctor Normal, incluindo todos os trabalhos complementares indispensaveis.
269 [2.15.2.2 |Fornecimento e assentamento de lancil em betdo, de aresta chanfrada, na delimitacdo dos arruamentos da ETAR, incluindo lintel de fundacdo em betédo da classe | ml 45,35
C12/15 e todos os trabalhos e acessoérios complementares
2.15.2.3 | Movimento de Terras
270 |2.15.2.3.0 | Fornecimento e execugdo de aterro com material proveniente da escavagdo isento de matéria organica, incluindo compactagdo por camadas de 30cm e todos os|m3 96
1 trabalhos complementares a boa aplicagdo. Nota: A medi¢do nédo considera sobrelarguras nem empolamento.
2.15.3 Arranjos exteriores
271 [2.15.3.1 |Execucédo de pavimento de passeios em blocos de betédo pré-fabricados, autoblocantes, incluindo almofada de assentamento de areia com cimento traco 4:1 e espessura [ m2 39,26
0,05m e sub base de agregado britado de espessura 0,15m, regularizagao e compactagéo da caixa e todos os trabalhos associados.
272 |12.15.3.2 |Fornecimento e assentamento de lancil guia em betdo, na delimitacdo entre passeios e areas ndo pavimentadas, incluindo movimento de terras, lintel de fundagédo em | ml 146,89
betdo da classe C12/15 e todos os trabalhos e acessérios complementares.
273 |2.15.3.3 |Reabilitacdo do portdo e vedacéo da ETAR, incluindo raspagem, pintura e substituicdo de trogcos degradados da vedacgéo e todos os trabalhos e acessorios. vg 1
274 [2.15.3.4 |Fornecimento e fixacdo de tabuleiro com 100x80x3 cm executado em chapa de aco inox 314 escovado (no sentido horizontal) com o logotipo do Dono de Obra gravado | UN 1
através de jacto de areia com 60,5x24,4cm, e placa de acrilico cristal com a denominacéo da ETAR, com 85x30x0,8 cm com 6 furos decorada a vinil autocolante preto
com fonte Gill Sans MT.
275 [2.15.3.5 |Fornecimento de armario metalico, para alojamento de contador, com chave e vidro frontal em acrilico e painel de fixagao interior em cortica, para fixagcao de dados, com | UN 1
dimens6es de 0,5x0,70m incluindo todos 0s acessorios necessarios.
276 |2.15.3.6 |Fornecimento e aplicagdo, imediatamente a entrada da ETAR, no inicio da via de circulagéo, de sinal de proibi¢édo de circulagdo a mais de 10 Km/h, bem como de sinal | vg 1
de parque de estacionamento na zona de estacionamento.
277 |2.15.3.7 |Fornecimento e aplicagdo de sinalética de transito, horizontal e vertical, identificativa e de adverténcia de perigos e riscos. vg 1
3 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
3.1 Fornecimento e montagem do equipamento da EE Inicial
278 (3.1.1 Fornecimento e instalacéo de grupo electrobomba submersivel, para funcionamento com variagdo de velocidade, ponto de funcionamento com um caudal de 19.29 I/s e | UN 2
Ht = 9.25 m, incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevacado e todos os acessorios e fixagdes necessarios.
3.2 Fornecimento e montagem do equipamento de medigéo de caudal inicial
279 |3.21 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal electromagnético, DN 150, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. | UN | 1
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280 (3.2.2 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 150 mm, para a instalagdo conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN
necessarios.

3.3 Fornecimento e montagem do equipamento de gradagem e tamisagem e gradagem manual

281 (3.3.1 Fornecimento e instalagdo de Grade Média automatica, para um caudal de 20 I/s, em AISI 316, afastamento de barras de 30 mm, espessura de barras de 3 mm, a| UN
instalar em canal de 0,4 m, incluindo manga, com duas entradas, de encaminhamento de residuos a contentor, todos os acessorios e trabalhos.

282 |3.3.2 Fornecimento e instalagdo de Grade Média, AlSI 316, afastamento de barras de 30 mm, espessura de barras de 3 mm, a instalar em canal de 0,5 m, todos os acessorios | UN
e trabalhos incluidos.

283 [3.3.3 Fornecimento e montagem de adufa manual construida em chapa de ago em aco inox AlSI 316 com 3 mm de espessura, com 0,5 x 0,5 m, incluindo todos os acessorios | UN
e trabalhos necessarios.

284 (3.3.4 Fornecimento e montagem de adufa manual construida em chapa de aco em aco inox AISI 316 com 3 mm de espessura, com 0,3 x 0,5 m, incluindo todos os acessorios | UN
e trabalhos necessarios.

285 [3.35 Fornecimento de contentor de recolha de gradados, em PEAD, 360 L, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN

286 |3.3.6 Fornecimento de ancinho para limpeza de grade média manual UN

287 |3.3.7 Fornecimento de pa com base plana. UN

3.4 Fornecimento e montagem do equipamento de Tamisagem, Desarenamento e Desengorduramento.

288 (3.4.1 Fornecimento e instalagdo da Unidade de tamisagem, desarenamento e desengorduramento, para um caudal de 20 I/s, em aco inox AISI 316, incluindo todos os | UN
trabalhos e acessorios indispensaveis.

289 (3.4.2 Fornecimento e instalacdo de equipamento compacto de concentragdo de gorduras, para um caudal maximo de 2 m3/h, com raspadores de superficie em PEAD, [ UN
incluindo tanque em aco inox AlSI 316.

290 |3.4.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 200 mm, PN 10, flangeada, com pintura epdxica. UN

2901 |3.4.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 200 mm, para a instalacdo conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN
necessarios.

292 (345 Fornecimento de contentor de recolha de tamisados, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN

293 |3.4.6 Fornecimento de contentor de recolha de areias, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acesso6rios necessarios. UN

294 (347 Fornecimento de contentor de recolha de gorduras, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN

35 Fornecimento e montagem do equipamento de Tamisagem Fina.

295 |35.1 Fornecimento e instalagéo do tamisador rotativo, para um caudal de 20 L/s, em ago inox AlSI 316, com malha inferior a 2 mm, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN
indispensaveis.

296 (3.5.3 Fornecimento de contentor de recolha de tamisados, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN

297 (3,55 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal electromagnético, DN 200, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN

3.6 Fornecimento e montagem do equipamento dos MBR.
3.6.1 Arejamento e ar de limpeza das membranas

298 |3.6.1.1 Fornecimento e montagem de sistema de difusdo de ar, do tipo bolha fina, para um SOTR de 47,63 kgO2/h a 3,5 m, composto por difusores de membrana, de 9 , [ vg
distribuidos conforme pecas desenhadas, com porta-difusor, grelhas de difusores com desenho em circuito aberto, colectores de distribuicdo e linhas de ar, incluindo
suportes de sustentacdo das redes de difusores fabricadas em aco inox e regulaveis em altura, sistema de purga da rede de difusores com sistema de accionamento
automatico e manual e evacuagdo da agua em condensagao e sistema de limpeza quimica.

299 (3.6.1.2 Fornecimento e instalagdo de sobrepressor de émbolos rotativos de caudal nominal de 840 m3/h, a pressao diferencial de 405 mbar, do tipo volumétrico, trilébulo, | UN
canopiados, com capacidade variavel de caudal entre 50 a 100% do caudal nominal, com valvula de seguranga na compresséao de funcionamento automatico em caso de
sobrepressdo demasiado elevada, valvulas automaticas de alivio para arranque sem presséo, silenciador e filtro, apoios anti-vibratérios, manémetros, indicador de
colmatagao na aspiragéo, valvulas de retencéo e de seccionamento e painel de controlo, incluindo todos os acessoérios e fixacdes necessarios.

300 |3.6.1.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 200 mm, PN 10, flangeada, com pintura epodxica. UN

301 (3.6.14 Fornecimento e instalagdo de ventilador helicoidal com capacidade para a insulflagdo de 1250 m3/h, incluindo todos os acessoérios e fixagdes necessarios. UN

3.6.2 Membranas de microfiltracéo
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302 (3.6.2.1 Fornecimento e montagem de modulos de membranas de micofiltragdo, com porosidade da membrana: 0.4 um, uma area por membrana por médulo: 290 m2, incluindo | UN 7
difusores de bolha grossa e todos os acessdrios e trabalhos indispensaveis.
303 (3.6.2.2 Fornecimento e montagem de valvula de borboleta, de accionamneto pneumatico, em FFD, DN 200 mm, PN 10. UN 3
3.6.3 Extracao de efluente tratado / permeado
304 |3.6.3.1 Fornecimento e instalacdo de Bombas centrifugas auto ferrantes, caudal 45 m3/h, altura de elevacéo 5 metros, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. UN 2
305 |3.6.3.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epoxica. UN 2
306 |3.6.3.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 125 mm, PN 10, flangeada, com pintura epdxica. UN 2
307 (3.6.34 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, apropriado para aguas residuais, flangeado, DN 125 mm, com controlador/display incorporado e | UN 1
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
308 (3.6.3.5 Fornecimento e instalacéo de Transdutor de Pressdo, com transmisséo ao sistema de comando da instalagéo. UN 1
3.6.4 Extrac&o de lamas em excesso
309 |3.6.4.1 Fornecimento e instalacdo de grupo electrobomba submersivel, propria para elevacao de lamas, com capacidade para 5 L/s e 10.24 mca, incluindo todos os acessorios e | UN 1
trabalhos indispensaveis.
310 |3.6.4.2 Fornecimento de grupo electrobomba submersivel, prépria para elevagdo de lamas, com capacidade para 5 L/s e 10.24 mca, reserva em armazem. UN 1
311 (3.6.4.3 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
312 (3.6.44 Fornecimento e montagem de valvula de retencéo, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epdxica. UN 1
313 (3.6.45 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epéxica com aplicagdo no interior e exterior, DN 80 mm, PN 10. UN 1
314 (3.6.4.6 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 80mm, PN 10, flangeada, com pintura epdxica. UN 2
3.6.5 Medicao do nivel do liquido
315 |3.6.5.1 Fornecimento e instalacdo de sondas de nivel do tipo béia de plastico, com guias de fixagdo ao poco de bombagem e respectivos suportes em aco inox AISI 304, | UN 4
incluindo todos os acessoérios e todos os trabalhos indispenséaveis.
316 (3.6.5.2 Fornecimento e instalagdo de sonda de nivel ultrassénica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessorios e todos os trabalhos indispensaveis. UN 2
3.6.6 Medicédo do oxigénio e Redox
317 (3.6.6.1 Fornecimento e instalacdo de sonda de medicdo de oxigénio dissolvido, funcionando com o principio da luminescéncia, com sistema de auto-limpeza, unidade com [ UN 1
consola local e envio de informacgéo para o sistema de comando da instalacéo, incluindo ligacGes, respectivos acessorios e fixacdes necessarios e todos os trabalhos
complementares necessarios.
318 |3.6.6.2 Fornecimento e instalagdo de sonda redox, com sistema de auto-limpeza, unidade com consola local e envio de informagédo para o sistema de comando da instalagéo, | UN 1
incluindo ligagdes, respectivos acessorios e fixagdes necessarios e todos os trabalhos complementares necessarios.
3.6.7 Preparagédo e dosagem de solugédo de limpeza quimica das membranas
319 (3.6.7.1 Fornecimento e instalagdo de cuba de preparacdo manual de hipoclorito de sédio, com electroagitador incorporado, volume de 100 L, para preparagéo de solugdo a|UN 1
13-15%, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis.
320 (3.6.7.2 Fornecimento e instalacdo de sistema de doseamento de hipoclorito de s6dio,com um caudal de 714 L/h a presséo de 2 bar, e diluicdo em linha, para um caudal de 13.57 | vg 1
m3/h, incluindo todos os trabalhos e acesso6rios indispensaveis.
321 |3.6.7.3 Fornecimento e montagem de valvula de borboleta, de accionamneto pneuméatico, em FFD, DN 65 mm, PN 10, para purga de ar. UN 1
322 |3.6.7.4 Fornecimento e montagem de valvula de borboleta, de accionamneto pneumatico, em FFD, DN 200 mm, PN 10, para purga de ar. UN 1
3.6.8 Agitacdo do tanque andéxico, Elevacao de efluente e Recirculagdo de nitratos
323 (3.6.8.1 Fornecimento e instalagdo de agitador submersivel, Tipo: Compacto, P=1,5 kW, incluindo guias, suportes de guias, correntes de elevacdo e todos os acessoérios e | UN 2
fixagcBes necessarios.
324 (3.6.8.2 Fornecimento e instalagdo de grupo electrobomba submersivel, para recirculagcao denitratos, com capacidade para 142.4 m3/h e 2.5 mca, incluindo todos os acessorios e | UN 1
trabalhos indispensaveis.
325 |3.6.8.3 Fornecimento de grupo electrobomba submersivel, para recirculagéo denitratos, com capacidade para 142.4 m3/h e 2.5 mca, reserva em armazem. UN 1
326 (3.6.84 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal electromagnético, DN 250, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
327 (3.6.85 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epéxica com aplicagdo no interior e exterior, DN 250 mm, PN 10. UN 2
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328 (3.6.8.6 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 250 mm, PN 10, flangeada, com pintura epdxica. UN 1
329 (3.6.8.7 Fornecimento e instalacdo de grupo electrobomba submersivel, para elevacdo de efluente pré-tratado, com capacidade para 183.1 m3/h e 2.79 mca, incluindo todos os | UN 1

acessorios e trabalhos indispensaveis.
330 (3.6.8.8 Fornecimento de grupo electrobomba submersivel, para elevacéo de efluente pré-tratado, com capacidade para 183.1 m3/h e 2.79 mca, reserva em armazem. UN 1
331 |3.6.8.9 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, DN 200, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
332 |3.6.8.10 |Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epoxica com aplicagdo no interior e exterior, DN 200 mm, PN 10. UN 2
333 |3.6.8.11 | Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 200 mm, PN 10, flangeada, com pintura epodxica. UN 1
3.6.9 Precipitagdo Quimica de Fésforo
334 (3.6.9.1 Sistema de armazenamento e doseamento de cloreto férrico constituido por reservatério com capacidade para 10 m3 e duas bombas doseadoras de membrana, com | UN 1
controlo por impulsos ou sinal analégico 4-20 mA, para um caudal maximo de 50 L/h a 2 Bar.
3.6.10 Rede de ar de servico
335 |3.6.10.1 |Fornecimento de compressor alternativo accionado por correia, para um caudal de 230 L/min a 7 bar, para controlo dos actuadores pneumaticos, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios.
3.6.11 Outros
336 |3.6.11.1 |Fornecimento e montagem de equipamento de movimentagao de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentagdo de cargas até 250 Kg e [ UN 1
altura de elevacéo de 5.0 m, incluindo sistema de fixagdo e todos os acessorios indispensaveis.
337 [3.6.11.2 |Fornecimento e montagem de base para fixagdo de equipamento de movimentacao de cargas, do tipo \"turco\", para elevacdo dos equipamentos imersos, incluindo | UN 6
sistema de fixagao e todos os acessorios indispensaveis.
3.7 Fornecimento e montagem do equipamento do Espessador Gravitico.
338 |3.7.1 Fornecimento e instalagdo de silo espessador préfabricado em PRFV, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessoérios indispensaveis UN 1
339 |3.7.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epéxica. UN 2
3.8 Fornecimento e montagem do equipamento dos Leitos de Secagem
340 (3.8.1 Fornecimento e montagem de vavula de seccionamento de comando manual, FFD, DN 100 mm, pintura epoxi, flangeada, incluindo todos os acessoérios e trabalhos | UN 4
indispensaveis.
3.9 Fornecimento e montagem dos equipamentos de desidratacdo de lamas, incluindo equipamentos de preparagado e doseamento de polielectrolito.
341 |3.9.1 Fornecimento e instalagéo de centrifuga para desidratacdo de lamas, com um caudal de 2 m3/h e uma carga massica de 48 KgSST/h, componentes em contacto com o | UN 1
liguido em aco inox AISI 316, sistema de funcionamento por binario ou velocidade diferencial, quadro de comando proprio, dispondo de automatismos e instrumentacéo
necessarios para o funcionamento integral em automatico, incluindo todos os acessorios e fixagcdes necessarios.
342 (3.9.2 Fornecimento e instalacéo de unidade de preparagdo de polielectrélito automatica, com capacidade para a preparagéo de 800 L/h de solugdo a 0,4%, com um tempo de [ UN 1
maturacgdo de 30 minutos, incluindo todos os trabalhos e acessérios indispensaveis.
343 (3.9.3 Fornecimento e instalagdo de electrobomba de parafuso excéntrico para doseamento de polielectrdlito, com um caudal de 100 L/h a presséo de 2 bar, com variagéo | UN 2
electrénica de velocidade e dispositivo de protec¢do contra marcha a seco, incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios.
344 (3.9.4 Fornecimento e montagem de painel de diluigdo, com uma capacidade de 500 I/h, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 1
345 |3.95 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, DN 20, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
346 (3.9.6 Fornecimento e montgem de véalvula de seccinamento, do tipo macho esférico, em PVC DN 20, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios indispensaveis. UN 6
347 (3.9.7 Fornecimento e instalacéo de electrobomba de parafuso excéntrico para lamas espessadas, com um caudal de 2 m3/h a presséo de 2 bar, com variacéo electrénica de [ UN 2
velocidade e dispositivo de proteccéo contra marcha a seco, incluindo todos os acessorios e fixacdes necessarios.
348 (3.9.8 Fornecimento e instalacéo de medidor de caudal electromagnético, DN 50, incluindo todos os trabalhos e acessoérios indispensaveis. UN 1
349 (3.9.9 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epoxica. UN 2
350 (3.9.10 Fornecimento e instalago de parafuso transportador de lamas, para um caudal minimo de 0,13 m3/h, em aco inox AlISI 316, conforme pecas desenhadas, incluindo | UN 1
todos os trabalhos e acessdrios necessarios.
351 |3.9.11 Fornecimento e instalagdo de Choveiro e Lava Olhos de Emergéncia, tipo vianas ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 1
352 (3.9.12 Fornecimento de contentor de recolha de lamas, 6000 L, incluindo todos os trabalhos e acess6rios necessarios. UN 1
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353 |3.9.13 Fornecimento e instalagdo de ventilador axial de cobertura, com hélice plastica reforgcada com fibra de vidro, Q= 1967,6 m3/h incluindo todos os acessorios e trabalhos | UN 1
Necessarios.
354 [3.9.14 Fornecimento e instalacdo de ventilador helicoidal com capacidade para a insulflagdo de 250 m3/h, incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios. UN 1
355 (3.9.15 Fornecimento e montagem de equipamento de elevacdo e movimentacdo de cargas para a sala de desidratacdo, com diferencial montado em monocarril, de [ UN 1
accionamento manual, para movimentagao de cargas (1,1 Ton), incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios indispensaveis.
3.10 Fornecimento e montagem do equipamento de prétratamento e equalizagao de fossas sépticas.
356 |3.10.1 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal electromagnético, DN 100, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
357 (3.10.2 Fornecimento e instalacdo da unidade combinada de tamisa¢@o e desarenacgéo, para um caudal de 20 m3/h, em ago inox AlISI 316, incluindo todos os trabalhos e | UN 1
acessorios indispensaveis.
358 (3.10.3 Fornecimento e instalagéo de (1+1) grupos electrobomba submersivel, para funcionamento com variagdo de velocidade,ponto de funcionamento para com um caudal de [ UN 1
51/s e Ht = 6 m, incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevacéo e todos 0s acessorios e fixagdes necessarios.
359 (3.10.4 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
360 |3.10.5 Fornecimento e instalagdo de sensor nivel por relé e elétrodos em aco inox 316L, do tipo varetas, com 5 varetas, incluindo guias de fixacdo e respectivos suportes em [ UN 1
aco inox AISI 316 e todos os acessdrios e os trabalhos indispensaveis.
361 (3.10.6 Fornecimento e instalagdo de sonda de nivel ultrassénica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessérios e todos os trabalhos indispensaveis. UN 1
362 (3.10.7 Fornecimento e instalacdo de hidroinjector submersivel, SOTR= 1,5 kgO2/h a 3 m de profundidade e poténcia minima de 30 W/m3, incluindo vélvula de seccionamento | UN 1
da tubagem de aspiracéo de ar, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
363 (3.10.8 Fornecimento e montagem de ligacéo rapida, com ecaixe duplo em Y macho/fémea, DN 100 mm. UN 1
364 |3.10.9 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 100 mm, PN 10, flangeada, com pintura epodxica. UN 1
365 |3.10.10 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina ep6xica com aplicagéo no interior e exterior, DN 100 mm, PN 10. UN 1
366 |3.10.11 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentagao de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentagéo de cargas até 250 Kg e [ UN 1
altura de elevacéo de 5.0 m, incluindo sistema de fixagdo e todos os acessorios indispensaveis.
367 |[3.10.12 Fornecimento e montagem de base para fixagdo de equipamento de movimentacdo de cargas, do tipo \"turco\", para elevacdo dos equipamentos imersos, incluindo | UN 2
sistema de fixagao e todos o0s acessorios indispensaveis.
368 |3.10.13 Fornecimento de contentor de recolha de tamisados e areias, em PEAD, 120 L, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 2
3.11 Fornecimento e montagem do equipamento da EE de escorréncias.
369 |3.11.1 Fornecimento e montagem de estacé@o elevatdria compacta, em PRFV, para instalacdo enterrada, incluindo guias de amarracédo a laje de assentamento, capacidade | UN 1
minima de 0,5 m3, equipada com dois grupos electrobomba submersiveis, em regime 1+1, com capacidade de elevagéo para 5 L/s e 10.98 mca, incluindo acessoérios de
seccionamento dos circuitos hidraulicos e todos os trabalhos e acessorios indispensaveis.
370 (3.11.2 Fornecimento e instalagdo de sonda de nivel do tipo béia de plastico, com guias de fixagdo ao tanque, incluindo todos os acessoérios e todos os trabalhos indispenséaveis. | UN 4
371 (3.11.3 Fornecimento e instalagdo de sonda de nivel ultrassénica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessérios e todos os trabalhos indispensaveis. UN 1
372 |3.11.4 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epoxica. UN 2
373 |3.11.5 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 80 mm, para a instalacdo conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 2
necessarios.
374 (3.11.6 Fornecimento e montagem de valvula de retangdo de bola, DN 80 mm, em FFD, PN 10, com pintura epoxica com aplicagéo no interior e exterior, flangeado, incluindo | UN 2
todos os acessoérios e trabalhos indispensaveis
375 (3.11.7 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
3.12 Fornecimento e montagem de equipamentos de producédo de agua de servigo
376 (3.12.1 Fornecimento e instalacdo de grupo hidropressora (1+1), de bombas centrifugas verticais multicelulares, para um caudal de 8 m3/h a 4 bar, e um balé&o de ar comprimido, [ UN 1
incluindo quadro de comando, todos os acessorios e fixacdes necessarios e trabalhos complementares indispensaveis.
377 |3.12.2 Fornecimento e instalagdo de sensor nivel por relé e elétrodos em ago inox 316L, do tipo varetas, com 2 varetas, incluindo guias de fixagdo e respectivos suportes em | UN 1
aco inox AISI 316 e todos os acessdrios e os trabalhos indispenséaveis.
378 (3.12.3 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal electromagnético, DN 50, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
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379 (3.124 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal electromagnético, DN 100, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. | UN | 1
3.13 Fornecimento e montagem de todas as tubagens de ligagéo a equipamentos do processo de tratamento (piping)
3.13.1 Fornecimento e montagem de tubagem em aco inox AlSI 304, incluindo acessorios de percurso e de ligacéo (passa-muros, flanges, curvas, tés, etc.), fixac6es e todos os trabalhos
complementares necessarios, com o0s seguintes diametros:
380 [3.13.1.1 |DN 50 mm ml 8,74
381 [3.13.1.2 |DN 80 mm ml 48,389
382 |[3.13.1.3 |DN 100 mm ml 7,54
383 |3.13.1.4 DN 150 mm ml 6,032
384 |[3.13.15 DN 200 mm ml 103,785
385 [3.13.1.6 DN 250 mm ml 6,24
3.13.2 Fornecimento e montagem de tubagem em acgo inox AlISI 316, incluindo acessérios de percurso e de ligacéo (passa-muros, flanges, curvas, tés, etc.), fixac6es e todos os trabalhos
complementares necessarios, com os seguintes diametros:
386 [3.13.2.1 |DN 80 mm ml 48,269
387 |[3.13.2.2 |DN 100 mm ml 27,594
388 [3.13.2.3 DN 125 mm ml 10,335
389 |[3.13.2.4 DN 200 mm ml 41,327
390 [3.13.2.5 DN 250 mm ml 7,4711
3.13.3 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC, PN10, incluindo acessoérios, fixagdes e todos os trabalhos complementares necessarios.
391 [3.13.31 [DN20mm [mI | 48,035
3.134 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PEAD PN10, prépria para aguas residuais, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, soldadura topo-a-topo,
macicos de protec¢cdo em trogos com recobrimento inferior a 1,0 m, acessoérios de ligagéo (flanges e passa-muros) e todos os trabalhos complementares.
392 [3.134.1 DN 90 mm ml 138,54
393 [3.13.4.2 DN 110 mm ml 10,933
394 |[3.13.4.3 DN 125 mm ml 20,0785
395 [3.13.4.4 DN 160 mm ml 61,0922
3.14 Pecas de reserva
396 |3.14.1 Fornecimento de pecas de reserva para 2 anos (em fungéo dos equipamentos seleccionados pelo Concorrente). | vg | 1
3.15 Equipamentos de seguranca e de protecc¢ao individual
397 (3.15.1 Fornecimento de equipamentos de seguranca e de proteccéo individual, incluindo sinalizagéo fotoluminescente (conforme especificado na Memoria Descritiva). | vg | 1
4 INSTALACOES ELECTRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO
4.1 Ramal, infraestrutura de entrada e contagem
398 (4.1.1 Fornecimento e montagem de portinhola P400, conforme DMA da EDP vg 1
399 |4.1.2 Fornecimento e montagem de caixa de contagem indireta com telecontagem, conforme DMA da EDP vg 1
400 |4.1.3 Fornecimento e montagem de caixa para alojamento de Tis com barramento de 400A vg 1
401 |4.1.4 Fornecimento e montagem de caixa para transicdo de cabos vg 1
4.2 Fornecimento e montagem de bateria trifdsica para compensagéo do factor de poténcia.(equipamentos e acessoérios e respectivos precos unitarios)(indicagdo do prego global de
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)
402 |4.2.1 Fornecimento, montagem e colocagédo em servigo de Bateria de condensadores de 42,5KVAr, prépria para redes poluidas, conforme MD | UN | 1
4.3 Fornecimento e montagem da rede de alimentacao de quadros eléctricos.(construgao civil, equipamentos e acessoérios e respectivos pregos unitarios)(indicagéo do preco global de
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢&o)
403 |4.3.1 Circuito de interligacéo entre o Qcontagem e QEntrada em cabo 2 x (4 x LXV 400) ml 220
404 |4.3.2 Circuito de interligacdo entre QE e QL em cabo LXV 4 x 50 ml 75
405 |4.3.3 Circuito de interligacdo entre QE e QCFP em XV 4 x 25 ml 6
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4.4 Fornecimento e montagem dos quadros eléctricos.(construgdo civil, equipamentos e acessdrios e respectivos precos unitarios)(indicagdo do preco global de fornecimento e
montagem do conjunto da posi¢éo)
406 |4.4.1 Fornecimento e montagem de QE, incluindo QAUT (PLC e consola cotados separadamente). Inclui UPS. UN 1
407 |4.4.2 Fornecimento e montagem de QL, incluindo QAUT (PLC e consola cotados separadamente). Inclui UPS. UN 1
45 Fornecimento e montagem do sistema de proteccdo contra descargas atmosféricas.(equipamentos e acessOrios e respectivos precos unitarios)(indicacdo do preco global de
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)
408 |4.5.1 Péara Raios, do tipo avango a ignigéo, constituido por captor em Ago ASI316, mastro de 4 metros e respectivos suportes de fixagao a estrutura, descida dupla em fita de | UN 1
aco cobreado, ligagcdo amovivel e proteccédo do condutor de decida.
4.6 Fornecimento e montagem de rede de terras.(construgdo civil, equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)(indicagdo do prego global de fornecimento e montagem
do conjunto da posicéo)
409 [4.6.1 Rede de Terra de Protecgéo nas condi¢des da MD e CE [vg | 1
4.7 Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas e iluminacdo exterior e interior dos edificios.(construcdo civil, equipamentos e acessorios e respectivos precos
unitarios)(descricao, medigdes e precos unitarios por tipos de materiais e preco global do conjunto da posicao)
410 |4.7.1 Circuito de lluminagdo em Cabo AO5VV-R3G1,5 instalado em tubo VD ml 500
411 |4.7.2 Interruptores da Série Plexo 55 estanques vg 8
412 |4.7.3 Interruptores de lustre Série Plexo 55 estanques vg 2
413 |4.7.4 Interruptores de escada Série Plexo 55 estanques vg 2
414 |4.7.5 Armadura de iluminagéo do tipo F1, estanque, retangular, LED, 3000Im UN 4
415 |4.7.6 Armadura de iluminagéo do tipo F2, estanque, retangular, LED, 6000Im UN 21
416 |4.7.7 Armadura de iluminacéo do tipo F3, tipo downlight saliente, estanques, LED, 1700lm UN 1
417 |4.7.8 Caixas de derivagdo em PVC 80x80mm UN 20
418 |4.7.9 Circuito de lluminagéo exterior em Cabo XV 3G2,5 ml 180
419 |4.7.10 Poste metalico de 5 metros, equipado com luminéaria F10 vg 10
420 |4.7.11 Projetor de aluminio fundido equipado com LED de 50W instalado em mastro de 3 metros vg 3
421 |4.7.12 Luminaria do tipo F2 - Bola opalina com lamelas para instalagio no topo dos Muretes de entrada vg 1
422 |4.7.13 Armaduras de iluminag&o do tipo Bloco autbnomo, estanque, equipada com LED e respectiva bateria de backup UN 8
423 (4.7.14 Circuitos de Tomadas em Cabo HO7VVU3G2,5 instalado em tubo VD ml 400
424 14.7.15 Circuitos de Tomadas Trifasicas em Cabo HO7VVU5G2,5 instalado em tubo VD ml 110
425 |4.7.16 Tomadas 2P+T da Série Plexo 55 vg 30
426 |4.7.17 Tomadas 4P+T vg 4
427 |4.7.18 Caixas de derivagdo em PVC 80x80mm UN 16
4.8 Fornecimento e montagem dos circuitos de for¢ca motriz, incluindo rede de alimentacdo de energia eléctrica dos edificios e 6rgdos da ETAR.(construgao civil, equipamentos e
acessorios e respectivos pregos unitarios)(indicacdo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicéo)
428 |4.8.1 Circuito de alimentacéo a Grade média automatica 2101 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 44
429 14.8.2 Circuito de alimentacdo a Unidade combinada (Tamis, Desar, Desengor) 2201 em cabo XV 5G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 54
430 |4.8.3 Circuito de alimentacdo a Concentrador de Gorduras 2202 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 46
431 |4.8.4 Circuito de alimentacdo a Tamisador rotativo 2301 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 40
432 |4.8.5 Circuito de alimentacdo a Unidade combinada Fossas septicas 3002 em cabo XV5G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 22
433 |4.8.6 Circuito de alimentacao a Hidrolnjetor 3003 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 22
434 |4.8.7 Circuito de alimentac&o a Grupo Electrobomba Submersivel Tq Fossas 3004 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 25
435 |4.8.8 Circuito de alimentac&o a Grupo Electrobomba Submersivel Tq Fossas 3005 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 25
436 |4.8.9 Circuito de alimentacéo a Agitador submrs Trat Sec 4101 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 60
437 |14.8.10 Circuito de alimentacao a Agitador submrs Trat Sec 4102 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 44
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438 |4.8.11 Circuito de alimentacéo a Electrb Submrs Trat Sec 4105 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 54
439 |4.8.12 Circuito de alimentacdo a Sobrepressor desloc pos 4401 em cabo NYCWY 3x16/16 instalado em caminhos de cabos ml 50
440 |4.8.13 Circuito de alimentacado a Sobrepressor desloc pos 4402 em cabo NYCWY 3x16/16 instalado em caminhos de cabos ml 50
441 |4.8.14 Circuito de alimentacao a Sobrepressor desloc pos 4403 em cabo NYCWY 3x16/16 instalado em caminhos de cabos ml 50
442 |14.8.15 Circuito de alimentacéo a Ventilador mural 4405 em cabo XV 3G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 58
443 14.8.16 Circuito de alimentacdo a Electrb Elfl Trat 4501 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 36
444 14.8.17 Circuito de alimentacéo a Electrb Elfl Trat 4502 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 36
445 14.8.18 Circuito de alimentacao a Electrb lamas excess 4601 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 40
446 |4.8.19 Circuito de alimentagé&o a Electrb Recirc Nitratos 4701 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 40
447 14.8.20 Circuito de alimentacdo a Bomba Dos Hipo 4801 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 40
448 |4.8.21 Circuito de alimentac&o a Cuba prep hip (agitador) 4802 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 40
449 14.8.22 Circuito de alimentag&o a Bomba Dos Clor Ferrico 4902 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 32
450 |4.8.23 Circuito de alimentacdo a Bomba Dos Clor Ferrico 4903 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 32
451 |4.8.24 Circuito de alimentac&o a Hidropressora 5001 em cabo XV 5G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 50
452 14.8.25 Circuito de alimentacdo a Compressor 10001 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 36
453 |4.8.26 Circuito de alimentacéo a Electrobomba Submersivel 6023 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5, instalado em caminhos de cabos ml 44
454 14.8.27 Circuito de alimentacao a Electrobomba paraf excetr 7101 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5, instalado em caminhos de cabos ml 10
455 14.8.28 Circuito de alimentacao a Electrobomba paraf excetr 7102 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5, instalado em caminhos de cabos ml 10
456 |4.8.29 Circuito de alimentac&o a Centrifuga 7104 em cabo XV 3x16 + 2G10, instalado em caminhos de cabos ml 3
457 14.8.30 Circuito de alimentac&o a Ventilador axial cobertura 7105 em cabo XV 4G2,5, instalado em caminhos de cabos ml 19
458 |14.8.31 Circuito de alimentacdo a Parafuso transportador 7201 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5, instalado em caminhos de cabos ml 17
459 14.8.32 Circuito de alimentacao a Unid prep polimero 8001 em cabo XV 5G2,5, instalado em caminhos de cabos ml 7
460 |4.8.33 Circuito de alimentacao a Electrb paraf excrt polimero 8002 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 8
461 |4.8.34 Circuito de alimentacao a Electrb paraf excrt polimero 8003 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 8
462 |4.8.35 Circuito de alimentacé&o a Electrobomba Escorréncias 9001 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 14
463 |4.8.36 Circuito de alimentac&o a Electrobomba Escorréncias 9002 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 14
464 |4.8.37 Caixas de derivagéo - transicao de cabo em PVC 100x100mm, estanque UN 20
4.9 Fornecimento e montagem da rede de telecomunicagdes, incluindo ramal de ligagdo a rede exterior.(construgdo civil, equipamentos e acessoOrios e respectivos pregos
unitarios)(indicacdo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)
465 |4.9.1 Instalagéo de Caixa CVM para interligacdo a operador de telecomunicagdes. UN 1
466 |4.9.2 Fornecimento, montagem e colocacao em servigo de bastidor da Rede Informatica / Telecomunicagfes, de 12 Us, incluindo terminagdo para 10 tomadas, painel com | UN 1
chicotes, régua de alimentacéo e prateleira.
467 |4.9.3 Fornecimento e colocacdo em funcionamento de tomadas RJ45, duplas, incluindo todos os acessorios UN 9
468 |4.9.4 Cablagem UTP cat6, instalada em tubagem VD ml 200
469 |4.9.5 Acessorio e demais elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema de telecomunicagoes vg 1
470 |4.9.6 LAYER 3 ETHERNET SWITCH 24 PORTS 1000 TX UN 1
4.10 Fornecimento e montagem do sistema de detecgédo de intrusdo e incéndios.(construcéo civil, equipamentos e acessoérios e respectivos pregos unitarios)(indicagdo do preco global
de fornecimento e montagem do conjunto da posic¢é&o)
471 4.10.1 Fornecimento, montagem e colocacao em servigo de central de deteccao de incéndio com comunicacdo GSM e suporte para 4 zonas vg 1
472 14.10.2 Fornecimento, montagem e colocac@o em servico de detectores 6pticos de fumo UN 5
473 14.10.3 Fornecimento, montagem e colocagéo em servico de detectores de incéndio termovelocimétricos UN 2
474 |4.10.4 Fornecimento, montagem e colocacéo em servico de botoneiras incéndio UN 7
475 14.10.5 Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem vg 1
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476 |4.10.6 Cablagem e acessorios para o sistema de Deteccéo de incéndio vg 1
477 |4.10.7 Fornecimento, montagem e colocacdo em servigo de Central de intrusdo com conectividade GSM e suporte para 4 zonas vg 1
478 14.10.8 Fornecimento, montagem e colocacéo em servigo de detectores de intruséo volumétricos de dupla tecnologia UN 8
479 14.10.9 Cablagem e acessorios para o sistema de Detec¢éo de instrusédo UN 1
480 |4.10.10 Fornecimento e montagem de teclado para comando da central de intruséo, incluindo cablagem UN 1
481 |4.10.11 Fornecimento e montagem de Sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem UN 1
482 |4.10.12 Fornecimento e montagem de camara de videovigilancia tipo Dome, PTZ, 1920x1080, céres, conforme MD UN 5
483 |4.10.13 Fornecimento e colocag¢éo em servico de software centralizado para acesso e controlo das cdmaras, conforme MD UN 1
484 14.10.14 Sistema de Video-porteiro para a entrada principal da ETAR, incluindo testa elétrica para fechadura. vg 1

4.11 Fornecimento e montagem do equipamento de automagdo, comando e controlo.(construgao civil, equipamentos e acessoérios e respectivos precos unitarios)(indicagdo do prego

global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

485 |4.11.1 Fornecimento e colocacdo em servigco de PLC e Consola de Operador do QE vg 1
486 |4.11.2 Fornecimento e colocagdo em servigco de PLC e Consola de Operador do QL vg 1
487 |4.11.3 Fornecimento de Servidor/cliente SCADA, conforme descrito na MD vg 1
488 |4.11.4 Licencas SCADA, Base de Dados e demais licengas de Software necessarias ao funcionamento do sistema. vg 1
489 |4.11.5 Programacao dos PLCs, SCADA e consolas de operador vg 1
490 |4.11.6 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.2000.01 (1 méaquina), conforme pec¢as desenhadas vg 1
491 |4.11.7 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.2000.02 (1 maquina), conforme pegas desenhadas vg 1
492 14.11.8 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.3000.01 (3 maquinas), conforme pegas desenhadas vg 1
493 |4.11.9 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.01 (3 maquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
494 14.11.10 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.02 (3 maquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
495 14.11.11 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.03 (2 maquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
496 |4.11.12 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.04 (2 maquinas), conforme pegas desenhadas vg 1
497 14.11.13 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.05 (1 maquina), conforme pecas desenhadas vg 1
498 |4.11.14 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.7000.01 (6 maquina), conforme pec¢as desenhadas vg 1
499 |4.11.15 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.9000.01 (2 maquina), conforme pecas desenhadas vg 1

4.12 Fornecimento e montagem de circuitos de comendo e instrumentagdo da ETAR.(equipamentos e acessOrios e respectivos precos unitarios)(indicagcdo do prego global de

fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)

500 (4.12.1 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 1001 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4 x 1 mm2) ml 46
501 (4.12.2 Circuito de sinal a Grade média automatica 2101 em cabo LIYCY 8 x 1mm?2 ml 44
502 |4.12.3 Circuito de sinal a Unidade combinada 2201 em cabo LIYCY 8 x Imm2 ml 54
503 (4.12.4 Circuito de sinal e alimentagdo a Caudalimetro 3001 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 26
504 [4.12.5 Circuito de sinal a Unidade combinada 3002 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 22
505 |4.12.6 Circuito de sinal térmico a Eletrb Fossas - Prot termica 3004 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
506 |4.12.7 Circuito de sinal térmico a Eletrb Fossas - Prot termica 3005 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
507 (4.12.8 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 3006 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 26
508 |4.12.9 Circuito de sinal a varetas de nivel 3007 em cabo LIYCY 6 x Imm2 ml 24
509 (4.12.10 Circuito de alimentacao e sinal a Ultrassonico 3011 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 25
510 |4.12.11 Circuito de alimentacé&o e sinal a Sonda de potencial redox 4103 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 57
511 |4.12.12 Circuito de alimentacé&o e sinal a Ultrassonico 4104 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 57
512 |4.12.13 Circuito de sinal a Electrb submrs Trat Sec - prot termica 4105 em cabo LIYCY 4 x Imm2 ml 54
513 (4.12.14 Circuito de sinal e alimentag&o a Caudalimetro 4107 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 55
514 (4.12.15 Circuito de sinal a Boias 4108..4109 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 57
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515 [4.12.16 Circuito de alimentacédo e sinal a Sensor de Oxigénio 4201 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 53
516 (4.12.17 Circuito de alimentacao e sinal a Ultrassonico 4301 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 53
517 [4.12.18 Circuito de sinal a Boias 4302..4303 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 53
518 |4.12.19 Circuito de sinal a Sobrepressor 4401 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 50
519 (4.12.20 Circuito de sinal a Sobrepressor 4402 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 50
520 |4.12.21 Circuito de sinal a Sobrepressor 4403 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 50
521 |4.12.22 Circuito de sinal a Valvula borboleta 4404 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 50
522 (4.12.23 Circuito de sinal a Electrb Efl Trat - prot termica 4501 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 36
523 (4.12.24 Circuito de sinal a Electrb Efl Trat - prot termica 4502 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 36
524 (4.12.25 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 4503 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 33
525 [4.12.26 Circuito de sinal a transdutor de pressao 4504 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
526 |[4.12.27 Circuito de sinal a Valvula borboleta 4505 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 36
527 |4.12.28 Circuito de sinal a Valvula borboleta 4506 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 37
528 |4.12.29 Circuito de sinal a Eletrb lamas excesso - prot termica 4601 em cabo LIYCY 4 x Imm2 ml 40
529 (4.12.30 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 4603 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 44
530 (4.12.31 Circuito de sinal a Eletrb recirc nitratos - prot termica 4701 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
531 |4.12.32 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 4703 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 37
532 (4.12.33 Circuito de sinal e Bomba dos hipo 4801 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
533 [4.12.34 Circuito de sinal a painel dilui¢do - 4803 em cabo 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 42
534 |[4.12.35 Circuito de sinal a Valvula borboleta - 4804 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 36
535 [4.12.36 Circuito de sinal a Bomba dos cloreto ferrico - 4902 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 32
536 (4.12.37 Circuito de sinal a Bomba dos cloreto ferrico - 4903 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 32
537 [4.12.38 Circuito de sinal a Estagéo Hidropressora - 5001 em cabo LIYCY 8 x 1mm2 ml 50
538 |4.12.39 Circuito de sinal a varetas de nivel 5002 em cabo LIYCY 6 x 1mm2 ml 57
539 (4.12.40 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 5003 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 50
540 |4.12.41 Circuito de sinal e alimentagao a Caudalimetro 5004 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 54
541 |4.12.42 Circuito de sinal e alimentagao a Caudalimetro 9008 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 46
542 14.12.43 Circuito de sinal a Eletrb Paraf Excentr - prot termica 7101 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 10
543 (4.12.44 Circuito de sinal a Eletrb Paraf Excentr - prot termica 7102 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 10
544 |4.12.45 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 7103 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 11
545 [4.12.46 Circuito de sinal a Centrifuga 7104 em cabo 2 x LIYCY 12x1 mm2 ml 3
546 |(4.12.47 Circuito de sinal e Paraf transportador - prot termica em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 17
547 (4.12.48 Circuito de sinal a Unid prep poli - 8001 em cabo LIYCY 8 x 1mm2 ml 7
548 |4.12.49 Circuito de sinal a Eletrb paraf exctr polimero - prot termica - 8002 em cabo LIYCY 4 x Imm2 ml 8
549 (4.12.50 Circuito de sinal a Eletrb paraf exctr polimero - prot termica - 8003 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 8
550 [4.12.51 Circuito de sinal a Painel diluicdo 8004 em cabo 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 8
551 [4.12.52 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 8005 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 8
552 (4.12.53 Circuito de sinal a Eletrb subersivel escorréncias - prot termica - 9001 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 14
553 [4.12.54 Circuito de sinal a Eletrb subersivel escorréncias - prot termica - 9002 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 14
554 |[4.12.55 Circuito de sinal a Boias de nivel 9003..9006 em cabo LIYCY 6 x Imm2 ml 14
555 |4.12.56 Circuito de sinal e alimentagao a Caudalimetro 2302 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 44
556 |4.12.57 Circuito de alimentacédo e sinal a Ultrassénico - 9007 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4x1 mm2 ml 14
557 [4.12.58 Circuito de interligacdo a Botoneiras de comando em cabo XV2x1,5 + 2 x LIYCY 8x1 mm2 ml 300
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558 |4.12.59 Caixas de derivacéo - transigao de cabo em PVC 80x80mm, estanque | UN | 20
4.13 Trabalhos de construgéo civil de apoio a montagem das canalizacGes e equipamentos relativos as instalac6es eléctricas.
4.13.1 Caminhos de cabos exteriores constituidos por tubagens em PVC corrugado, instalados em vala, incluindo abertura e fecha de vala, sendo de:
559 [4.13.1.1 |160 mm ml 880
560 [4.13.1.2 |110 mm ml 450
561 |4.13.1.3 |40 mm ml 260
4.13.2 Caminhos de Cabos em PVC sendo:
562 |4.13.2.1 |Caminho de cabos em PVC, 60x300mm, incluindo todos os acessorios necessario a execugéo dos trajectos e respectivas fixagoes ml 24
563 [4.13.2.2 |Caminho de cabos em PVC, 60x200mm, incluindo todos os acessorios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixagoes ml 5
564 (4.13.2.3 |Caminho de cabos em PVC, 60x100mm, incluindo todos os acessoérios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixacdes ml 10
565 |4.13.2.4 |Caminho de cabos em PVC, 60x75mm, incluindo todos os acessorios necessario & execucao dos trajectos e respectivas fixacdes ml 75
566 |4.13.2.5 |Caminho de cabos em PVC, 60x300mm c/ tampa, incluindo todos o0s acessorios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixagoes ml 16
567 |4.13.2.6 |Caminho de cabos em PVC, 60x200mm c/ tampa, incluindo todos os acessorios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixagoes ml 42
568 |4.13.2.7 |Caminho de cabos em PVC, 60x100mm c/ tampa, incluindo todos os acessorios necessario a execugéo dos trajectos e respectivas fixagoes ml 48
569 |4.13.2.8 |Caminho de cabos em PVC, 60x75mm c/ tampa, incluindo todos os acessoérios necessario a execu¢ao dos trajectos e respectivas fixagcdes ml 95
570 (4.13.3 Caminho de cabos em tubo de PVC DN 40, PN16, incluindo todos os acessoérios necessario a execugéo dos trajectos e respectivas fixagdes ml 250
571 [4.13.4 Tubagem VD20, incluindo fixacdes ml 60
4135 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores
572 |4.13.5.1 |Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=1000mm UN 10
573 |4.13.5.2 |Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=600mm UN 4
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