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Procedimento 18/2020-PPC

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designag&o |Unidade | Qtd

NOTA

NOTAS PRELIMINARES

NTO1

N&o constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condicdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, devera ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pecas escritas e desenhadas constituintes deste Projecto.

NTO02

A numeracao dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera néo corresponder a numeragdo apresentada em Caderno de Encargos,
pelo que a sua correspondéncia deveré ser efectuada pela descrigédo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NTO3

Todas as denominacGes e marcas comerciais referidas nas pecas de projecto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.

NTO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu pre¢o, devem considerar-se incluidas a execu¢ao de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano de Prevengéao e
Gestao dos Residuos de Construcédo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagao dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizacdo de materiais e aincorporagéo de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NTO5

Deverédo ser entregues a Fiscalizagdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depdésito camarério, ou destino de acordo com definido em PPG-RCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposi¢cao, sempre que as mesmas apresentem boas condi¢c6es estruturais.

NTO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessdérios e complementares ou quaisquer atividades necessarias a boa execucéao e finalizacdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivacdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NTO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu pre¢o, devem
considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcdo e dos trabalhos da obra.

NTO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizagéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de méaquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecéanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NTO09

Os trabalhos de assisténcia e manutencdo nos espagos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizacdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacos verdes, fertilizagdo e correcédo organica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutenc¢ao esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

NT10

As medicdes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projec&o Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao preco unitario a propor pelos concorrentes. Nao serdo admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

TRABALHOS PREPARATORIOS
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1 11 Na falta e estipulacdo contratual, o empreiteiro tem a UN 1
obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a
execucao da obra, legislagéo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n® 18/08 de 18 de Dezembro, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢cdo de estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios visinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugédo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcé@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construgédo civil segundo metodologia de Demoli¢do Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparagao e
montagem, demoli¢Bes, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogéo até a
2 1.2 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de UN 1
informacéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mencdo do
respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislacdo em vigor
nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec- Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.
3 1.3 Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de Painel Informativo Ambiental Permanente, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde constem dados | UN 1
sobre: Lista de elementos construidos e vegetais a Manter, a Deslocar, a Recuperar; Lista dos elementos construidos e vegetais a Retirar e/ou Remover: lista e
quantidades de materiais reutilizados; quantidade e percentagem de residuos valorizados, quantidades e percentagem de residuos levados a aterro licenciado.
4 (1.4 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de UN 1
Seguranca e Saude da empreitada de acordo com a Legislagdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de Encargos, com fornecimento de todos os meios
humanos e materiais necessarios a proteccao colectiva e individual.
5 15 Carga, transporte, a distdncia néo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das [ UN 1
diferentes frac¢Ges de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execugéo desta operagéo. Tratamento, valoriza¢éo ou eliminagdo (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fracgdes de RCD
produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencéo e Gestdo de RCD apods devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos materias e
taxas legais necessarias.
6 1.6 Execucéo das telas finais do projeto de arquitetura e UN 1
especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessorios necessarios.
2 ARQUITETURA
2.1 MEDIDAS CAUTELARES
2.1.1 Areas verdes
7 21.11 Operacodes de protecdo de arvores e/ou arbustos de UN 1
porte arbéreo, com fita fixa com prumos metalicos, a 1.5m de altura, em toda a area de projecdo da copa, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
Nnecessarios.
8 2.11.2 Execuc¢édo de todas as medidas cautelares de salvaguarda, manutencéo e limpeza/podas fitossanitarias das arvores e/ou arbustos a manter, incluindo carga, transporte | UN 1
e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
2.2 TRABALHOS PRELIMINARES
9 221 Demolicdo e remogéo de pavimento, lancis, incluindo a remocéo de bases e mantimento das sub-base, rectificagdo de pendentes e cotas de acordo com projeto, carga, | m2 9200
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
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2.3 PAVIMENTACOES
23.1 BASES E SUB-BASES
10 (2.3.11 Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil de m2 3 540,60
175gr/m2, conforme pecas desenhadas e CE incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo
232 Fornecimento, espalhamento e compactacédo de camada granular com caracteristicas de base, conforme CE em agregado britado de granulometria extensa 0/40, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao
11 (23.21 com 0.30m de espessura m2 3 540,60
12 (2.3.2.2 com 0.05m de espessura (regulariza¢éo) m2 3 540,60
13 (2.3.3 Fornecimento e execugdo de base de assentamento m2 89,25
em betdo C20/25 armado com malhasol AQ38 com 15cm de espessura para podotateis, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucéao
2.4 REVESTIMENTOS
24.1 Fornecimento e assentamento de pavimento podotatil, incluindo camada de regularizacdo e assentamento, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
14 |24.1.1 do tipo \"Lajeta SEG, ref. H6 com 400x400x60mm\" da Presdouro ou equivalente, de cor bordeaux m2 65,1
15 (2.4.1.2 do tipo \"Lajeta LG/LGT H6 com 400x400x60mm\" da Presdouro ou equivalente, de cor bordeaux m2 30,45
16 (2.4.2 Fornecimento e assentamento de cubos de calcério, 1.2 escolha com 0,05m de aresta, assente sobre base de areia com 0,06m de espessura e recoberto com o mesmo | m2 15,75
material,incluindo base de tout-venant com 0,15m+0,15m depois de recalque, de acordo com projecto caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagao.
17 (2.4.3 Fornecimento e assentamento de lajeado de calcario, 1.2 escolha com 0,05m de espessura e dimensdo 0,40x0,80m, assente sobre base de areia com 0,06m de | m2 311,85
espessura e recoberto com o mesmo material, incluindo base de tout-venant com 0,15m depois de recalque e massame de betdo armado com malhassol AQ38, com 10
cm de espessura, de acordo com projecto caderno de encargos e indicacdes da
18 (2.4.4 Fornecimento e assentamento de cubos de calcério e basalto, 1.2 escolha com 0,05m de aresta, assente sobre base de areia com 0,06m de espessura e recoberto com o | m2 1474,20
mesmo material, incluindo base de tout-venant com 0,15m+0,15m depois de recalque, de acordo com projecto caderno de encargos e indicagfes da fiscalizacéo.
19 (245 Fornecimento e assentamento de pavimento, 1.2 escolha, composto por duas fiadas de cubos de basalto com 0,05m de aresta, lajeado de granito com 0,05m de | m2 1 648,50
espessura com a dimenséo de 0,40x0,80m, duas fiadas de cubos de basalto com 0,05m de aresta e cubos de calcario e basalto com 0,05m de aresta, assente sobre
base de areia com 0,06m de espessura e recoberto com 0 mesmo material, incluindo base de tout-venant com 0,15m depois de recalque e massame de betdo armado
com malhassol AQ38, com 10 cm de espessura, de acordo com projecto caderno de encargos e indicagdes da fiscalizacao.
20 |2.4.6 Fornecimento e colocagéo de guia de 100x20x25cm em granito azul do tipo pedras salgadas, pico fino com dureza adequada, incluindo respectivas camadas de base e [ m 2 235,45
assentamento, de acordo com pormenores, mapa de acabamentos e cadernos de encargos.
21 |24.7 Fornecimento e colocacao de guia de rampa de 100x45x25cm em azul do tipo pedras salgadas, pico fino com dureza adequada, incluindo respectivas camadas de base | m 18
e assentamento, de acordo com pormenores, mapa de acabamentos e cadernos de
encargos.
2.5 PAVIMENTACOES
251 BASES E SUB-BASES
22 |25.11 Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil de m2 1610,70
175gr/m2, conforme pegas desenhadas e CE incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo
23 |25.2.2 Fornecimento, espalhamento e compactagdo de m2 1 610,70
camada granular com caracteristicas de base, conforme CE em agregado britado de granulometria extensa 0/40, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a
sua perfeita execug¢do com 0,30m de espessura
2.6 REVESTIMENTOS
2.6.1 Assentamento de cubos de granito azul 2.2 escolha de 0,11x0,11x0,11 m, reaproveitados e crivados dos pavimentos existentes, incluindo fornecimento do cubo de igual
estereotomia onde necessario, demarcacao dos lugares com cubo de calcéario branco, assente sobre base de areia com 0,06m de espessura e recoberto com o mesmo material,
incluindo base de tout-venant com 0,15m+0,15m depois de recalque, de acordo com projecto caderno de encargos e indica¢gdes da fiscalizagao.
24 (26.1.1 Arruamentos, estacionamentos e acessos | m2 | 1780,80
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25 |2.6.2 Fornecimento e colocacédo de camada de macadame betuminoso do tipo 0/25 na camada de base, com 0,08m de espessura total, apds compactagdo, executado numa | m2 1 610,70
s6 camada, aplicada sobre rega de impregnacao preliminar a taxa de 1,5Kg/m2
26 |2.6.3 Fornecimento e aplicacdo de tapete betuminoso a quente, AC 16 bin (MB) com 6cm de espessura sobre rega de impregnagdo em emulsao catidnica lenta E.C.L. m2 1610,70
- 1, aplicada a taxa de 1,5kg/m2 depois do recalque, de acordo com projecto e indicacdes da fiscalizacao.
2.7 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagcdo horizontal, segundo projecto de sinalizacdo e de arquitectura e de acordo com cédigo de estradas, caderno de encargos, mapa de
acabamentos e indicagdes da fiscalizagao, incluindo pré-marcagao:
27 |2.7.1 Fornecimento e aplicagéo de pintura de passadeiras, gotas e faixas de desacelaracédo, em material termoplastico refletor de aplicagdo a quente, sobre betuminoso, de [ m2 170,1
acordo com a métrica apresentada em projecto e codigos das estradas.
28 |2.7.2 Fornecimento e aplicagdo de pintura de marcagéo de faixa de rodagem em material termoplastico refletor de aplicagédo a quente, sobre betuminoso, de acordo com a|m 886,73
métrica apresentada em projecto e cédigo das
estradas
2.8 ZONAS VERDES
2.8.1 Preparacéo do solo nas zonas verdes
29 |28.1.1 Escarificagdo do terreno existente através de meios manuais, em todas as areas sujeitas a sementeira, até uma superficie no minimo de 0.10m, incluindo carga, | m2 87,15
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios.
30 |2.8.1.2 Pequenas modelacdes e regularizacéo do terreno, em m2 87,15
todas as areas sujeitas a sementeira, até uma profundidade de 0.05m, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo
com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
2.8.2 Terra vegetal
31 |28.21 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, (10 a 30% de argila; 25 a 50% de areia; 30 a 50% de turfa), a aplicar em areas de sementeira numa | m3 8,72
espessura de 0,10m, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regulariza¢gdo de acordo com as cotas e declives de projeto e incluindo carga, transporte e
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
2.8.3 Fertilizac&o
32 |28.3.1 Fertilizacéo de todas zonas verdes, incluindo m2 87,15
fornecimento, cobertura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
284 Sementeiras e arborizagao
284.1 Fornecimento e aplicacdo de sementeira para prado nos locais indicados nas pecas desenhadas, com uma densidade de semente de 30 g/m2, \"Atlanlusi, Eurospace Med\" ou
equivalente, equipamentos e méo de obra necessarios para a sua perfeita execucdo de acordo com as pegas escritas e desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e
33 |2.8.4.1.1 |Mistura: m2 87,15
35% Festuca arundinacea GRANDE II; 35% Festuca arundinacea SCORPION II; 15% Lolium perenne TETRAGREEN; 15% Lolium perenne GREENVIEW
2.8.4.2 Fornecimento e aplicagdo de arvores, incluindo
abertura e fecho de solo, adubacéo e todos os trabalhos, equipamentos e acessorios necessarios a perfeita instalagao.
34 ]2.8.4.2.1 |Cipreste comum (Cupressus sempervirens \'Stricta\') de UN 6
350 a 400 cm de altura; fornecimento em contentor standard de 155 I.
35 |2.8.4.2.2 |Ervado Caril (helichrysum itallicum), Jovem planta em UN 60
torrdo Altura da planta: 15/20 cm.
36 |2.8.4.2.3 |Bérberis vermelho - Berberis thunbergii atropurpurea, UN 60
Jovem planta em torrdo Altura da planta: 15/20 cm.
2.9 MOBILIARIO
37 129.1 Fornecimento e colocagéo de bancos coletivo do tipo UN 4

IETA Design, modelo TUB B1 ref. IDMU00302 modulares, ou equivalente de acordo com pormenor e CTE.
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38 [29.2 Fornecimento e colocacéo de papeleiras do tipo IETA UN 36
Design, modelo METRICA P1 ref. IDMU00184, de acordo com pormenor e CTE.
39 293 Fornecimento e colocacéo de parque de bicicletas do tipo IETA Designm modelo CUBIC R1 ref. IDMU00196, ou equivalente, de acordo com pormenor e CTE. UN 4
2.10 DIVERSOS
2.10.1 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagdo vertical, em poste, sinal do tipo \"Sociedade Nacional de Sinalizagdo Vertical\" ou equivalente, incluindo fundacgéo, abertura de caixa,
bases, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
40 |2.10.1.1 |Sinal H3 UN 4
41 |2.10.1.2 |Sinal H7 UN 5
42 |2.10.1.3 |Sinal H1A UN 11
43 |2.10.1.4 |Sinal 2-1 UN 1
44 12.10.1.5 |Sinal M11H UN 1
45 12.10.1.6 |Sinal 2-13 UN 1
46 |2.10.1.7 |Sinal 11d UN 5
47 12.10.1.8 |[SinalCl UN 5
48 |2.10.1.9 |Sinal B2 UN 1
49 |2.10.1.10 |Sinal B1 UN 4
50 [2.10.1.11 (Sinal C11A UN 3
51 [2.10.1.12 [Sinal C11B UN 2
3 REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA
3.1 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios e a remogao, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventual indeminizagdo por depoésito. Enchimento das valas com materiais resultantes da escavagdoe/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o
envolvimento das tubagens e compactac¢do de pavimento. Incluindo fornecimento de areia, fita e rede de sinalizacéo.
52 |3.1.1 Perfil BT, com 0,4mt de largura e 0,8mt de profundidade m 1 000,00
53 (3.1.2 Perfil BT - Travessia, com 0,4mt de largura e 1mt de profundidade m 40
54 3.2 Fornecimento e montagem de tubo PEAD, corrugado, vermelho, 6kgF, 125mm m 50
55 3.3 Fornecimento e montagem de cabo subterraneo, do tipo LSVAV 4x16mm2 m 1 100,00
3.4 Fornecimento e montagem de coluna Metalica, fixagédo
por enterramento, em ago galvanizado por imersdo a quente, incluindo execucéo de terra de protecdo, caixa de cofrett, ligacGes elétricas e todos 0s acessOrios necessarios.
56 |3.4.1 Fuste tipo Tejo, TOB-235DMA, da Schreder, ou equivalente, 8m de altura util, em ago S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersdo conforme norma ISO1461 , [ UN 20
dimensionado de acordo com a EN-40 (54kg
ATl
All
no topo 60mm, didmetro na base 182mm, dimensdo minima da portinhola L=100mm (largura), P= 105 mm (profundidade), H = 500mm (altura) e Z=500mm (distancia ao
solo), fixagdo ao solo por enterramento, com Brago simples modelo TOB-235DMA, da Schreder, ou equivalente, fabricado em ago galvanizado por emerséo a quente S
235 - EN 10025, simples, balango 500mm, acabamento através de esquema de pintura Extra Plus, equipada com luminaria modelo NEOS 2, 48L, 75W da Schreder, ou
equivalente
3.5 Desmontagens de colunas, postes de betdo e cablagens existentes, tendo em vista o seu reaproveitamento, e transporte para local a indicar pelo Municipio, com todo o trabalho
associado, de acordo com as condicOes definidas na Memoéria Descritiva e nas Especificagdes Técnicas:
57 |35.1 Desmontagem de colunas e luminarias existentes (em fachadas ou colunas). | UN | 22
4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.1 Adaptacéo tubagens, valvulas e acessorios existentes as novas condicdes de ligagdo e a eventuais alteragGes geométricas, de ligagdes, entre outras, decorrentes da necessidade

de reposicionamento dos servigos, por forca da implementacdo do projeto ou alteragdes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios, de acordo com o
Caderno de Encargos e os pormenores das pec¢as desenhadas, bem como aremocé&o dos produtos sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de Mar¢o)
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58 |4.1.1 Valvulas de Seccionamento UN 65
59 |4.1.2 Marcos de incéndio, cpmpletos UN 11
60 |4.2 Deslocacdo de hidrante, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao correto funcionamento, conforme planta, planta cadastral e CTE UN 1
5 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
5.1 Adaptacdo de camaras de visita e caixas ramal de ligacdo existentes as novas condicOes de ligacdo e a eventuais alteracdes geométricas, de ligacdes entre outras decorrentes da
necessidade de reposicionamento das tampas de acesso as mesmas, por forca da implementacdo do projeto ou alteragcdes da cota de tampa, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios, de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores das pecas desenhadas, bem como a remogédo dos produtos sobrantes a destino
licenciado (DL.46/2008 de 12 de
61 |5.1.1 Sarjetas de Grelha UN 20
62 |5.1.2 Caixas de Visita UN 6
63 |5.2 Deslocacao de caixa de visita, incluindo tubagem, UN 3
materiais, acessorios necessarios ao normal funcionamento, conforme planta, planta cadastral e CTE
64 |5.3 Deslocacao de sarjeta de grelha existente, incluindo UN 17
tubagem, materiais e acessorios necessarios ao normal funcionamento, conforme planta, planta cadastral e CTE
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
6.1 Adaptacédo de camaras de visita e caixas ramal de
ligagdo existentes as novas condigdes de ligacdo e a eventuais alteragdes geométricas, de ligacdes entre outras decorrentes da necessidade de reposicionamento das tampas de
acesso as mesmas, por forca da implementacdo do projeto ou alteracdes da cota de tampa, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios, de acordo com o
Caderno de Encargos e os pormenores das pecas desenhadas, bem como a remocao dos produtos sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de
Marco)
65 |6.1.1 Caixas de vista/remal de ligagéo UN 28
66 |6.2 Deslocacao de caixa de visita, incluindo tubagem, UN 4
materiais, acessorios necessarios ao normal funcionamento, conforme planta, planta cadastral e CTE
7 REDE DE TELECOMUNICACOES
7.1 Abertura e tapamento de vala, de acordo com a tipologia indicada em projecto, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remocéo, transporte e
espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indeminizacdo por depoésito. Enchimento das valas com materiais resultantes da escavagdoe/ou de empréstimo,
incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens, e compactacéo. Incluindo fornecimento de areia, fita, rede de sinalizacdo e espacadeiras.
67 |7.1.1 Perfil ESTRADA, de acordo com esquema apresentado nas Pecas Desenhadas | m | 500
7.2 Fornecimento e montagem de conjunto de tubos,
segundo agrupamento definido nas Pecas Desenhadas, incluindo:
68 [7.21 4 tubos PEAD 110mm, corrugado, verde com 6kgF [m | 550
7.3 Fornecimento e montagem de caixa de visita, incluindo
tampa de ferro, de acordo com as Pecas Desenhadas, do tipo:
69 [7.31 NR1 [UN | 5
8 REDE DE GAS
8.1 Adaptacdo de Tés de Ligacdo e ramal de ligagdo existentes as novas condi¢cfes de ligagdo e a eventuais alteracdes geométricas, de ligacGes entre outras decorrentes da
necessidade de reposicionamento das mesmas, por for¢ca da implementagéo do projeto ou alterac6es das cotas , incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios,
de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores das pecas desenhadas, bem como aremocédo dos produtos sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de Mar¢o)
70 [8.11 Vélvulas de secionamento [uN | 36
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