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PLANTA DA BASE

01 - Canil (8.50m2)

02 - Canil (8.50m2)

01 - Estacionamento (168.0m2)

NIVEL 1- COBERTURA DO ESTACIONAMENTO
DRESC SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

03 - Canil (8.50m2)

04 - Canil (8.50m2)

05 - Canil (8.50m2)

06 - Canil (8.50m2)
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02 - Mezanino (80.0m2)
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CORTES CONSTRUTIVOS CC1; CC2; CC3
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CORTES CONSTRUTIVOS
LEGENDA:

03 - Perfil de remate de empena

04 - Caleira 

  08 - Placa contraplacado 1.25x2.5mx0.04m

10 - Tubo de queda

11 - Perfil galvanizado (cobertura)

12 - Perfil galvanizado de remate do beirado

13 - Perfil galvanizado (fachada)

ESC: 1/10


