CARREGAL DO SAL

.\.).
v".. J
<S>
LS ><74

Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 5 -2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Cap. | - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutengcdo e desmontagem do estaleiro geral, incluindo escritérios, rede de aguas, esgotos, ligacbes electricas, ligagbes telefonicas, instalacdes para | vg 1
armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada apos a desmontagem. Deve ser considerada a possibilidade de montagem de infraestrutuars de
apoio, (estaleiros moveis), as diversas frentes de trabalho, de acordo com o planeamento e organizagdo do empreiteiro.
2 1.2 Implementagéo do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
2 Pavimentacdo da Rua Escultor Aureliano Lima
2.1 Cap. Il.I - Trabalhos Preparatérios
3 211 Execucéo de remate do pavimento novo ao existente, incluindo corte do pavimento existente com disco apropriado, carregamento e transporte de produtos sobrantes, | m 27
nos termos do PGRDC.
4 2.1.2 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 20
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
5 2.1.3 Colocagéo das grelhas das sargetas a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua execugéo. Tudo de acordo com parecer da | UN 18
fiscalizacao.
2.2 Cap. ILIl - Pavimentacéo
6 221 Fornecimento e aplicacdo de Rega de colagem com emulsédo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 2625
7 222 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betao betuminoso (AC 14 Surf (BB)), | m2 2625
com 0,05m de espessura minima.
8 223 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacéo para correccéo de depressoes, incluindo rega de colagem e | TON 82
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execucao.
2.3 Cap. ILIIl - Sinalizag&o
231 Execucgdo de marcas rodoviarias longitudinais com o fornecimento e aplicagdo de material termoplastico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os
trabalhos necessarios e acessorios a sua correta execugao:
23.11 Eixo
9 2.3.1.1.1 |(Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 105
10 |2.3.1.1.2 |Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relagéo trago/espaco 5,00/2,00 m ml 263
11 |2.3.1.1.3 |Linha branca adjacente a uma linha continua axial, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relagao traco/espaco 1/1 m ml 24
2.31.2 Guia
12 [2.3.1.2.1 [Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) [mi | 368
232 Execucgéo de marcas rodoviarias transversais com o fornecimento e aplicagdo de material termoplastico a quente com esferas refletoras, e ainda, todos os trabalhos necessérios e
acessorios a sua correta execugao:
13 [23.21 Passagem para pedes [m2 | 60
2.3.2.2 Estacionamentos
14 [2.3.2.2.1 [Linha branca continua, com 0,10 m de largura (LBC 0,10) [ml | 110
3 Véarias Ruas na Pévoa da Arnosa - Pavimentagdo da Rua do Chafariz/Largo do Chafariz/Rua do Outeiro/Rua da Fonte/Travessa da fonte/Rua das Carvalhas/Rua do Apeadeiro
3.1 Cap. lll.I - RUA DO CHAFARIZ
3.1.1 Cap. lll.I.I - Trabalhos Preparat6rios
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15 |3.1.1.1 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 3
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
3.1.2 Cap. llL.LII - Pavimentacao
16 (3.1.21 Fornecimento e aplicagido de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 314
17 |3.1.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betéo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 314
com 0,05m de espessura minima.
18 |3.1.2.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizagédo para correccéo de depressoes, incluindo rega de colagem e | TON 12
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execucao.
3.2 Cap. llL.Il - LARGO DO CHAFARIZ
3.2.1 Cap. lILIl.I - Trabalhos Preparat6rios
19 (3.2.11 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua [ UN 4
execucao.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagéo.
3.2.2 Cap. lILILII - Pavimentagao
20 |3.2.21 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulsé&o catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 586
21 |3.2.2.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 586
com 0,05m de espessura minima.
22 13.2.23 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacéo para correc¢éo de depressoes, incluindo rega de colagem e | TON 21
ainda todos os trabalhos necessérios e complementares necessarios a sua correta execucao.
3.3 Cap. lILIIl - RUA DO OUTEIRO
3.3.1 Cap. lILIILI - Trabalhos Preparatérios
23 |3.3.1.1 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN S
execugdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagéo.
3.3.2 Cap. lILIILI - Pavimentagao
24 13.3.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 314
25 13.3.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betao betuminoso (AC 14 Surf (BB)), | m2 314
com 0,05m de espessura minima.
26 |3.3.23 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacéo para correccéo de depressoes, incluindo rega de colagem e | TON 12
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execucao.
3.4 Cap. ll.IV - RUA DA FONTE
34.1 Cap. lIL.IV.I - Trabalhos Preparatérios
27 13.4.1.1 Colocagdo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua [ UN 9
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
3.4.2 Cap. lIL.IV.1l - Pavimentagcao
28 |3.4.21 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulsé&o catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 720
29 |3.4.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 720
com 0,05m de espessura minima.
30 [3.4.23 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacéo para correccéo de depressdes, incluindo rega de colagem e | TON 26
ainda todos os trabalhos necessérios e complementares necessérios a sua correta execucao.
3.5 Cap. lIl.V - TRAVESSA DA RUA DA FONTE
351 Cap. llLV.I - Trabalhos Preparatérios
31 |35.1.1 Colocacgédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 5
execucao.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagao.
3.5.2 Cap. llL.V.Il - Pavimentacgao
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32 |35.21 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 234
33 |3.5.2.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 234
com 0,05m de espessura minima.
34 |35.23 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizac@o para correccéo de depressdes, incluindo rega de colagem e | TON 10
ainda todos os trabalhos necessérios e complementares necessarios a sua correta execucao.
3.6 Cap. lll.VI - RUA DAS CARVALHAS
3.6.1 Cap. lIl.VL] - Trabalhos Preparatoérios
35 |3.6.1.1 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 8
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
3.6.2 Cap. llIl.VLII - Pavimentagao
36 |3.6.2.1 Fornecimento e aplicacdo de Rega de colagem com emulsédo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 934
37 |3.6.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betdo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 934
com 0,05m de espessura minima.
38 |3.6.2.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizagéo para correccéo de depressdes, incluindo rega de colagem e | TON 32
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execucao.
3.7 Cap. ll.VILII - RUA DO APEADEIRO
3.7.1 Cap. lIL.VILI - Trabalhos Preparatérios
39 |3.7.11 Colocacgéo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 8
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagao.
40 (3.7.1.2 Colocagéo das grelhas das sargetas a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua execugéo. Tudo de acordo com parecer da | UN 1
fiscalizacao.
3.7.2 Cap. llIL.VILII- Pavimentacao
41 13.7.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 439
42 |3.7.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 439
com 0,05m de espessura minima.
43 13.7.2.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacédo para correccéo de depressdes, incluindo rega de colagem e | TON 16
ainda todos os trabalhos necessérios e complementares necessarios a sua correta execucao.
4 Cap. IV - Vérias Ruas no Sobral - Pavimentagdo da Rua da Escola Velha/Beco/Rua das Barrocas/Quelha do Fundo/Quelha da Escola Velha/Quelha do Albuquerque/Travessa da Rua
Direita/Rua da Fonte/Canada da Barroca/Rua do Cruzeiro/Rua do Outeiro da Ucha/Travessa do Moinho de Vento/Bairro Social
4.1 Cap. IV.] - RUA DA ESCOLA VELHA/BECO/ RUA DAS BARROCAS
411 Cap. IV.LI - Trabalhos Preparatérios
44 (4111 Colocacgédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 9
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
4.1.2 Cap. IV.LIl - Pavimentacao
45 14.1.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 444
46 |4.1.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 444
com 0,05m de espessura minima.
47 14.1.2.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacéo para correc¢éo de depressoes, incluindo rega de colagem e | TON 14
ainda todos os trabalhos necessérios e complementares necessarios a sua correta execucao.
4.2 Cap. IV.Il - QUELHA DO FUNDO
421 Cap. IV.II.l - Trabalhos Preparatérios
48 (4.2.11 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 2
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagéo.
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422 Cap. IV.II.I - Pavimentag¢é&o
49 14221 Fornecimento e aplicacdo de Rega de colagem com emulsdo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 123
50 |4.2.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betao betuminoso (AC 14 Surf (BB)), | m2 123
com 0,05m de espessura minima.
51 |4.2.23 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacéo para correccéo de depressdes, incluindo rega de colagem e | TON 4
ainda todos os trabalhos necessérios e complementares necessarios a sua correta execucao.
4.3 Cap. IV.IIl - QUELHA DA ESCOLA VELHA
43.1 Cap. IV.IIl.I - Pavimentacao
52 4311 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 44
53 |4.3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 44
com 0,05m de espessura minima.
54 14.3.1.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacdo para correccéo de depressdes, incluindo rega de colagem e | TON 2
ainda todos os trabalhos necessérios e complementares necessarios a sua correta execucao.
4.4 Cap. IV.IV - QUELHA DO ALBUQUERQUE
44.1 Cap. IV.IV.l - Trabalhos Preparatérios
55 4.4.1.1 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN &
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
4.4.2 Cap. IV.IV.Il - Pavimentagao
56 |4.4.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 51
57 |4.4.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betéo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 51
com 0,05m de espessura minima.
58 [4.4.2.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizagéo para correccéo de depressoes, incluindo rega de colagem e | TON 2
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execucao.
45 Cap. IV.V - TRAVESSA DA RUA DIREITA
451 Cap. IV.V.l - Trabalhos Preparatorios
59 |45.1.1 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 3
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
452 Cap. IV.V.ll - Pavimentacao
60 |4.5.21 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 79
61 |4.5.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 79
com 0,05m de espessura minima.
62 |4.5.2.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacéo para correc¢éo de depressoes, incluindo rega de colagem e | TON 3
ainda todos os trabalhos necessérios e complementares necessarios a sua correta execucao.
4.6 Cap. IV.VI - RUA DA FONTE
46.1 Cap. IV.VILI - Trabalhos Preparatérios
63 |4.6.1.1 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 11
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
4.6.2 Cap. IV.VLII - Pavimentagao
64 |4.6.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 838
65 |4.6.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betéo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 838
com 0,05m de espessura minima.
66 |4.6.2.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizagédo para correccéo de depressoes, incluindo rega de colagem e | TON 27
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execucao.
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4.7 Cap. IV.VII - CANADA DA BARROCA
4.7.1 Cap. IV.VILI - Trabalhos Preparatérios
67 |4.7.11 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua [ UN 5
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
4.7.2 Cap. IV.VILII - Pavimentagéo
68 |4.7.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulsé&o catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 139
69 |4.7.2.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 139
com 0,05m de espessura minima.
70 14.7.2.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacédo para correccéo de depressdes, incluindo rega de colagem e | TON 5
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execugao.
4.8 Cap. IV.VIIl - RUA DO CRUZEIRO
48.1 Cap. IV.VIILI - Trabalhos Preparatérios
71 |4.8.1.1 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 7
execucao.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagao.
4.8.2 Cap. IV.VIILII - Pavimentagao
72 14.8.2.1 Fornecimento e aplicacdo de Rega de colagem com emulsdo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 387
73 14.8.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betao betuminoso (AC 14 Surf (BB)), | m2 387
com 0,05m de espessura minima.
74 14.8.2.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacéo para correccéo de depressdes, incluindo rega de colagem e | TON 13
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execucao.
4.9 Cap. IV.IX - RUA DO OUTEIRO DA UCHA
49.1 Cap. IV.IX.| - Trabalhos Preparatérios
75 14.9.11 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 14
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
49.2 Cap. IV.IX.Il - Pavimentagao
76 14.9.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 691
77 14.9.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betéo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 691
com 0,05m de espessura minima.
78 14.9.2.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizagéo para correccéo de depressdes, incluindo rega de colagem e | TON 22
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execucao.
4.10 Cap. IV.X - TRAVESSA DO MOINHO DE VENTO
4.10.1 Cap. IV.X.l - Trabalhos Preparaté6rios
79 |4.10.1.1 |Colocagdo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 7
execucao.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagao.
4.10.2 Cap. IV.X.II - Pavimentagéo
80 [4.10.2.1 |[Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulsdo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 386
81 |4.10.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betdo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), | m2 386
com 0,05m de espessura minima.
82 |4.10.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacdo para correc¢cao de depressoes, incluindo rega de colagem e | TON 13
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execucao.
411 Cap. IV.XI - BAIRRO SOCIAL
4.11.1 Cap. IV.XI| - Trabalhos Preparatérios
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83 |4.11.1.1 |Escavagdo mecéanica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa,com altura media de 0,24m, incluindo regularizacéo e compactacdo do fundo de caixa e [ m2 900
remocéao de produtos sobrantes a vazadouro.
84 |4.11.1.2 |Fornecimento e colocagdo de camada de tout-venant com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, devidamente compactado e regularizado, incluindo abertura [ m2 900
e regularizacéo de fundo de caixa e todos os trabalhos acessorios necessarios, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas.
85 [4.11.1.3 |Colocagdo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessérios a sua | UN 2
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
4.11.2 Cap. IV.XILII - Pavimentagao
86 |[4.11.2.1 |Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnacédo com betume fluidificado a taxa del,0 kg/m2. m2 900
87 |4.11.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betdo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), | m2 900
com 0,05m de espessura minima.
5 Cap. V - Pavimentacdo da Rua das Lages - Travanca de Sdo Tomé
5.1 Cap. V.| - Trabalhos Preparatorios
88 |5.1.1 Levantamento de calgada existente, incluindo transporte do cubo ao estaleiro municipal, (cerca de 7 Km), abertura de caixa com 0,29 m. de profundidade, aplicagcdo de [ m2 205
tout-venant com 0,24 cm. de espessura e execucao de remate da calgada com o novo pavimento betuminoso, e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
correta execugao.
89 |5.1.2 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 30
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
5.2 Cap. V.Il - Pavimentagao
90 |5.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 2993
91 |5.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betéo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 2993
com 0,05m de espessura minima.
92 |5.2.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizagéo para correccéo de depressoes, incluindo rega de colagem e | TON 95
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execucao.
6 Cap. VI - Pavimentacao da Rua da Bica - Travanca de Sao Tomé
6.1 Cap. VI.I - Trabalhos Preparatérios
93 |6.1.1 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 15
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
6.2 Cap. VLII - Pavimentagéo
94 16.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Rega de colagem com emulséo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2. m2 1344
95 16.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 1344
com 0,05m de espessura minima.
96 |6.2.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizacéo para correc¢éo de depressoes, incluindo rega de colagem e | TON 42
ainda todos os trabalhos necessérios e complementares necessarios a sua correta execucao.
7 Cap. VIl - Pavimentacdo da Rua do Estadio - Cabanas de Viriato
7.1 Cap. VILI - Pavimentacé&o
97 |7.1.1 Fornecimento e colocac¢éo de camada de tout-venant com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,10m, incluindo abertura de caixa, compactacao e regularizagcdo. | m2 99
98 |7.1.2 Rega de impregnagdo com betume fluidificado a taxa del,0 kg/m2. m2 5982
99 |7.1.3 Fornecimento e aplicacéo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 5982
com 0,06m de espessura minima.
100 |7.1.4 Fornecimento e aplicacdo de massas de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularizagdo, em depressées, incluindo rega de colagem com betume | TON 107
fluidificado a taxa de 0,7 Kg/m2 e ainda todos os trabalhos e materias necessarios a sua correta execugdo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
7.2 Cap. VILII - Diversos
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101 |7.21 Colocagdo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes, das diversas infraestruturas, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua|UN 16
execucdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
102 |7.2.2 Execucéo de soleiras, de acordo com a nova cota do pavimento, incluindo, betonagem, armaduras, confragens e desconfragens e ainda todos os trabalhos e acessorios | ml 51
necessarios a sua correcta execugdo, tudo de acordo com parecer da fiscalizacdo e pormenor anexo.
8 Cap.V-RCD
103 (8.1 Assegurar a correcta gestao dos residuos da construcéo e demolicdo ( RCD ), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de margo e com o plano de pervencdo e gestéo de | vg 1
RCD anexo.
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