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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Lote 1 - Empreitada de reabilitacdo das coberturas e substituicdo de caixilharias do Empreendimento Municipal do

Meildo - Edificios 1 e 2 Prego base: 290.000,00

Linha | Cod. Desighacao [Unidade | Qtd
1.0 CAPITULO 1 - TRABALHOS GERAIS. ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os trabalhos inerentes ao dimensionamento, montagem, manutencéo e desmontagem de andaimes e meios de [ UN 1

acesso e transporte de materiais e estruturas necessarios para a execucao dos trabalhos, montagem e desmontagem de maquinas e equipamentos, limpeza parcial e
final da obra, instalages provisérias para o pessoal e fiscalizacdo, redes provisérias de eletricidade, aguas e saneamento, manutencdo ou reposicdo de caminhos,
servidoes e demais trabalhos preparatérios necessarios. Inclui-se neste artigo, a obtencdo e pagamento de todas as licencas as varias entidades camararias,
necessarias para a execugao da empreitada, tudo de acordo com o Caderno de Encargos (CE.) e as instrug6es da Fiscalizagao.

2 1.2 Manutencédo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagdes, seguros, equipamento e consumiveis, afetos a manutencéo e | UN 1
exploracdo do estaleiro, licengas, meios de elevagao, incluindo andaimes, meios de seguranca e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execugéo da
mesma e outros encargos de acordo com o especificado no CE. e as instru¢fes da Fiscalizagdo. O valor mensal deste item corresponde ao valor global fornecido,
repartido em partes iguais pelo prazo proposto.

3 1.3 Manutencéo de andaimes para fixagao de telas publicitarias da \"Espaco Municipal, Renovacao Urbana e Gestédo de Patrimdnio, EM SA\" durante a obra, para além do | UN 1
tempo necessario a execugao dos trabalhos, nos edificios que o Dono de Obra especificar, de acordo com o especificado no CE. e as instrugdes da Fiscalizacéo.

4 1.4. Fornecimento e montagem de placas identificadoras da obra, incluindo estrutura de suporte, com dimensdes 1,50%2,50mz2, conforme formato apresentado pelo Dono de | UN 1
Obra, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢fes da Fiscalizagao.

5 1.5. Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro e DR 41/2002 de 20 de Agosto, referente a sinalizagéo | UN 1
vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacdo e colocacéo, de acordo com o especificado no CE. e as instrucdes da
Fiscalizacéo.

6 1.6. Implementagdo e cumprimento do plano de seguranca e salde de acordo com a respetiva legislagdo em vigor tendo em conta: definicdo do projeto e condigbes de | UN 1

envolvéncia (programagéo da obra, coordenagdo da seguranca em obra, entre outros), analise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros)
e gestdo e organizagdo do estaleiro e espaco escolar em funcionamento (redes técnicas provisoérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacéao,
sinalizacéo e circulagdo, entre outros).

7 1.7. Implementacdo e cumprimento do Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos Sélidos de acordo com a respetiva legislacdo em vigor tendo em conta: caracterizacdo da | UN 1
obra, incorporacéo de reciclados, prevencéo de residuos, acondicionamento e triagem, producao de residuos de construcéo e demoli¢éo.
8 1.8 Registo de todos os trabalhos conforme executados, para elaboracdo de telas finais e telas parciais relativas aos trabalhos executados a entregar com as recegfes | UN 4

provisorias da obra, incluindo compilagdo e manuais técnicos que contenha todas as alteragdes introduzidas ao projeto posto a concurso e seu fornecimento ao Dono de
Obra em formato fisico (2) e digital (1), de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagdo.

2.0. CAPITULO 2 - TRABALHOS PRELIMINARES. DEMOLICOES E LEVANTAMENTOS
2.1. Remocao, transporte e armazenamento de elementos secundarios da cobertura a reabilitar (antenas, cablagens etc.) para posterior recolocacéo, de acordo com o especificado no
CE. e as instrugdes da Fiscalizagao.
9 |211 Edificio 1 UN 1
10 |2.1.2 Edificio 2 UN 2
2.2. Remocao das telhas existentes e todas as pecas de remate da cobertura, incluindo todos os trabalhos associados e o transporte dos produtos resultantes a local compativel com

as exigéncias legais dos produtos removidos, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagao.
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11 |2.21 Edificio 1 m2 693
12 |2.2.2 Edificio 2 m2 1053
2.3. Remocao das caleiras e ramais de ligacdo aos tubos de queda. Esta previsto o transporte dos produtos resultantes a local compativel com as exigéncias legais dos produtos
removidos, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagéo.
13 |23.1 Edificio 1 m 96
14 232 Edificio 2 m 144
2.4 Remocao integral de janela de acesso a cobertura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares a perfeita execugcao da tarefa, transporte de residuos resultantes a
destino compativel com exigéncias legais, de acordo com o descrito nas CE., e instru¢des da Fiscalizagéo.
15 |24.1 Edificio 1 UN 1
16 |24.2 Edificio 2 UN 1
25 Remocao integral de estores em PVC dos vaos envidragcados das fachadas e respetivos acessorios, incluindo transporte dos residuos resultantes a destino compativel com a
exigéncias legais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢fes da Fiscalizagao.
25.1 J1 - Janela (1,10mx1,10m)
17 (25.11 Edificio 1 UN 104
18 |2.5.1.2 Edificio 2 UN 160
252 J2 - Portas-janela da sala (1,50mx2,20m)
19 |25.2.1 Edificio 1 UN 48
20 [25.2.2 Edificio 2 UN 60
253 J3 - Janela da sala (1,55mx1,40m)
21 2531 Edificio 1 UN 22
22 |25.3.2 Edificio 2 UN 24
254 J4 - Porta da sala (0,75mx2,30m)
23 (2541 Edificio 1 UN 22
24 (2542 Edificio 2 UN 24
2.6. Remocao dos apainelados da caixa de estores e respetivos acessorios, incluindo transporte dos residuos resultantes a destino compativel com a exigéncias legais, de acordo com
o especificado no CE. e as instrucdes da Fiscalizacao.
26.1 J1 - Janela (1,10mx1,10m)
25 ]26.1.1 Edificio 1 UN 208
26 (2.6.1.2 Edificio 2 UN 320
2.6.2 J2 - Portas-janela da sala (2,95mx2,20m)
27 [26.2.1 Edificio 1 UN 0
28 |2.6.2.2 Edificio 2 UN 0
2.6.3 J3 - Janela da sala (1,55mx1,40m)
29 ]2.6.3.1 Edificio 1 UN 44
30 |2.6.3.2 Edificio 2 UN 48
2.6.4 J4 - Porta da sala (0,75mx2,30m)
31 (2.6.4.1 Edificio 1 UN 0
32 (2.64.2 Edificio 2 UN 0
2.7. Remocao de caixilharias de janelas duplas, ndo originais e colocadas pelos moradores (utilizadores). Esta previsto a entrega das mesmas aos respetivos moradores (utilizadores),
de acordo com o especificado no CE. e as instruc6es da Fiscalizagao.
2.7.1 J1 - Janela (1,10mx1,10m)
33 |2.7.11 Edificio 1 UN 12
34 |2.7.1.2 Edificio 2 UN 2
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2.8. Desmontagem completa e remocao de caixilharias existentes da fachada, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares a perfeita execugédo da tarefa, transporte de
residuos resultantes a destino compativel com exigéncias legais, de acordo com o descrito nas CE., e instru¢des da Fiscalizagdo. Este artigo inclui o levantamento das guarnigdes,
aros e demais elementos, se necessario, bem como todos os remates e retificacdo/adaptacédo das esquadrias para colocagdo da nova caixilharia.

2.8.1 J1 - Janela (1,10mx1,10m)
35 (2811 Edificio 1 UN 104
36 |2.8.1.2 Edificio 2 UN 160
2.8.2 J2 - Portas-janela da sala (2,95mx2,20m)
37 |2.8.21 Edificio 1 UN 0
38 (2822 Edificio 2 UN 0
2.8.3 J3 - Janela da sala (1,55mx1,40m)
39 (2831 Edificio 1 UN 22
40 (2.8.3.2 Edificio 2 UN 24
2.8.4 J4 - Porta da sala (0,75mx2,30m)
41 12.84.1 Edificio 1 UN 0
42 12.8.4.2 Edificio 2 UN 0
2.85 J5 - Janela de caixa de escada do duplex (1,10mx0,50m)
43 [2.85.1  |Edificio 2 [UN | 2
3.0. CAPITULO 3 - REABILITAQAO DA COBERTURA INCLINADA
3.1. Fornecimento e aplicagdo de painéis sandwich do tipo painel cobertura RTEC 5-1000 da Erfi , ou solucéo equivalente, incluindo execucdo de remates e fixacGes, de acordo com o
especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagéo.
44 (3.1.1 Edificio 1 m2 693
45 13.1.2 Edificio 2 m2 1053
3.2 Fornecimento e aplicacéo de isolamento térmico em placas de XPS do tipo Fibran XPS 300-L, ou equivalente, com espessura minima de 8 cm, assente sobre barreira para-vapor do
tipo Sarnavap 1000 E , ou equivalente. Incluem-se os cortes, remates e as adaptacées necessarias a sua aplicacdo, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢cées da
46 |3.2.1 Edificio 1 m2 574
47 (3.2.2 Edificio 2 m2 886
3.3. Fornecimento e colocagéo de caleiras em chapa de zinco n° 14, incluindo fixac6es, embocaduras @90mm, ligagbes aos tubos de queda, trop-pleins de @75mm, todos os materiais,

acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento e acabamento, e remocao de materiais, de acordo com o especificado no CE., instru¢c8es da
Fiscalizacao e as boas técnicas de execucgéao.

48 1331 Edificio 1 m 96
49 3.3.2 Edificio 2 m 144
3.4. Fornecimento dos ramais de drenagem da caleira da cobertura na ligacéo aos tubos de queda a fachada, com aplicacédo de ralos de pinha com dimens6es adequadas aos tubos de
gueda a proteger, de acordo com o especificado no CE. e as instrucdes da Fiscalizagao.
50 [3.4.1 Edificio 1 m 8
51 |[3.4.2 Edificio 2 m 12
3.5. Tratamento das chaminés e respiros emergentes em relagdo ao plano da cobertura, incluindo todos os fornecimentos, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios, de acordo
com o especificado no CE. e as instru¢cdes da Fiscalizacéo.
52 |35.1 Edificio 1 UN 1
53 |35.2 Edificio 2 UN 2
3.6. Fornecimento e aplicagao de barramento delgado armado com argamassa do tipo Weber.therm pro, reforcada com rede de fibra de vidro antialcalina de 160g/m2 e malha 6x6mm, ou
equivalente, nas paredes das caixas de escadas, chaminés, courettes e demais elementos emergentes (platibandas), de acordo com o especificado no CE. e as instrugdes da
54 [3.6.1 Edificio 1 m2 78,2
55 [3.6.2 Edificio 2 m2 128,4
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3.7. Fornecimento e aplicacdo de pintura com acabamento organico do tipo weber.plast decor M em cor do grupo A do catalogo do fabricante, ou equivalente, antecedido de primario de
regularizagdo de fundo Weber-prim regulador, conforme indicagdes do fabricante, ou equivalente, nas paredes das caixas de escadas, chaminés, courettes e demais elementos
emergentes (platibandas), de acordo com o especificado no CE. e as instru¢8es da Fiscalizacao.

56 (3.7.1 Edificio 1 m2 78,2
57 ([3.7.2 Edificio 2 m2 128,4

3.8. Fornecimento e montagem de janela de s6tdo saida para o exterior, vidro standard, do tipo GVT 103 0000, da Velux ou equivalente, com as dimensdes 0,54x0,83 m, incluindo todos
0s materiais, acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢gdes da Fiscalizacao.

58 (3.8.1 Edificio 1 UN 1
59 (3.8.2 Edificio 2 UN 2

3.9. Fornecimento e colocacdo de rede anti-passaro, em polietileno, em chaminés, condutas de exaustdo e de ventilacdo, e noutras aberturas que existam para a ventilacdo da

cobertura, incluindo fixagdes por parafusos, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o especificado no CE., pecas desenhadas e as instru¢gdes da
60 [3.9.1 Edificio 1 m 96
61 [3.9.2 Edificio 2 m 144

3.10. Reinstalacdo dos elementos secundarios da cobertura (antenas, cablagens, etc.), de acordo com o especificado no CE. e as instru¢gdes da Fiscalizagao.

62 (3.10.1 Edificio 1 UN 1
63 (3.10.2 Edificio 2 UN 2

4.0. CAPITULO 4 - REABILITACAO DE CAIXILHARIAS E VAOS ENVIDRACADOS

4.1. Fornecimento e colocacéo de persianas em aluminio termolacado Controsol CS45, com enchimento de poliuretano com uma densidade de 75,5 kg/m3, de cor natural (anodizado),
com acionamento manual por fita, incluindo todos os acessorios necessarios, execucao de remates e demais trabalhos, de acordo com o especificado no CE. e as instrucdes da

411 J1 - Janela (1,10mx1,10m)

64 4111 Edificio 1 UN 104
65 (4.1.1.2 Edificio 2 UN 160

4.1.2 J2 - Portas-janela da sala (1,50mx2,20m)

66 (4.1.2.1 Edificio 1 UN 48
67 [4.1.2.2 Edificio 2 UN 60

4.1.3 J3 - Janela da sala (1,55mx1,40m)

68 [4.1.3.1 Edificio 1 UN 22
69 ([4.1.3.2 Edificio 2 UN 24

4.1.4 J4 - Porta da sala (0,75mx2,30m)

70 (4141 Edificio 1 UN 22
71 (4.1.4.2 Edificio 2 UN 24

4.2. Fornecimento e colocacgéo de apainelados da caixa de estores, em contraplacado folheado a madeira de Carvalho, com tratamento e envernizamento, incluindo todos os respetivos
componentes, acessoérios e ferragens de fixacdo necesséarios, execucdo de remates e demais trabalhos, indispensaveis a correta execucdo da tarefa e ao seu perfeito
funcionamento, de acordo com o especificado no CE. e as instrugdes da Fiscalizagéo.

421 Apainelado (0,20m largura), Vao J1 - 1,10mx1,10m

72 (4211 Edificio 1 UN 104

73 [4.2.1.2 Edificio 2 UN 160
4.2.2 Apainelado (0,35m largura), Vao J1 - 1,10mx1,10m

74 [4.2.2.1 Edificio 1 UN 104

75 [4.2.2.2 Edificio 2 UN 160
4.2.3 Apainelado (0,30m largura), Vao J2 - 2,95mx2,20m

76 [4.23.1 Edificio 1 UN 0

77 [4.23.2 Edificio 2 UN 0
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4.2.4 Apainelado (0,40m largura), Vao J2 - 2,95mx2,20m

78 (4.24.1 Edificio 1 UN 0

79 (4.24.2 Edificio 2 UN 0
425 Apainelado (0,30m largura), Vao J3 - 1,55mx1,40m

80 |4.251 Edificio 1 UN 22

81 [4.25.2 Edificio 2 UN 24
4.2.6 Apainelado (0,40m largura), Vao J3 - 1,55mx1,40m

82 [4.26.1 Edificio 1 UN 22

83 (4.26.2 Edificio 2 UN 24
4.2.7 Apainelado (0,30m largura), Vao J4 - 0,75mx2,30m

84 (4271 Edificio 1 UN 0

85 [4.2.7.2 Edificio 2 UN 0
4.2.8 Apainelado (0,40m largura), Vao J4 - 0,75mx2,30m

86 [4.28.1 Edificio 1 UN 0

87 (4.28.2 Edificio 2 UN 0
4.3. Fornecimento e montagem de caixilharias com corte térmico, envidragadas, em aluminio lacado branco, com vidro duplo transparente (6+14+4mm), incluindo aros e guarnigdes

interiores em contraplacado folheado a madeira de carvalho tratado e envernizado, se necessario, todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios ao perfeito assentamento,
fixaclo, acabamento, e remoc¢ao de materiais sobrantes, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢cdes da Fiscalizacéo.

4.3.1 J1 - Janela (1,10mx1,10m)

88 [4.3.1.1 Edificio 1 UN 104

89 ([4.3.1.2 Edificio 2 UN 160
4.3.2 J2 - Portas-janela da sala (2,95mx2,20m)

90 (4.3.2.1 Edificio 1 UN 0

91 (4.3.2.2 Edificio 2 UN 0
4.3.3 J3 - Janela da sala (1,55mx1,40m)

92 [4.33.1 Edificio 1 UN 22

93 ([4.3.3.2 Edificio 2 UN 24
434 J4 - Porta da sala (0,75mx2,30m)

94 (4.34.1 Edificio 1 UN 0

95 (4.34.2 Edificio 2 UN 0
4.35 J5 - Janela de caixa de escada do duplex (1,10mx0,50m)

96 [4.35.1 |[Edificio 2 [uN | 2

Lote 2 - Empreitada de reabilitacdo das coberturas e substituicdo de caixilharias do Empreendimento Municipal do
Meildo - Edificios 3 e 4

Preco base: 340.000,00

Linha [ Cod. Designagao [Unidade | Qtd
1.0 CAPITULO 1 - TRABALHOS GERAIS. ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os trabalhos inerentes ao dimensionamento, montagem, manutencao e desmontagem de andaimes e meios de | UN 1

acesso e transporte de materiais e estruturas necessarios para a execugao dos trabalhos, montagem e desmontagem de maquinas e equipamentos, limpeza parcial e
final da obra, instalagées provisérias para o pessoal e fiscalizagdo, redes provisérias de eletricidade, aguas e saneamento, manutencdo ou reposicdo de caminhos,
serviddes e demais trabalhos preparatérios necessarios. Inclui-se neste artigo, a obtencdo e pagamento de todas as licencas as varias entidades camararias,
necessarias para a execucao da empreitada, tudo de acordo com o Caderno de Encargos (CE.) e as instru¢6es da Fiscalizacao.
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2 1.2 Manutencéo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagdes, seguros, equipamento e consumiveis, afetos a manutencéo e | UN 1
exploracdo do estaleiro, licencas, meios de elevagao, incluindo andaimes, meios de seguranca e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execucédo da
mesma e outros encargos de acordo com o especificado no CE. e as instru¢cdes da Fiscalizagdo. O valor mensal deste item corresponde ao valor global fornecido,
repartido em partes iguais pelo prazo proposto.
3 1.3 Manutencéo de andaimes para fixacao de telas publicitarias da \"Espaco Municipal, Renovacdo Urbana e Gestdo de Patrimdnio, EM SA\" durante a obra, para além do | UN 1
tempo necessario a execugao dos trabalhos, nos edificios que o Dono de Obra especificar, de acordo com o especificado no CE. e as instrucdes da Fiscalizagéo.
4 1.4. Fornecimento e montagem de placas identificadoras da obra, incluindo estrutura de suporte, com dimens@es 1,50x2,50m?2, conforme formato apresentado pelo Dono de | UN 1
Obra, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢fes da Fiscalizagao.
5 1.5. Sinalizacao temporéria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro e DR 41/2002 de 20 de Agosto, referente a sinalizagéo [ UN 1
vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagdo, de acordo com o especificado no CE. e as instrugdes da
Fiscalizacéo.
6 1.6. Implementagdo e cumprimento do plano de seguranca e salde de acordo com a respetiva legislacdo em vigor tendo em conta: definicdo do projeto e condigbes de [ UN 1
envolvéncia (programagao da obra, coordenagdo da seguranca em obra, entre outros), analise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros)
e gestdo e organizagdo do estaleiro e espaco escolar em funcionamento (redes técnicas provisoérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacéao,
sinalizacéo e circulagéo, entre outros).
7 1.7. Implementagdo e cumprimento do Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos Sélidos de acordo com a respetiva legislacdo em vigor tendo em conta: caracterizagdo da | UN 1
obra, incorporacéo de reciclados, prevengdo de residuos, acondicionamento e triagem, producéo de residuos de construgéo e demolicao.
8 1.8 Registo de todos os trabalhos conforme executados, para elaboracdo de telas finais e telas parciais relativas aos trabalhos executados a entregar com as receg8es | UN 4
provisorias da obra, incluindo compilagdo e manuais técnicos que contenha todas as alteragdes introduzidas ao projeto posto a concurso e seu fornecimento ao Dono de
Obra em formato fisico (2) e digital (1), de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagdo.
2.0. CAPITULO 2 - TRABALHOS PRELIMINARES. DEMOLICOES E LEVANTAMENTOS
2.1. Remocao, transporte e armazenamento de elementos secundéarios da cobertura a reabilitar (antenas, cablagens etc.) para posterior recolocacao, de acordo com o especificado no
CE. e as instru¢des da Fiscalizagao.
9 |211 Edificio 3 UN 2
10 (212 Edificio 4 UN 1
2.2. Remocao das telhas existentes e todas as pecas de remate da cobertura, incluindo todos os trabalhos associados e o transporte dos produtos resultantes a local compativel com
as exigéncias legais dos produtos removidos, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagao.
11 (221 Edificio 3 m2 1368
12 [2.2.2 Edificio 4 m2 693
2.3. Remocao das caleiras e ramais de ligacdo aos tubos de queda. Esta previsto o transporte dos produtos resultantes a local compativel com as exigéncias legais dos produtos
removidos, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagao.
13 (231 Edificio 3 m 192
14 (232 Edificio 4 m 96
2.4 Remocao integral de janela de acesso a cobertura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares a perfeita execucao da tarefa, transporte de residuos resultantes a
destino compativel com exigéncias legais, de acordo com o descrito nas CE., e instru¢des da Fiscalizagéo.
15 (241 Edificio 3 UN 1
16 [2.4.2 Edificio 4 UN 1
25 Remocao integral de estores em PVC dos vaos envidracados das fachadas e respetivos acessorios, incluindo transporte dos residuos resultantes a destino compativel com a
exigéncias legais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢fes da Fiscalizagao.
25.1 J1 - Janela (1,10mx1,10m)
17 |25.1.2 Edificio 3 UN 194
18 (25.1.3 Edificio 4 UN 104
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252 J2 - Portas-janela da sala (1,50mx2,20m)
19 |25.2.1 Edificio 3 UN 96
20 (25.2.2 Edificio 4 UN 48
253 J3 - Janela da sala (1,55mx1,40m)
21 (2531 Edificio 3 UN 46
22 |25.3.2 Edificio 4 UN 22
254 J4 - Porta da sala (0,75mx2,30m)
23 |25.4.1 Edificio 3 UN 46
24 (254.2 Edificio 4 UN 22
2.6. Remocdao dos apainelados da caixa de estores e respetivos acessorios, incluindo transporte dos residuos resultantes a destino compativel com a exigéncias legais, de acordo com
o especificado no CE. e as instru¢6es da Fiscaliza¢o.
2.6.1 J1 - Janela (1,10mx1,10m)
25 |26.1.1 Edificio 3 UN 388
26 |2.6.1.2 Edificio 4 UN 208
2.6.2 J2 - Portas-janela da sala (2,95mx2,20m)
27 |(2.6.2.1 Edificio 3 UN 0
28 (2.6.2.2 Edificio 4 UN 0
2.6.3 J3 - Janela da sala (1,55mx1,40m)
29 |2.6.3.1 Edificio 3 UN 92
30 |2.6.3.2 Edificio 4 UN 44
2.6.4 J4 - Porta da sala (0,75mx2,30m)
31 (2.6.4.1 Edificio 3 UN 0
32 (2.6.4.2 Edificio 4 UN 0
2.7. Remocao de caixilharias de janelas duplas, ndo originais e colocadas pelos moradores (utilizadores). Esta previsto a entrega das mesmas aos respetivos moradores (utilizadores),
de acordo com o especificado no CE. e as instru¢fes da Fiscalizagdo.
2.7.1 J1 - Janela (1,10mx1,10m)
33 |2.7.11 Edificio 3 UN 28
34 |2.7.1.2 Edificio 4 UN 22
272 J3 - Janela da sala (1,55mx1,40m)
35 [2.7.21  |[Edificio 4 [UN | 2
273 J5 - Janela de caixa de escada do duplex (1,10mx0,50m)
36 [2.7.3.1 [Edificio 4 [uN | 1
2.8. Desmontagem completa e remocgao de caixilharias existentes da fachada, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares a perfeita execugédo da tarefa, transporte de
residuos resultantes a destino compativel com exigéncias legais, de acordo com o descrito nas CE., e instru¢des da Fiscalizagao. Este artigo inclui o levantamento das guarnigdes,
aros e demais elementos, se necessario, bem como todos os remates e retificacdo/adaptagéo das esquadrias para colocagédo da nova caixilharia.
281 J1 - Janela (1,10mx1,10m)
37 (2811 Edificio 3 UN 194
38 (2.8.1.2 Edificio 4 UN 104
2.8.2 J2 - Portas-janela da sala (2,95mx2,20m)
39 |28.21 Edificio 3 UN 0
40 (2.8.2.2 Edificio 4 UN 0
2.8.3 J3 - Janela da sala (1,55mx1,40m)
41 [2.8.3.1 |Edificio 3 [UN | 46
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42 [2.832 |Edificio 4 [uN 22
284 J4 - Porta da sala (0,75mx2,30m)
43 |2.84.1 Edificio 3 UN 0
44 12.8.4.2 Edificio 4 UN 0
2.8.5 J5 - Janela de caixa de escada do duplex (1,10mx0,50m)
45 [2.85.1 |Edificio 3 [ UN | 2
3.0. CAPITULO 3 - REABILITACAO DA COBERTURA INCLINADA
3.1. Fornecimento e aplicagdo de painéis sandwich do tipo painel cobertura RTEC 5-1000 da Erfi , ou solucdo equivalente, incluindo execugdo de remates e fixagGes, de acordo com o
especificado no CE. e as instru¢fes da Fiscaliza¢do.
46 |3.1.1 Edificio 3 m2 1368
47 |3.1.2 Edificio 4 m2 693
3.2. Fornecimento e aplicacéo de isolamento térmico em placas de XPS do tipo Fibran XPS 300-L, ou equivalente, com espessura minima de 8 cm, assente sobre barreira para-vapor do
tipo Sarnavap 1000 E , ou equivalente. Incluem-se os cortes, remates e as adaptac6es necessarias a sua aplicacao, de acordo com o especificado no CE. e as instrucfes da
48 |3.2.1 Edificio 3 m2 1198
49 |3.2.2 Edificio 4 m2 574
3.3. Fornecimento e colocagéo de caleiras em chapa de zinco n° 14, incluindo fixagdes, embocaduras @90mm, ligac6es aos tubos de queda, trop-pleins de @75mm, todos os materiais,

acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento e acabamento, e remoc¢édo de materiais, de acordo com o especificado no CE., instru¢gdes da
Fiscalizacdo e as boas técnicas de execucgéo.

50 [3.3.1 Edificio 3 m 192
51 |3.3.2 Edificio 4 m 96
3.4. Fornecimento dos ramais de drenagem da caleira da cobertura na ligagédo aos tubos de queda a fachada, com aplicagédo de ralos de pinha com dimens6es adequadas aos tubos de
gueda a proteger, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagao.
52 (341 Edificio 3 m 12
53 (3.4.2 Edificio 4 m 8
3.5. Tratamento das chaminés e respiros emergentes em relagdo ao plano da cobertura, incluindo todos os fornecimentos, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios, de acordo
com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagéo.
54 ([35.1 Edificio 3 UN 2
55 ]3.5.2 Edificio 4 UN 1
3.6. Fornecimento e aplicacdo de barramento delgado armado com argamassa do tipo Weber.therm pro, reforcada com rede de fibra de vidro antialcalina de 160g/m2 e malha 6x6mm, ou
equivalente, nas paredes das caixas de escadas, chaminés, courettes e demais elementos emergentes (platibandas), de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da
56 [3.6.1 Edificio 3 m2 152,4
57 [3.6.2 Edificio 4 m2 78,2
3.7. Fornecimento e aplicagdo de pintura com acabamento orgéanico do tipo weber.plast decor M em cor do grupo A do catalogo do fabricante, ou equivalente, antecedido de primario de
regularizagdo de fundo Weber-prim regulador, conforme indicagdes do fabricante, ou equivalente, nas paredes das caixas de escadas, chaminés, courettes e demais elementos
emergentes (platibandas), de acordo com o especificado no CE. e as instru¢8es da Fiscalizacao.
58 [3.7.1 Edificio 3 m2 152,4
59 (3.7.2 Edificio 4 m2 78,2
3.8. Fornecimento e montagem de janela de sétdo saida para o exterior, vidro standard, do tipo GVT 103 0000, da Velux ou equivalente, com as dimensdées 0,54x0,83 m, incluindo todos
0s materiais, acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢cdes da Fiscalizacéo.
60 ([3.8.1 Edificio 3 UN 2
61 |3.8.2 Edificio 4 UN 1
3.9. Fornecimento e colocacdo de rede anti-passaro, em polietileno, em chaminés, condutas de exaustdo e de ventilagdo, e noutras aberturas que existam para a ventilagdo da

cobertura, incluindo fixagdes por parafusos, remates e todos os trabalhos e materiais necesséarios, de acordo com o especificado no CE., pecas desenhadas e as instrucées da

Fiscalizacéo.
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62 (3.9.1 Edificio 3 m 192
63 [3.9.2 Edificio 4 m 96
3.10. Reinstalagdo dos elementos secundarios da cobertura (antenas, cablagens, etc.), de acordo com o especificado no CE. e as instru¢gdes da Fiscalizacéo.
64 |3.10.1 Edificio 3 UN 2
65 [3.10.2 Edificio 4 UN 1
4.0 CAPITULO 4 - REABILITAGAO DE CAIXILHARIAS E VAOS ENVIDRAGCADOS
4.1 Fornecimento e colocacgéo de persianas em aluminio termolacado Controsol CS45, com enchimento de poliuretano com uma densidade de 75,5 kg/m3, de cor natural (anodizado),
com acionamento manual por fita, incluindo todos os acesso6rios necessarios, execugao de remates e demais trabalhos, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢gdes da
41.1 J1 - Janela (1,10mx1,10m)
66 |4.1.1.1 Edificio 3 UN 194
67 [4.1.1.2 Edificio 4 UN 104
412 J2 - Portas-janela da sala (1,50mx2,20m)
68 [4.1.2.1 Edificio 3 UN 96
69 [4.1.2.2 Edificio 4 UN 48
413 J3 - Janela da sala (1,55mx1,40m)
70 [4.1.3.1 Edificio 3 UN 46
71 (4132 Edificio 4 UN 22
4.1.4 J4 - Porta da sala (0,75mx2,30m)
72 [(4.1.4.1 Edificio 3 UN 46
73 [4.1.4.2 Edificio 4 UN 22
4.2. Fornecimento e colocacéo de apainelados da caixa de estores, em contraplacado folheado a madeira de Carvalho, com tratamento e envernizamento, incluindo todos os respetivos
componentes, acessoérios e ferragens de fixacdo necesséarios, execucdo de remates e demais trabalhos, indispensaveis a correta execucdo da tarefa e ao seu perfeito
funcionamento, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagéo.
4.2.1 Apainelado (0,20m largura), Vao J1 - 1,10mx1,10m
74 (4211 Edificio 3 UN 194
75 [4.2.1.2 Edificio 4 UN 104
422 Apainelado (0,35m largura), Vao J1 - 1,10mx1,10m
76 [4.2.2.1 Edificio 3 UN 194
77 [4.2.2.2 Edificio 4 UN 104
423 Apainelado (0,30m largura), Vao J2 - 2,95mx2,20m
78 14.23.1 Edificio 3 UN 0
79 [4.23.2 Edificio 4 UN 0
4.2.4 Apainelado (0,40m largura), Vao J2 - 2,95mx2,20m
80 ([4.24.1 Edificio 3 UN 0
81 ([4.24.2 Edificio 4 UN 0
425 Apainelado (0,30m largura), Vao J3 - 1,55mx1,40m
82 [4.251 Edificio 3 UN 46
83 |4.25.2 Edificio 4 UN 22
4.2.6 Apainelado (0,40m largura), Vao J3 - 1,55mx1,40m
84 [4.26.1 Edificio 3 UN 46
85 [4.2.6.2 Edificio 4 UN 22
4.2.7 Apainelado (0,30m largura), Vao J4 - 0,75mx2,30m
86 [4.2.7.1 |[Edificio 3 [UN | 0
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87 [4.2.7.2 |[Edificio 4 [uN 0
4.2.8 Apainelado (0,40m largura), Vao J4 - 0,75mx2,30m
88 (4.28.1 Edificio 3 UN 0
89 [4.2.8.2 Edificio 4 UN 0
4.3. Fornecimento e montagem de caixilharias com corte térmico, envidracadas, em aluminio lacado branco, com vidro duplo transparente (6+14+4mm), incluindo aros e guarnicdes
interiores em contraplacado folheado a madeira de carvalho tratado e envernizado, se necessario, todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios ao perfeito assentamento,
fixacdo, acabamento, e remoc¢&o de materiais sobrantes, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢gdes da Fiscalizacéo.
43.1 J1 - Janela (1,10mx1,10m)
90 (4.3.1.1 Edificio 3 UN 194
91 (4.31.2 Edificio 4 UN 104
4.3.2 J2 - Portas-janela da sala (2,95mx2,20m)
92 (4.3.21 Edificio 3 UN 0
93 [4.3.2.2 Edificio 4 UN 0
4.3.3 J3 - Janela da sala (1,55mx1,40m)
94 (433.1 Edificio 3 UN 46
95 (4.3.3.2 Edificio 4 UN 22
4.3.4 J4 - Porta da sala (0,75mx2,30m)
96 (4.3.4.1 Edificio 3 UN 0
97 [4.3.4.2 Edificio 4 UN 0
435 J5 - Janela de caixa de escada do duplex (1,10mx0,50m)
98 [4.35.1 [Edificio 3 [uN | 2
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