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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0. CUSTOS DE ESTALEIRO RELATIVOS A TODA A EMPREITADA
1 |01 Montagem, constru¢édo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro. UN 1
2 0.2 Montagem, manutenc&o e desmontagem de cobertura proviséria. UN 1
3 (03 Montagem e desmontagem de vedacao do lote UN 1
4 0.4 Custos do controlo da Qualidade. UN 1
5 0.5 Custos relativos ao cumprimento das normas de Segurancga e Saude. UN 1
6 0.6 Custos relativos ao cumprimento das normas Ambientais. UN 1
7 0.7 Trabalhos preparatérios e acessoérios para execugao da obra. UN 1
8 0.8 ProtecGes de elementos e levantamentos Arquitetonicos. UN 1
9 (0.9 Protecéo das redes de Infraestruturas existentes. UN 1
10 |0.10 Custos relativos a todos os trabalhos de preparagéo e acompanhamento arqueolégico. UN 1
11 |0.11 Custos relativos a todos os trabalhos para a recegéo da obra. UN 1
12 (0.12 Telas Finais de todos os projetos em 3 copias de papel e em formato digital. UN 1
13 [0.13 Painel identificativo da Empreitada. UN 1
1 COBERTURAS DO COLEGIO DE SAO PEDRO
1.1 Desmonte do revestimento da cobertura existente.
14 111 Em laje aligeirada pré-esforgcada. m2 520
15 |1.1.2 Em Estrutura de madeira. m2 760
1.2 Recuperacéo integral da estrutura da cobertura em zona de estrutura de madeira.
16 (1.2.1 Elementos estruturais de madeira cAmbala escura em Frechal. ml 110
17 [1.2.2 Asnas, madres e empalmes. ml 30
18 (1.2.3 Ripas existentes degradadas por empenos ou apodrecimento ml 320
1.3 Revestimento de coberturas com acabamento a telha ceramica.
19 131 Contra-ripas. m2 1280
20 |1.3.2 Membrana respiravel. m2 1280
21 |1.33 Ripas para fixacdo da bica e da capa. m2 520
22 134 Telhas ceramicas, Capas, bicas, ventiladoras e passadeiras e todos os acessorios. m2 1280
23 |1.35 Telhdes, espigdes e rincdes. ml 120
24 11.3.6 Beirado. ml 191
25 [1.3.7 Caleiras interiores em zinco. ml 20
26 |1.3.8 Remates periféricos em chaminés. ml 15
27 |1.3.9 Telhas passadeiras. UN 277
2 TRATAMENTO DE FACHADAS
2.1 Recuperacédo do revestimento exterior das paredes existentes, incluindo pintura.
28 |21.1 Picagem de paredes. m2 1775,9
29 |21.2 Execucao de revestimento exterior. m2 1775,9
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30 [2.13 Pintura. m2 | 17759
3 CAIXILHARIAS

31 |31 Recuperacgéo de portas exteriores, caixilharias e portadas de madeira existentes. m2 73,57

32 |32 Desmonte de portas exteriores e caixilharia existente com transporte a vazadouro m2 220,94

33 |33 Fornecimento e montagem de Portas exteriores, caixilharia e portadas de madeira nova m2 220,94
4 TRATAMENTO DE CANTARIAS

34 |41 Conservagao do portal do Colégio de S. Pedro. UN 1

35 4.2 Limpeza de Cantarias. m2 875,53
5 TRATAMENTO DE SERRALHARIAS

36 |51 Limpeza, tratamento e pintura de gradeamentos metalicos. UN 30

37 |52 Limpeza, tratamento e pintura de candeeiros. UN 4
6 DIVERSOS

38 |6.1 Remocé&o de equipamentos na cobetrura. UN 1

39 |6.2 Limpeza final das coberturas. UN 1

40 |6.3 Reposicao das condigdes iniciais de instalagbes na cobertura. UN 1
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