
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu
Procedimento ABS2020-064

Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Acompanhamento e apoio na implementação do projeto de agregação intermunicipal do Sistema de Água em Alta de Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão:
1 1.1 Acompanhar, rever e garantir que os documentos destinados à criação da Empresa Intemunicipal são entregues à ERSAR e que os eventuais pedidos de esclarecimento

são devidamente respondidos.
vg 1

2 1.2 Acompanhar, rever e garantir que os documentos destinados à criação da Empresa Intemunicipal são entregues ao Tribunal de Contas e que os eventuais pedidos de
esclarecimento são devidamente respondidos.

vg 1

3 1.3 Revisão do contrato de Gestão Delegada. vg 1
4 1.4 Revisão do Contrato de Sociedade. vg 1
5 1.5 Elaboração do Acordo do Conselho Delegante. vg 1
6 1.6 Elaboração da minuta do Contrato de Fornecimento. vg 1
7 1.7 Definir o organograma da Empresa, a descrição dos perfis e as funções. vg 1
8 1.8 Estabelecer o Plano de trabalhos para os primeiros 12 meses de funcionamento. vg 1
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