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Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 7 - 2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Cap. | - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro, incluindo escritérios, rede de &aguas, esgotos, ligacdes electricas, ligacdes telefonicas, instalagbes para|vg 1
armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada ap6s a desmontagem.
2 12 Implementagao do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
2 Cap. Il - Demoligdes
3 21 Levantamento de lancil existente, em betéo pré-fabricado, incluindo demoligdo de fundagdo, remocéao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os | ml 34
trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugéo, tudo de acordo com as Pecgas Escritas e Desenhadas.
4 2.2 Remocgédo de sarjeta e eliminagdo do respetivo ramal de ligagdo, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e ainda todos os trabalhos necessarios e |vg 1
complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as Pecas Escritas e Desenhadas.
3 Cap. lll - Lancis
5 (3.1 Fornecimento e assentamento de lancil em betdo pré-fabricado 100x25x15/12, em passeio, incluindo abertura e betonagem de fundacéo com betdo C16/20, com a | ml 48
dimensédo de 0,25x0,20m, cortes, remates, fecho de juntas com argamassa de cimento ao traco 1:3 e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua
correta execucéo, tudo de acordo com as Pecas Escritas e Desenhadas.
6 3.2 Fornecimento e assentamento de lancil guia, 100x25x8 em betdo pré-fabricado, em caldeiras de arvores, incluindo abertura e betonagem de fundacdo com betdo [ ml 20
C16/20 com a dimensédo de 0,20x0,15 m, cortes, remates, fecho de juntas com argamassa de cimento ao traco 1:3 e ainda todos os trabalhos necessarios e
complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as Pecas Escritas e Desenhadas.
4 Cap. IV - Pavimentacéo
7 |41 Fornecimento e assentamento de calgada em cubo de calcario e basalto (5x5x5cm), em passeio, de acordo com a estereotomia existente no local, assente em almofada | m2 74
de p6 de pedra com 0,05m de espessura e camada de tout-venant de 1 qualidade, com 0,156m de espessura, devidamente compactado, incluindo abertura e
regularizagado de fundo de caixa (média de altura 0,25m), fecho de juntas com argamassa liquida de cimento e areia ao traco 1:3, carregamento e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucéo, tudo de acordo com as Pegas Escritas e Desenhadas.
8 4.2 Fornecimento e assentamento de calcada de 1.2 qualidade, em cubo de granito (10x10x10cm), em estacionamento, assente em almofada em aredo com 0,10 m de | m2 152
espessura, camada de tout-venant de 12 qualidade com 0,24m de espessura devidamente compactado, incluindo abertura e regularizacéo de fundo de caixa (média de
altura 0,44m), carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, e ainda todos os trabalhos necessérios e complementares a sua correta execugao, tudo
de acordo com as Pecas Escritas e Desenhadas.
9 4.3 Fornecimento e assentamento de calgada em cubo de calcario (10x10x10cm), em linhas divisérias de estacionamento, assente em almofada em aredo com 0,10 m de [ ml 60
espessura, camada de tout-venant de 12 qualidade com 0,24m de espessura devidamente compactado, incluindo abertura e regularizacédo de fundo de caixa (média de
altura 0,44m), carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouroe ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de
acordo com as Pecas Escritas e Desenhadas.
5 Cap. V - RCD\'s
10 |51 Assegurar a correcta gestao dos residuos da construgao e demolicdo (RDC), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de marco e com o plano de prevencgéo e gestédo de RCD | vg 1
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