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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Cap. I - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações electricas, ligações telefonicas, instalações para

armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza  da area ocupada após a desmontagem.
vg 1

2 1.2 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
 2 Cap. II - Demolições
3 2.1 Levantamento de lancil existente,  em betão pré-fabricado, incluindo demolição de fundação, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os

trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.
ml 34

4 2.2 Remoção de sarjeta e eliminação do respetivo ramal de ligação, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e ainda todos os trabalhos necessários e
complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.

vg 1

 3 Cap. III - Lancis
5 3.1 Fornecimento e assentamento de lancil em betão pré-fabricado 100x25x15/12,  em passeio, incluindo abertura e betonagem de fundação com betão C16/20, com a

dimensão de 0,25x0,20m, cortes, remates, fecho de juntas com argamassa de cimento ao traço 1:3 e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua
correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.

ml 48

6 3.2 Fornecimento e assentamento de lancil guia, 100x25x8 em betão pré-fabricado, em caldeiras de árvores,  incluindo abertura e betonagem de fundação com betão
C16/20 com a dimensão de 0,20x0,15 m,  cortes, remates, fecho de juntas com argamassa de cimento ao traço 1:3 e ainda todos os trabalhos necessários e
complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.

ml 20

 4 Cap. IV - Pavimentação
7 4.1 Fornecimento e assentamento de calçada em cubo de calcário e basalto (5x5x5cm), em passeio, de acordo com a estereotomia existente no local, assente em almofada 

de pó de pedra com 0,05m de espessura e camada de tout-venant de 1ª qualidade, com 0,15m de espessura, devidamente compactado, incluíndo abertura e
regularização de fundo de caixa (média de altura 0,25m), fecho de juntas com argamassa liquida de cimento e areia ao traço 1:3, carregamento e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.

m2 74

8 4.2 Fornecimento e assentamento de calçada de 1.ª qualidade, em cubo de granito (10x10x10cm), em estacionamento, assente em almofada em areão com 0,10 m de
espessura,  camada de tout-venant de 1ª qualidade com 0,24m de espessura devidamente compactado, incluíndo abertura e regularização de fundo de caixa (média de
altura 0,44m), carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo
de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.

m2 152

9 4.3 Fornecimento e assentamento de calçada em cubo de calcario (10x10x10cm), em linhas divisórias de estacionamento, assente em almofada em areão com 0,10 m de
espessura,  camada de tout-venant de 1ª qualidade com 0,24m de espessura devidamente compactado, incluíndo abertura e regularização de fundo de caixa (média de
altura 0,44m), carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouroe ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de
acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.

ml 60

 5 Cap. V - RCD\'s
10 5.1 Assegurar a correcta gestão dos residuos da construção e demolição (RDC), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de prevenção e gestão de RCD

anexo.
vg 1
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