
MONASTERIUM NO CAMINHO DE SANTIAGO - ASSOCIAÇÃO DE ARTE, CULTURA E TURISMO
Procedimento CP/1/Monasterium

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1.0 TRABALHOS PREPARATÓRIOS/ ESTALEIRO - FASE 1
1 1.1 Fornecimento e montagem de estaleiro, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas as normas de saúde e

segurança no trabalho, em vigor, incluindo instalação para o Dono da Obra, protecção dos passeios e arruamentos existentes, vedação e paineis indicativos, remoção de
infraestruturas existentes, reposição provisória e/ou definitiva de serviços afectados, demolições, limpeza e desmatação, reparação de zonas afectadas pelos trabalhos,
transporte de sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de Segurança, ensaios especificados e regulamentares,
seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos, de acordo com o Caderno de Encargos.

UN 1

2 1.2 Elaboração do projecto e implementação em Obra do plano de Gestão de  Residuos de construção e de Demolição (RCD), conforme normas em vigor dec. Lei 46/2008
de 12 de Março.

UN 1

3 1.3 Execução e fornecimento de telas finais do projecto de acordo com a alínea cc) do art.º 1º da Portaria nº701-H/2008 e o especificado nas Condições Técnicas deste
projecto.

UN 1

4 1.4 Elaboração do projecto e implementação em Obra do plano de Segurança, conforme normas em vigor. UN 1
5 1.5 Fornecimento e execução de levantamentos topograficos do existente e implantação dos novos elementos, de acordo com as indicações do projecto, incluindo todos os

trabalhos de topografia necessários, colocação e conservação de marcas, eixos e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores, de acordo com os
pormenores e C.T.E.

UN 1

6 1.6 Apoio de construção civil às restantes artes intervenientes na empreitada, incluindo nomeadamente a abertura e tapamento de roços, rasgos e ranhuras, cedência e
montagem de andaimes, cedência de mão-de-obra e demais trabalhos de apoio solicitados pela fiscalização, de acordo com os pormenores e C.T.E..

UN 1

 2.0 DEMOLIÇÕES E CONSOLIDAÇÕES - FASE 1
 2.1 Demolição de  elementos existentes, com aacompanhamento arqueológico, para implantação do projecto, incluindo: fornecimento de plano de intervenção; cuidados

inprescindíveis à salvaguarda de cantarias e outros achados; escoramento provisório de paredes e outros elementos, a manter;  remontagem de elementos pré-existentes,
afectados pelos trabalhos; reparação de danos e reposição das condições iniciais em zonas ou peças afectadas pelos trabalhos; selecção e armazenamento de elementos
escolhidos pelo dono da obra; transporte a vazadouro público, certificado e adequado ao resíduo a depositar, fora do local de obra; tudo executado de acordo de acordo com plano
de intervenção, previamente aprovado pela Fiscalização, indicações dos projectista e de acordo com as especificações técnicas e desenhos do Projecto.

7 2.1.1 Demolição controlada de pavimentos térreos e  de todos os elementos sobre a cota do piso térreo,  incluindo a prévia desmontagem e armazenamento dos elementos a
manter, as necessárias protecções aos elementos a manter, incluindo aplicação de tirantes provisórios e  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios
cumprindo com as Condições técnicas.

m2 158

8 2.1.2 Demolição controlada das construções anexas exteriores indicadas nos desenhos UN 1
9 2.1.3 Demolição controlada de pavimentos em estrutura e soalho de madeira incluindo todos os elementos sobre eles, o soalho a desmontar com todos os cuidados permitindo

o seu reaproveitamento, prévia desmontagem e armazenamento dos elementos a manter, as necessárias protecções aos elementos a manter, incluindo aplicação de
tirantes provisórios e  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios cumprindo com as Condições técnicas.

m2 164

10 2.1.4 Demolição controlada do soalho em madeira do piso 2 incluindo as paredes de partição, e parte da subestrutura de apoio, tectos e outros elementos indicados nos
desenhos,o soalho a desmontar com todos os cuidados permitindo o seu reaproveitamento,  prévia desmontagem e armazenamento dos elementos a manter, as
necessárias protecções aos elementos a manter, incluindo aplicação de tirantes provisórios e  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios cumprindo com
as Condições técnicas.

m2 320

11 2.1.5 Demolição controlada de escada e outros elementos exteriores indicados nas peças desenhadas,  prévia desmontagem e armazenamento dos elementos a manter, as
necessárias protecções aos elementos a manter, incluindo aplicação de tirantes provisórios e  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios cumprindo com
as Condições técnicas.

UN 1
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 2.1.6 Abertura de vãos em paredes de pedra, incluindo reforços, perfis metálicos  ou  chapas de aço, resinas e pernos quando necessário, escoramentos provisorios, corte com disco
sempre que necessário, incluindo  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios, de acordo com as peças desenhadas e as condições Técnicas.

12 2.1.6.1 Em vão pré existente AV4- demolição do preenchimento do arco UN 1
13 2.1.7 Demolição controlada de parede de partição no piso 2 em alvenaria de granito,  prévia desmontagem e armazenamento dos elementos a manter, as necessárias

protecções aos elementos a manter, incluindo aplicação de tirantes provisórios e  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios cumprindo com as Condições
técnicas.

UN 1

14 2.1.8 Demolições, desmontes e protecção de todos os elementos indicados no projecto de demolições e/ou acabamentos, nomeadamente: desmonte de revestimentos para
posterior reutilização, pavimentos e tectos, desmonte de vãos interiores e exteriores, desmonte de elementos em cantaria (escadas, paredes, etc), ou a indicar no local
pela fiscalização por forma a criar condições para execução da empreitada de acordo com os pormenores fornecidos e encontrados no local, inclui-se todos os trabalhos
necessários, escoroamento, protecção, limpeza, separação, carga e transporte de entulhos para vazadouro licenciado.

UN 1

15 2.1.9 Demolições, desmontes e protecção de todos os elementos que embora possam não estar representados no respectivo projecto, tenham de ser demolidos e/ou
desmontados de forma a poder dar cumprimento ao projecto, inclui-se todos os trabalhos necessários, escoroamento, protecção, limpeza, separação, carga e transporte
de entulhos para vazadouro licenciado, de acordo com as circunstâncias encontradas em obra.

UN 1

16 2.2 Inspecção, Consolidação e Reabilitação Integral da estrutura das coberturas existentes incluindo prévia desmontagem de telhas e ripas, prévio levantamento geométrico,
inspecção, ensaios e diagnóstico de todos os elementos, a sua desmontagem (a necessidade de desmonte será decidida em obra), marcação e remontagem,  reforço,
reparação e/ou substituição dos elementos por novos, novos elementos de ligação e/ou reforço necessários executados em chapa de aço S275JO, reparação ou
execução de novas ligações entre elementos, lixamento, raspagem e limpeza, tratamento de todos os elementos contra a corrosão e protecção ao fogo, aplicação de
pintura ignifuga em cor a definir,  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios cumprindo com as Especificações Técnicas e as peças desenhadas (
pormenores genéricos para elementos em geral e outros especificos de zonas onde já se determinou a necessidade de reforçar/reabilitar).(área medida em projecção
horizontal)

m2 590

17 2.3 Inspecção, Consolidação e Reabilitação da estrutura de suporte em madeira dos pavimentos existentes em soalho do piso 2, incluindo levantamento, desmontagem,
marcação e remontagem, lixamento, raspagem e limpeza, inspecção e ensaios , reforço, reparação e/ou substituição dos elementos por novos, novos elementos de
ligação necessários executados em chapa de aço S275JO, reparação ou execução de novas ligações entre elementos,  tratamento de todos os elementos contra a
corrosão e protecção ao fogo, aplicação de pintura ignifuga em cor a definir,  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios cumprindo com as Especificações
Técnicas e as peças desenhadas.

m2 320

18 2.4 Consolidação de todas as paredes existentes na area de intervenção, nomeadamente reconstrução de paramentos onde necessário, picagem de rebocos por uma das
faces, execução das aberturas para passagem das infraestruturas e apoios, refundamento de juntas de pedra, refechamento de juntas e/ou preenchimento de
\'\'buracos\'\' existentes ou forçados pelos trabalhos, injecções com pastas ou resinas apropriadas onde indicado (sempre na ligação las lajes terreas com paredes- para
impedir humidades ascendentes e ou provenientes dos terrenos adjacentes), abertura de entalhes, preenchimento de vãos em pedra identica à existente e com a mesma
estereoctomia, ou modificação de vãos, todos os materiais e equipamentos inerentes à sua concretização, de acordo com os desenhos de projecto e o especificado nas
Condições Técnicas.

m2 1150

 3.0 OBRA DE BETÃO - FASE 1
 3.1 Fornecimento e colocação de Betão Armado em fundações com designação de referência C30/37-XS2-CL0.2-Dmax22-S3, incluindo execução de rebaixos e outros trabalhos

necessarios nas ligações com outros elementos (fundações e paredes de alvenaria), aplicação de pernos, chumbadouros e barramentos,  e cumprindo com os requisitos adicionais
de composição e colocação especificados nas condições técnicas especiais,  incluindo armaduras de aço A500NR, fornecimento, colocação e desmontagem de cofragens, juntas
water-stop em todas as juntas de construção, bombagem, equipamento, acessórios e aditivos necessários à sua execução de acordo com os desenhos do projecto e as Condições
Técnicas.19 3.1.1 Na fundação do elevador incluindo abertura de cabouco e fornecimento e aplicação de protecção das préexistencias com elemento de separação aprovado pela equipa
de acompanhamento arqueologico resistente e impermeavel aos trabalhos de execução da laje.

m3 2,2664

20 3.1.2 Em paredes com 16cm de espessura na base do elevador entre perfis, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessórios m3 0,624
21 3.1.3 Em sapatas m3 2,22
22 3.1.4 Em lajes térreas com 15cm de espessura, incluindo tubos de escoamento espaçados a 3 metros a descarregar nos drenos inferiores para a laje da cafetaria. m3 25,65
 4.0 ESTRUTURA METÁLICA - FASE 1
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 4.1 Fornecimento e montagem de perfis europeus em aço S355JR, incluindo decapagem, metalização, pinturas, apoios provisórios,  chapas, armaduras e conectores, soldados aos
perfis ou chapas onde indicado, parafusos, fixações, todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua execução e funcionamento, ensaios de soldaduras, de acordo com os
pormenores do projecto e as Condições Técnicas Particulares.

 4.1.1 Na estrutura do elevador e estrutura de suporte necessária ao apoio da estrutura de madeira do pavimento do piso 2 resultante da abertura do buraco para passagem da caixa do
elevador, todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessórios.

23 4.1.1.1 Perfis HEB 160 kg 2922,36
24 4.1.1.2 Perfis IPE330 kg 574,47
25 4.1.1.3 Chapa 14mm kg 457,6
26 4.1.2 Perfis HEA120 kg 147,26
 4.1.3 Nas estruturas de suporte dos tectos e de reforço dos pisos em madeira

27 4.1.3.1 HEA 240 kg 512,55
28 4.1.3.2 UPE270 kg 506,88
 5.0 ESTRUTURAS DE MADEIRA - FASE 1
 5.1 Fornecimento e execução de elementos em madeira com classe de resistência C35, incluindo ligações, apoios nas paredes em alvenaria constituidos por cantoneiras metalicas em

aço S275 incluindo pernos, buchas quimicas e barramentos, apoio em outros elementos de madeira por intermédio de chapas ou conectores especiais de madeira tipo simpson
strong-tie com a resistencia indicada, tratamento de todos os elementos em madeira com anti-fungos, anti-insectos e aplicação de esquema de pintura intumescente, todos os
elementos metalicos galvanizados a quente para a classe de serviço 3, todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios cumprindo com as Condições técnicas e as peças
desenhadas.29 5.1.1 Em novo pavimento piso 2 com subestrutura de barrotes 10x16//50cm, cantoneiras de apoio L80x80x8 m2 37

30 5.1.2 Em  subestrutura  de apoio tecto polivalente em  barrotes 12x22, cantoneiras de apoio L80x80x8 m2 0
31 5.1.3 Em  subestrutura  de apoio tecto sala de exposições em  barrotes 6x12//40cm, cantoneiras de apoio L60x60x6 m2 297
32 5.1.4 novas asnas na cobertura das salas de exposição para apoio da subestrutura em madeira dos tectos em estuque UN 6
33 5.1.5 Em viga 12x20cm na cobertura das salas de exposição para apoio da subestrutura em madeira dos tectos em estuque ml 5
 6.0 ESTRUTURAS DE ALVENARIA - FASE 1
 6.1 Fornecimento e execução de muro de carga com perpianho de pedra granítica com  estereoctomia, forma e acabamento de acordo com o definido pelo arquitecto,  incluindo cortes

e recortes, fornecimento e execução de zonas de placagem, assentes com junta apoiada sobre leito de argamassa de cimento confeccionada em obra, com 250 kg/m³ de cimento,
cor cinzento, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:6, fornecida em sacos, todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessórios de acordo com as peças desenhadas e as
condições técnicas34 6.1.1 Com 25cm de espessura m2 44,28

 7.0 IMPERMEABILIZAÇÕES - FASE 1
 7.1 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização aplicado por pessoal especializado e executado de acordo com as indicações do fabricante respeitando todos os

passos e condições necessárias à garantia do correcto funcionamento e a durabilidade prevista, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessórios.
35 7.1.1 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização através da saturação da rede capilar do betão, tipo  Masterseal 501 ou equivalente,  aplicado em calda com

duas de mão cruzadas e rendimentros de 1kg/m2 por demão de acordo com os desenhos do projecto, indicações do fabricante  e as Condições Técnicas, incluindo todos
os trabalhos, materiais e equipamentos acessórios.

m2 154

36 7.1.2 Fornecimento e colocação de sistema de tratamento hidrofugante invisivel à base de siloxanos tipo Sikagard 700S ou do tipo Tecnadis PRS performance (a decidir
mediante amostras) em todos os paramentos exteriores em alvenaria de acordo com as instruções do fabricante.

m2 515

37 7.2 Formação de barrera quimica (execução de corte hidrico)  em paredes de alvenaria existentes e a manter contra a humidade ascendente ao nivel das fundações e em
zonas enterradas incluindo  todos os materiais e equipamentos inerentes à sua concretização, de acordo com os desenhos de projecto e as Condições Técnicas.

ml 83

 8.0 DIVERSOS ESTRUTURAS - FASE 1
38 8.1 Regularização das superfícies de fundação à base de betão de limpeza, com betão C12/15-X0-D12-S3-Cl1,0 e 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos

inerentes à sua execução, de acordo com os pormenores do projecto e Condições Técnicas
m2 11,5

39 8.2 Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de brita em sub-base de  pavimentos, com uma espessura de 25cm incluindo manta geotextil ,  todos os
trabalhos, materiais e equipamentos acessórios de acordo com as peças desenhadas e as Condições Técnicas.

m3 38,5
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40 8.3 Fornecimento, espalhamento, rega e compactação de material de granulometria extensa (tout-venant) em base da laje térrea da cafetaria, com uma espessura de 0,10m,
de acordo com os desenhos do projecto e com o especifícado nas Condições Técnicas.

m3 1,68

41 8.4 Fornecimento e colocação de lâmina nodular em PEAD com 20mm de altura e resistência à compressão de 150kPa segundo ISO 604 com juntas sobrepostas e
preparada para receber directamente o betão da laje térrea incluindo as dobras para as paredes na altura da laje, todos os dispositivos e materiais acessórios
necessários durante a betonagem de modo a manter a sua integridade e funcionalidade, todos os trabalhos, materiais e equipamentos acessórios de acordo com as
peças desenhadas e as Condições Técnicas.

m2 170

42 8.5 Fornecimento e colocação de betão de enchimento com as espessuras e pendentes indicadas nas peças desenhadas  incluindo todos os trabalhos, equipamentos e
materiais acessorios tais como prévia limpeza e humedecimento das superficies de enchimento e regularização da superficie do enchimento com regua de aluminio.

m3 15,4

43 8.6 Fornecimento e aplicação de tratamento da superficie da laje em betão do espaço técnico nomeadamente o seu nivelamento e talochamento com aplicação de
endurecedor de superficie resistente à abrasão com agregados de quartzo, cura e remates, todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessórios de acordo com as
peças desenhadas e as especificações técnicas

m2 16,8

 9.0 ALVENARIAS - FASE 1
44 9.1 Fornecimento e execução de alvenarias, no tapamento ve vãos existentes, com perpiano de granito, (igual em estereotomia, granulometria e cor, ao existente), assente

da mesma forma que o existente, incluindo eventuais desmontes na sua envolvente, de forma que o resultado final apresente uma superfície mais homogénea e
semelhante à existente (sem ser notado o remate do tapamento dos vãos), incluindo execução de padieiras e reforço de ombreiras, grampos de travamento e demais
trabalhos necessários à perfeita execução, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 12,4094

 9.2 Fornecimento e execução de alvenarias, com tijolo vazado de 1ª qualidade, assente com argamassa ao traço 1:4, incluindo execução de padieiras e reforço de ombreiras, em betão
armado, grampos de travamento e colocação de rede de fibra de vidro tipo VITEX - FIVITEX, ou equivalente, em todas as ligações betão / tijolo, todos os remates e chapisco geral,
de acordo com os pormenores e C.T.E..

45 9.2.1 Alvenarias simples com tijolo  (30x20x11)cm. m2 9,12
46 9.2.2 Alvenarias simples com tijolo  (30x20x7)cm. m2 19,44
 10.0 Impermeabilização e isolamentos - FASE 1

47 10.1 Impermeabilização de paredes em zonas de água, sobre suporte em tijolo, com argamassa monocomponente flexivel para impermeabilização, tipo WEBER.TEC 824 ou
equivalente, incluindo dobras e remates, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 19,272

 11.0 Coberturas - FASE 1
48 11.1 Cobertura do edifício executada com telha ibérica envelhecida, assente sobre ripado de madeira tratada, colocação de subtelha em placas pré-moldadas de XPS, com

canais de drenagem e de ventilação, tipo ISOLTECTO-PETIBOL, colocação de placas de contraplacado marítimo com 18mm de espessura, isolamento termo-acústico
em painéis de lã de rocha com 55 a 70kg/m3 e 60mm de espessura, varas existentes em madeira e placas de OSB com 18mm de espessura, incluindo fixação à
estrutura, telhas de beirado, telhas ventiladas, cumeeiras, argamassa de assentamento, barrotes de bordadura em madeira maciça tratada, tratamento e aplicação de
produto xilófago na madeira, cortes, remates, todos os elementos de vedação e remate em chapa de zinco nº14 (rufos, capacetes, caleiras, tubos de escoamento com
Ø15mm, colocados com espaçamento de +/- 3,00m, etc.) e todos os trabalhos e demais materiais necessários de acordo com os pormenores e C.T.E. (medição em
projecção horizontal).

m2 593,35

 12.0 Revestimento de pavimentos - FASE 1
49 12.1 Enchimento de pavimentos, para as cotas pretendidas e  betonilha de regularização armada com rede em fibra de vidro, ficando as superficies prontas a receberem os

acabamentos finais, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.
m2 416,78

50 12.2 Revestimento de pavimentos, com peças em lajeado de granito, idêntico ao existente, com acabamento bujardado fino, com estereotomia aproximada de
900x900x40mm, assente com argamassa de colagem, contrafiada a eixo, com peças de remate de desenho especial (a pormenorizar), incluindo cortes, todos os
remates, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 294,11

51 12.3 Revestimento de pavimentos, com peças em lajeado de granito, idêntico ao existente, com acabamento bujardado fino, com estereotomia aproximada de
900x900x30mm, assente com argamassa de colagem, com peças de remate de desenho especial, incluindo cortes, todos os remates, tratamento de juntas e limpeza, de
acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 35,42

52 12.4 Revestimento de pavimentos, com peça em laje de granito, idêntico ao existente, com acabamento bujardado fino, com estereotomia aproximada de 1900x900x20mm,
assente com argamassa de colagem, incluindo cortes, todos os remates, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com os pormenores e C.T.E..

UN 1
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53 12.5 Limpeza do pavimento existente em granito, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios), reparação
segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, incluindo eventual substituição de algum elemento partido ou em mau estado e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 87,25

54 12.6 Revestimento de pavimentos, com soalho em madeira maciça de castanho, com (200x20)mm de espessura, aplicado sobre contra soalho em placas de contraplacado,
aplicação de tira resiliente contínua tipo CDM-BAT, com 10mm de espessura por baixo do sarrafo e lão de rocha com 30mm de espessura e 70kg/m3 de densidade,
conforme estereotomia indicada, incluindo assentamento por colagem, cortes, remates, perfis de remate, emassamento, lixamento e demais materias, trabalhos e
acessórios necessários, ficando as superficies prontas a receberem os acabamento finais, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 297,26

55 12.7 Limpeza do pavimento existente em seixo compactado, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios),
reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, incluindo eventual substituição de algum elemento partido ou em mau estado e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 106,46

 12.8 Fornecimento e colocação de tapete, a definir, incluindo execução de caixa rebaixada e cantoneira periférica de remate, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores e C.T.E.

56 12.8.1 No Núcleo 2.A, local 1, com (2,36x1,10)m. UN 1
 13.00 Revestimento paredes - FASE 1

57 13.1 Limpeza das paredes interiores em granito existente, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios),
reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 1044,518
4

58 13.2 Picagem de paredes interiores, com processo definido pelo Projectista, para retirada do revestimento existente (reboco, pintura, etc), posterior limpeza das paredes, com
escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios), reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção
ao local, para ficar com a pedra à vista, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 371,128

59 13.3 Picagem do reboco existente, em paredes interiores, removendo-o na totalidade, limpeza das superficies, execução de chapisco, emboço e reboco de cal aérea
hidrófuga (20mm de espessura mínima), com camada final de reboco de espessura não superior a 5mm e acabamento apertado à colher,  incluindo todos os remates,
dobras e demais trabalhos necessários, ficando as superficies preparadas para aplicação de pintura à base de silicatos, e demais trabalhos necessários, de acordo com
os pormenores e C.T.E.

m2 39,5955

60 13.4 Execução de chapisco, emboço e reboco de cal aérea, com acabamento estucado, incluindo todos os remates, dobras e demais trabalhos necessários, ficando as
superficies preparadas para aplicação de pintura e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 15,12

 13.5 Execução de chapisco, emboço e reboco de regularização, ficando as superficies prontas a receberem os acabamentos finais, incluindo dobras, remates e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

61 13.5.1 Em paredes a revestir com cerâmico. m2 18,48
62 13.5.2 Em paredes de a revestir com madeira. m2 38,764
63 13.6 Revestimento de paredes, com lambrim em mosaico cerâmico, com 100x100mm, a escolher, assente com cimento cola, com estereotomia indicada, incluindo cortes,

todos os remates, perfis de remate e arestas, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com os pormenores e C.T.E..
m2 18,48

64 13.7 Limpeza das paredes exteriores em granito existente, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios),
abertura e/ou refechamento de juntas, reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores e C.T.E..

m2 1617,423
4

 14.0 Revestimento de tectos e tectos falsos - FASE 1
 Nota: Todas as recaídas dos tectos deverão estar incluídas na medição dos tectos.

65 14.1 Reabilitação e reprodução dos tectos interiores, com reboco estucado de cal aérea, para pintar, fasquio em madeira tratada, peças de ornamentação a reproduzir,
incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..(Nota: Este trabalho deverá ser executado por empresa especializada, e com provas
dadas em reabilitação e restauro, a colocar a consideração do Projectista).

m2 293,26

66 14.2 Limpeza do tecto em granito existente, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios), reparação
segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 9,51

 15.0 Cantarias - FASE 1
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 15.1 Fornecimento e colocação de soleiras em granito caverneira, bujardado a piso fino, com perfil indicado, fixadas com argamassa hidrófuga reforçada com grampos em aço inox,
incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

67 15.1.1 VE.A-12, com 1,01m. UN 1
68 15.1.2 VE.A-19, com 1,82m. UN 1
69 15.1.3 VE.A-20, com 1,10m. UN 1
70 15.1.4 P.C-02, com 1,59m. UN 1
71 15.1.5 PORT-05, com 1,96m. UN 1
 15.2 Fornecimento e colocação de peças especiais perfuradas (GR) em granito, a definir, com perfil indicado, com estereotomia indicada, incluindo limpeza e todos os trabalhos

necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.
72 15.2.1 Grelha em pedra perfurada [GR.1]: 1 peça de 120x40cm UN 1
73 15.2.2 Grelha em pedra perfurada [GR.2]: 2 peças iguais de 163,5x20cm UN 1
74 15.2.3 Grelha em pedra perfurada [GR.3]: 1 peça de 215x20cm UN 1
75 15.2.4 Grelha em pedra perfurada [GR.4]: 2 peças iguais de 145x22cm UN 1
 15.3 Fornecimento e colocação de peças especiais perfuradas (PI), em 2 peças, uma perfurada e outra maciça de remate com 10cm de largura, em granito, bujardado a pico finocom

40mm de espessura, com perfil indicado, com estereotomia indicada, incluindo limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.
76 15.3.1 Pedra [PI.1]: 0,49m2 UN 1
77 15.3.2 Pedra em ½ lua perfurada [PI.2]: 0,36m2 UN 1
78 15.3.3 Pedra em ¼ de lua perfurada [PI.3]: 0,17m2 UN 1
79 15.3.4 Pedra em ½ lua perfurada [PI.4]: 0,28m2 UN 1
80 15.4 Fornecimento e colocação de rodapés, em granito, idêntico ao existente, com acabamento amaciado, com perfil indicado, com secção (100x20)mm, assente com

cimento cola, com estereotomia indicada, incluindo cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e
C.T.E..

m 8,4

81 15.5 Fornecimento e colocação de rodapés, em granito, idêntico ao existente, com acabamento amaciado, com perfil indicado, com secção (100x15)mm, assente com
cimento cola, com estereotomia indicada, incluindo cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e
C.T.E..

m 6,2

82 15.6 Fornecimento e colocação de rodapés, em granito, idêntico ao existente, com acabamento amaciado, com perfil indicado, com secção (160x15)mm, assente com
cimento cola, com estereotomia indicada, incluindo cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e
C.T.E..

m 10,55

83 15.7 Fornecimento e colocação de guarnições e capeamentos, com peças em granito, a escolher, com acabamento amaciado, com perfil indicado, com 40mm de espessura,
assente com cimento cola, com estereotomia indicada, incluindo cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores e C.T.E..

m 13,9

 15.8 Fornecimento e colocação de rampa maciça em granito (2 peças), com acabamento bujardado a pico fino, com perfil indicado, assente com argamassa de cimento e areia, com
estereotomia indicada, incluindo execução de sub-base, cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

84 15.8.1 Peça em rampa, 120x200cm x 25cm de altura total (altura menor é de 5cm); UN 1
85 15.8.2 Peça paralelepipédica: 124x150cm x 25cm de altura. UN 1
 15.9 Fornecimento e colocação de bancos maciços em granito, com acabamento bujardado a pico fino, com perfil indicado, assente com argamassa de cimento e areia, com

estereotomia indicada, incluindo execução de sub-base, cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..
86 15.9.1 Banco em pedra [B.A]: 300x50cm x 50cm alt. UN 1
87 15.9.2 Banco em pedra [B.B]: 187x45cm x 45cm alt. UN 1
88 15.9.3 Banco em pedra [B.C]: 175x45cm x 45cm alt. UN 1
 16.0 Serralharias - FASE 1
 Nota: Os acabamento (pintura, metalização, etc.) deverão estar incluídos em cada um dos elementos descritos e indicação dos mapas de vãos e outros elementos do projecto.
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 16.1 Fornecimento e montagem de caixilhos exteriores, reproduzidos ou restaurados, em perfis de ferro, incluindo recuperação ou reprodução de ferragens definidas e descritas nos
mapas de vãos, colocação de elementos em falta, vidro (onde aplicavél), revestimentos, fixações, remates, tratamento de superficies com decapagem, metalização e pintura e
demais trabalhos necessários, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

89 16.1.1 VE B-04, com (2404x3775)mm. UN 1
90 16.1.2 VE B-05, com (2393x3775)mm. UN 1
91 16.1.3 VE B-07, com (176x788)mm. UN 1
92 16.1.4 VE B-08, com (176x788)mm. UN 1
93 16.1.5 VE B-19, com (433x900)mm. UN 1
94 16.1.6 VE B-20, com (740x1100)mm. UN 1
95 16.1.7 VE B-21 com (335x1840)mm. UN 1
 16.2 Fornecimento e montagem de soleira em perfilados de aço inox mate, conforme mapas de vãos, incluindo fixações, remates, vedações e demais trabalhos necessários, de acordo

com mapa de vãos, pormenores e C.T.E.
96 16.2.1 Com secção 72x70mm. m 1,35
97 16.2.2 Com secção 72x20mm. m 12,33
98 16.2.3 Com secção 62x20mm. m 1,78
99 16.2.4 Com secção 59x45mm. m 1,26
100 16.2.5 Com secção 59x20mm. m 2,37

 16.3 Fornecimento e montagem de armários interiores, com estrutura em tubulares rectangulares de aço, revestimento da estrutura com painéis de aço inox AISI 316, com 3mm de
espessura, com acabamento a jacto de granalha de vidro, com ligações através de soldaduras ocultas, incluindo ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, outros
elementos descritos, revestimentos, acabamentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser
considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

101 16.3.1 ARM-04, com (960x5917x468)mm. UN 1
 16.4 Fornecimento e montagem de portão exterior, executado com vergalhões, barras e letras em aço inox AISI 316, com acabamento a jacto de granalha de vidro, com ligações através

de soldaduras ocultas, mecanismo de abertura automática para portão de batente, tipo DITEC mod ARC, pivots tipo DORMA modº 7471K, incluindo ferragens definidas e descritas
nos mapas de vãos, outros elementos descritos, revestimentos, acabamentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e
C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

102 16.4.1 PORT-01, com (2630x3185)mm. UN 1
 17.0 Carpintarias - FASE 1
 Nota: Os acabamento (pintura, lacagem, envernizamentos, enceramentos, etc.) deverão estar incluídos em cada um dos elementos descritos e indicação dos mapas de vãos e outros

elementos do projecto.
 17.1 Fornecimento e montagem de caixilhos exteriores, em madeira de castanho,  incluindo todas as ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, vidros, revestimentos, fixações,

todos os elementos metálicos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no
mapa de vãos).103 17.1.1 VE A-01, com (2620x2985)mm. UN 1

104 17.1.2 VE A-02, com (1130x1865)mm. UN 1
105 17.1.3 VE A-03, com (2420x2970)mm. UN 1
106 17.1.4 VE A-04, com (1931x2190)mm. UN 3
107 17.1.5 VE A-06, com (1351x2870)mm. UN 1
108 17.1.6 VE A-07, com (545x1130)mm. UN 1
109 17.1.7 VE A-09, com (771x900)m. UN 1
110 17.1.8 VE A-10, com (890x1200)mm. UN 1
111 17.1.9 VE A-11, com (900x1200)mm. UN 1
112 17.1.10 VE A-12, com (1008x2945)mm. UN 1
113 17.1.11 VE A-13, com (1067x1460)mm. UN 1
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114 17.1.12 VE A-14, com (1200x2290)mm. UN 1
115 17.1.13 VE A-15, com (651x460)mm. UN 1
116 17.1.14 VE A-16, com (1455x2315)mm. UN 1
117 17.1.15 VE A-17, com (658x487)mm. UN 1
118 17.1.16 VE A-18, com (1197x2290)mm. UN 1
119 17.1.17 VE A-19, com (1815x2290)mm. UN 1
120 17.1.18 VE A-20, com (1100x2000)mm. UN 1
121 17.1.19 VE A-21, com (2410x2984)mm. UN 1
122 17.1.20 VE B-11, com (759x1669)mm. UN 1
123 17.1.21 VE B-23, com (762x1170)mm. UN 1
124 17.1.22 VE B-32, com (1260x2213)mm. UN 1
125 17.1.23 VE C-01, com (1500x2655)mm. UN 1
126 17.1.24 VE C-02, com (1237x2260)mm. UN 1

 17.2 Fornecimento e montagem de caixilhos exteriores, reproduzidos, ou restaurados, em madeira de castanho, incluindo recuperação ou reprodução de ferragens definidas e descritas
nos mapas de vãos, vidros, revestimentos, fixações, todos os elementos metálicos (nomeadamente nas soleiras), vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e
C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

127 17.2.1 VE A-22, com (500x1485)mm. UN 1
128 17.2.2 VE A-23, com (847x1873)mm. UN 1
129 17.2.3 VE A-24, com (500x1485)mm. UN 1
130 17.2.4 VE A-25, com Ø440mm. UN 1
131 17.2.5 VE A-26, com Ø440mm. UN 1
132 17.2.6 VE A-27, com Ø440mm. UN 1
133 17.2.7 VE A-28, com Ø440mm. UN 1
134 17.2.8 VE A-29, com Ø440mm. UN 1
135 17.2.9 VE A-30, com Ø440mm. UN 1
136 17.2.10 VE A-31, com Ø440mm. UN 1
137 17.2.11 VE B-03, com (1592x2140)mm. UN 1
138 17.2.12 VE B-10, com (1403x2390)mm. UN 1
139 17.2.13 VE B-12, com (1327x2139)mm. UN 1
140 17.2.14 VE B-13, com (454x1400)mm. UN 1
141 17.2.15 VE B-14, com (434x1400)mm. UN 1
142 17.2.16 VE B-15, com (459x1340)mm. UN 1
143 17.2.17 VE B-16, com (457x1340)mm. UN 1
144 17.2.18 VE B-17, com (580x1600)mm. UN 2
145 17.2.19 VE B-18, com (1600x1520)mm. UN 1
146 17.2.20 VE B-26, com (1220x2418)mm. UN 1
147 17.2.21 VE B-27, com (1234x2418)mm. UN 1
148 17.2.22 VE B-28, com (1325x1750)mm. UN 1
149 17.2.23 VE B-29, com (1325x1750)mm. UN 1
150 17.2.24 VE B-30, com (670x2147)mm. UN 2
151 17.2.25 VE B-31, com (650x3115)mm. UN 2
152 17.2.26 VE B-33, com (650x3115)mm. UN 2
153 17.2.27 VE B-34, com (670x2099)mm. UN 2
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154 17.2.28 VE B-35, com (670x3020)mm. UN 6
155 17.2.29 VE B-36, com (670x2099)mm. UN 2
156 17.2.30 VE B-37, com (663x2110)mm. UN 1
157 17.2.31 VE B-38, com (670x2099)mm. UN 2
158 17.2.32 VE B-39, com (664x2200)mm. UN 1
159 17.2.33 VE B-40, com (1103x2417)mm. UN 1

 17.3 Fornecimento e montagem de caixilhos exteriores, reproduzidos, em madeira de castanho,  incluindo recolocação de ferragens na posição original, definidas e descritas nos mapas
de vãos, supressão do óculo e outros elementos descritos, revestimentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E.
(Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

160 17.3.1 VE B-02, com (1796x2273)mm. UN 1
 17.4 Fornecimento e montagem de portões exteriores, em madeira de castanho,  incluindo ferragens  definidas e descritas nos mapas de vãos, outros elementos descritos,

revestimentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme
descrição no mapa de vãos).161 17.4.1 VE-E1, com (1050x1735)mm. UN 1

162 17.4.2 VE-E2, com (893x1735)mm. UN 1
 17.5 Fornecimento e montagem de portas interiores, em madeira de takula, aros, guarnições, apainelados e remates em takula, incluindo vidros, ferragens definidas e descritas nos

mapas de vãos, outros elementos descritos, revestimentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser
considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

163 17.5.1 P.A-01, com (2441x2300)mm. UN 1
164 17.5.2 P.A-01a, com (677x758)mm. UN 1
165 17.5.3 P.A-02, com (1107x2240)mm. UN 1

 17.6 Fornecimento e montagem de portas interiores, em lamelado de folha desenrolada de tola com 25mm de espessura, aros, guarnições, apainelados e remates em takula, incluindo
ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, outros elementos descritos, revestimentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos,
pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

166 17.6.1 P.B-02, com (966x2200)mm. UN 1
167 17.6.2 P.B-03, com (966x2200)mm. UN 1

 17.7 Fornecimento e montagem de portas interiores, reproduzidas segundo o vão P.B-07, em madeira, incluindo ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, revestimentos,
fixações, todos os elementos, vedações e remates, tratamento das superficies, conforme descrito e demais trabalhos necessários, de acordo com mapa de vãos, pormenores e
C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

168 17.7.1 P.B-04, com (1306x2254)mm. UN 1
169 17.7.2 P.B-06, com (1306x2254)mm. UN 1

 17.8 Fornecimento e montagem de portas interiores, reparadas e restauradas, incluindo ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, revestimentos, fixações, todos os
elementos, vedações e remates, tratamento das superficies, conforme descrito e demais trabalhos necessários, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser
considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

170 17.8.1 P.B-05, com (1503x2440)mm. UN 1
171 17.8.2 P.B-07, com (1335x2260)mm. UN 1
172 17.8.3 P.B-08, com (1519x2550)mm. UN 1
173 17.8.4 P.B-09, com (1458x2220)mm. UN 1
174 17.8.5 P.B-10, com (1316x2440)mm. UN 1
175 17.8.6 P.B-11, com (1488x2505)mm. UN 1
176 17.8.7 P.B-12, com (1433x2550)mm. UN 1

 17.9 Fornecimento e montagem de escadas, executadas com estrutura em madeira de castanho e capas de degraus em madeira de castanho, com 50mm de espessura e 300mm de
largura, incluindo fixação, remates, tratamento das superficies, conforme descrito e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

177 17.9.1 Escada no Núcleo 2B, local 15, com 4 degraus, com largura máxima de 1,88m e minima de 1,74m. UN 1
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178 17.10 Fornecimento e montagem de guarda na escada, do Núcleo 2B local 15, executada com prumos em madeira de castanho, com Ø30mm e corrimão com Ø35mm, com
0,90m de altura, incluindo fixação, remates e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m 2,2

179 17.11 Fornecimento e montagem de corrimão na escada, do Núcleo 2B local 15, executada em madeira de castanho, com Ø36mm e apoios de fixação em aço inox com
Ø16mm, incluindo fixação, remates e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m 4,81

180 17.12 Fornecimento e montagem de corrimão na escada, do Núcleo 2B local 15, executada em madeira de castanho, com Ø36mm e prumos de fixação em aço inox com
Ø16mm, incluindo fixação, remates e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m 7,41

181 17.13 Fornecimento e montagem de tecto inclinado, com ripas em madeira de Kambala-Iroko, espaçadas de 9mm entre elas, com secção (90x20)mm, orla de remate em
madeira de Kambala-Iroko com 20mm de espessura, tecido tipo ACUSTEKPRO-VELUM, colocação de lã de rocha com 60mm de espessura e densidade  entre 55 a
70kg/m3,  incluindo fixação à estrutura de madeira (medida nas Estruturas), remates, tratamento de superfícies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo
com os pormenores e C.T.E.

m2 89,2364

182 17.14 Fornecimento e montagem de tecto liso, com ripas em madeira de Castanho, espaçadas de 9mm entre elas, com secção (90x20)mm, orla de remate em madeira de
Castanho com 20mm de espessura, tecido tipo ACUSTEKPRO-VELUM, colocação de painéis em lã de rocha com 50mm de espessura e densidade  entre 55 a 70kg/m3,
painéis em lã de rocha com 80mm de espessura e densidade entre 40 a 55kg/m3, estrutura de suspensão, incluindo fixação à estrutura de madeira (medida nas
Estruturas), remates, tratamento de superfícies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 39,69

183 17.15 Fornecimento e montagem de tecto liso, com ripas em madeira de Castanho, espaçadas de 9mm entre elas, com secção (90x20)mm, orla de remate em madeira de
Castanho com 20mm de espessura, tecido tipo ACUSTEKPRO-VELUM, colocação de painéis em lã de rocha com 50mm de espessura e densidade  entre 55 a 70kg/m3,
painéis em lã de rocha com 80mm de espessura e densidade entre 40 a 55kg/m3, regularização da orla periférica, colocação de perfil metálico L60x60x6mm, incluindo
fixação à estrutura de madeira (medida nas Estruturas), remates, tratamento de superfícies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores
e C.T.E.

m2 36,52

184 17.16 Fornecimento e montagem de tecto liso, com ripas em madeira de Castanho, espaçadas de 9mm entre elas, com secção (90x20)mm, orla de remate em madeira de
Castanho com 20mm de espessura, tecido tipo ACUSTEKPRO-VELUM, colocação de painéis em lã de rocha com 50mm de espessura e densidade  entre 55 a 70kg/m3,
painéis em lã de rocha com 80mm de espessura e densidade entre 40 a 55kg/m3, aplicação de calços para a estrutura existente, para nivelamento, em madeira tratada,
ripas em madeira tratada, incluindo fixação à estrutura de madeira (medida nas Estruturas), remates, tratamento de superfícies, acabamento e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 87,25

185 17.17 Fornecimento e montagem de estrutura para receber os tectos em estuque, com placa de OSB com 18mm de espessura, tubulares em aço de formato quadrangular
25x25mm, colocação de painéis em lã de rocha com 120mm de espessura e densidade  entre 40 a 55kg/m3, painéis de lã de rocha com 40mm de espessura e
densidade entre 55 e 70kg/m3, nos apoios, regularização da orla periférica, colocação de perfil metálico L60x60x6mm, placa de OSB com 22mm de espessura, peça de
travamento em madeira tratada com 70x40mm, incluindo fixação à estrutura de madeira (medida nas Estruturas), remates, tratamento de superfícies, acabamento e
demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 293,26

186 17.18 Revestimento de tectos, com forro em tábuas de madeira de soalho macheadas, previamente desempenadas e preparadas através de processo mecânico, com
acabamento a óleo (serão reutilizadas as tábuas de soalho existentes no piso intermédio e piso 1 do núcleo 2.C); tecido tipo ACUSTEKPRO-VELUM, colocação de
painéis em lã de rocha com 50mm de espessura e densidade  entre 55 a 70kg/m3, painéis em lã de rocha com 80mm de espessura e densidade entre 40 a 55kg/m3,
incluindo peças novas, no caso de estarem em falta, fixação à estrutura, remates e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 134,2

187 17.19 Recuperação da estrutura em madeira e revestimento em madeira existentes, incluindo peças novas, no caso de estarem em falta, fixação à estrutura, remates,
tratamento de superficies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 35,42

188 17.20 Fornecimento e colocação de peça de rodapé em madeira maciça de Castanho, para envernizar, com secção (160x15)mm, incluindo fixação, remates, tratamento de
superficies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m 117,3

189 17.21 Revestimento de paredes, com lambrim em madeira de Kambala-Iroko, com orlas maciças e rodapé, tudo para pintar, com estereotomia indicada, incluindo estrutura de
fixação, remates, tratamento de superficies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 38,764

 17.22 Fornecimento e montagem de armários interiores, com estrutura em madeira maciça de Carvalho, forras em contraplacado desenrolado de Carvalho, portas com orlas em madeira
maciça de Carvalho e forras em contraplacado desenrolado de Carvalho, aros, guarnições e remates em Carvalho, revestimento exterior em mármore branco Estremoz de 1ª
qualidade, sem veios ou manchas, incluindo ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, outros elementos descritos, revestimentos, acabamentos, fixações, todos os
elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).
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190 17.22.1 ARM-01, com (5340x2305x700)mm. UN 1
 17.23 Fornecimento e montagem de armários interiores, portas com orlas em madeira maciça de Castanho e forras em contraplacado desenrolado de Castanho, aros, guarnições e

rodapés em madeira de Castanho, interior em contraplacado desenrolado de castanho, pré-aros em madeira tratada, para envernizar, incluindo ferragens definidas e descritas nos
mapas de vãos, outros elementos descritos, revestimentos, acabamentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E.
(Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

191 17.23.1 ARM-08, com (1411x2240x670)mm e profundidade variável. UN 1
 17.24 Recuperação de portões exteriores, em madeira,  incluindo recuperação ou reprodução de ferragens, definidas e descritas nos mapas de vãos e outros elementos descritos,

revestimentos, acabamentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento
completo, conforme descrição no mapa de vãos).

192 17.24.1 PORT-02, com (2273x2675)mm. UN 1
 17.25 Fornecimento e montagem de portões exteriores, em madeira de castanho,  incluindo ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos e outros elementos descritos,

revestimentos, acabamentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento
completo, conforme descrição no mapa de vãos).

193 17.25.1 PORT-03, com (1216x2183)mm. UN 1
 18.0 Pinturas - FASE 1
 Nota: Todos os elementos descritos nos capítulos de Serralharias e Carpintarias, já deverão contemplar os acabamentos, sejam eles com tinta, verniz, óleo, etc,, em todos os casos

deverão ser seguidas as indicações do fabricante, usando as técnicas definidas pelo Projectista.
 18.1 Fornecimento e aplicação de pintura de paredes,  com tinta à base de silicatos, a definir pelo Projectista, nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies, primário e

demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.
194 18.1.1 Em paredes exteriores do alpendre 27. m2 39,5955
195 18.2 Fornecimento e aplicação de pintura de paredes interiores, estucadas com cal aérea,  com tinta a definir pelo Projectista, nas demãos necessárias, incluindo preparação

das superfícies, primário e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.
m2 15,12

196 18.3 Fornecimento e aplicação de pintura de tectos interiores, estucados com cal aérea,  com tinta a definir pelo Projectista, nas demãos necessárias, incluindo preparação
das superfícies, primário e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 293,26

 18.4 Fornecimento e aplicação de verniz mate, nos pavimentos em madeira,  com verniz, a definir pelo Projectista, nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies,
primário e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

197 18.4.1 Soalho de madeira. m2 297,26
 19.0 Louças e acessórios sanitários - FASE 1
 19.1 Fornecimento e colocação de louças e acessórios sanitários, incluindo todos os materias, acessórios, ligações às redes e ferragens necessários, de acordo com os pormenores e

C.T.E., (Todas as peças deverão incluir todos os componentes necessários e prontas a funcionar na perfeição).
 19.1.1 Núcleo 2.B.
 19.1.1.1 Instalações sanitárias de uso público, compartimento 24.

198 19.1.1.1.1 Lavatório em pedra escavada, cilíndrico com recorte circular, a fabricar: UN 2
 a Em mármore branco de Estremoz, acabamento polido em toda a superfície, de dimensões 45cm diâm. x8cm esp.;
 b Apoiado em estrutura de aço inox, acabamento escovado, composta por 3 pés maciços (varão 25mm diâm.) com fixação oculta ao pavimento e peça superior triangular de secção

30x5mm (dimensão total 35,5x35,5x35,5cm x5mm);
 20.0 DIVERSOS ACABAMENTOS - FASE 1
 20.1 Fornecimento e montagem de estores VITÓRIA, com tela solscreen 350, com comando manual, incluindo calhas, todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários, de acordo

com os pormenores e C.T.E..
199 20.1.1 VE A-09, com (771x900)m. UN 1
200 20.1.2 VE A-10, com (890x1200)mm. UN 1
201 20.1.3 VE A-11, com (900x1200)mm. UN 1
202 20.1.4 VE A-12, com (1008x2945)mm. UN 1
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203 20.2 Fornecimento e montagem de controle de acesso/torniquetes, de acesso do público em geral, apropriado para colocação no exterior, tipo  IDONIC , modelo ID TORN 13,
com corpo em aço inox 316 e três braços em plexiglass transparente de 14mm, ref.: 009-0061, incluindo todos os acessórios necessários, de acordo com os pormenores
e C.T.E.

UN 2

204 20.3 Fornecimento e montagem de controle de acesso/torniquetes, de acesso do público com mobilidade condicionada, apropriado para colocação no exterior, tipo  IDONIC ,
modelo ID TORN 109, com corpo em aço inox 316 e braço em plexiglass transparente de 14mm, ref.: 009-0061, incluindo todos os acessórios necessários, de acordo
com os pormenores e C.T.E.

UN 1

205 20.4 Limpeza final da obra ficando pronta a ser utilizada. vg 1
 21.0 Arranjos exteriores - FASE 1

206 21.1 Reconstrução do muro exterior, junto à rampa da entrada, que tinda sido desmontado anteriormente, assente com argamassa de cimento e areia (não visível nas juntas),
ficando com aspecto idêntico ao troço de muro existente, limpeza das superficies, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em
obra após vários ensaios), reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores e C.T.E..

m2 32,85

207 21.2 Reposicionamento da padieira existente no portão da entrada, que está deslocada, assente com argamassa de cimento e areia (não visível nas juntas), ficando com
aspecto idêntico ao troço de muro existente, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

UN 1

208 21.3 Limpeza e recuperação onde necessário, do pavimento existente em seixo rolado, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em
obra após vários ensaios), reparação ou execução de sub-base, reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, incluindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 109,9

209 21.4 Limpeza e recuperação onde necessário, do pavimento existente em calçada à portuguesa, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a
afinar em obra após vários ensaios), reparação ou execução de sub-base, reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 166,7

210 21.5 Revestimento de pavimentos, com peças em lajeado de granito, idêntico ao existente, com acabamento bujardado fino, com 40mm de espessura, com estereotomia
indicada, assente com argamassa de colagem, incluindo execução de sub-base, cortes, todos os remates, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com os pormenores
e C.T.E..

m2 21,6

211 21.6 Execução de muro/banco, junto à rampa da entrada, com peça maciça em granito, com acabamento bujardado a pico fino, com perfil indicado, assente com argamassa
de cimento e areia, com estereotomia indicada, incluindo execução de sub-base, cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de
acordo com os pormenores e C.T.E..

m 8,2

212 21.7 Fornecimento e colocação de guias e lancis, com peças maciças em granito, com acabamento bujardado a pico fino, com perfil indicado, assente com argamassa de
cimento e areia, com estereotomia indicada, incluindo execução de sub-base, cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo
com os pormenores e C.T.E..

m 20,9

213 21.8 Reposicionamento da escada existente, no núcleo 2B local 5, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo execução de sub-base, cortes, remates, tratamento
de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

UN 1

214 21.9 Limpeza e recuperação da escada, guardas e outros elementos em cantaria, (escada no muro lateral junto ao mosteiro), com escova, água e sabão neutro, com jacto de
água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios), reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, incluindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

UN 1

 21.10 Limpeza do muro exterior de limite da propriedade, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios), reparação
segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, eventual refechamento ou abertura de juntas, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores
e C.T.E..215 21.10.1 Muro em frente ao estacionamento e mosteiro. m2 436,8

216 21.11 Limpeza e recuperação de todos os elementos existentes em cantaria e dispersos no pavimento, (banco, muretes, muros e escadas no Claustro, floreiras, fonte, tanque,
etc), com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios), reparação segundo métodos a definir no local, após
inspeção ao local, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

vg 1

217 21.12 Protecção de elementos vegetais e arquitectónicos, de acordo com as indicações do Projectista, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores
e C.T.E.

vg 1

218 21.13 Limpeza do entulho e lixo existentes, carga e transporte para vazadouro licenciado, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E. vg 1
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219 21.14 Fornecimento e aplicação de caleira exterior em calçada à portuguesa, com pedras de secção 8cm de espessura e 40cm de largura, assentes sobre fundação em betão
C25/30 Dmáx20 XC2 CI 0.2 S3, incluindo tomação de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, comforme desenhos de pormenor.

m 50,17

 22.0 REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FASE 1
 22.1 Fornecimento e execução de tubagem de PEAD com pressão de 10Kg/cm², enterrada, com juntas soldadas por electrossoldadura, flange em aço galvanizado a quente, para ligação

de acessórios, incluindo maciços e abraçadeiras em toda a sua extinção, mangas de envolvimento nas interligações, abertura e tapamento de vala,  espalhamento, rega e
compactação por camadas de 20cm,  fornecimento de solos melhorados, caso necessário, ligações às redes existentes, leito em areia, protecção mecânica à base de um betão
pobre, reposição de pavimentos afectados, todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o C.E.

220 22.1.1 Ø 50mm ml 65,2
221 22.1.2 Ø 40mm ml 31,5
222 22.1.3 Ø 32mm ml 5,5
223 22.1.4 Ø 25mm ml 34,5

 22.2 Fornecimento e execução de tubos em Aço Inox AISI 316L, com acessórios de ligação do tipo \"pressfiting\" no mesmo material,  na rede de água fria embebida, incluindo
isolamento térmico com tubos de espuma elastomérica tipo \"NH/Armaflex\" ou equivalente,   transições para tubagem de PEAD, abertura de roços em alvenaria e/ou betão e  todos
os trabalhos inerentes à sua execução e funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

224 22.2.1 Ø 15mm ml 15
225 22.2.2 Ø 22mm ml 5,7
226 22.2.3 Ø28mm ml 36

 22.3 Fornecimento e execução de tubos em Aço Inox AISI 316L, com acessórios de ligação do tipo \"pressfiting\" no mesmo material,  na rede de água fria suspensa, incluindo
isolamento térmico com tubos de espuma elastomérica tipo  \"NH/Armaflex\", ou equivalente, transições para tubagem de \"PEAD\", fixações e  todos os trabalhos inerentes à sua
execução e funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

227 22.3.1 Ø 35mm ml 3,1
 22.4 Fornecimento e execução de válvulas de seccionamento de encastrar em aço inox escovado tipo PADIMAT ref.: T4.43BQ34 ou equivalente,  instaladas à entrada dos

compartimentos húmidos (nas redes de água fria e quente), incluindo os manípulos da marca e série das restantes torneiras aplicadas nos compartimentos e todos os acessórios e
trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento.

228 22.4.1 Ø 22mm UN 4
229 22.4.2 Ø35mm UN 1

 22.5 Fornecimento e execução de Juntas flexíveis e Passa Muros (TM), de PEAD PE100 PN 16Kg/cm², na transição da tubagem entre o exterior e o interior, (PEAD / AÇO), incluindo todos
os trabalhos e acessórios necessários para a sua correcta instalação e funcionamento

230 22.5.1 com DN25x22 UN 1
231 22.5.2 comDN32x28 UN 1
232 22.5.3 com DN40x35 UN 1
233 22.6 Fornecimento e execução de caixa com  vávula de seccionamento de água da conduta para futura rede dó projeto paisagistico, incluindo caixa protectora, racord de

acoplamento no extremo de saída do tipo normalizado, chave, acessórios,  abertura e tapamento de valas e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

UN 1

234 22.7 Execução de Ensaios na rede de abastecimento de água à pressão regulamentada, para controlo dos trabalhos, incluídos no valor global da empreitada, constituídos
por: ensaio de compressão diametral de tubos de drenagem; ensaio de estanquicidade de tubagem; lavagem e desinfecção das condutas, com água potável e hipoclorito
de sódio na concentração 200ml/1000l durante 6 horas.

UN 1

 23.0 REDE PREDIAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - FASE 1
 23.1 Caixas de visita em alvenaria de blocos de betão, de profundidade variável, incluindo execução de meias canas, impermeabilização das superfícies interiores com argamassa de

cimento hidrofugada, aro e tampa de dim.  (0,60 x 0,60m), em ferro fundido, reforçada, classe C250, degraus em varão de aço inox revestido a polipropileno, de acordo com
EN1917:2002 e EN13101:2009, escavação, reposição das terras necessárias e remoção das sobrantes a vazadouro fora do local da obra, remoção e reposição de pavimentos
afectados, e todos os trabalhos necessários à sua execução e funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

235 23.1.1 CV - (1,00 x 1,00 m), com tampa de dim.  (Ø0,60 m) . UN 1
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236 23.1.2 CVEr  - com tampa de dim.  (Ø0,60 m) . UN 3
 23.2 Fornecimento e execução de tubagem de PVC rígido com pressão nominal de 6 Kg/cm², enterrado, com ligações por encaixe, incluindo acessórios do mesmo material, abertura e

tapamento de vala (entivações, bombagens e escoramentos necessários), ligações às redes existentes, remoção de sobrantes a vazadouro fora do local da obra, leito em areia,
protecção mecânica à base de um betão pobre, remoção e reposição de pavimentos afectados, todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os
desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.237 23.2.1 Ø 75mm ml 1,9

238 23.2.2 Ø 90mm ml 5
239 23.2.3 Ø 125mm ml 36,6

 23.3 Fornecimento e execução de tubagem de P.V.C. rígido para a pressão de 6Kg/cm², em ramais horizontais embebidos, assentes com juntas elásticas incluindo atravessamentos e
remates de impermeabilização, todos os trabalhos e acessórios inerentes à sua execução e funcionamento, idem, idem.

240 23.3.1 Ø 40mm ml 1
241 23.3.2 Ø90mm ml 2
242 23.4 Caixas de passagem (CP*) com prolongador em P.V.C. rígido, dim.Ø125mm, de reunião dos ramais individuais dos equipamentos sanitários, com entradas  Ø40 /

Ø50mm e saida de Ø 75mm, incluindo tampa de roscar em aço escovado, devidamente assentes e prontas a funcionar.
UN 2

 23.5 Sifões, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
243 23.5.1 em curva de descarga ao pavimento á vista, em aço inox, tipo SANIPRO,  para lavatórios de pedra . UN 2

 23.6 Fornecimento e execução de tubos de queda ou ventilação, em PVC rígido 6 Kg/cm²,  á vista, proteção na extremidade com rede mosquiteira, incluindo ligações e todos os
acessórios e juntas nos tubos verticais de esgotos domésticos, idem, idem.

244 23.6.1 Ø 90mm ml 27,98
 23.7 Fornecimento e execução de capacetes metálicos para remate superior dos tubos de ventilação, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários á sua instalação.

245 23.7.1 para 1 TQ UN 1
246 23.8 Revisão e limpeza da ligação atual à fossa existente e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de

Encargos.
UN 1

247 23.9 Revisão e limpeza da atual à fossa existente e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de
Encargos.

UN 1

248 23.10 Revisão e limpeza do ramal de ligação ao coletor publico existente e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e
o Caderno de Encargos.

UN 1

249 23.11 Desativação de caixas de visita existentes incluindo desmontagem da ligação das redes, remoção e transporte das peças a vazadouro público fora do local da obra,
todas as ligações e fixadores existentes, de acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos.

UN 1

250 23.12 Execução de prospeção e registo da ligação atual do sanitário sob o vão de escadas, até à fossa existente,  fornecimento do relatório de situação em formato digital, CD
ROM e papel contendo as seguintes informações mínimas: localização, numero do troço,  inclinação da tubagem ao longo do troço, comprimento entre caixas,
localização dos ramais e respectiva distância á caixa de visita a montante e todos os trabalhos necessários à sua execução e bom funcionamento da rede de dreangem,
de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

UN 1

 24.0 EQUIPAMENTO SANITÁRIO - FASE 1
 24.1 Fornecimento e instalação de Louças sanitárias, da cor e modelo a definir pelo autor do projecto de arquitectura, equipados com mangueira flexivel de ligação, uma por cada tipo

de rede, incluindo todos os acessórios, ligações às redes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de
Encargos.251 24.1.1 Bacias de retrete de fixação ao chão de descarga vertical  para I.S., em porcelana vitrificada de cor branca, tipo VALADARES série Neoclássica, ref.:160014002 ou
equivalente, incluindo conjunto de fixação assento e tampa em em contraplacado marítimo com dobradiça soft-close em aço inox, ref.: 50239000,  cisterna á vista
(tanque alto) de fixação à parede da mesma série Neoclássica ou equivalente, estrutura metálica de fixação, válvula de descarga e manípulo cerâmico (ref.: 51006000),
união de ligação sanita, junta de redução de ruído, curva de esgoto e canhão com gola, acessórios de suspensão, fixação e protecção acústica, e todos os acessórios
necessários ao seu correcto funcionamento.

UN 2

 24.2 Fornecimento e instalação de Torneiras, em latão cromado, modelo a definir pelo autor do projecto de arquitectura, incluindo todos os fixadores e acessórios necessários, ligações
flexíveis/ rígidas em latão cromado às redes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado no Caderno de
Encargos.

Quinta do Mosteiro de Leça do Balio, Lugar da Igreja, na Rua do Mosteiro, s/n
Telef. 915134466 / Fax. 0

Página 14 de 49



MONASTERIUM NO CAMINHO DE SANTIAGO - ASSOCIAÇÃO DE ARTE, CULTURA E TURISMO
Procedimento CP/1/Monasterium

252 24.2.1 Misturadora para lavatório em pedra escavada para  I.S.( ALA 2.A-09+PMR+ext+ALA 2.B), acabamento escovado, com bica  de pavimento de 1084mm de altura, tipo
PADIMAT, série Flow, ref.: T1.677,  incluindo torneira de pavimento de encastrar tipo  Ofa , ref.: GK.T0013.

UN 2

 24.3 Fornecimento e instalação de torneiras de passagem, (tipo esquadria), uma por cada tipo de rede, em latão cromado, tipo PADIMAT, ou equivalente, íncluindo todos os fixadores e
acessórios necessários e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos.

253 24.3.1 Ø 15mm UN 4
254 24.4 Fornecimento e instalação de Torneira simples de corte para máquinas de lavar (louça e roupa) e caldeira de AVAC, em latão cromado, de modelo a definir pelo autor do

projecto de arquitectura, todos os fixadores e acessórios necessários, ligações flexíveis/ rígidas às redes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de
acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos.

UN 1

255 24.5 Fornecimento e instalação de Torneira simples de jardim, em latão cromado, com ponta roscada para limpeza dos espaços (Ts-lavagens), de modelo a definir pelo autor
do projecto de arquitectura, todos os fixadores e acessórios necessários, ligações flexíveis/ rígidas às redes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento,
de acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos.

UN 2

256 24.6 Fornecimento e instalação de Válvula clic-clac em latão cromado, com altura suficiente para aplicação em lavatórios de pedra escavada, que permita a colagem de
tampa final em mármore igual ao do pio, de modelo a definir pelo autor do projecto de arquitectura, todos os fixadores e acessórios necessários, ligações flexíveis/ rígidas
às redes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos.

UN 2

257 24.7 Desmontagem das peças sanitárias existentes nos WC a desativar incluindo destivação das redes, remoção e transporte das peças a vazadouro público fora do local da
obra, todas as ligações e fixadores existentes, de acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos. (num total de 2 banheiras, 1 bidé, 4
sanitas, 4 lavatórios)

UN 11

 25.0 REDE PREDIAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - FASE 1
 25.1 Fornecimento e execução de colector em PVC 6Kg/cm², enterrado, assente com juntas elásticas, incluindo ligação entre caixas com todos os acessórios, abertura e tapamento de

valas e remoção das terras sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, leito em areia e uma protecção mecânica à base de um betão pobre, remoção e reposição de
pavimentos afectados, todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

258 25.1.1 Ø 110mm ml 47,8
259 25.1.2 Ø 125mm ml 7
260 25.1.3 Ø 160mm ml 117,5
261 25.1.4 Ø 200mm ml 28,4
262 25.1.5 Ø 250mm ml 7

 25.2 Caixas de visita, com retenção de areias (mín. 0,30m), de profundidade variável, em alvenaria de blocos de betão, incluindo impermeabilização das superfícies interiores com
argamassa de cimento hidrófugada, degraus em varão de aço inox revestido a polipropileno, de acordo com EN1917:2002 e EN13101:2009, escavação e reposição das terras
necessárias e remoção das sobrantes a vazadouro, remoção e reposição de pavimentos afectados, idem, idem, idem.

263 25.2.1 CA (1,5x 1,0 m), com tampa em ferro fundido rebaixada (dim. 0,50 x 0,50 m). UN 1
264 25.2.2 CA (1,0 x 1,0 m), com tampa em ferro fundido rebaixada (dim. 0,50 x 0,50 m). UN 4
265 25.2.3 CA (1,0 x 1,0 m), com tampa em ferro fundido (dim. Ø 0,50 m). UN 4
266 25.2.4 CAG (0,7 x 0,7 m), com grelha em ferro fundido(dim. Ø0,50m). UN 2
267 25.2.5 CAG (0,70 x 0,60 m), com grelha em ferro fundido  (dim. 0,56 x 0,23 m). UN 2
268 25.2.6 CAG de dimensão variável, com grelha em pedra perfurada de dimensão variável. UN 5
269 25.2.7 CVE (1,00 x1,00 m), com tampa em ferro fundido (dim. Ø 0,50 m). UN 1
270 25.2.8 CVEr, com tampa em ferro fundido  (dim. 0,50 x 0,50 m). UN 2

 25.3 Fornecimento e execução de caixa de recolha de águas pluviais em zinco ranhurada, com tampa de acesso em zinco ranhurada, conforme desenho de pormenor, incluindo ralo e
ligação ao tubo de queda com saída por baixo/lateral da mesma dimensão do tubo de queda, interligação de remate com o canal para contenção de godo, previsto no projecto de
arquitectura e demais acessórios de ligação.

271 25.3.1 Fornecimento e execução de caixas CL, não visitáveis, incluindo impermeabilização das superfícies interiores com argamassa hidrofugada, com dimensões interiores
(0,50 x 0,50) m, com tampa em betão armado, conforme desenho de pormenor.

UN 7
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 25.4 Fornecimento e execução de drenos em tubo perfurado com secção circular, reforçados, envolvido em saco de geotêxtil de 200gr/m² e espessura de 2mm, com brita, instalado no
terreno junto às guias do pavimento exterior, assente com todos os acessórios, incluindo leito em areia no fundo da vala, remate superior em brita, ligação a caixa de visita ou
dreno, abertura e tapamento de vala, abertura de negativos no betão quando necessário para atravessamento de paredes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom
funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

272 25.4.1 Ø 100 mm ml 87,5
273 25.4.2 Ø 120 mm ml 45,5

 25.5 Fornecimento e execução de drenos de fundação, em tubo perfurado com secção circular, reforçados, envolvido em saco de geotêxtil de 200gr/m² e espessura de 2mm, com brita,
instalado na base interior da fundação, assente com todos os acessórios, incluindo leito em areia no fundo da vala, ligação a caixa de visita ou dreno, abertura e tapamento de vala,
abertura de negativos no betão quando necessário para atravessamento de paredes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os pormenores do
projecto e o Caderno de Encargos.274 25.5.1 Ø 120 mm ml 326,7

275 25.6 Prospeção de ligação existente numa extensão de 32,5m. UN 1
 25.7 Fornecimento e aplicação de caleira de pavimento com grelha CPG, composta por canal de betão armado, preparada para receber grelha de pedra de alvenaria perfurada

(quantificada no projeto geral de arquitetura) ,  incluindo ligações a caixas e todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu pleno funcionamento, de acordo com os desenhos do
projecto e o Caderno de Encargos.

276 25.7.1 Caleira de 100mm e grelha com largura de 200 mm ml 6,1
277 25.7.2 Caleira de 120mm e grelha com largura de 200 mm ml 3,1
278 25.7.3 Caleira de 300mm e grelha com largura de 400 mm ml 1,2

 25.18 Fornecimento e execução de canal de alvenaria com secção semi-circular aberto superiormente (C), a remodelar no pavimento térreo, de acordo com o desenho de pormenor,
incluindo impermeabilização com argamassa de cimento hidrofugada de partes interiores, ligações a caixa de visita, todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu pleno
funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

279 25.8.1 com esp. 1,00m ml 12
280 25.8.2 com Ø200mm ml 50
281 25.9 Desativação de caleira de pavimento com grelha existente incluindo desmontagem da ligação das redes, remoção e transporte das peças a vazadouro público fora do

local da obra, todas as ligações e fixadores existentes, de acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos.
UN 1

282 25.10 Prospecção e registo da ligação final à rede publica / descarga no terreno / ligação ao rio leça. UN 1
 26.0 MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIOS - FASE 1
 26.1 Fornecimento e execução de extintores portáteis adequados ao espaço onde forem instalados, incluindo placas fotoluminescentes e todos os acessórios e trabalhos inerentes ao

seu bom funcionamento .
283 26.1.1 de pó químico seco polivalente, 6 kg (classe efic. 13A/21B e C). UN 3
284 26.1.2 de CO2, 5 kg (classe de eficiência 55B, C ). UN 3
285 26.2 Revisão geral dos meios de combate a incêndio instalados no edificio (4 extintores), incluindo ensaio de verificação do produto, revisão do local instalado para novo local,

de acordo com desenhos de projeto.
UN 4

 27 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS - FASE 1
 27.1 Alimentação de energia; Rede de distrbuição interior e Quadros eléctricos

286 27.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de portinhola P400, modelo homologado pelo distribuidor de energia, completa, incluindo todos os acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 1

287 27.1.2 Idem idem idem de BTE, modelo homologado pelo distribuidor de energia, completo, incluindo TI´s e idem idem idem UN 1
288 27.1.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro eléctrico de entrada QE, composto por armario para montagem saliente, de cor branca, IP44-IK09, classe II

de isolamento, equipado conforme esquema respectivo, incluindo todos os acessórios e aparelhagem necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com
desenhos e CE.

UN 1

289 27.1.4 Idem, idem idem de QP0.2, ídem, idem idem. UN 1
290 27.1.5 Idem, idem idem de QP2.1, ídem, idem idem. UN 1
291 27.1.6 Idem idem idem de botoneira de corte de energia, do tipo LEGRAND ou equivalente, com dupla sinalização, com contacto NF e contacto NA, idem idem idem UN 1
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292 27.1.7 Idem idem, de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 4x70 mm2 idem idem ml 25
293 27.1.8 Idem idem, de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 5G25 mm2 idem idem ml 50
294 27.1.9 Idem idem, de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 5G10 mm2 idem idem ml 15
295 27.1.10 Idem idem, de cabo NHXH E90 0,6/1kV)  5x1,5 mm2 idem idem ml 10
296 27.1.11 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 10
297 27.1.12 Idem idem de tubo PEAD 125 - 6kg/cm2, idem idem. ml 25
298 27.1.13 Idem idem de tubo PEAD 63 - 6kg/cm2, idem idem. ml 245
299 27.1.14 Abertura, preparação do leito, fecho de valas com 0,5x0,9m (lxp), para infra-estruturas de electricidade,  incluindo  o fornecimento e colocação de rede plastica de

sinalização, a remoção de excedentes para vazadouro e a reposição de pavimentos conforme existente e/ou C.E. de arquitectura, idem idem.
ml 130

 27.2 Redes de terra de proteção e ligações equipotenciais
300 27.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de ligações equipotenciais de todas as massas metálicas acessíveis nos edifícios (torneiras, válvulas, tubagem

metálica, etc.), a cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 1G4 enfiado em tubo VD20mm, livre de halogéneos, instalação embebida, incluindo todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 1

301 27.2.2 Idem idem, de eléctrodo vertical em aço galvanizado a quente com dimensão de 2000 x 25 mm, do tipo 213 2000 DIN da Obo Bettermann ou equivalente, idem. UN 6
302 27.2.3 Idem idem, de abraçadeiras para eléctrodos do tipo Obo Bettermann ou equivalente, idem. UN 6
303 27.2.4 Idem idem, de ligador cabo cobre/elétrodo do tipo Obo Bettermann ou equivalente, idem. UN 6
304 27.2.5 Idem idem, de barra de terras do tipo 1802 5 CU da Obo Bettermann ou equivalente, idem. UN 1
305 27.2.6 Idem idem, de ligador amovível para medição de terras, com suporte isolante e caixa para alojamento deste, idem idem. UN 1
306 27.2.7 Idem idem, de ponto de terra do tipo 205 B-M10 VA da Obo Bettermann ou equivalente, idem. UN 1
307 27.2.8 Idem idem, de cabo de cobre nu 50mm2, idem. ml 30
308 27.2.9 Idem idem, de cabo XZ1(frt,zh)(0,6/1KV) 1G70, idem. ml 10
309 27.2.10 Idem idem de tubo PEAD 32, idem idem. ml 10
310 27.2.11 Execução de medições de controlo e finais, a coordenar com a fiscalização da obra, do valor da resistência de terra de protecção, incluindo, se necessário, melhoria de

terras para se conseguir uma resistência de terra igual ou inferior a 1 Ohm.
UN 1

 27.3 Letreiros de saída e sistema de chamada WC\'s para portadores de deficiencia
311 27.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de equipamento autónomo de iluminação de segurança e sinalização permanente, IP22, do tipo OM LS ou equivalente,

em bandeira, para instalação encastrada no teto falso, equipado com bloco autónomo para 1h, dotado de terminais para a sua extinção, painel com sinalética
normalizada, incluindo acessórios, montagem e ligações, segundo C.E.

UN 11

312 27.3.2 Idem idem de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 5G1,5 mm2, idem idem. ml 330
313 27.3.3 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 330

 27.4 Iluminação normal e de segurança ambiente
 27.4.1 Fornecimento e montagem de luminárias completas, incluindo lâmpadas e todos acessórios de acordo com desenhos e C.E.

314 27.4.1.1 A1 UN 8
315 27.4.1.2 A1K UN 7
316 27.4.1.3 A1.1 UN 2
317 27.4.1.4 A1.3K UN 6
318 27.4.1.5 A4K UN 2
319 27.4.1.6 A5 UN 8
320 27.4.1.7 AE1 UN 10
321 27.4.1.8 AE2 UN 1
322 27.4.1.9 AE4 UN 4
323 27.4.2 Idem, idem idem de interruptor simples, IP44, para 230 V~/10A, para instalação saliente, do tipo EFAPEL ou equivalente, de cor cinza,  idem idem idem UN 2
324 27.4.3 Idem, idem idem de caixas de aparelhagem fundas com e sem derivação, em PVC, para montagem embebida, idem, idem UN 2
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325 27.4.4 Idem, idem idem de caixas de derivação, em PVC, para montagem embebida, idem, idem UN 8
326 27.4.5 Idem idem idem de caixas de derivação, para montagem saliente, com suporte de esteira, IP44, incluindo placa em trafolite com identificação do circuito, idem, idem

idem.
UN 4

327 27.4.6 Idem idem de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 4G1,5 mm2, idem idem. ml 450
328 27.4.7 Idem idem de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 3G1,5 mm2, idem idem. ml 700
329 27.4.8 Idem idem, de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 2x1,5 mm2 idem idem ml 450
330 27.4.9 Idem idem de tubo PEAD 32, idem idem. ml 160
331 27.4.10 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 1440

 27.5 Tomadas de usos gerais e força
332 27.5.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de tomadas monofásicas, Schuko, com espelho redondo em vidro, 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, para

instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento segundo desenhos e C.E.
UN 10

333 27.5.2 Idem, idem idem de tomadas monofásicas, Schuko, com tampa, para 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, para instalação saliente, do tipo THPG 100829 ou
equivalente, de cor branca, idem idem idem

UN 31

334 27.5.3 Idem idem idem de tomadas Schuko, com IP44, para 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos e tampa, para instalação saliente, do tipo EFAPEL ou equivalente, de
cor branca, idem idem idem

UN 17

335 27.5.4 Idem, idem idem de blocos cablados de três tomadas monofásicas Schuko, para 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, do tipo OBO BETTERMANN ou equivalente,
para montagem em caixa de pavimento, idem, idem idem

UN 11

336 27.5.5 Idem, idem idem de caixas de aparelhagem fundas com e sem derivação, em PVC, para montagem embebida, idem, idem UN 58
337 27.5.6 Idem, idem idem de caixas de derivação, para montagem embebida, idem, idem UN 5
338 27.5.7 Idem idem idem de caixas de derivação, para montagem saliente, com suporte de esteira, IP44, incluindo placa em trafolite com identificação do circuito, idem, idem

idem.
UN 1

339 27.5.8 Idem idem de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 3G2,5 mm2, idem idem. ml 1725
340 27.5.9 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 1725

 27.6 Caminhos de cabos e tubagem de reserva
341 27.6.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de caixa de pavimento completa, com capacidade para 12 aparelhos, do tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, com

aro e tampa em aço inox, completa, equipada com espelhos e suportes para a totalidade dos aparelhos, incluindo espelhos cegos para cobrir os módulos não equipados,
tampas com acabamento igual ao do pavimento circundante, acessórios para entrada e saída de canalizações, peças especiais e todos os acessórios necessários à sua
correcta instalação, de acordo com desenhos e CE.

UN 11

342 27.6.2 Idem idem idem de caixa de pavimento do tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, para passagem de cabos com visita, com aro e tampa em aço inox, com cercadura e
tampa cega acabada com material igual ao do pavimento circundante, acessórios para entrada e saída de canalizações, peças especiais e todos os acessórios
necessários à sua correcta instalação, idem idem

UN 1

343 27.6.3 Idem idem idem de calha de pavimento com 340x48mm tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, com 3 compartimentos, incluindo ligação equipotencial, topos,
acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos, idem idem idem

ml 6

344 27.6.4 Idem idem idem de esteiras perfuradas com 200x60mm, do tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, incluindo ligação equipotencial e acessórios para entrada e saída
de cabos, uniões, curvas, ângulos, acessórios de fixação e montagem, idem idem idem

ml 20

345 27.6.5 Idem idem idem de esteiras perfuradas com 200x35mm tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, incluindo ligação equipotencial e acessórios para entrada e saída de
cabos, uniões, curvas, ângulos, acessórios de fixação e montagem, idem idem idem

ml 20

346 27.6.6 Idem idem idem de calhas perfuradas na lateral, em PC+ABS sem halogéneos com 80x60mm (LxA) para instalação em torno do perímetro posterior dos armários, do tipo
UNEX 88, Ref. U42X ou equivalente, incluindo tampa, topos, abraçadeiras, suportes de fixação e idem idem idem.

ml 30

347 27.6.7 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 110
348 27.6.8 Idem idem de tubo PEAD 40 - 6kg/cm2, cor vermelha, idem idem. ml 60

 28.0 SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA - FASE 1
 28.1 Hardware e Sofware
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349 28.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de computador, com monitor de 21\", rato, teclado, incluindo UPS de 750VA e todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

CJ 1

350 28.1.2 Idem, idem idem de software necessário para posto de supervisão, idem idem, idem. UN 1
351 28.1.3 Idem, idem idem de sonda de luminosidade exterior própria para montagem à intempérie, do tipo TAC SLO300 ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários

à sua fixação e ligação, idem, idem, idem
UN 1

352 28.1.4 Idem, idem idem de sonda de temperatura exterior própria para montagem à intempérie, do tipo TAC EGU(STO100) ou equivalente, incluindo todos os acessórios
necessários à sua fixação e ligação, idem, idem, idem

UN 1

353 28.1.5 Idem, idem idem de sonda de anemómetro próprio para montagem à intempérie, do tipo AV SONTAY AV-W ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à
sua fixação e ligação, idem, idem, idem

UN 1

354 28.1.6 Idem, idem idem de sonda de pluviosidade própria para montagem à intempérie, do tipo SONTAY WD-RS1 ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à
sua fixação e ligação, idem, idem, idem

UN 1

355 28.1.7 Idem idem idem de tablet, touch screen, idem idem idem UN 1
 28.1.8 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de controladores do tipo Schneider Electric Automation Server (AS-P) ou equivalente, incluindo UPS 300VA, fonte de alimentação,

módulos de Entradas/Saídas Digitais/Analógicas e analisadores de rede com a configuração de acordo com a lista de pontos e a instalar no interior dos quadros elétricos, respetiva
eletrificação, todos os acessórios de fixação, montagem e os necessários ao seu perfeito funcionamento.

356 28.1.8.1 QE CJ 1
357 28.1.8.2 QP0.2 CJ 1
358 28.1.8.3 QP2.1 CJ 1
359 28.1.9 Programação e colocação em serviço de todo o sistema de Gestão Técnica Centralizada, incluindo teste de sinais, a integração com outras instalações de forma ao

correcto funcionamento do SGTC, incluindo programação dos diversos equipamentos e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com
desenhos e CE.

UN 1

 28.2 Redes de tubagem e de cabos
360 28.2.1 Fornecimento e montagem de cabo LIHCH 2x1 mm2, de acordo com desenhos e caderno de encargos. ml 50
361 28.2.2 Idem idem, de cabo tipo LiYcY 4x1 mm2 idem idem ml 90
362 28.2.3 Idem idem, de cabo tipo LiYcY 16x1 mm2 idem idem ml 30
363 28.2.4 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 120
364 28.2.5 Idem idem, de tubo PEAD 25 - 6kg/cm2, idem idem. ml 50

 29.0 ASCENSORES - FASE 1
 29.1 Ascensores

365 29.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Ascensor Panorâmico A1 para 630kg/8 pessoas, serviço em 2 pisos, 2 acessos do mesmo lado, curso cerca de 6m
a confirmar na obra, accionamento elétrico sem casa de máquinas, com poço e extracurso reduzidos e acabamentos conforme arquitetura, do tipo ORONA Gearless ou
equivalente, incluindo licenciamento da máquina efetivamente instalada, a instalação eléctrica da caixa e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento,
conforme desenhos e cadernos de encargos.

CJ 1

 30.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FASE 1
 30.1 Instalações telefónicas e rede de cablagem estruturada para voz, dados e imagem
 30.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de bastidor B_ATE, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e constituído pelos seguintes

equipamentos:366 30.1.1.1 Armário 19\", com 600x2000x600mm (LxAxP) e capacidade para  42U em altura, do tipo RITALL ou equivalente, incluindo chassis, perfis ajustáveis, com porta frontal
transparente, traseira e tampas laterais, dotadas de fechaduras com chaves mestradas, rodas duplas com travão e todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento;

UN 1

367 30.1.1.2 Régua com 6 tomadas Shucko e disjuntor bipolar de 16A, para fixação em rack; UN 2
368 30.1.1.3 Organizador 19\" para fibra óptica equipado com 12 adaptadores ópticos duplos SC/APC para fibras ópticas OS1, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 2
369 30.1.1.4 Painel de patch 19\" equipado com 24 RJ45 UTP Cat.6, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 2
370 30.1.1.5 Painel com 12 uniões F-F, do tipo Televes ou equivalente, para instalação em rack 19\"; UN 1
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371 30.1.1.6 Repartidor com 3 saídas, do tipo Televes ou equivalente; UN 1
372 30.1.1.7 Derivador com 2 saídas, do tipo Televes ou equivalente; UN 1
373 30.1.1.8 Amplificador, do tipo Televes ou equivalente; UN 1
374 30.1.1.9 Conectores  F  de compressão, do tipo Televes ou equivalente; UN 4
375 30.1.1.10 Terminadores de 75 ohm em ficha \"F\", do tipo Televes ou equivalente; UN 2
376 30.1.1.11 Organizador 19\", operadores fibra óptica, para 8 adaptadores ópticos duplos SC/APC para fibras ópticas OS1, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 1
377 30.1.1.12 Painel 19\", operadores pares de cobre, para 8 conectores RJ45 UTP Cat.6, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 1
378 30.1.1.13 Painel 19\", operadores pares coaxiais, para 8 fichas F/F, do tipo Quiterios ou equivalente; UN 1
379 30.1.1.14 Prateleiras para equipamento activo; UN 3
380 30.1.1.15 Patch cables UTP RJ45 Cat.6, com 2m, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 48
381 30.1.1.16 Patch cables de fibra óptica OS1 com adaptadores SC/APC, com 2m, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 4
382 30.1.1.17 Kit de ligação a terra; UN 1
383 30.1.1.18 Kit de ventilação de tecto, do tipo RITALL ou equivalente; UN 1
384 30.1.1.19 Painel organizador de cabos tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 6
385 30.1.1.20 Cablagem e acessórios de fixação e montagem. UN 1

 30.1.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de bastidor R0.3, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e constituído pelos seguintes
equipamentos:386 30.1.2.1 Armário 19\", com 600x400mm (LxP) e capacidade para 24U em altura, do tipo RITALL ou equivalente, incluindo chassis, perfis ajustáveis, com porta frontal com vidro
temperado e fechadura com chave, portas laterais e aberturas deslizantes nos topos, painel passa cabos, ventilação por convecção natural e todos os acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento;

UN 1

387 30.1.2.2 Régua com 6 tomadas Shucko e disjuntor bipolar de 16A, para fixação em rack; UN 2
388 30.1.2.3 Organizador 19\" para fibra óptica equipado com 8 adaptadores ópticos duplos SC/APC para fibras ópticas OS1, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 1
389 30.1.2.4 Painel de patch 19\" equipado com 24 RJ45 UTP Cat.6, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 1
390 30.1.2.5 Painel com 12 uniões F-F, do tipo Televes ou equivalente, para instalação em rack 19\"; UN 1
391 30.1.2.6 Derivador com 2 saídas, do tipo Televes ou equivalente; UN 1
392 30.1.2.7 Conectores  F  de compressão, do tipo Televes ou equivalente; UN 2
393 30.1.2.8 Terminadores de 75 ohm em ficha \"F\", do tipo Televes ou equivalente; UN 1
394 30.1.2.9 Prateleiras para equipamento activo; UN 3
395 30.1.2.10 Patch cables UTP RJ45 Cat.6, com 2m, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 24
396 30.1.2.11 Patch cables de fibra óptica OS1 com adaptadores SC/APC, com 2m, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 2
397 30.1.2.12 Kit de ligação a terra; UN 1
398 30.1.2.13 Kit de ventilação de tecto, do tipo RITALL ou equivalente; UN 1
399 30.1.2.14 Painel organizador de cabos tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 4
400 30.1.2.15 Cablagem e acessórios de fixação e montagem. UN 1

 30.1.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de bastidor R2.1, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e constituído pelos seguintes
equipamentos:401 30.1.3.1 Armário 19\", com 600x600mm (LxP) e capacidade para 24U em altura, do tipo RITALL ou equivalente, incluindo chassis, perfis ajustáveis, com porta frontal com vidro
temperado e fechadura com chave, portas laterais e aberturas deslizantes nos topos, painel passa cabos, ventilação por convecção natural e todos os acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento;

UN 1

402 30.1.3.2 Régua com 6 tomadas Shucko e disjuntor bipolar de 16A, para fixação em rack; UN 2
403 30.1.3.3 Organizador 19\" para fibra óptica equipado com 8 adaptadores ópticos duplos SC/APC para fibras ópticas OS1, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 1
404 30.1.3.4 Painel de patch 19\" equipado com 24 RJ45 UTP Cat.6, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 2
405 30.1.3.5 Painel com 12 uniões F-F, do tipo Televes ou equivalente, para instalação em rack 19\"; UN 1
406 30.1.3.6 Derivador com 2 saídas, do tipo Televes ou equivalente; UN 1
407 30.1.3.7 Conectores  F  de compressão, do tipo Televes ou equivalente; UN 2
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408 30.1.3.8 Terminadores de 75 ohm em ficha \"F\", do tipo Televes ou equivalente; UN 1
409 30.1.3.9 Prateleiras para equipamento activo; UN 3
410 30.1.3.10 Patch cables UTP RJ45 Cat.6, com 2m, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 48
411 30.1.3.11 Patch cables de fibra óptica OS1 com adaptadores SC/APC, com 2m, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 2
412 30.1.3.12 Kit de ligação a terra; UN 1
413 30.1.3.13 Kit de ventilação de tecto, do tipo RITALL ou equivalente; UN 1
414 30.1.3.14 Painel organizador de cabos tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 4
415 30.1.3.15 Cablagem e acessórios de fixação e montagem. UN 1
416 30.1.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de tomadas simples RJ45/Cat.6, com espelho redondo em vidro, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou

equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta fixação e montagem, de acordo com desenhos e CE.
UN 33

417 30.1.5 Idem, idem idem de tomadas simples de tomadas duplas RJ45/Cat.6, com espelho redondo em vidro, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente,
de cor branca, idem, idem idem.

UN 1

418 30.1.6 Idem, idem idem de tomadas duplas RJ45/Cat.6, estanques, para instalação embebida, do tipo BERKER K.1 ou equivalente, de cor branca, com junta de estanquicidade
IP44, idem, idem idem.

UN 6

419 30.1.7 Idem, idem idem de tomadas simples RJ45/Cat.6, estanques, para instalação saliente, do tipo BERKER ou equivalente, com IP44, idem, idem idem. UN 10
420 30.1.8 Idem, idem idem de tomadas duplas RJ45/Cat.6, com saída a 45º, para instalação em caixa de pavimento, do tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, idem, idem idem. UN 11
421 30.1.9 Idem, idem idem de tomadas simples RJ45/Cat.6, com saída a 45º, tipo LEGRAND MOSAIC 45 ou equivalente, de cor branca, para montagem em caixa modular no teto,

idem, idem idem
UN 1

422 30.1.10 Idem idem de caixas de aparelhagem fundas, idem idem. UN 50
423 30.1.11 Idem idem de cabo UTP 4x2x23 AWG / Cat.6, do tipo Brand-Rex ou equivalente, idem idem. ml 2250
424 30.1.12 Idem idem de com 8 fibras óticas monomodo, para instalação no interior e exterior, do tipo Brand-Rex ou equivalente, idem idem. UN 90
425 30.1.13 Idem idem de tubo VD 40, livre de halogéneos, idem idem. ml 20
426 30.1.14 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 1980
427 30.1.15 Idem idem de tubo PEAD 40 - 6kg/cm2, cor verde, para infraestruturas de telecomunicações, idem idem. ml 75
428 30.1.16 Fornecimento e montagem de câmara de visita multioperador, do tipo CVR1, em betão pré-fabricada com aro e tampa rebaixada e preenchida com materiais idênticos

aos do pavimento circundante, do tipo CAVAN ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
UN 1

429 30.1.17 Abertura, preparação do leito, fecho de valas com 0,6x1,0m (lxp), para infra-estruturas de telecomunicações, incluindo  o fornecimento e colocação de rede plastica de
sinalização, a remoção de excedentes para vazadouro e a reposição de pavimentos conforme existente e/ou C.E. de arquitectura, idem idem.

ml 25

430 30.1.18 Ligações equipotenciais das infra-estruturas de telecomunicações, conforme desenhos e Caderno de Encargos. UN 1
431 30.1.19 Execução de ensaios e testes das instalações ITED e respectivo relatório de ensaios de funcionalidade regulamentar. UN 1

 30.2 Porteiro eléctrico
432 30.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de terminal exterior de porteiro eléctrico (TEPE) constituído por caixa para encastrar blindada, do tipo BPT HTS VR ou

equivalente, equipado com grupo audio e vídeo com câmara a cores 1/3\", do tipo BPT HAVC/200 ou equivalente, incluindo painel de vista em aço inox escovado com
furação adequada e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme desenhos e CE.

UN 1

433 30.2.2 Idem, idem idem de terminal interior de porteiro eléctrico (TIPE) constituído por módulo monitor a cores LCD 2\", do tipo BPT NVM/200 BB ou equivalente, módulo
telefone de alta-voz, do tipo BPT NC/221 BB ou equivalente, placa dupla em metal de cor branca, do tipo BPT NPP/6V BI, chassis para caixa dupla do tipo BPT NS/61 ou
equivalente e caixa de encastrar dupla do tipo BPT NSI/6M ou equivalente, idem, idem idem.

UN 1

434 30.2.3 Idem, idem idem de unidade de alimentação de porteiro eléctrico (UAPE) constituida por alimentador principal, do tipo BPT VA/200 ou equivalente, alimentador
suplementar, do tipo BPT VAS/100 ou equivalente, interface para ligação à central telefónica, do tipo BPT IT/200 ou equivalente, derivador de vídeo com 4 saídas, do tipo
BPT VAV/400 ou equivalente, central de controlo para a gestão de alta-voz, do tipo BPT GVV/200 ou equivalente, idem, idem idem.

UN 1

435 30.2.4 Idem idem de testa/ trinco elétrico, idem idem. UN 1
436 30.2.5 Idem idem de cabo VCM/60, idem idem. ml 15
437 30.2.6 Idem idem de cabo VCM/130, idem idem. ml 25
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438 30.2.7 Idem idem de cabo HO5VV-F 2x1.5, idem idem. ml 10
439 30.2.8 Idem idem de tubo VD 25, idem idem. ml 15
440 30.2.9 Idem idem, de tubo PEAD 25 - 6kg/cm2, idem idem. ml 25

 31.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ACTIVA - FASE 1
 31.1 SADI - Sistema automático de detecção de incêndio

441 31.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de central de detecção de incêndio analógica e endereçável com 1 Loop, equipada com módulo dia/noite, saídas para
transmissor de alarme, saídas para circuitos de sirenes e com relé para comandos programáveis, do tipo PROTEC 6501 ou equivalente, incluindo baterias para
autonomia de pelo 48 horas em vigilia mais 5 min em alarme e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 1

442 31.1.2 Idem, idem idem de transmissor de alarme obrigatoriamente compativel com central de recepção de alarmes do Corpo de Bombeiros Local e aprovado pelo
ICP/ANACOM para ligação à rede telefónica do tipo SCAN 660 P ou equivalente, idem, idem idem.

UN 1

443 31.1.3 Idem, idem idem de detectores ópticos de fumos, analógicos e endereçáveis do tipo PROTEC 6000PLUS/OP ou equivalente, idem, idem idem. UN 1
444 31.1.4 Idem, idem idem de detectores de temperatura, analógicos e endereçáveis do tipo PROTEC 6000PLUS/TEMP ou equivalente, idem, idem idem. UN 1
445 31.1.5 Idem, idem idem de botões de alarme manual analógicos, com caixa de cor vermelha, do tipo PROTEC 6000 MCP ou equivalente, idem, idem idem. UN 7
446 31.1.6 Idem, idem idem de sirenes de alarme endereçáveis, de cor branca, instaladas no interior de caixa embebida com pailnel de aço inox perfurado conforme desenho de

arquitetura, do tipo PROTEC 6000/SSW ou equivalente, idem, idem idem.
UN 6

447 31.1.7 Idem, idem idem de sirenes de alarme endereçáveis, de cor branca, do tipo PROTEC 6000/SSW ou equivalente, para instalação em sanca, idem, idem idem. UN 3
448 31.1.8 Idem, idem idem de interface de monitorização e comando endereçável, do tipo PROTEC 6000/MICCO ou equivalente, idem, idem idem. UN 1
449 31.1.9 Idem, idem idem de detector de fumos por aspiração, com 2 canais (300m), do tipo PROTEC CIRRUS HYBRID ou equivalente, incluindo interface do tipo PROTEC refª

61-986-99 ou equivalente, que atribui 1 endereço independente a cada tubo de aspiração, ficando assim o detector com 2 zonas independentes, idem, idem idem.
UN 2

450 31.1.10 Idem, idem idem de fontes de alimentação autónomas, para 230V ca / 24Vcc / 3A, do tipo PROTEC ou equivalente, incluindo baterias para autonomia de 12 h a calcular
pelo proponente tendo em conta as cargas a alimentar e idem, idem idem.

UN 2

451 31.1.11 Idem, idem idem de bases para detectores de incêndio, idem, idem idem. UN 2
452 31.1.12 Idem idem de caixas aparelhagem, para fixação de botões de alarme manual, para instalação embebida idem idem. UN 7
453 31.1.13 Idem idem de capilares DN 5, brancos, com 1 m de comprimento, incluindo acessórios de fixação à tubagem de aspiração principal e furação calibrada da mesma e

todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, idem idem.
UN 11

454 31.1.14 Idem idem de terminadores de extremidade da rede de tubagem de aspiração, incluindo fixação à tubagem principal e furação calibrada de compensação e todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, idem idem.

UN 4

455 31.1.15 Idem idem de tubos (sem emendas) para rede principal de tubagem de aspiração do tipo ISOGRIS 25 ou equivalente, incluido todos os acessórios de fição necessários,
idem idem.

ml 180

456 31.1.16 Idem idem de cabo LIHCH FE180 PH120 2x1,5 idem idem idem ml 600
457 31.1.17 Idem idem de cabo NHXH E90 3x2,5mm2, idem idem. ml 50
458 31.1.18 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 650

 31.2 SADIR - Sistema automático de detecção de intrusão
459 31.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de central de detecção de intrusão do tipo GALAXY GD-96/G3 ou equivalente, incluindo fonte de alimentação

autónoma e baterias para 72 horas e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.
UN 1

460 31.2.2 Idem, idem idem de transmissor de alarme, compativel com central de recepção de alarmes da empresa de segurança a indicar pelo Dono da Obra e aprovado pela
ANACOM para ligação à rede telefónica ou GSM do tipo SCAN ou equivalente, idem, idem idem.

UN 1

461 31.2.3 Idem, idem idem de teclados remotos de programação e comando, para montagem saliente, do tipo Galaxy ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
462 31.2.4 Idem, idem idem de módulos de expanção de 8 zonas, com fonte de alimentação autónoma e bateria para 72 horas, do tipo Galaxy RIO ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
463 31.2.5 Idem, idem idem de detectores de intrusão volumétricos de dupla tecnologia (PIR/uW) do tipo VISONIC DUET AM G3 ou equivalente, com caixa de cor branca, incluindo

suportes e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, idem, idem idem.
UN 14
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464 31.2.6 Idem, idem idem de torniquetes para controlo de acessos, com leitores de bilhetes, do tipo REFRAL/FAAC ou equivalente, com maciços de fundação e sisetmas de
fixação, incliundo fonte de alimentação autónoma e baterias para 72 horas, modulos de controlo de acesso e software de integração com o sistema de bilhetica e de
intrusão, suportes e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, idem idem.

UN 3

465 31.2.7 Idem idem de cabo ACN6 2x0,5 + 4x0,22, idem idem. ml 280
466 31.2.8 Idem idem de cabo ACN10 2x0,5 + 8x0,22, idem idem. ml 80
467 31.2.9 Idem idem de tubo VD 16, idem idem. ml 360

 31.3 CCTV - Sistema de televigilância
468 31.3.1 Fornecimento de licença de Software de Arquivo e Exportação, do tipo AVIGILON ACC6-Standard até 48 câmaras ou equivalente. UN 1

 31.3.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, dos seguintes equipamentos, para instalação nos
Bastidores da rede de cablagem estruturada, segundo desenhos e C.E.:

469 31.3.2.1 Switch com 24 portas, do tipo HP 2610-24 PWR-VV ou equivalente, POE, idem idem idem ; UN 2
470 31.3.2.2 Gravador de vídeo com software de gestão de vídeo e analíticas e também alimentação das câmaras, do tipo AVIGILON HD NVR3 VAL 12TB EU 1U Rack Mnt WES7E

ou equivalente;
UN 1

471 31.3.2.3 UPS, on-line, com alimentação monofásica e saída monofásica de 3KVA, do tipo GE VH3000 ou equivalente, incluindo o fornecimento de fichas, tomadas e cabos de
ligação.

UN 1

472 31.3.2.4 UPS, on-line, com alimentação monofásica e saída monofásica de 1KVA (para instalação no Bastidor R1), do tipo GE VH1000 ou equivalente, incluindo o fornecimento
de fichas, tomadas e cabos de ligação.

UN 2

473 31.3.3 Fornecimento, montagem e colocação de câmaras de CCTV- IP, mini dome, para instalação no interior, do tipo AVIGILON H4 ou equivalente, incluindo todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 24

474 31.3.4 Fornecimento, montagem e colocação de câmaras de CCTV- IP com visão noturna, para instalação exterior, do tipo AVIGILON H4SL ou equivalente, incluindo todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 12

 31.4 Sinalização de segurança e plantas de emergência
475 31.4.1 Fornecimento e montagem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes com instruções de segurança, planta do piso com indicação das vias de evacuação

relativamente ao ponto de observação, indicação da localização dos meios de primeira intervenção e de alarme, do tipo SINALUX ou equivalente, com desenhos e local
de instalação a aprovar pelo autor do projecto de arquitectura, incluindo todos os acessórios de fixação necessários, segundo desenhos e CE.

UN 10

476 31.4.2 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para central de SADI, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação
necessários, idem idem.

UN 1

477 31.4.3 Idem idem de placas de sinalização de segurança foto luminescentes para botões de alarme manual, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de
fixação necessários, idem idem.

UN 7

478 31.4.4 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para quadros eléctricos, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação
necessários, idem idem.

UN 7

479 31.4.5 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para botoneiras de corte de segurança, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os
acessórios de fixação necessários, idem idem.

UN 1

480 31.4.6 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para ascensor, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação
necessários, idem idem.

UN 2

481 31.4.7 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para utilização das escadas em caso de incêndio, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos
os acessórios de fixação necessários, idem idem.

UN 4

 32.0 DIVERSOS Instalações e Equip. Eletricos, Telec. e Segurança - FASE 1
482 32.1 Fornecimento de três cópias dos Manuais Técnicos de todas as instalações e equipamentos elétricos, de gestão técnica centralizada, dos ascensores, de

telecomunicações e de segurança activa, conforme CE.
vg 1

483 32.2 Execução das telas finais da obra como construída e fornecimento de três cópias em papel e uma em CDROM (formatos *.dwg ACAD) das instalações e equipamentos
elétricos, de gestão técnica centralizada, dos ascensores, de telecomunicações, de segurança activa e passiva, conforme CE.

vg 1
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484 32.3 Fornecimento de acção de formação, a pessoal a designar pelo Dono da Obra, na operação e manutenção das instalações e equipamentos  elétricos, de gestão técnica
centralizada, dos ascensores, de telecomunicações e de segurança activa, conforme CE.

vg 1

 33.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - FASE 1
 33.1 FONTES TÉRMICAS
 33.1.1 Unidades de climatização de expansão directa com condensador arrefecido a ar do tipo bomba de calor

485 33.1.1.1 BC 1 UN 2
 33.1.2 Módulo hidráulico de alta temperatura para produção de água quente a 80ºC

486 33.1.2.1 MH 1 UN 4
 33.2 MÁQUINAS DE FLUXO
 33.2.1 Ventiladores de extracção

487 33.2.1.1 VE 3 UN 1
 33.3 CONVERSORES DE ENERGIA
 33.3.1 Radiadores em ferro fundido incluindo válvulas termostáticas para controlo de temperatura

488 33.3.1.1 RAD 1 UN 2
489 33.3.1.2 RAD 4 UN 3
490 33.3.1.3 RAD 5 UN 5
491 33.3.1.4 RAD 6 UN 6
492 33.3.1.5 RAD 7 UN 2
493 33.3.1.6 RAD 8 UN 4

 33.4 DISTRIBUIÇÃO DE AR
 33.4.1 Condutas
 33.4.1.1 Condutas circulares  n/ isoladas

494 33.4.1.1.1 Ø 100 mm m 4
 33.4.2 Válvulas de extracção

495 33.4.2.1 VAL 1 UN 2
 33.5 REDES HIDRÁULICAS
 33.5.1 Tubagem em cobre isolada, revestida a alumínio e protegida com flint coat e tela asfáltica

496 33.5.1.1 Ø 42 mm m 40
 33.5.2 Tubagem em cobre isolada e revestida a alumínio

497 33.5.2.1 Ø 42 mm m 11
 33.5.3 Tubagem em cobre isolada

498 33.5.3.1 Ø 42 mm m 145
499 33.5.3.2 Ø 35 mm m 164
500 33.5.3.3 Ø 28 mm m 105
501 33.5.3.4 Ø 22 mm m 15
502 33.5.3.5 Ø 18 mm m 25
503 33.5.3.6 Ø 15 mm m 53

 33.5.4 Acessórios das redes hidráulicas
504 33.5.4.1 Sistema de fixação da tubagem de cobre incluindo abraçadeiras, anilhas de botão e calhas vg 1

 33.5.4.2 Válvulas de corte
505 33.5.4.2.1 Ø 42 mm UN 2
506 33.5.4.2.2 Ø 1\" UN 8

 33.5.4.3 Válvulas de retenção
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507 33.5.4.3.1 Ø 54 mm UN 1
 33.5.4.4 Válvula diferencial de pressão

508 33.5.4.4.1 Ø 54 mm UN 1
509 33.5.4.5 Manómetros UN 6
510 33.5.4.6 Termómetros UN 6

 33.5.4.7 Juntas flexíveis
511 33.4.4.7.1 Ø 1\" UN 8

 33.5.4.8 Colectores
512 33.5.4.8.1 Ø 54 mm UN 2
513 33.5.4.9 Separador de ar e partículas UN 1
514 33.5.4.10 Circuito de esgoto de condensados vg 1
515 33.5.4.11 Purgadores vg 10

 33.6 REDES FRIGORIGÉNEAS
 33.6.1 Tubagem em cobre isolada, revestida a alumínio e protegida com flint coat e tela asfáltica

516 33.6.1.1 Ø 19,1 mm m 15
517 33.6.1.2 Ø 12.7 mm m 15

 33.6.2 Tubagem em cobre isolada
518 33.6.2.1 Ø 19.1 mm m 7
519 33.6.2.2 Ø 12.7 mm m 13

 33.7 QUADROS ELÉCTRICOS
 33.7.1 Quadros, contadores de energia e respectivas ligações eléctricas às máquinas de AVAC

520 33.7.1.1 QEAC 1 UN 1
 33.8 EQUIPAMENTO ANTI-VIBRÁTICO
 33.8.1 Equipamento anti-vibrático

521 33.8.1.1 BC 1 m2 1
522 33.8.1.2 MH 1 m2 2

 33.9 OUTROS
523 33.9.1 Sinalização das canalizações e etiquetagem vg 1
524 33.9.2 Maciço para bombas de calor vg 1
525 33.9.3 Estrutura de suporte para módulos hidráulicos vg 2
526 33.9.4 Desenhos de detalhe de instalações e de fabricação, informação detalhada dos componentes do projecto, amostras e demonstrações de acordo com o requerido para

aprovação
vg 1

527 33.9.5 Telas finais em papel e em suporte informático vg 1
528 33.9.6 Ensaios e Comissionamento vg 1
529 33.9.7 5 jogos de Manuais de operação e manutenção, incluindo transcrição dos mesmos em suporte informático vg 1
530 33.9.8 Sessões de treino vg 1
531 33.9.9 Período de Manutenção de 24 meses, incluindo pessoal técnico para inspecções de rotina preventiva e substituição de peças danificadas vg 1

 34.0 TRABALHOS PREPARATÓRIOS/ ESTALEIRO - FASE 2
532 34.1 Fornecimento e montagem de estaleiro, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas as normas de saúde e

segurança no trabalho, em vigor, incluindo instalação para o Dono da Obra, protecção dos passeios e arruamentos existentes, vedação e paineis indicativos, remoção de
infraestruturas existentes, reposição provisória e/ou definitiva de serviços afectados, demolições, limpeza e desmatação, reparação de zonas afectadas pelos trabalhos,
transporte de sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de Segurança, ensaios especificados e regulamentares,
seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos, de acordo com o Caderno de Encargos.

UN 1
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533 34.2 Elaboração do projecto e implementação em Obra do plano de Gestão de  Residuos de construção e de Demolição (RCD), conforme normas em vigor dec. Lei 46/2008
de 12 de Março.

UN 1

534 34.3 Execução e fornecimento de telas finais do projecto de acordo com a alínea cc) do art.º 1º da Portaria nº701-H/2008 e o especificado nas Condições Técnicas deste
projecto.

UN 1

535 34.4 Elaboração do projecto e implementação em Obra do plano de Segurança, conforme normas em vigor. UN 1
536 34.5 Fornecimento e execução de levantamentos topograficos do existente e implantação dos novos elementos, de acordo com as indicações do projecto, incluindo todos os

trabalhos de topografia necessários, colocação e conservação de marcas, eixos e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores, de acordo com os
pormenores e C.T.E.

UN 1

537 34.6 Apoio de construção civil às restantes artes intervenientes na empreitada, incluindo nomeadamente a abertura e tapamento de roços, rasgos e ranhuras, cedência e
montagem de andaimes, cedência de mão-de-obra e demais trabalhos de apoio solicitados pela fiscalização, de acordo com os pormenores e C.T.E..

UN 1

 35.0 DEMOLIÇÕES E CONSOLIDAÇÕES - FASE 2
 35.1 Demolição de  elementos existentes, com aacompanhamento arqueológico, para implantação do projecto, incluindo: fornecimento de plano de intervenção; cuidados

inprescindíveis à salvaguarda de cantarias e outros achados; escoramento provisório de paredes e outros elementos, a manter;  remontagem de elementos pré-existentes,
afectados pelos trabalhos; reparação de danos e reposição das condições iniciais em zonas ou peças afectadas pelos trabalhos; selecção e armazenamento de elementos
escolhidos pelo dono da obra; transporte a vazadouro público, certificado e adequado ao resíduo a depositar, fora do local de obra; tudo executado de acordo de acordo com plano
de intervenção, previamente aprovado pela Fiscalização, indicações dos projectista e de acordo com as especificações técnicas e desenhos do Projecto.

538 35.1.1 Demolição controlada de pavimentos térreos e  de todos os elementos sobre a cota do piso térreo,  incluindo a prévia desmontagem e armazenamento dos elementos a
manter, as necessárias protecções aos elementos a manter, incluindo aplicação de tirantes provisórios e  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios
cumprindo com as Condições técnicas.

m2 302

539 35.1.2 Demolição e remoção cuidada com  métodos manuais de laje aligeirada em betão incluindo escadas com auxilio de serra de disco adiamantado, incluindo todos os
elementos sobre a laje e outros elementos agregados com excepção dos elementos a manter, incluindo a fragmentação dos elementos, a aplicação de tirantes e
escoramentos provisórios e  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios necessários.

m2 31

540 35.1.3 Demolição de pisos térreos exteriores incluindo todos os elementos agregados com excepção dos elementos a manter, incluindo a fragmentação dos elementos, todos
os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios necessários.

m2 82,71

541 35.1.4 Demolição controlada das construções anexas exteriores indicadas nos desenhos UN 1
542 35.1.5 Demolição controlada de pavimentos em estrutura e soalho de madeira incluindo todos os elementos sobre eles, o soalho a desmontar com todos os cuidados permitindo

o seu reaproveitamento, prévia desmontagem e armazenamento dos elementos a manter, as necessárias protecções aos elementos a manter, incluindo aplicação de
tirantes provisórios e  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios cumprindo com as Condições técnicas.

m2 55

 35.1.6 Abertura de vãos em paredes de pedra, incluindo reforços, perfis metálicos  ou  chapas de aço, resinas e pernos quando necessário, escoramentos provisorios, corte com disco
sempre que necessário, incluindo  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios, de acordo com as peças desenhadas e as condições Técnicas.

543 35.1.6.1 Em vão novo AV1 UN 1
544 35.1.6.2 Em vão novo AV2 UN 1
545 35.1.6.3 Em vão pré existente AV3 UN 1
546 35.1.7 Demolições, desmontes e protecção de todos os elementos indicados no projecto de demolições e/ou acabamentos, nomeadamente: desmonte de revestimentos para

posterior reutilização, pavimentos e tectos, desmonte de vãos interiores e exteriores, desmonte de elementos em cantaria (escadas, paredes, etc), ou a indicar no local
pela fiscalização por forma a criar condições para execução da empreitada de acordo com os pormenores fornecidos e encontrados no local, inclui-se todos os trabalhos
necessários, escoroamento, protecção, limpeza, separação, carga e transporte de entulhos para vazadouro licenciado.

UN 1

547 35.1.8 Demolições, desmontes e protecção de todos os elementos que embora possam não estar representados no respectivo projecto, tenham de ser demolidos e/ou
desmontados de forma a poder dar cumprimento ao projecto, inclui-se todos os trabalhos necessários, escoroamento, protecção, limpeza, separação, carga e transporte
de entulhos para vazadouro licenciado, de acordo com as circunstâncias encontradas em obra.

UN 1
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548 35.2 Inspecção, Consolidação e Reabilitação Integral da estrutura das coberturas existentes incluindo prévia desmontagem de telhas e ripas, prévio levantamento geométrico,
inspecção, ensaios e diagnóstico de todos os elementos, a sua desmontagem (a necessidade de desmonte será decidida em obra), marcação e remontagem,  reforço,
reparação e/ou substituição dos elementos por novos, novos elementos de ligação e/ou reforço necessários executados em chapa de aço S275JO, reparação ou
execução de novas ligações entre elementos, lixamento, raspagem e limpeza, tratamento de todos os elementos contra a corrosão e protecção ao fogo, aplicação de
pintura ignifuga em cor a definir,  todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios cumprindo com as Especificações Técnicas e as peças desenhadas (
pormenores genéricos para elementos em geral e outros especificos de zonas onde já se determinou a necessidade de reforçar/reabilitar).(área medida em projecção
horizontal)

m2 481

549 35.3 Consolidação de todas as paredes existentes na area de intervenção, nomeadamente reconstrução de paramentos onde necessário, picagem de rebocos por uma das
faces, execução das aberturas para passagem das infraestruturas e apoios, refundamento de juntas de pedra, refechamento de juntas e/ou preenchimento de
\'\'buracos\'\' existentes ou forçados pelos trabalhos, injecções com pastas ou resinas apropriadas onde indicado (sempre na ligação las lajes terreas com paredes- para
impedir humidades ascendentes e ou provenientes dos terrenos adjacentes), abertura de entalhes, preenchimento de vãos em pedra identica à existente e com a mesma
estereoctomia, ou modificação de vãos, todos os materiais e equipamentos inerentes à sua concretização, de acordo com os desenhos de projecto e o especificado nas
Condições Técnicas.

m2 0

 36.0 OBRA DE BETÃO - FASE 2
 36.1 Fornecimento e colocação de Betão Armado em fundações com designação de referência C30/37-XS2-CL0.2-Dmax22-S3, incluindo execução de rebaixos e outros trabalhos

necessarios nas ligações com outros elementos (fundações e paredes de alvenaria), aplicação de pernos, chumbadouros e barramentos,  e cumprindo com os requisitos adicionais
de composição e colocação especificados nas condições técnicas especiais,  incluindo armaduras de aço A500NR, fornecimento, colocação e desmontagem de cofragens, juntas
water-stop em todas as juntas de construção, bombagem, equipamento, acessórios e aditivos necessários à sua execução de acordo com os desenhos do projecto e as Condições
Técnicas.550 36.1.1 Em sapatas m3 10,3185

551 36.1.2 Em lajes térreas com 15cm de espessura, incluindo tubos de escoamento espaçados a 3 metros a descarregar nos drenos inferiores para a laje da cafetaria. m3 59,7975
 36.2 Fornecimento e colocação de Betão Armado com designação de referência C30/37-XC3-CL0.2-Dmax22-S3, incluindo execução de rebaixos e outros trabalhos necessarios nas

ligações com outros elementos e cumprindo com os requisitos adicionais de composição e colocação especificados nas condições técnicas especiais,  incluindo armaduras de aço
A500NR, fornecimento, colocação e desmontagem de cofragens, juntas water-stop em todas as juntas de construção, bombagem, equipamento, acessórios e aditivos necessários à
sua execução de acordo com os desenhos do projecto e as Condições Técnicas.

552 36.2.1 Em lajes com 0,20m de espessura m3 12,2
553 36.2.2 Em lajes de escada em betão maciças de acesso à arrecadação incluindo abertura prévia de aberturas e/ou roços nas paredes existentes e aplicação de varões de

ligação chumbados na pedra com resina epoxi, todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessórios de acordo com as peças desenhadas. Medição em projecção
horizontal

m2 9,2

554 36.2.3 em platibanda da cobertura ajardinada m3 1,92
555 36.2.4 em viga  com 18cm de espessura m3 1,377

 37.0 LAJES PRÉFABRICADAS
556 37.1 Fornecimento e Execução de lajes Aligeiradas de vigotas preesforçadas e blocos ceramicos de aligeiramento, incluindo fornecimento, montagem, escoramentos e

cofragens, recravas, armaduras, betonagem com betão armado C30/37 (com composição especificada no CTE), incluindo armaduras em aço A 500 NR, zonas maciças,
de acordo com os desenhos de pormenor e o especificado nas Condições Técnicas.

m2 20,7

 38.0 ESTRUTURA METÁLICA
 38.1 Fornecimento e montagem de perfis europeus em aço S355JR, incluindo decapagem, metalização, pinturas, apoios provisórios,  chapas, armaduras e conectores, soldados aos

perfis ou chapas onde indicado, parafusos, fixações, todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua execução e funcionamento, ensaios de soldaduras, de acordo com os
pormenores do projecto e as Condições Técnicas Particulares.

 38.1.1 Nas estruturas de suporte dos tectos e de reforço dos pisos em madeira
557 38.1.1.1 HEA 240 kg 404
558 38.1.1.2 HEB160 kg 509

 39.0 ESTRUTURAS DE MADEIRA - FASE 2
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 39.1 Fornecimento e execução de elementos em madeira com classe de resistência C35, incluindo ligações, apoios nas paredes em alvenaria constituidos por cantoneiras metalicas em
aço S275 incluindo pernos, buchas quimicas e barramentos, apoio em outros elementos de madeira por intermédio de chapas ou conectores especiais de madeira tipo simpson
strong-tie com a resistencia indicada, tratamento de todos os elementos em madeira com anti-fungos, anti-insectos e aplicação de esquema de pintura intumescente, todos os
elementos metalicos galvanizados a quente para a classe de serviço 3, todos os materiais, trabalhos e equipamentos acessórios cumprindo com as Condições técnicas e as peças
desenhadas.559 39.1.1 Em  subestrutura  de apoio tecto polivalente em  barrotes 12x22, cantoneiras de apoio L80x80x8 m2 145

560 39.1.2 Em  subestrutura  de apoio tecto loja e escritorios em  barrotes 10x16, cantoneiras de apoio L60x60x6 m2 164
 40.0 ESTRUTURAS DE ALVENARIA - FASE2
 40.1 Fornecimento e execução de muro de carga com perpianho de pedra granítica com  estereoctomia, forma e acabamento de acordo com o definido pelo arquitecto,  incluindo cortes

e recortes, fornecimento e execução de zonas de placagem, assentes com junta apoiada sobre leito de argamassa de cimento confeccionada em obra, com 250 kg/m³ de cimento,
cor cinzento, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:6, fornecida em sacos, todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessórios de acordo com as peças desenhadas e as
condições técnicas561 40.1.1 Com 25cm de espessura m2 156

562 40.1.2 Com 34cm de espessura m2 55,68
 41.0 IMPERMEABILIZAÇÕES - FASE 2
 41.1 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização aplicado por pessoal especializado e executado de acordo com as indicações do fabricante respeitando todos os

passos e condições necessárias à garantia do correcto funcionamento e a durabilidade prevista, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessórios.
563 41.1.1 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização através da saturação da rede capilar do betão, tipo  Masterseal 501 ou equivalente,  aplicado em calda com

duas de mão cruzadas e rendimentros de 1kg/m2 por demão de acordo com os desenhos do projecto, indicações do fabricante  e as Condições Técnicas, incluindo todos
os trabalhos, materiais e equipamentos acessórios.

m2 590,3

564 41.1.2 Fornecimento e colocação de sistema de tratamento hidrofugante invisivel à base de siloxanos tipo Sikagard 700S ou do tipo Tecnadis PRS performance (a decidir
mediante amostras) em todos os paramentos exteriores em alvenaria de acordo com as instruções do fabricante.

m2 400

565 41.1.3 Argamassa impermeabilizante monocomponente, à base de cimento e resinas sintéticas aplicada sobre o paramento enterrado de muros em alvenaria. m2 52,5
566 41.2 Formação de barrera quimica (execução de corte hidrico)  em paredes de alvenaria existentes e a manter contra a humidade ascendente ao nivel das fundações e em

zonas enterradas incluindo  todos os materiais e equipamentos inerentes à sua concretização, de acordo com os desenhos de projecto e as Condições Técnicas.
m2 175

 42.0 DIVERSOS ESTRUTURAS - FASE 2
567 42.1 Regularização das superfícies de fundação à base de betão de limpeza, com betão C12/15-X0-D12-S3-Cl1,0 e 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos

inerentes à sua execução, de acordo com os pormenores do projecto e Condições Técnicas
m2 103,75

568 42.2 Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de brita em sub-base de  pavimentos, com uma espessura de 25cm incluindo manta geotextil ,  todos os
trabalhos, materiais e equipamentos acessórios de acordo com as peças desenhadas e as Condições Técnicas.

m3 102,25

569 42.3 Fornecimento, espalhamento, rega e compactação de material de granulometria extensa (tout-venant) em base da laje térrea da cafetaria, com uma espessura de 0,10m,
de acordo com os desenhos do projecto e com o especifícado nas Condições Técnicas.

m3 4,32

570 42.4 Fornecimento e colocação de lâmina nodular em PEAD com 20mm de altura e resistência à compressão de 150kPa segundo ISO 604 com juntas sobrepostas e
preparada para receber directamente o betão da laje térrea incluindo as dobras para as paredes na altura da laje, todos os dispositivos e materiais acessórios
necessários durante a betonagem de modo a manter a sua integridade e funcionalidade, todos os trabalhos, materiais e equipamentos acessórios de acordo com as
peças desenhadas e as Condições Técnicas.

m2 333

571 42.5 Fornecimento e colocação de lâmina nodular em PEAD com 20mm de altura e resistência à compressão de 150kPa segundo ISO 604 com juntas sobrepostas e
preparada para receber  o betão de enchimento incluindo as dobras para a parede na espessura do enchimento,  todos os dispositivos e materiais acessórios
necessários durante a betonagem de modo a manter a sua integridade e funcionalidade,  todos os trabalhos, materiais e equipamentos acessórios de acordo com as
peças desenhadas e as Condições Técnicas.

m3 60

572 42.6 Fornecimento e colocação de betão leve de enchimento com espessura variavel com densidade não superior a 350kg/m3 e uma resistência à compressão minima de
100kPa aplicado com as pendentes indicadas nas peças desenhadas  incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios tais como prévia limpeza e
humedecimento das superficies de enchimento e regularização da superficie do enchimento com regua de aluminio.

m3 6,1

573 42.7 Fornecimento e colocação de betão de enchimento com as espessuras e pendentes indicadas nas peças desenhadas  incluindo todos os trabalhos, equipamentos e
materiais acessorios tais como prévia limpeza e humedecimento das superficies de enchimento e regularização da superficie do enchimento com regua de aluminio.

m3 56,3
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 43.0 ALVENARIAS - FASE 2
574 43.1 Fornecimento e execução de forra das platibandas da cafetaria, com perpiano de granito, com 6cm de espessura (igual em estereotomia, granulometria e cor, ao

considerado no projecto de estruturas), assente da mesma forma ao referido anteriormente, de 1ª qualidade, incluindo execução de padieiras e reforço de ombreiras,
grampos de travamento e demais trabalhos necessários à perfeita execução, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 21,8536

575 43.2 Fornecimento e execução de forra da viga da cafetaria, com perpiano de granito, com 6cm de espessura (igual em estereotomia, granulometria e cor, ao considerado no
projecto de estruturas), assente da mesma forma ao referido anteriormente, de 1ª qualidade, incluindo 2 peças especiais de granito, com recorte de 6m, junto à viga de
betão, grampos de travamento e demais trabalhos necessários à perfeita execução, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 8,24

576 43.3 Fornecimento e execução de peça de remate, no coroamento das platibandas da cafetaria, em granito com (igual estereotomia, granulometria e cor, ao considerado no
projecto de estruturas), assente da mesma forma ao referido anteriormente, de 1ª qualidade, com perfil indicado nos pormenores, incluindo grampos de travamento e
demais trabalhos necessários à perfeita execução, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m 37,04

577 43.4 Fornecimento e execução de alvenarias, no tapamento ve vãos existentes, com perpiano de granito, (igual em estereotomia, granulometria e cor, ao existente), assente
da mesma forma que o existente, incluindo eventuais desmontes na sua envolvente, de forma que o resultado final apresente uma superfície mais homogénea e
semelhante à existente (sem ser notado o remate do tapamento dos vãos), incluindo execução de padieiras e reforço de ombreiras, grampos de travamento e demais
trabalhos necessários à perfeita execução, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 3,4342

 43.5 Fornecimento e execução de alvenarias, com tijolo vazado de 1ª qualidade, assente com argamassa ao traço 1:4, incluindo execução de padieiras e reforço de ombreiras, em betão
armado, grampos de travamento e colocação de rede de fibra de vidro tipo VITEX - FIVITEX, ou equivalente, em todas as ligações betão / tijolo, todos os remates e chapisco geral,
de acordo com os pormenores e C.T.E..

578 43.5.1 Alvenarias simples com tijolo  (30x20x11)cm. m2 57,946
579 43.5.2 Alvenarias simples com tijolo  (30x20x7)cm. m2 9,793
580 43.5.3 Alvenarias duplas com tijolo  (30x20x7)+(30x20x11)cm. m2 12,3815

 43.6 Execução de paredes e forras, com placas de gesso cartonado, tipo PLADUR (sistema completo), composto por estrutura metálica de aço galvanizado de canais, omegas e
montantes, incluindo cortes, remates, aberturas, furações, reforços nas portas e outros locais necessários, colocação de banda acústica sob os perfis perimetrais, colocação de
cinta de juntas, emassamento e demais trabalhos e acessórios necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

581 43.6.1 Alvenaria constituída: com 2 placas de 15+15mm+estrutura metálica+2 placas de 15+15mm. m2 26,032
582 43.6.2 Forra de paredes exteriores constituída: com 2 placas de 15+15mm+estrutura metálica. m2 95,5111

 44.0 Impermeabilização e isolamentos
583 44.1 Impermeabilização de paredes em zonas de água, sobre suporte em tijolo, com argamassa monocomponente flexivel para impermeabilização, tipo WEBER.TEC 824 ou

equivalente, incluindo dobras e remates, de acordo com os pormenores e C.T.E.
m2 99,462

584 44.2 Fornecimento e colocação de isolamento em paredes, com lã de rocha com 60mm de espessura e 70kg/m3 de densidade, incluindo todos os trabalhos necessários, de
acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 121,5431

 45.0 Coberturas
585 45.1 Cobertura do edifício executada com telha ibérica envelhecida, assente sobre ripado de madeira tratada, colocação de subtelha em placas pré-moldadas de XPS, com

canais de drenagem e de ventilação, tipo ISOLTECTO-PETIBOL, colocação de placas de contraplacado marítimo com 18mm de espessura, isolamento termo-acústico
em painéis de lã de rocha com 55 a 70kg/m3 e 60mm de espessura, varas existentes em madeira e placas de OSB com 18mm de espessura, incluindo fixação à
estrutura, telhas de beirado, telhas ventiladas, cumeeiras, argamassa de assentamento, barrotes de bordadura em madeira maciça tratada, tratamento e aplicação de
produto xilófago na madeira, cortes, remates, todos os elementos de vedação e remate em chapa de zinco nº14 (rufos, capacetes, caleiras, tubos de escoamento com
Ø15mm, colocados com espaçamento de +/- 3,00m, etc.) e todos os trabalhos e demais materiais necessários de acordo com os pormenores e C.T.E. (medição em
projecção horizontal).

m2 518,77

586 45.2 Cobertura plana, ajardinável, executada com camada de forma em betão leve na formação de pendentes, camada de betonilha de regularização armada, com
acabamento afagado, impermeabilização com dupla tela asfáltica, com as juntas sobrepostas e cruzadas, isolamento térmico com poliestireno extrudido com 100mm de
espessura, manta drenante, manta de retenção de humidades, colocação de lã de rocha para reter nutrientes e tapete com sementes, incluindo dobras das telas e
isolamento, todos os elementos de vedação e remate em chapa de zinco nº14 (rufos, capacetes, etc.) remates e todos os trabalhos e demais materiais necessários de
acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 66,912
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 46.0 Revestimento de pavimentos - FASE 2
587 46.1 Enchimento de pavimentos, para as cotas pretendidas e  betonilha de regularização armada com rede em fibra de vidro, ficando as superficies prontas a receberem os

acabamentos finais, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.
m2 593,82

588 46.2 Revestimento de pavimentos, com peças em lajeado de granito, idêntico ao existente, com acabamento bujardado fino, com estereotomia aproximada de
900x900x40mm, assente com argamassa de colagem, contrafiada a eixo, com peças de remate de desenho especial (a pormenorizar), incluindo cortes, todos os
remates, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 422,54

589 46.3 Revestimento de pavimentos, com peças em lajeado de granito, idêntico ao existente, com acabamento bujardado fino, com estereotomia concêntrica, assente com
argamassa de colagem, contrafiada a eixo, com peças de remate de desenho especial (a pormenorizar), incluindo cortes, todos os remates, tratamento de juntas e
limpeza, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 5,17

590 46.4 Revestimento de pavimentos, com peças em lajeado de granito, idêntico ao existente, com acabamento amaciado, com 40mm de espessura, com estereotomia indicada,
assente com argamassa de colagem, incluindo cortes, todos os remates, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 1,28

591 46.5 Revestimento de pavimentos, com mosaico hidraúlico, com 200x200mm, a definir, assente com cimento cola, segundo estereotomia a definir em obra, incluindo cortes,
todos os remates, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 69,29

592 46.6 Revestimento de pavimentos, com argamassa epoxy, a definir, na cor RAL 7035, incluindo juntas e demais trabalhos e materiais necessários, de acordo com as
recomendações do fabricante, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 10,97

593 46.7 Revestimento de pavimentos, com soalho em madeira maciça de castanho, com (200x20)mm de espessura, aplicado sobre contra soalho em placas de contraplacado,
aplicação de tira resiliente contínua tipo CDM-BAT, com 10mm de espessura por baixo do sarrafo e lão de rocha com 30mm de espessura e 70kg/m3 de densidade,
conforme estereotomia indicada, incluindo assentamento por colagem, cortes, remates, perfis de remate, emassamento, lixamento e demais materias, trabalhos e
acessórios necessários, ficando as superficies prontas a receberem os acabamento finais, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 43,59

 46.8 Revestimento de escadas, no núcleo 2.A, local 6, com peças em madeira maciça de castanho, com 30mm de espessura, incluindo assentamento por colagem, cortes, remates,
emassamento, lixamento e demais materias, trabalhos e acessórios necessários, ficando as superficies prontas a receberem os acabamento finais, de acordo com os pormenores e
C.T.E.594 46.8.1 Capas com dimensões visíveis (1,00x0,28)m. UN 21

595 46.8.2 Capa no degrau de chegada com dimensões visíveis (1,00x0,28)m. UN 1
596 46.8.3 Espelhos com dimensões visíveis (1,00x0,18)m. UN 21
597 46.8.4 Em patamares. m2 2,676

 46.9 Fornecimento e colocação de tapete, a definir, incluindo execução de caixa rebaixada e cantoneira periférica de remate, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores e C.T.E.

598 46.9.1 No Núcleo 2.A, local 2, com (1,76x0,98)m. UN 1
599 46.9.2 No Núcleo 2.A, local 4, com (1,44x0,83)m. UN 1
600 46.9.3 No Núcleo 2.A, local 5, com 1,25m2 de área. UN 1
601 46.9.4 No Núcleo 2.C, local 22, com 1,31m2 de área. UN 1

 47.0 Revestimento paredes
602 47.1 Picagem de paredes interiores, com processo definido pelo Projectista, para retirada do revestimento existente (reboco, pintura, etc), posterior limpeza das paredes, com

escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios), reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção
ao local, para ficar com a pedra à vista, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 467,5805

603 47.2 Execução de chapisco, emboço e reboco de cal aérea, com acabamento estucado, incluindo todos os remates, dobras e demais trabalhos necessários, ficando as
superficies preparadas para aplicação de pintura e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 236,6359

 47.3 Execução de chapisco, emboço e reboco de regularização, ficando as superficies prontas a receberem os acabamentos finais, incluindo dobras, remates e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

604 47.3.1 Em paredes a revestir com cerâmico. m2 67,87
605 47.3.2 Em paredes de a revestir com madeira. m2 69,8844
606 47.4 Revestimento de paredes, com lambrim em mosaico cerâmico, com 100x100mm, a escolher, assente com cimento cola, com estereotomia indicada, incluindo cortes,

todos os remates, perfis de remate e arestas, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com os pormenores e C.T.E..
m2 67,87
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607 47.5 Revestimento de paredes, com lambrim em mosaico cerâmico, com 100x100mm, a escolher, assente com cimento cola, sobre placas de gesso cartonado, com
estereotomia indicada, ficando embutido na parede, incluindo cortes, todos os remates, perfis de remate e arestas, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com os
pormenores e C.T.E..

m2 51,524

608 47.6 Revestimento de paredes, com lambrim em argamassa epoxy, na cor RAL 7035, na continuidade do pavimento, incluindo todos os remates, perfis de remate e arestas e
limpeza, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 40,898

609 47.7 Revestimento de paredes, sobre as placas de gesso cartonado, com barramento total e lixamento, ficando com acabamento liso estanhado, incluindo perfis de reforço
das arestas, todos os remates e preparação para pintura, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 19,82

610 47.8 Limpeza das paredes exteriores em granito existente, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios),
abertura e/ou refechamento de juntas, reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores e C.T.E..

m2 494,1727

 48.0 Revestimento de tectos e tectos falsos
 Nota: Todas as recaídas dos tectos deverão estar incluídas na medição dos tectos.

611 48.1 Revestimento de tectos falsos acústicos, com fornecimento e montagem de painél acústico tipo BASWAPHON, CLASSIC, com espessura de 40mm, para pintar,
colocação placas de gesso cartonado tipo PLADUR, hidrófugo, (sistema completo), com 15mm de espessura, fixado com calha perfurada e varão roscado, (perfis
definidos nos pormenor de tectos), incluindo remates, sancas de remate, sancas de iluminação ou cortinas, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 41,76

612 48.2 Revestimento de tectos falsos, com fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado tipo PLADUR, hidrófugo, (sistema completo), com 15mm de espessura,
fixado com calha perfurada e varão roscado, (perfis definidos nos pormenor de tectos), incluindo remates, sancas de remate, sancas de iluminação ou cortinas, recaídas,
emassamento geral e lixamento, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 10,97

 49.0 Cantarias
 49.1 Fornecimento e colocação de soleiras em granito caverneira, bujardado a piso fino, com perfil indicado, fixadas com argamassa hidrófuga reforçada com grampos em aço inox,

incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..
613 49.1.1 VE.A-04, com 1,93m. UN 3
614 49.1.2 VE-3_01, com 1,52m. UN 1
615 49.1.3 VE-3_02, com 1,42m. UN 1
616 49.1.4 VE-3_03, com 1,10m. UN 1
617 49.1.5 VE-3_04, com 4,65m. UN 1

 49.2 Fornecimento e colocação de degraus em peças maciças de granito, a definir, com perfil indicado, fixadas com argamassa hidrófuga reforçada com grampos em aço inox, com
estereotomia indicada, incluindo execução de base de assentamento, cortes, remates, refechamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores e C.T.E.618 49.2.1 Peça tipo D, no Núcleo 2.A, entre os espaços 1 e 2, com 4 peças de 1,15m de comprimento e 0,30m de largura (visível). UN 1

619 49.2.2 Peça tipo C, no Núcleo 2.A, local 2, com 1 peça de 1,80m de comprimento total e 0,30m de largura (visível). UN 1
620 49.2.3 Peças tipo A e B, no Núcleo 2.A, local 2, com 3,08m de comprimento total e 0,47m de largura (visível). UN 1
621 49.2.4 Peça no Núcleo 2.C, local 22, com 1 peça com 1,80m de comprimento total e 0,30m de largura (visível). UN 1
622 49.3 Fornecimento e colocação de rodapés (LA7), em granito, a escolher, com acabamento amaciado, com perfil indicado, com secção (100x40)mm, assente com cimento

cola, com estereotomia indicada, incluindo cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..
m 15,65

623 49.4 Fornecimento e colocação de rodapés, em granito, idêntico ao existente, com acabamento amaciado, com perfil indicado, com secção (100x20)mm, assente com
cimento cola, com estereotomia indicada, incluindo cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e
C.T.E..

m 30,85

624 49.5 Fornecimento e colocação de rodapés, em granito, idêntico ao existente, com acabamento amaciado, com perfil indicado, com secção (150x15)mm, assente com
cimento cola, com estereotomia indicada, incluindo cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e
C.T.E..

m 24,17

625 49.6 Fornecimento e colocação de guarnições e capeamentos, com peças em granito, a escolher, com acabamento amaciado, com perfil indicado, com 40mm de espessura,
assente com cimento cola, com estereotomia indicada, incluindo cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores e C.T.E..

m 21,6
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 49.7 Fornecimento e colocação de degraus maciços em granito, com acabamento bujardado a pico fino, com perfil indicado, assente com argamassa de cimento e areia, com
estereotomia indicada, incluindo execução de sub-base, cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

626 49.7.1 Degrau maciço em granito: 220x35cm x 20cm alt. (Eira) UN 1
627 49.7.2 Degraus maciços em granito: 90x35cm x 15cm alt. + 90x30cm x 10cm alt. (Cafetaria) UN 1

 50.0 Serralharias
 Nota: Os acabamento (pintura, metalização, etc.) deverão estar incluídos em cada um dos elementos descritos e indicação dos mapas de vãos e outros elementos do projecto.
 50.1 Fornecimento e montagem de soleira em perfilados de aço inox mate, conforme mapas de vãos, incluindo fixações, remates, vedações e demais trabalhos necessários, de acordo

com mapa de vãos, pormenores e C.T.E.
628 50.1.1 Com secção 74x45mm. m 3,62
629 50.2 Fornecimento e montagem de escada helicoidal metálica com metalização e pintada, composta por: UN 1

 50.3 Fornecimento e montagem de portão exterior, executado com vergalhões e barras em aço inox AISI 316, com acabamento a jacto de granalha de vidro, com ligações através de
soldaduras ocultas, incluindo ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, outros elementos descritos, revestimentos, acabamentos, fixações, todos os elementos,
vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

630 50.3.1 PORT-04, com (1505x1240)mm. UN 1
 51.0 Carpintarias
 Nota: Os acabamento (pintura, lacagem, envernizamentos, enceramentos, etc.) deverão estar incluídos em cada um dos elementos descritos e indicação dos mapas de vãos e outros

elementos do projecto.
 51.1 Fornecimento e montagem de caixilhos exteriores, em madeira de castanho,  incluindo todas as ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, vidros, revestimentos, fixações,

todos os elementos metálicos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no
mapa de vãos).631 51.1.1 VE A-34, com (992x1750)mm. UN 1

632 51.1.2 VE A-36, com (890x1230)mm. UN 1
633 51.1.3 VE A-37, com (920x1330)mm. UN 1
634 51.1.4 VE A-39 com (920x1100)mm. UN 1
635 51.1.5 VE B-06 com (1268x2484)mm. UN 1
636 51.1.6 VE B-09 com (1784x2640)mm. UN 1
637 51.1.7 VE C-04, com (1500x3615)mm. UN 1
638 51.1.8 VE C-06, com (1342x2620)mm. UN 1
639 51.1.9 VE C-07, com (433x809)mm. UN 1
640 51.1.10 VE C-09, com (433x809)mm. UN 1
641 51.1.11 VE C-10, com (433x809)mm. UN 1
642 51.1.12 VE-3_01, com (1519x2200)mm. UN 1
643 51.1.13 VE-3_02, com (1420x2200)mm. UN 1
644 51.1.14 VE-3_03, com (1095x2200)mm. UN 1
645 51.1.15 VE-3_04, com (4650x1500)mm. UN 1

 51.2 Fornecimento e montagem de portas interiores, em madeira de takula, aros, guarnições, apainelados e remates em takula, incluindo vidros, ferragens definidas e descritas nos
mapas de vãos, outros elementos descritos, revestimentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser
considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

646 51.2.1 P.A-03, com (1250x2320)mm. UN 1
647 51.2.2 P.A-04, com (1720x2320)mm. UN 1
648 51.2.3 P.A-05, com (1677x2510)mm. UN 1
649 51.2.4 P.A-07, com (1100x2200)mm. UN 1
650 51.2.5 P.A-08, com (1100x2200)mm. UN 1
651 51.2.6 P.A-10/P.A-14, com (1035x2200)mm. UN 2
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652 51.2.7 P.3_01, com (1200x2200)mm. UN 1
653 51.2.8 P.3_02, com (1050x2200)mm. UN 1
654 51.2.9 P.3_03, com (1015x2200)mm. UN 1

 51.3 Fornecimento e montagem de portas interiores, em madeira de takula, aros, guarnições, apainelados e remates em takula, incluindo ferragens definidas e descritas nos mapas de
vãos, outros elementos descritos, revestimentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser
considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

655 51.3.1 P.C-01, com (1312x2920)mm. UN 1
656 51.3.2 P.C-02, com (1585x2480)mm. UN 1

 51.4 Fornecimento e montagem de portas interiores, em lamelado de folha desenrolada de tola com 25mm de espessura, aros, guarnições, apainelados e remates em takula, incluindo
ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, outros elementos descritos, revestimentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos,
pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

657 51.4.1 P.A-09, com (862x2200)mm. UN 1
658 51.4.2 P.A-11, com (950x2200)mm. UN 1
659 51.4.3 P.A-12, com (950x2200)mm. UN 1
660 51.4.4 P.A-13, com (950x2200)mm. UN 1
661 51.5 Fornecimento e montagem de tecto liso, com ripas em madeira de Kambala-Iroko, espaçadas de 9mm entre elas, com secção (90x20)mm, orla de remate em madeira de

Kambala-Iroko com 20mm de espessura, tecido tipo ACUSTEKPRO-VELUM, colocação de painéis em lã de rocha com 50mm de espessura e densidade  entre 55 a
70kg/m3, painéis em lã de rocha com 80mm de espessura e densidade entre 40 a 55kg/m3, regularização da orla periférica, colocação de perfil metálico L60x60x6mm,
incluindo fixação à estrutura de madeira (medida nas Estruturas), remates, tratamento de superfícies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores e C.T.E.

m2 139,68

662 51.6 Fornecimento e montagem de tecto liso, com ripas em madeira de Kambala-Iroko, espaçadas de 9mm entre elas, com secção (90x20)mm, orla de remate em madeira de
Kambala-Iroko com 20mm de espessura, tecido tipo ACUSTEKPRO-VELUM, colocação de painéis em lã de rocha com 50mm de espessura e densidade  entre 55 a
70kg/m3, painéis em lã de rocha com 80mm de espessura e densidade entre 40 a 55kg/m3, placa de OSB com 22mm de espessura, regularização da orla periférica,
colocação de perfil metálico L60x60x6mm, incluindo fixação à estrutura de madeira (medida nas Estruturas), remates, tratamento de superfícies, acabamento e demais
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 145,69

663 51.7 Fornecimento e montagem de tecto liso, com tábuas sobrepostas em madeira de Kambala-Iroko, espaçadas de 120mm entre elas, com 12mm de espessura, tábua em
madeira de Kamabala-Iroko, com 20mm de espessura, orla de remate em madeira de Kambala-Iroko com 12mm de espessura, placa de OSB com 18mm de espessura,
colocação de painéis em lã de rocha com 120mm de espessura e densidade  entre 40 a 55kg/m3 (tecto do piso 1), placa de OSB com 22mm de espessura (tecto do piso
1), regularização da orla periférica, colocação de perfil metálico L60x60x6mm, incluindo fixação à estrutura de madeira (medida nas Estruturas), remates, tratamento de
superfícies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 43,59

664 51.8 Fornecimento e montagem de tecto liso, com tábuas sobrepostas em madeira de Kambala-Iroko, espaçadas de 120mm entre elas, com 12mm de espessura, tábua em
madeira de Kamabala-Iroko, com 20mm de espessura, orla de remate em madeira de Kambala-Iroko com 12mm de espessura, placa de OSB com 18mm de espessura,
colocação de painéis em lã de rocha com 60mm de espessura e densidade  entre 40 a 50kg/m3, incluindo fixação à estrutura de madeira (medida nas Estruturas),
remates, tratamento de superfícies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 46,55

665 51.9 Tecto com estrutura em madeira aparente, recuperação dos elementos existentes e colocação de novos, no caso de ser impossível a sua recuperação, incluindo fixação,
remates, tratamento de superfícies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 24,67

666 51.10 Fornecimento e colocação de peça de rodapé em madeira maciça de Kambala-Iroko, para pintar, com secção (160x15)mm, incluindo fixação, remates, tratamento de
superficies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m 63,83

667 51.11 Fornecimento e colocação de peça de rodapé em madeira maciça de Kambala-Iroko, para pintar, com secção (520x15)mm, em (2 secções 180x15mm+340x15mm) ,
incluindo fixação, remates, tratamento de superficies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m 17,3

668 51.12 Fornecimento e colocação de peça de rodapé em madeira maciça de Castanho, para envernizar, com secção (160x15)mm, incluindo fixação, remates, tratamento de
superficies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m 30,09
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669 51.13 Revestimento de paredes, com réguas verticais em madeira de Kambala-Iroko, com secção (120x15)mm, com peça de rodapé, tudo para pintar, com estereotomia
indicada, incluindo estrutura de fixação, remates, tratamento de superficies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 69,8844

670 51.14 Fornecimento e colocação de peça de capeamento da guarda da escada 2.A - Local 6, em madeira de Kambala-Iroko, com secção (210x30)mm, para pintar, incluindo
fixação, remates, tratamento de superficies, acabamento e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m 10,14

 51.15 Fornecimento e montagem de armários interiores, com portas em réguas de madeira maciça de Kambala-Iroko, aros e rodapés em madeira de Kambala-Iroko, incluindo ferragens
definidas e descritas nos mapas de vãos, outros elementos descritos, revestimentos, acabamentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de
vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

671 51.15.1 ARM-02, com (2425x2890)mm e profundidade variável. UN 1
 51.16 Fornecimento e montagem de armários interiores, com pórtico em estrutura de aço (3 perfis UPE120, 1 perfil HEB120 e perfis tubulares de secção quadrada com 30mm), isolamento

pelo interior das paredes com lã de rocha com 60mm de espessura, estrutura em madeira maciça de Carvalho e forras em contraplacado desenrolado de Carvalho, portas com orlas
em madeira maciça de Carvalho e forras em contraplacado desenrolado de Carvalho, balcão e revestimento exterior em mármore branco Estremoz de 1ª qualidade, sem veios ou
manchas, com acabamento amaciado, incluindo ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, outros elementos descritos, revestimentos, acabamentos, fixações, todos os
elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).

672 51.16.1 ARM-03, com (2400x3020x800)mm. UN 1
 51.17 Fornecimento e montagem de armários interiores, com pórtico em estrutura de aço (3 perfis UPE120, 1 perfil HEB120 e perfis tubulares de secção quadrada com 30mm), isolamento

pelo interior das paredes com lã de rocha com 60mm de espessura, estrutura em madeira maciça de Carvalho e forras em contraplacado desenrolado de carvalho, portas com orlas
em madeira maciça de Carvalho e forras em contraplacado desenrolado de Carvalho, painéis pivotantes com estrutura em aço inox mate, com acabamento em couro, rodapés em
mármore branco Estremoz de 1ª qualidade, sem veios ou manchas, com acabamento amaciado, incluindo ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, outros elementos
descritos, revestimentos, acabamentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o
elemento completo, conforme descrição no mapa de vãos).673 51.17.1 ARM-03.2, com (2400x3020x650)mm. UN 1

 51.18 Fornecimento e montagem de armários interiores, com guarnições e aros em madeira maciça de Kambala-Iroko, portas em contraplacado e orlas em madeira de Kambala-Iroko,
interior em contraplacado, para pintar, pré-aros em madeira tratada, incluindo ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, outros elementos descritos, revestimentos,
acabamentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento completo, conforme
descrição no mapa de vãos).674 51.18.1 ARM-05, com (906x2200x455)mm. UN 1

675 51.18.2 ARM-06, com (800x2200x448)mm. UN 1
 51.19 Recuperação de portões exteriores, em madeira,  incluindo recuperação ou reprodução de ferragens, definidas e descritas nos mapas de vãos e outros elementos descritos,

revestimentos, acabamentos, fixações, todos os elementos, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos, pormenores e C.T.E. (Nota: deve ser considerado o elemento
completo, conforme descrição no mapa de vãos).

676 51.19.1 PORT-05, com (1964x1670)mm. UN 1
677 51.20 Refazer/reparar o beirado em madeira, na cobertura do núcleo 2.A, local 25, incluindo todos os trabalhos, revestimentos, acabamentos, materias e acessórios

necessários, de acordo com os pormenores, indicação do Projectista e C.T.E.
m 15,2

 52.0 Pinturas
678 52.1 Fornecimento e aplicação de pintura de paredes interiores, estucadas com cal aérea,  com tinta a definir pelo Projectista, nas demãos necessárias, incluindo preparação

das superfícies, primário e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.
m2 236,6359

679 52.2 Fornecimento e aplicação de pintura de paredes interiores, de gesso cartonado,  com tinta a definir pelo Projectista, nas demãos necessárias, incluindo preparação das
superfícies, primário e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 19,82

680 52.3 Fornecimento e aplicação de pintura de tectos interiores, de gesso cartonado,  com tinta a definir pelo Projectista, nas demãos necessárias, incluindo preparação das
superfícies, primário e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 10,97

681 52.4 Fornecimento e aplicação de pintura de tectos interiores, sobre baswphon,  com tinta a definir pelo Projectista, nas demãos necessárias, incluindo preparação das
superfícies, primário e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m2 41,76

 52.5 Fornecimento e aplicação de verniz mate, nos pavimentos em madeira,  com verniz, a definir pelo Projectista, nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies,
primário e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

682 52.5.1 Soalho de madeira. m2 43,59
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683 52.5.2 Em escadas de madeira. m2 12,34
 53.0 Louças e acessórios sanitários
 53.1 Fornecimento e colocação de louças e acessórios sanitários, incluindo todos os materias, acessórios, ligações às redes e ferragens necessários, de acordo com os pormenores e

C.T.E., (Todas as peças deverão incluir todos os componentes necessários e prontas a funcionar na perfeição).
 53.1.1 Núcleo 2.A.
 53.1.1.1 Sala de reuniões, compartimento 04.

684 53.1.1.1.1 Pio circular de cozinha em pedra escavada, a fabricar, inserido em bancada de apoio (diâmetro 50cm, altura total 23cm; espessura final da bancada 6cm):Em mármore
branco de Estremoz, acabamento polido em todas as faces visíveis (incluindo tardoz das peças de bancada);Baias, 3 peças verticais, de dimensões 88x70,5cm x4cm
esp.; Bancada em 2 peças, 120x70cm x23cm esp., com 2 furos para bica e torneira misturadora + 294x70cm x 6cm esp.;Peças de remate à parede em 3 peças, de
dimensões:- 240x29,5cm x2cm esp.;- 175x29,5cm x2cm esp.;- 82x123,5cm x2cm esp..

UN 1

 53.1.1.2 Instalações sanitárias de homens e mulheres, compartimentos 08 e 09.
685 53.1.1.2.1 Lavatório em pedra escavada, paralelepipédico com recorte em oval, a fabricar:Em mármore branco de Estremoz, acabamento polido em todas as faces, de dimensões

60x50cm x8cm esp.; Apoiado em estrutura de aço inox, acabamento escovado, composta por 4 pés maciços (varão 25mm diâm.) com fixação oculta ao pavimento e
peça superior rectangular de secção 50x5mm (dimensão total 55x35cm x 5mm);

UN 4

686 53.1.1.2.2 Lavatório em pedra escavada, cilíndrico com recorte circular, a fabricar: Em mármore branco de Estremoz, acabamento polido em toda a superfície, de dimensões 45cm
diâm. x 8cm esp.; Apoiado em estrutura de aço inox, acabamento escovado, composta por 3 pés maciços (varão 25mm diâm.) com fixação oculta ao pavimento e peça
superior triangular de secção 30x5mm (dimensão total 35,5x35,5x35,5cm x 5mm);

UN 1

 53.1.1.3 Instalação sanitária PMR, compartimento 10.
687 53.1.1.3.1 Lavatório em pedra escavada, paralelepipédico com recorte em oval, a fabricar:Em mármore branco de Estremoz, acabamento polido em todas as faces, de dimensões

72x42cm x8cm esp.; Apoiado em estrutura de aço inox, acabamento escovado, composta por 4 pés maciços (varão 25mm diâm.) com fixação oculta ao pavimento e
peça superior rectangular de secção 50x5mm (dimensão total 67x27cm x 5mm);

UN 1

 53.1.1.4 No exterior, sob o coberto (compartimento 25.)
688 53.1.1.4.1 Lavatório de pé em pedra maciça escavada (mármore branco de Estremoz), acabamento amaciado, de dimensões 40cm diâm. x 85cm alt., incluindo válvula clic-clac em

latão com altura suficiente para aplicação em pedra e que permita a colagem de tampa final em mármore igual ao do pio e sifão de descarga ao pavimento, em aço inox,
tipo  Sanipro  (a aplicar dentro da peça de lavatório, com corte no interior para o efeito);

UN 1

 53.1.2 Núcleo 2.C.
 53.1.2.1 Sala polivalente, compartimento 23.

689 53.1.2.1.1 Pio oval em pedra escavada, a fabricar, inserido em bancada de apoio em peça única com 240x61cm (de dimensão 45x50cm, altura total 23cm; espessura final da
bancada 6cm):Em mármore branco de Estremoz, acabamento polido em todas as faces visíveis (incluindo tardoz das peças de bancada);Baias, 2 peças verticais, de
dimensões 84x61cm x 4cm esp.; Roda-tampo de remate com pedras de secção 8x2cm (em 3 peças, 1 + 2 laterais).(* ver desenhos de pormenor ref. PA.05)

UN 1

 53.1.3 Edificio 3.
 53.1.3.1 Cafetaria, compartimento 28.

690 53.1.3.1.1 Lavatório de pé em pedra maciça escavada (mármore branco de Estremoz), acabamento amaciado, de dimensões 40cm diâm. x 85cm alt., incluindo válvula clic-clac em
latão com altura suficiente para aplicação em pedra e que permita a colagem de tampa final em mármore igual ao do pio e sifão de descarga ao pavimento, em aço inox,
tipo  Sanipro  (a aplicar dentro da peça de lavatório, com corte no interior para o efeito);

UN 1

 53.2 Fornecimento e colocação de acessórios de higiene e outros, incluindo todos os materias, acessórios e demais ferragens necessárias, de acordo com os pormenores e C.T.E.,
(Todas as peças deverão incluir todos os componentes necessários e prontas a funcionar na perfeição).

691 53.2.1 Dispensador de papel higiénico, modelo grande para bobine de 200m, com fechadura, tipo  Delabie , em aço inoxidável 304, acabamento polido satinado, ref.: 2902. UN 8
692 53.2.2 Porta piaçaba mural sem tampa, com bloqueio anti-roubo, tipo  Delabie , com acabamento em aço inoxidável 304 bacteriostático polido satinado, e copo plástico com

reservatório, ref.: 4048S.
UN 8

693 53.2.3 Balde redondo com pedal, capacidade 3L, com balde interior, tipo  Delabie , em aço inoxidável, acabamento polido brilhante, ref.: 449. UN 9
694 53.2.4 Dispensador mural de toalhas de papel, capacidade para 640 folhas, com fechadura, tipo  Delabie , em aço inoxidável, acabamento polido satinado, ref.: 6607D. UN 8
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695 53.2.5 Receptáculo mural para toalhas de papel usadas, capacidade 16L, com tampa basculante e fechadura, tipo  Delabie , em aço inoxidável, acabamento polido satinado,
ref.: 6617.

UN 8

696 53.2.6 Doseador mural de sabão líquido, rectangular, capacidade 0,5L, modelo antivandalismo com fechadura, tipo  Delabie , em aço inoxidável 304, acabamento polido
satinado, ref.: 6586.

UN 9

 53.2.7 Espelhos em vidro embutidos, a fabricar em vidro Securit de 6mm, colados sobre a parede devidamente regularizada, à face dos mosaicos cerâmicos, de dimensão:
697 53.2.7.1 Com 40x90cm. UN 1
698 53.2.7.2 Com 60x90cm. UN 1

 53.2.8 Espelho inox, com fixações ocultas, tipo  Delabie , em aço inoxidável 304 bacteriostático, acabamento polido espelho, de dimensões:
699 53.2.8.1 Com 10x385x485mm, ref.: 3452. UN 3
700 53.2.8.2 Com 10x485x585mm, ref.: 3458. UN 2
701 53.2.9 Espelho em vidro inclinável com puxador, com bloqueio anti-roubo, tipo  Delabie , com espelho em vidro Securit de 6mm e puxador cromado satinado, de dimensões

500x600mm e inclinação máxima de 20 graus, ref.: 510202S.
UN 1

702 53.2.10 Barra de apoio recta Basic satinado, com tubo de Ø 32mm, fixação invisível por pater, tipo  Delabie , em aço inoxidável 304, acabamento polido satinado, comprimento
600mm entre eixos de fixação, ref.: 350506S.

UN 1

703 53.2.11 Barra rebatível Basic satinado, com tubo de Ø 32mm, fixação visível por placa, tipo  Delabie , em aço inoxidável 304, acabamento polido satinado, comprimento 850mm,
ref.: 35164S.

UN 1

704 53.2.12 Porta-rolos a instalar na barra rebatível, tipo  Delabie , em poliamida de alta resistência   nylon de cor branca - , para barra de Ø32mm, ref.: 510081N. UN 1
705 53.2.13 Cabide em aço inox e pau santo, design Álvaro Siza, série  Taipas , acabamento polido. UN 8

 54.0 Diversos - FASE 2
 54.1 Fornecimento e montagem de estores VITÓRIA, com tela solscreen 350, com comando manual, incluindo calhas, todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários, de acordo

com os pormenores e C.T.E..
706 54.1.1 VE A-36, com (890x1230)mm. UN 1
707 54.1.2 VE A-37, com (920x1330)mm. UN 1
708 54.1.3 VE A-39 com (920x1100)mm. UN 1
709 54.2 Fornecimento e aplicação de perfis de vedação perimetral nos vãos interiores, em borracha tipo  DEVENTER SPV15  (SPV15-WH, borracha de cor branca), incluindo

todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.
m 58,22

710 54.3 Fornecimento e aplicação de perfil de vedação de soleira com accionamento automático tipo  ATHMER SCHALL-EX ,  incluindo todos os trabalhos necessários, de
acordo com os pormenores e C.T.E.

m 10,24

711 54.4 Fornecimento e aplicação de perfis de vedação perimetral nos vãos interiores, em borracha tipo  DEVENTER SPV15  (SPV15-BR, borracha de cor castanha), incluindo
todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m 8,14

712 54.5 Fornecimento e aplicação de perfil de vedação de soleira com accionamento automático tipo  ATHMER SCHALL-EX ,  incluindo todos os trabalhos necessários, de
acordo com os pormenores e C.T.E.

m 1,59

713 54.6 Fornecimento e aplicação de perfis de vedação perimetral nos vão interiores, em borracha tipo  DEVENTER SPV15  (SPV15-WH, borracha de cor branca), incluindo
todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m 19,74

714 54.7 Fornecimento e aplicação de perfis de vedação perimetral nos vão exteriores, em borracha tipo  DEVENTER SPV15  (SPV15-WH, borracha de cor branca), incluindo
todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E.

m 21,28

715 54.8 Fornecimento e aplicação de perfil de vedação de soleira com accionamento automático tipo  ATHMER SCHALL-EX ,  incluindo todos os trabalhos necessários, de
acordo com os pormenores e C.T.E.

m 4,04

716 54.9 Limpeza final da obra ficando pronta a ser utilizada. vg 1
 55.0 Arranjos exteriores - FASE 2

717 55.1 Revestimento de pavimento com calçada à portuguesa, com estereotomia idêntica à existente, assente sobre almofada de traço seco, reparação ou execução de
sub-base, incluindo cortes, remates, preenchimento das juntas, compactação, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 225,2
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718 55.2 Limpeza e recuperação onde necessário do pavimento existente em lajeado de ardósia, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar
em obra após vários ensaios), reparação ou execução de sub-base, reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, incluindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

m2 113,4

719 55.3 Revestimento de pavimentos, com peças em lajeado de granito, idêntico ao existente, com acabamento bujardado fino, com 40mm de espessura, com estereotomia
indicada, assente com argamassa de colagem, incluindo execução de sub-base, cortes, todos os remates, tratamento de juntas e limpeza, de acordo com os pormenores
e C.T.E..

m2 80,9

720 55.4 Fornecimento e colocação de guias e lancis, com peças maciças em granito, com acabamento bujardado a pico fino, com perfil indicado, assente com argamassa de
cimento e areia, com estereotomia indicada, incluindo execução de sub-base, cortes, remates, tratamento de juntas, limpeza e todos os trabalhos necessários, de acordo
com os pormenores e C.T.E..

m 72,88

 55.5 Refazer de acordo com o desenho original a balautrasda das varandas, pintar à cor da caixilharia, incluindo todos os trabalhos necessários e limpeza, de acordo com os
pormenores e C.T.E..721 55.5.1 Varanda Nascente. UN 1

722 55.5.2 Varanda Norte. UN 1
 55.6 Limpeza do muro exterior de limite da propriedade, com escova, água e sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios), reparação

segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local, eventual refechamento ou abertura de juntas, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores
e C.T.E..723 55.6.1 Muro lateral. m2 220,5

724 55.7 Limpeza e recuperação de todos os elementos existentes em cantaria e dispersos no pavimento, (banco, muretes, floreiras, fonte, tanque, etc), com escova, água e
sabão neutro, com jacto de água de baixa pressão, (a afinar em obra após vários ensaios), reparação segundo métodos a definir no local, após inspeção ao local,
incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E..

vg 1

725 55.8 Protecção de elementos vegetais e arquitectónicos, de acordo com as indicações do Projectista, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores
e C.T.E.

vg 1

726 55.9 Limpeza do entulho e lixo existentes, carga e transporte para vazadouro licenciado, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E. vg 1
 56.0 REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FASE 2
 56.1 Fornecimento e execução de tubagem de PEAD com pressão de 10Kg/cm², enterrada, com juntas soldadas por electrossoldadura, flange em aço galvanizado a quente, para ligação

de acessórios, incluindo maciços e abraçadeiras em toda a sua extinção, mangas de envolvimento nas interligações, abertura e tapamento de vala,  espalhamento, rega e
compactação por camadas de 20cm,  fornecimento de solos melhorados, caso necessário, ligações às redes existentes, leito em areia, protecção mecânica à base de um betão
pobre, reposição de pavimentos afectados, todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o C.E.

727 56.1.1 Ø 50mm ml 31
728 56.1.2 Ø 40mm ml 2
729 56.1.3 Ø 32mm ml 3,5
730 56.1.4 Ø 20mm ml 14,5
731 56.1.5 Ø 20mm ml 2

 56.2 Fornecimento e execução de tubos em Aço Inox AISI 316L, com acessórios de ligação do tipo \"pressfiting\" no mesmo material,  na rede de água fria embebida, incluindo
isolamento térmico com tubos de espuma elastomérica tipo \"NH/Armaflex\" ou equivalente,   transições para tubagem de PEAD, abertura de roços em alvenaria e/ou betão e  todos
os trabalhos inerentes à sua execução e funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

732 56.2.1 Ø 15mm ml 42,3
733 56.2.2 Ø 22mm ml 21,5
734 56.2.3 Ø28mm ml 11,2

 56.3 Fornecimento e execução de tubos em Aço Inox AISI 316L, com acessórios de ligação do tipo \"pressfiting\" no mesmo material,  na rede de água fria suspensa, incluindo
isolamento térmico com tubos de espuma elastomérica tipo  \"NH/Armaflex\", ou equivalente, transições para tubagem de \"PEAD\", fixações e  todos os trabalhos inerentes à sua
execução e funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

735 56.3.1 Ø 15mm ml 5
736 56.3.2 Ø 22mm ml 5
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 56.4 Fornecimento e execução de tubos em Aço Inox AISI 316L, com acessórios de ligação do tipo \"pressfiting\" no mesmo material,  na rede de água quente embebida, incluindo
isolamento térmico com tubos de espuma elastomérica tipo  \"NH/Armaflex\",  ou equivalente,  abertura de roços em alvenaria e/ou betão e  todos os trabalhos inerentes à sua
execução e funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

737 56.4.1 Ø 15mm ml 18,3
738 56.4.2 Ø 22mm ml 33

 56.5 Fornecimento e execução de tubos em Aço Inox AISI 316L, com acessórios de ligação do tipo \"pressfiting\" no mesmo material, na rede de água quente suspensa, incluindo 
isolamento térmico com tubos de espuma elastomérica tipo  \"NH/Armaflex\", ou equivalente, fixações e todos os trabalhos inerentes à sua execução e funcionamento, idem, idem.

739 56.5.1 Ø 22mm ml 7
 56.6 Fornecimento e execução de válvulas de seccionamento de encastrar em aço inox escovado tipo PADIMAT ref.: T4.43BQ34 ou equivalente,  instaladas à entrada dos

compartimentos húmidos (nas redes de água fria e quente), incluindo os manípulos da marca e série das restantes torneiras aplicadas nos compartimentos e todos os acessórios e
trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento.

740 56.6.1 Ø 15mm UN 8
741 56.6.2 Ø 22mm UN 8
742 56.6.3 Ø35mm UN 1

 56.7 Fornecimento e execução de depósito termoacumulador de água quente, Ø486mm X 585mm TIPO VULCANO, mod. PrimeAqua ou equivalente, em aço esmaltado, incluindo válvulas
de segurança e retenção, misturadora termostática e válvula de três vias comandada electronicamente, assentamento, montagem, com sistema de segurança SFR, tudo pronto a
funcionar, de acordo com os desenhos do projecto e Caderno de Encargos.

743 56.7.1 T.A.  50Lts instalação vertical UN 1
744 56.7.2 T.A.  50Lts instalação horizontal UN 1

 56.8 Fornecimento e execução de Juntas flexíveis e Passa Muros (TM), de PEAD PE100 PN 16Kg/cm², na transição da tubagem entre o exterior e o interior, (PEAD / AÇO), incluindo todos
os trabalhos e acessórios necessários para a sua correcta instalação e funcionamento

745 56.8.1 com DN25x22 UN 1
746 56.8.2 comDN32x28 UN 1
747 56.9 Fornecimento e execução de caixa com  vávula de seccionamento de água da conduta para futura rede dó projeto paisagistico, incluindo caixa protectora, racord de

acoplamento no extremo de saída do tipo normalizado, chave, acessórios,  abertura e tapamento de valas e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

UN 1

748 56.10 Fornecimento e execução de caixa com  vávula de seccionamento de água da conduta para futura rede dó projeto paisagistico, incluindo caixa protectora, racord de
acoplamento no extremo de saída do tipo normalizado, chave, acessórios,  abertura e tapamento de valas e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

UN 2

749 56.11 Execução de Ensaios na rede de abastecimento de água à pressão regulamentada, para controlo dos trabalhos, incluídos no valor global da empreitada, constituídos
por: ensaio de compressão diametral de tubos de drenagem; ensaio de estanquicidade de tubagem; lavagem e desinfecção das condutas, com água potável e hipoclorito
de sódio na concentração 200ml/1000l durante 6 horas.

UN 1

 57.0 REDE PREDIAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - FASE 2
 57.1 Caixas de visita em alvenaria de blocos de betão, de profundidade variável, incluindo execução de meias canas, impermeabilização das superfícies interiores com argamassa de

cimento hidrofugada, aro e tampa de dim.  (0,60 x 0,60m), em ferro fundido, reforçada, classe C250, degraus em varão de aço inox revestido a polipropileno, de acordo com
EN1917:2002 e EN13101:2009, escavação, reposição das terras necessárias e remoção das sobrantes a vazadouro fora do local da obra, remoção e reposição de pavimentos
afectados, e todos os trabalhos necessários à sua execução e funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

750 57.1.1 CV - (1,00 x 1,00 m), com tampa de dim.  (Ø0,60 m) . UN 1
751 57.1.2 CV - (1,00 x 1,00 m), com tampa de dim.  (0,60 x 0,60 m) UN 1
752 57.1.3 CVFR - Caixa com fundo rôto - (1,25 x 1,00 m), com tampa de dim. (Ø0,60 m) . UN 1
753 57.1.4 CVEr  - com tampa de dim.  (Ø0,60 m) . UN 1
754 57.1.5 CVEr  - com tampa de dim. (0,60 x 0,60 m) UN 4
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 57.2 Fornecimento e execução de tubagem de PVC rígido com pressão nominal de 6 Kg/cm², enterrado, com ligações por encaixe, incluindo acessórios do mesmo material, abertura e
tapamento de vala (entivações, bombagens e escoramentos necessários), ligações às redes existentes, remoção de sobrantes a vazadouro fora do local da obra, leito em areia,
protecção mecânica à base de um betão pobre, remoção e reposição de pavimentos afectados, todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os
desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.755 57.2.1 Ø 75mm ml 51,6

756 57.2.2 Ø 90mm ml 43,9
757 57.2.3 Ø 125mm ml 12,6

 57.3 Fornecimento e execução de tubagem de P.V.C. rígido para a pressão de 6Kg/cm², em ramais horizontais embebidos, assentes com juntas elásticas incluindo atravessamentos e
remates de impermeabilização, todos os trabalhos e acessórios inerentes à sua execução e funcionamento, idem, idem.

758 57.3.1 Ø 40mm ml 15
759 57.3.2 Ø 50mm ml 17,9
760 57.3.3 Ø 75mm ml 7,7
761 57.3.4 Ø90mm ml 2
762 57.4 Execução de ponto de esgoto sifonado na parede para AQS e máquinas de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos. UN 4
763 57.5 Caixas de passagem (CP*) com prolongador em P.V.C. rígido, dim.Ø125mm, de reunião dos ramais individuais dos equipamentos sanitários, com entradas  Ø40 /

Ø50mm e saida de Ø 75mm, incluindo tampa de roscar em aço escovado, devidamente assentes e prontas a funcionar.
UN 9

764 57.6 Caixas de passagem (CP) em P.V.C. rígido, dim.Ø125mm, de reunião dos ramais individuais dos equipamentos sanitários, com entradas  Ø40 / Ø50mm e saida de Ø
75mm, incluindo tampa de roscar em latão cromado, devidamente assentes e prontas a funcionar.

UN 1

765 57.7 Fornecimento e execução de tampas para varejamento (TPV*), constituídas por tubos  em PVC 6Kg/cm², no prolongamento dos tubos verticais de esgotos domésticos,
que termina na extremidade superior, com tampa metálica de remate, incluindo ligações e todos os acessórios e juntas nos tubos verticais de esgotos domésticos, todos
os trabalhos inerentes à sua execução e funcionamento de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

UN 1

 57.8 Sifões, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
766 57.8.1 em curva de descarga à parede, em aço inox, tipo SANIPRO,  para pio da sala de reuniões (ALA 2.A). UN 5
767 57.8.2 em curva de descarga ao pavimento á vista, em aço inox, tipo SANIPRO,  para lavatórios de pedra . UN 6
768 57.8.3 de garrafa em latão cromado de descarga á parede,   para lavatório da cafetaria (30). UN 1
769 57.8.4 de garrafa em latão cromado de descarga á parede,  tipo SANIPRO para urinól. UN 2
770 57.8.5 de embutir, para máquinas, em PVC da série quente. UN 3

 57.9 Fornecimento e execução de tubos de queda ou ventilação, em PVC rígido 6 Kg/cm²,  á vista, proteção na extremidade com rede mosquiteira, incluindo ligações e todos os
acessórios e juntas nos tubos verticais de esgotos domésticos, idem, idem.

771 57.9.1 Ø 50mm ml 7
772 57.9.2 Ø 75mm ml 4,8
773 57.9.3 Ø 90mm ml 13,32

 57.10 Fornecimento e execução de capacetes metálicos para remate superior dos tubos de ventilação, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários á sua instalação.
774 57.10.1 para 1 TQ UN 2
775 57.10.2 para 2 TQ UN 1

 58.0 EQUIPAMENTO SANITÁRIO - FASE 2
 58.1 Fornecimento e instalação de Louças sanitárias, da cor e modelo a definir pelo autor do projecto de arquitectura, equipados com mangueira flexivel de ligação, uma por cada tipo

de rede, incluindo todos os acessórios, ligações às redes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de
Encargos.776 58.1.1 Lavatório suspenso especial de canto, de fixação mural em porcelana vitrificada de cor branca, de diam. 0,40m,  tipo  Valadares , modelo Ceuta, ref.: 18801002, 
incluindo conjunto de fixação e válvula de descarga.

UN 1

777 58.1.2 Urinóis de fixação à parede em porcelana vitrificada de cor branca, com entrada de água traseira tipo VALADARES, série Face,  ref.: 18541002, estrutura de fixação e
suporte á parede, incluindo sistema de alimentação com placa de comando  em latão cromado, ralo cerâmico, curva de esgoto e ferragens.

UN 2
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778 58.1.3 Bacias de retrete suspensa de descarga á parede para cafetaria, em porcelana vitrificada de cor branca, tipo VALADARES modelo Nautilus, ref.: 34001002, ou
equivalente, incluindo conjunto de fixação assento e tampa em termodur com dobradiça soft-close em aço inox, ref.: 50239000,  cisterna embutida de 8cm tipo TECEbox
ou equivalente, estrutura metálica de fixação, com placa de accionamento descarga, em aço inox  com botão de pressão tipo TECEsquare ou equivalente, válvula de
descarga pneumática para Dual-flush, fixação oculta, união de ligação sanita, junta de redução de ruído, curva de esgoto e canhão com gola, acessórios de suspensão,
fixação e protecção acústica, e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.

UN 1

779 58.1.4 Bacias de retrete de fixação ao chão e descarga vertical para P.M.R.,  em porcelana vitrificada de cor branca, tipo VALADARES série sénior ref.:18066002 ou
equivalente, incluindo conjunto de fixação assento e tampa em em contraplacado marítimo com dobradiça soft-close em aço inox, ref.: 50239000,  cisterna á vista
(tanque alto) de fixação à parede da mesma série Neoclássica ou equivalente, estrutura metálica de fixação, válvula de descarga e manípulo cerâmico (ref.: 51006000),
união de ligação sanita, junta de redução de ruído, curva de esgoto e canhão com gola, acessórios de suspensão, fixação e protecção acústica, e todos os acessórios
necessários ao seu correcto funcionamento.

UN 1

780 58.1.5 Bacias de retrete de fixação ao chão de descarga vertical  para I.S., em porcelana vitrificada de cor branca, tipo VALADARES série Neoclássica, ref.:160014002 ou
equivalente, incluindo conjunto de fixação assento e tampa em em contraplacado marítimo com dobradiça soft-close em aço inox, ref.: 50239000,  cisterna á vista
(tanque alto) de fixação à parede da mesma série Neoclássica ou equivalente, estrutura metálica de fixação, válvula de descarga e manípulo cerâmico (ref.: 51006000),
união de ligação sanita, junta de redução de ruído, curva de esgoto e canhão com gola, acessórios de suspensão, fixação e protecção acústica, e todos os acessórios
necessários ao seu correcto funcionamento.

UN 4

 58.1.6 Pias de cuba em aço inox  18/8, de encastrar por baixo em aço inox polido, equipada com sifão de gorduras, válvula de descarga e acessórios, bem como execução de todos os
trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado no Caderno de Encargos.

781 59.1.6.1 com 1 cuba simples, de dim. (540x440)cm, tipo RODI, modelo Belém, ref.: 17G8AG10021A0 oou equivalente. UN 1
 59.2 Fornecimento e instalação de Torneiras, em latão cromado, modelo a definir pelo autor do projecto de arquitectura, incluindo todos os fixadores e acessórios necessários, ligações

flexíveis/ rígidas em latão cromado às redes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado no Caderno de
Encargos.782 59.2.1 Misturadora para pio em pedra escavada (ALA 2.A+ALA 2.C), de bica rebatível, acabamento escovado, tipo PADIMAT, série Treemme 5505,  incluindo bichas flexiveis. UN 2

783 59.2.1 Misturadora para lavatório em pedra escavada para  I.S.( ALA 2.A-09+PMR+ext+ALA 2.B), acabamento escovado, com bica  de pavimento de 1084mm de altura, tipo
PADIMAT, série Flow, ref.: T1.677,  incluindo torneira de pavimento de encastrar tipo  Ofa , ref.: GK.T0013.

UN 4

784 59.2.2 Misturadora para lavatório em pedra escavada, para I.S.( ALA 2.A-08+Sala-03) acabamento escovado, com bica  de pavimento de 239mm de altura, tipo PADIMAT, série
Flow, ref.: T1.675,  incluindo torneira de pavimento de encastrar tipo  Ofa , ref.: GK.T0013.

UN 3

785 59.2.3 Misturadora para lavatório em pedra escavada, para I.S.( ALA 2.A-08+Sala-03) acabamento escovado, com bica  de pavimento de 239mm de altura, tipo PADIMAT, série
Flow, ref.: T1.675,  incluindo torneira de pavimento de encastrar tipo  Ofa , ref.: GK.T0013.

UN 1

786 59.2.4 Misturadora para lavatório em pedra escavada, para I.S.( ALA 2.A-08+Sala-03) acabamento escovado, com bica  de pavimento de 239mm de altura, tipo PADIMAT, série
Flow, ref.: T1.675,  incluindo torneira de pavimento de encastrar tipo  Ofa , ref.: GK.T0013.

UN 1

 59.3 Fornecimento e instalação de torneiras de passagem, (tipo esquadria), uma por cada tipo de rede, em latão cromado, tipo PADIMAT, ou equivalente, íncluindo todos os fixadores e
acessórios necessários e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos.

787 59.3.1 Ø 15mm UN 25
788 59.3.2 Ø 22mm UN 5
789 59.4 Fornecimento e instalação de Torneira simples de corte para máquinas de lavar (louça e roupa) e caldeira de AVAC, em latão cromado, de modelo a definir pelo autor do

projecto de arquitectura, todos os fixadores e acessórios necessários, ligações flexíveis/ rígidas às redes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de
acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos.

UN 4

790 59.5 Fornecimento e instalação de Torneira simples de jardim, em latão cromado, com ponta roscada para limpeza dos espaços (Ts-lavagens), de modelo a definir pelo autor
do projecto de arquitectura, todos os fixadores e acessórios necessários, ligações flexíveis/ rígidas às redes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento,
de acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos.

UN 3

791 59.6 Fornecimento e instalação de Válvula clic-clac em latão cromado, com altura suficiente para aplicação em lavatórios de pedra escavada, que permita a colagem de
tampa final em mármore igual ao do pio, de modelo a definir pelo autor do projecto de arquitectura, todos os fixadores e acessórios necessários, ligações flexíveis/ rígidas
às redes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos.

UN 9
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792 59.7 Desmontagem das peças sanitárias existentes nos WC a desativar incluindo destivação das redes, remoção e transporte das peças a vazadouro público fora do local da
obra, todas as ligações e fixadores existentes, de acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos. (num total de 2 banheiras, 1 bidé, 4
sanitas, 4 lavatórios)

UN 18

 60.0 REDE PREDIAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - FASE 2
 60.1 Fornecimento e execução de colector em PVC 6Kg/cm², enterrado, assente com juntas elásticas, incluindo ligação entre caixas com todos os acessórios, abertura e tapamento de

valas e remoção das terras sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, leito em areia e uma protecção mecânica à base de um betão pobre, remoção e reposição de
pavimentos afectados, todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

793 60.1.1 Ø 110mm ml 11,1
794 60.1.2 Ø 125mm ml 9
795 60.1.3 Ø 160mm ml 9
796 60.1.4 Ø 50mm ml 5

 60.2 Caixas de visita, com retenção de areias (mín. 0,30m), de profundidade variável, em alvenaria de blocos de betão, incluindo impermeabilização das superfícies interiores com
argamassa de cimento hidrófugada, degraus em varão de aço inox revestido a polipropileno, de acordo com EN1917:2002 e EN13101:2009, escavação e reposição das terras
necessárias e remoção das sobrantes a vazadouro, remoção e reposição de pavimentos afectados, idem, idem, idem.

797 60.2.1 CAG (1 x 1 m), com grelha em ferro fundido(dim. Ø0,50m). UN 1
 60.3 Fornecimento e execução de caixa de recolha de águas pluviais em zinco ranhurada, com tampa de acesso em zinco ranhurada, conforme desenho de pormenor, incluindo ralo e

ligação ao tubo de queda com saída por baixo/lateral da mesma dimensão do tubo de queda, interligação de remate com o canal para contenção de godo, previsto no projecto de
arquitectura e demais acessórios de ligação.

798 60.3.1 CAP de dimensões (0,50m x 0,50m) UN 1
799 60.3.2 Fornecimento e execução de caixas CL, não visitáveis, incluindo impermeabilização das superfícies interiores com argamassa hidrofugada, com dimensões interiores

(0,50 x 0,50) m, com tampa em betão armado, conforme desenho de pormenor.
UN 3

 60.4 Fornecimento e execução de tubos de queda, em PVC rígido 6Kg/cm², envolvido com manga de isolamento acústico, de acordo com a especificação técnica respectiva, incluindo
fixação e todos os trabalhos inerentes à sua execução e funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

800 60.4.1 Ø 75mm ml 4
 60.5 Fornecimento e montagem de descargas de segurança \"trop-plein\" nas fachadas, entre a laje de cobertura e as lajetas de betão pré-fabricadas, em aço inox AISI 316L, distribuídos

á razão de 1un./ralo, incluindo fixação, disco para remates com a impermeabilização e todos os acessórios e juntas, idem, idem, incluindo fixações em aço inox e todos os
trabalhos inerentes á sua execução e bom funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o especificado no Caderno de Encargos.

801 60.5.1 Ø 75mm UN 1
 60.6 Fornecimento e execução de ralos de pinha em zinco (RPi), para inserção nas caleiras da cobertura, com saída lateral em secção circular, de acordo com os desenhos de projecto e

o Caderno de Encargos.
802 60.6.1 com saída de Ø 75mm UN 1

 60.7 Fornecimento e execução de colector em PVC 6Kg/cm², embebido, assentes com juntas elásticas incluindo atravessamentos e remates de impermeabilização, todos os trabalhos e
acessórios inerentes à sua execução e funcionamento, idem, idem.

803 60.7.1 Ø 75mm ml 1
 60.8 Fornecimento e execução de drenos em tubo perfurado com secção circular, reforçados, envolvido em saco de geotêxtil de 200gr/m² e espessura de 2mm, com brita, instalado no

terreno junto às guias do pavimento exterior, assente com todos os acessórios, incluindo leito em areia no fundo da vala, remate superior em brita, ligação a caixa de visita ou
dreno, abertura e tapamento de vala, abertura de negativos no betão quando necessário para atravessamento de paredes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom
funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

804 60.8.1 Ø 100 mm ml 31,5
805 60.8.2 Ø 120 mm ml 23,5
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 60.9 Fornecimento e execução de drenos em tubo perfurado com secção circular, reforçados, envolvido em saco de geotêxtil de 200gr/m² e espessura de 2mm, com brita esp. 0,25m,
instalado na cobertura ajardinada junto à parede exterior, assente com todos os acessórios, incluindo leito em areia no fundo da vala, remate superior em brita, ligação a caixa de
visita ou dreno, abertura e tapamento de vala, abertura de negativos no betão quando necessário para atravessamento de paredes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom
funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

806 60.9.1 Ø 80 mm ml 12,4
 60.10 Fornecimento e execução de manta drenante do tipo \"Enkadrain 5006H/5-2s/T110P\" ou equivalente, colocada sobre a impermeabilização, assente com todos os acessórios de

fixação e remates nas dobras de paredes e lintéis e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.
807 60.10.1 lajes com cobertura ajardinada m2 75
808 60.11 Prospeção de ligação existente numa extensão de 32,5m. UN 1

 60.12 Fornecimento e aplicação de caleira de pavimento com grelha CPG, composta por canal de betão armado, preparada para receber grelha de pedra de alvenaria perfurada
(quantificada no projeto geral de arquitetura) ,  incluindo ligações a caixas e todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu pleno funcionamento, de acordo com os desenhos do
projecto e o Caderno de Encargos.

809 60.12.1 Caleira de 100mm e grelha com largura de 200 mm ml 2,4
 60.13 Fornecimento e execução de canal de alvenaria com secção semi-circular aberto superiormente (C), a remodelar no pavimento térreo, de acordo com o desenho de pormenor,

incluindo impermeabilização com argamassa de cimento hidrofugada de partes interiores, ligações a caixa de visita, todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu pleno
funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

810 60.13.1 com Ø200mm ml 50
811 60.14 Desativação de caixas de visita existentes incluindo desmontagem da ligação das redes, remoção e transporte das peças a vazadouro público fora do local da obra,

todas as ligações e fixadores existentes, de acordo com os desenhos do projecto e especificado no Caderno de Encargos.
UN 1

 61.0 MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIOS - FASE 2
 61.1 Fornecimento e execução de extintores portáteis adequados ao espaço onde forem instalados, incluindo placas fotoluminescentes e todos os acessórios e trabalhos inerentes ao

seu bom funcionamento .
812 61.1.1 de pó químico seco polivalente, 6 kg (classe efic. 13A/21B e C). UN 4
813 61.1.2 de CO2, 5 kg (classe de eficiência 55B, C ). UN 2
814 61.2 Fornecimento e execução de Manta de Extinção (apaga fogos), em fibra  de vidro revestida a silício de dim. 1,80 x 1,20 m, fornecida em caixa de PVC, para montagem

na parede, conforme EN-1869:1997, tipo MACRON, ou equivalente,  para instalação e fixação na cozinha.
UN 1

 62.0 REDE DE REGA - FASE 2
 62.1 Fornecimento e execução de tubagem de PEAD com pressão de 10Kg/cm², enterrada, com juntas soldadas por electrossoldadura, flange em aço galvanizado a quente, para ligação

de acessórios, incluindo maciços e abraçadeiras em toda a sua extinção, mangas de envolvimento nas interligações, abertura e tapamento de vala,  espalhamento, rega e
compactação por camadas de 20cm,  fornecimento de solos melhorados, caso necessário, ligações às redes existentes, leito em areia, protecção mecânica à base de um betão
pobre, reposição de pavimentos afectados, todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o C.E.

815 62.1.1 Ø 32mm ml 10,5
816 62.2 Fornecimento e execução de um conjunto de sistema de rega automática para a cobertura ajardinada do edifício, incluindo tubo gotejador Ø16mm, filtro, válvula de

purga, condutas de alimentação enterradas em PEAD 10kg/cm², com acessórios de ligação, abertura e tapamento de valas, electroválvula, controlador, bateria, kits de
protecção e caixas para alojamento das electroálvulas, pluviómetro e todos os acessórios necessários às respectivas peças, e trabalhos inerentes ao bom funcionamento
do sistema, de acordo com os desenhos de projecto e o caderno de encargos.

m2 57,2

 63.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS- FASE 2
 63.1.1 Alimentação de energia; Rede de distrbuição interior e Quadros eléctricos

817 63.1.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro eléctrico de entrada QP0.1, composto por armario para montagem saliente, de cor branca, IP44-IK09, classe
II de isolamento, equipado conforme esquema respectivo, incluindo todos os acessórios e aparelhagem necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com
desenhos e CE.

UN 1

818 63.1.1.2 Idem, idem idem de QPCaf, ídem, idem idem. UN 1
819 63.1.1.3 Idem, idem idem de QP1.1, ídem, idem idem. UN 1
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820 63.1.1.4 Idem idem, de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 5G25 mm2 idem idem ml 130
821 63.1.1.5 Idem idem, de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 5G10 mm2 idem idem ml 70
822 63.1.1.6 Abertura, preparação do leito, fecho de valas com 0,5x0,9m (lxp), para infra-estruturas de electricidade,  incluindo  o fornecimento e colocação de rede plastica de

sinalização, a remoção de excedentes para vazadouro e a reposição de pavimentos conforme existente e/ou C.E. de arquitectura, idem idem.
ml 20

 63.1.2 Redes de terra de proteção e ligações equipotenciais
823 63.1.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de ligações equipotenciais de todas as massas metálicas acessíveis nos edifícios (torneiras, válvulas, tubagem

metálica, etc.), a cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 1G4 enfiado em tubo VD20mm, livre de halogéneos, instalação embebida, incluindo todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 1

824 63.1.2.2 Execução de medições de controlo e finais, a coordenar com a fiscalização da obra, do valor da resistência de terra de protecção, incluindo, se necessário, melhoria de
terras para se conseguir uma resistência de terra igual ou inferior a 1 Ohm.

UN 1

 63.1.3 Letreiros de saída e sistema de chamada WC\'s para portadores de deficiencia
825 63.1.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de equipamento autónomo de iluminação de segurança e sinalização permanente, IP22, do tipo OM LS ou equivalente,

em bandeira, para instalação encastrada no teto falso, equipado com bloco autónomo para 1h, dotado de terminais para a sua extinção, painel com sinalética
normalizada, incluindo acessórios, montagem e ligações, segundo C.E.

UN 10

826 63.1.3.2 Idem, idem idem de kit de sinalização para sanitário de incapacitados, para montagem embebida, completo com botão de sinal com cordão, botão de cancelamento,
unidade de controlo e transformador, do tipo JUNG LS990 ou equivalente com adpatação e montagem em painies de aço inox, idem, idem idem.

UN 1

827 63.1.3.3 Idem idem de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 5G1,5 mm2, idem idem. ml 300
828 63.1.3.4 Idem idem de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 3G1,5 mm2, idem idem. ml 20
829 63.1.3.5 Idem idem, de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 2x1,5 mm2 idem idem ml 30
830 63.1.3.6 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 350

 63.1.4 Iluminação normal e de segurança ambiente
 63.1.4.1 Fornecimento e montagem de luminárias completas, incluindo lâmpadas e todos acessórios de acordo com desenhos e C.E.

831 63.1.4.1.1 A1 UN 14
832 63.1.4.1.2 A1K UN 4
833 63.1.4.1.3 A1.1 UN 13
834 63.1.4.1.4 A1.1K UN 6
835 63.1.4.1.5 A1.2K UN 1
836 63.1.4.1.6 A2 UN 1
837 63.1.4.1.7 A2.1 UN 2
838 63.1.4.1.8 A3K UN 1
839 63.1.4.1.9 AE1 UN 4
840 63.1.4.1.1

0
AE2 UN 6

841 63.1.4.1.1
1

AE3 UN 3

842 63.1.4.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de interruptor simples, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalação embebida, do tipo
BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento segundo desenhos e C.E.

UN 5

843 63.1.4.3 Idem, idem idem de comutador de escada, com espelho redondo em vidro, 230V~/10A, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente,  idem idem
idem

UN 6

844 63.1.4.4 Idem, idem idem de interruptor simples, IP44, para 230 V~/10A, para instalação saliente, do tipo EFAPEL ou equivalente, de cor cinza,  idem idem idem UN 4
845 63.1.4.5 Idem, idem idem de caixas de aparelhagem fundas com e sem derivação, em PVC, para montagem embebida, idem, idem UN 15
846 63.1.4.6 Idem, idem idem de caixas de derivação, em PVC, para montagem embebida, idem, idem UN 8
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847 63.1.4.7 Idem idem idem de caixas de derivação, para montagem saliente, com suporte de esteira, IP44, incluindo placa em trafolite com identificação do circuito, idem, idem
idem.

UN 4

848 63.1.4.8 Idem idem de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 4G1,5 mm2, idem idem. ml 360
849 63.1.4.9 Idem idem de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 3G1,5 mm2, idem idem. ml 1080
850 63.1.4.10 Idem idem, de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 2x1,5 mm2 idem idem ml 360
851 63.1.4.11 Idem idem de tubo PEAD 32, idem idem. ml 180
852 63.1.4.12 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 1620

 63.1.5 Tomadas de usos gerais e força
853 63.1.5.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de tomadas monofásicas, Schuko, com espelho redondo em vidro, 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, para

instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento segundo desenhos e C.E.
UN 39

854 63.1.5.2 Idem idem idem de tomadas Schuko, com IP44, para 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos e tampa, para instalação saliente, do tipo EFAPEL ou equivalente, de
cor branca, idem idem idem

UN 12

855 63.1.5.3 Idem, idem idem de blocos cablados de três tomadas monofásicas Schuko, para 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, do tipo OBO BETTERMANN ou equivalente,
para montagem em caixa de pavimento, idem, idem idem

UN 16

856 63.1.5.4 Idem, idem idem de tomadas monofásicas, Schuko para 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, tipo LEGRAND MOSAIC 45 ou equivalente, de cor branca, para
montagem em caixa modular no teto, idem, idem idem

UN 3

857 63.1.5.5 Idem, idem idem de caixas de aparelhagem fundas com e sem derivação, em PVC, para montagem embebida, idem, idem UN 51
858 63.1.5.6 Idem, idem idem de caixas de derivação, para montagem embebida, idem, idem UN 5
859 63.1.5.7 Idem idem idem de caixas fim de cabo, trifásica, IP44 ou superior, para montagem embebida, incluindo placa identificadora do circuito em trafolite idem, idem UN 2
860 63.1.5.8 Idem idem idem de caixas fim de cabo, monofásica, em PVC, para montagem embebida, incluindo placa identificadora do circuito em trafolite idem, idem UN 5
861 63.1.5.9 Idem idem idem de caixas de derivação, para montagem saliente, com suporte de esteira, IP44, incluindo placa em trafolite com identificação do circuito, idem, idem

idem.
UN 1

862 63.1.5.10 Idem idem de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 5G4 mm2, idem idem. ml 30
863 63.1.5.11 Idem idem de cabo XZ1(frt,zh) (0,6/1kV) 3G2,5 mm2, idem idem. ml 1675
864 63.1.5.12 Idem idem de tubo VD 32, livre de halogéneos, idem idem. ml 30
865 63.1.5.13 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 1675

 63.1.6 Caminhos de cabos e tubagem de reserva
866 63.1.6.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de caixa de pavimento completa, com capacidade para 12 aparelhos, do tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, com

aro e tampa em aço inox, completa, equipada com espelhos e suportes para a totalidade dos aparelhos, incluindo espelhos cegos para cobrir os módulos não equipados,
tampas com acabamento igual ao do pavimento circundante, acessórios para entrada e saída de canalizações, peças especiais e todos os acessórios necessários à sua
correcta instalação, de acordo com desenhos e CE.

UN 14

867 63.1.6.2 Idem idem idem de caixa modular para 6 mecanismos, para instalação no teto real, do tipo UNEX  85 ou equivalente, incluindo acessórios para entrada e saída de
canalizações, tampas cegas, adaptadores para mecanismos, peças especiais e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação, idem idem

UN 1

868 63.1.6.3 Idem idem idem de calha de pavimento com 340x48mm tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, com 3 compartimentos, incluindo ligação equipotencial, topos,
acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos, idem idem idem

ml 30

869 63.1.6.4 Idem idem idem de esteiras perfuradas com 200x60mm, do tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, incluindo ligação equipotencial e acessórios para entrada e saída
de cabos, uniões, curvas, ângulos, acessórios de fixação e montagem, idem idem idem

ml 20

870 63.1.6.5 Idem idem idem de esteiras perfuradas com 200x35mm tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, incluindo ligação equipotencial e acessórios para entrada e saída de
cabos, uniões, curvas, ângulos, acessórios de fixação e montagem, idem idem idem

ml 20

871 63.1.6.6 Idem idem idem de calhas perfuradas na lateral, em PC+ABS sem halogéneos com 80x60mm (LxA) para instalação em torno do perímetro posterior dos armários, do tipo
UNEX 88, Ref. U42X ou equivalente, incluindo tampa, topos, abraçadeiras, suportes de fixação e idem idem idem.

ml 30

872 63.1.6.7 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 45
873 63.1.6.8 Idem idem de tubo PEAD 40 - 6kg/cm2, cor vermelha, idem idem. ml 30
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 64.0 SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA
 64.1 Hardware e Sofware
 64.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de controladores do tipo Schneider Electric Automation Server (AS-P) ou equivalente, incluindo UPS 300VA, fonte de alimentação,

módulos de Entradas/Saídas Digitais/Analógicas e analisadores de rede com a configuração de acordo com a lista de pontos e a instalar no interior dos quadros elétricos, respetiva
eletrificação, todos os acessórios de fixação, montagem e os necessários ao seu perfeito funcionamento.

874 64.1.1.1 QP0.1 CJ 1
875 64.1.1.2 QPCaf CJ 1
876 64.1.1.3 QP1.1 CJ 1
877 64.1.2 Programação e colocação em serviço de todo o sistema de Gestão Técnica Centralizada, incluindo teste de sinais, a integração com outras instalações de forma ao

correcto funcionamento do SGTC, incluindo programação dos diversos equipamentos e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com
desenhos e CE.

UN 1

 64.2 Redes de tubagem e de cabos
878 64.2.1 Fornecimento e montagem de cabo LIHCH 2x1 mm2, de acordo com desenhos e caderno de encargos. ml 50
879 64.2.2 Idem idem, de cabo tipo LiYcY 4x1 mm2 idem idem ml 120
880 64.2.3 Idem idem, de cabo tipo LiYcY 16x1 mm2 idem idem ml 50
881 64.2.4 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 170
882 64.2.5 Idem idem, de tubo PEAD 25 - 6kg/cm2, idem idem. ml 50

 65.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FASE 2
 65.1 Instalações telefónicas e rede de cablagem estruturada para voz, dados e imagem
 65.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de bastidor R0.1, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e constituído pelos seguintes

equipamentos:883 65.1.1.1 Armário 19\", com 600x600mm (LxP) e capacidade para 24U em altura, do tipo RITALL ou equivalente, incluindo chassis, perfis ajustáveis, com porta frontal com vidro
temperado e fechadura com chave, portas laterais e aberturas deslizantes nos topos, painel passa cabos, ventilação por convecção natural e todos os acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento;

UN 1

884 65.1.1.2 Régua com 6 tomadas Shucko e disjuntor bipolar de 16A, para fixação em rack; UN 2
885 65.1.1.3 Organizador 19\" para fibra óptica equipado com 8 adaptadores ópticos duplos SC/APC para fibras ópticas OS1, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 1
886 65.1.1.4 Painel de patch 19\" equipado com 24 RJ45 UTP Cat.6, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 2
887 65.1.1.5 Painel com 12 uniões F-F, do tipo Televes ou equivalente, para instalação em rack 19\"; UN 1
888 65.1.1.6 Derivador com 2 saídas, do tipo Televes ou equivalente; UN 1
889 65.1.1.7 Conectores  F  de compressão, do tipo Televes ou equivalente; UN 2
890 65.1.1.8 Terminadores de 75 ohm em ficha \"F\", do tipo Televes ou equivalente; UN 1
891 65.1.1.9 Prateleiras para equipamento activo; UN 3
892 65.1.1.10 Patch cables UTP RJ45 Cat.6, com 2m, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 48
893 65.1.1.11 Patch cables de fibra óptica OS1 com adaptadores SC/APC, com 2m, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 2
894 65.1.1.12 Kit de ligação a terra; UN 1
895 65.1.1.13 Kit de ventilação de tecto, do tipo RITALL ou equivalente; UN 1
896 65.1.1.14 Painel organizador de cabos tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 4
897 65.1.1.15 Cablagem e acessórios de fixação e montagem. UN 1

 65.1.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de bastidor R0.2, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e constituído pelos seguintes
equipamentos:898 65.1.2.1 Armário 19\", com 600x400mm (LxP) e capacidade para 24U em altura, do tipo RITALL ou equivalente, incluindo chassis, perfis ajustáveis, com porta frontal com vidro
temperado e fechadura com chave, portas laterais e aberturas deslizantes nos topos, painel passa cabos, ventilação por convecção natural e todos os acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento;

UN 1

899 65.1.2.2 Régua com 6 tomadas Shucko e disjuntor bipolar de 16A, para fixação em rack; UN 2
900 65.1.2.3 Organizador 19\" para fibra óptica equipado com 8 adaptadores ópticos duplos SC/APC para fibras ópticas OS1, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 1
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901 65.1.2.4 Painel de patch 19\" equipado com 24 RJ45 UTP Cat.6, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 1
902 65.1.2.5 Painel com 12 uniões F-F, do tipo Televes ou equivalente, para instalação em rack 19\"; UN 1
903 65.1.2.6 Derivador com 2 saídas, do tipo Televes ou equivalente; UN 1
904 65.1.2.7 Conectores  F  de compressão, do tipo Televes ou equivalente; UN 2
905 65.1.2.8 Terminadores de 75 ohm em ficha \"F\", do tipo Televes ou equivalente; UN 1
906 65.1.2.9 Prateleiras para equipamento activo; UN 3
907 65.1.2.10 Patch cables UTP RJ45 Cat.6, com 2m, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 24
908 65.1.2.11 Patch cables de fibra óptica OS1 com adaptadores SC/APC, com 2m, do tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 2
909 65.1.2.12 Kit de ligação a terra; UN 1
910 65.1.2.13 Kit de ventilação de tecto, do tipo RITALL ou equivalente; UN 1
911 65.1.2.14 Painel organizador de cabos tipo Brand-Rex ou equivalente; UN 4
912 65.1.2.15 Cablagem e acessórios de fixação e montagem. UN 1
913 65.1.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de tomadas simples RJ45/Cat.6, com espelho redondo em vidro, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou

equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta fixação e montagem, de acordo com desenhos e CE.
UN 12

914 65.1.4 Idem, idem idem de tomadas simples de tomadas duplas RJ45/Cat.6, com espelho redondo em vidro, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente,
de cor branca, idem, idem idem.

UN 6

915 65.1.5 Idem, idem idem de tomadas duplas RJ45/Cat.6, estanques, para instalação embebida, do tipo BERKER K.1 ou equivalente, de cor branca, com junta de estanquicidade
IP44, idem, idem idem.

UN 4

916 65.1.6 Idem, idem idem de tomadas simples RJ45/Cat.6, estanques, para instalação saliente, do tipo BERKER ou equivalente, com IP44, idem, idem idem. UN 7
917 65.1.7 Idem, idem idem de tomadas duplas RJ45/Cat.6, com saída a 45º, para instalação em caixa de pavimento, do tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, idem, idem idem. UN 16
918 65.1.8 Idem, idem idem de tomadas simples RJ45/Cat.6, com saída a 45º, para instalação em caixa de pavimento, do tipo OBO BETTERMANN ou equivalente, idem, idem

idem.
UN 2

919 65.1.9 Idem, idem idem de tomadas simples RJ45/Cat.6, com saída a 45º, tipo LEGRAND MOSAIC 45 ou equivalente, de cor branca, para montagem em caixa modular no teto,
idem, idem idem

UN 1

920 65.1.10 Idem idem de caixas de aparelhagem fundas, idem idem. UN 29
921 65.1.11 Idem idem de cabo UTP 4x2x23 AWG / Cat.6, do tipo Brand-Rex ou equivalente, idem idem. ml 1940
922 65.1.12 Idem idem de com 8 fibras óticas monomodo, para instalação no interior e exterior, do tipo Brand-Rex ou equivalente, idem idem. UN 200
923 65.1.13 Idem idem de tubo VD 40, livre de halogéneos, idem idem. ml 30
924 65.1.14 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 1280
925 65.1.15 Ligações equipotenciais das infra-estruturas de telecomunicações, conforme desenhos e Caderno de Encargos. UN 1
926 65.1.16 Execução de ensaios e testes das instalações ITED e respectivo relatório de ensaios de funcionalidade regulamentar. UN 1

 65.2 Infraestruturas para Audiovisuais
927 65.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de tomadas para colunas de som, para montagem embebida, do tipo Berker Glass ou equivalente, incluindo todos os

acessórios necessários à sua correcta fixação e montagem, de acordo com desenhos e CE.
UN 2

928 65.2.2 Idem, idem idem de paineis de patch para instalação em caixas de pavimento ocupando 2 modulos (6/8 posições) equipados com conectores XLR (4F+2M) do tipo
Neutrik ou equivalente, idem idem idem.

UN 2

929 65.2.3 Idem, idem idem de conector com conversor AV/UTP e UTP/AV para instalação em sanca, idem idem idem. UN 1
930 65.2.4 Idem, idem idem de conector com conversor AV/UTP e UTP/AV para instalação em caixa de pavimento, idem idem idem. UN 1
931 65.2.5 Idem, idem idem de caixa do tipo C1 ou equivalente, idem idem idem. UN 1
932 65.2.6 Idem idem de cabo UTP 4x2x23 AWG / Cat.6, do tipo BRAND-REX C6U-HF1 ou equivalente, idem idem. ml 25
933 65.2.7 Idem idem de cabo de coluna 2x1,5mm2, idem idem. ml 75
934 65.2.8 Idem idem de cabo de audio balanceado 2x0,32mm2 + malha, idem idem. ml 25
935 65.2.9 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 120
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 66.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ACTIVA - FASE 2
 66.1 SADI - Sistema automático de detecção de incêndio

936 66.1.3 Idem, idem idem de detectores ópticos de fumos, analógicos e endereçáveis do tipo PROTEC 6000PLUS/OP ou equivalente, idem, idem idem. UN 4
937 66.1.4 Idem, idem idem de detectores de temperatura, analógicos e endereçáveis do tipo PROTEC 6000PLUS/TEMP ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
938 66.1.5 Idem, idem idem de botões de alarme manual analógicos, com caixa de cor vermelha, do tipo PROTEC 6000 MCP ou equivalente, idem, idem idem. UN 8
939 66.1.6 Idem, idem idem de sirenes de alarme endereçáveis, de cor branca, instaladas no interior de caixa embebida com pailnel de aço inox perfurado conforme desenho de

arquitetura, do tipo PROTEC 6000/SSW ou equivalente, idem, idem idem.
UN 4

940 66.1.7 Idem, idem idem de sirenes de alarme endereçáveis, de cor branca, do tipo PROTEC 6000/SSW ou equivalente, para instalação em sanca, idem, idem idem. UN 3
941 66.1.9 Idem, idem idem de interface de monitorização e comando endereçável, do tipo PROTEC 6000/MICCO ou equivalente, idem, idem idem. UN 1
942 66.1.10 Idem, idem idem de detector de fumos por aspiração, com 2 canais (300m), do tipo PROTEC CIRRUS HYBRID ou equivalente, incluindo interface do tipo PROTEC refª

61-986-99 ou equivalente, que atribui 1 endereço independente a cada tubo de aspiração, ficando assim o detector com 2 zonas independentes, idem, idem idem.
UN 1

943 66.1.11 Idem, idem idem de fontes de alimentação autónomas, para 230V ca / 24Vcc / 3A, do tipo PROTEC ou equivalente, incluindo baterias para autonomia de 12 h a calcular
pelo proponente tendo em conta as cargas a alimentar e idem, idem idem.

UN 1

944 66.1.12 Idem, idem idem de bases para detectores de incêndio, idem, idem idem. UN 6
945 66.1.13 Idem idem de caixas aparelhagem, para fixação de botões de alarme manual, para instalação embebida idem idem. UN 8
946 66.1.14 Idem idem de capilares DN 5, brancos, com 1 m de comprimento, incluindo acessórios de fixação à tubagem de aspiração principal e furação calibrada da mesma e

todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, idem idem.
UN 10

947 66.1.15 Idem idem de terminadores de extremidade da rede de tubagem de aspiração, incluindo fixação à tubagem principal e furação calibrada de compensação e todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, idem idem.

UN 2

948 66.1.16 Idem idem de tubos (sem emendas) para rede principal de tubagem de aspiração do tipo ISOGRIS 25 ou equivalente, incluido todos os acessórios de fição necessários,
idem idem.

ml 120

949 66.1.17 Idem idem de cabo LIHCH FE180 PH120 2x1,5 idem idem idem ml 400
950 66.1.18 Idem idem de cabo NHXH E90 3x2,5mm2, idem idem. ml 70
951 66.1.19 Idem idem de tubo VD 25, livre de halogéneos, idem idem. ml 470

 66.2 SADIR - Sistema automático de detecção de intrusão
952 66.2.1 Idem, idem idem de teclados remotos de programação e comando, para montagem saliente, do tipo Galaxy ou equivalente, idem, idem idem. UN 1
953 66.2.2 Idem, idem idem de módulos de expanção de 8 zonas, com fonte de alimentação autónoma e bateria para 72 horas, do tipo Galaxy RIO ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
954 66.2.3 Idem, idem idem de detectores de intrusão volumétricos de dupla tecnologia (PIR/uW) do tipo VISONIC DUET AM G3 ou equivalente, com caixa de cor branca, incluindo

suportes e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, idem, idem idem.
UN 11

955 66.2.4 Idem idem de cabo ACN6 2x0,5 + 4x0,22, idem idem. ml 210
956 66.2.5 Idem idem de cabo ACN10 2x0,5 + 8x0,22, idem idem. ml 100
957 66.2.6 Idem idem de tubo VD 16, idem idem. ml 310

 66.3 CCTV - Sistema de televigilância
 66.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, dos seguintes equipamentos, para instalação nos

Bastidores da rede de cablagem estruturada, segundo desenhos e C.E.:
958 66.3.1.1 Switch com 24 portas, do tipo HP 2610-24 PWR-VV ou equivalente, POE, idem idem idem ; UN 2
959 66.3.1.2 UPS, on-line, com alimentação monofásica e saída monofásica de 1KVA (para instalação no Bastidor R1), do tipo GE VH1000 ou equivalente, incluindo o fornecimento

de fichas, tomadas e cabos de ligação.
UN 2

960 66.3.2 Fornecimento, montagem e colocação de câmaras de CCTV- IP, mini dome, para instalação no interior, do tipo AVIGILON H4 ou equivalente, incluindo todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 6

961 66.3.3 Fornecimento, montagem e colocação de câmaras de CCTV- IP com visão noturna, para instalação exterior, do tipo AVIGILON H4SL ou equivalente, incluindo todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 7

 66.4 Sinalização de segurança e plantas de emergência
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962 66.4.1 Fornecimento e montagem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes com instruções de segurança, planta do piso com indicação das vias de evacuação
relativamente ao ponto de observação, indicação da localização dos meios de primeira intervenção e de alarme, do tipo SINALUX ou equivalente, com desenhos e local
de instalação a aprovar pelo autor do projecto de arquitectura, incluindo todos os acessórios de fixação necessários, segundo desenhos e CE.

UN 5

963 66.4.2 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para central de SADI, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação
necessários, idem idem.

UN 1

964 66.4.3 Idem idem de placas de sinalização de segurança foto luminescentes para botões de alarme manual, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de
fixação necessários, idem idem.

UN 8

965 66.4.4 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para quadros eléctricos, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação
necessários, idem idem.

UN 7

966 66.4.5 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para botoneiras de corte de segurança, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os
acessórios de fixação necessários, idem idem.

UN 1

967 66.4.6 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para ascensor, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação
necessários, idem idem.

UN 2

968 66.4.7 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para utilização das escadas em caso de incêndio, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos
os acessórios de fixação necessários, idem idem.

UN 4

 67.0 DIVERSOS Instalações e Equip. Eletricos, Telec. e Segurança  - FASE 2
969 67.1 Fornecimento de três cópias dos Manuais Técnicos de todas as instalações e equipamentos elétricos, de gestão técnica centralizada, dos ascensores, de

telecomunicações e de segurança activa, conforme CE.
vg 1

970 67.2 Execução das telas finais da obra como construída e fornecimento de três cópias em papel e uma em CDROM (formatos *.dwg ACAD) das instalações e equipamentos
elétricos, de gestão técnica centralizada, dos ascensores, de telecomunicações, de segurança activa e passiva, conforme CE.

vg 1

971 67.3 Fornecimento de acção de formação, a pessoal a designar pelo Dono da Obra, na operação e manutenção das instalações e equipamentos  elétricos, de gestão técnica
centralizada, dos ascensores, de telecomunicações e de segurança activa, conforme CE.

vg 1

 68.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - FASE 2
 68.1 FONTES TÉRMICAS
 68.1.1 Unidades de climatização de expansão directa com condensador arrefecido a ar do tipo split

972 68.1.1.1 UCE 1 + UCI 1 UN 1
 68.2 MÁQUINAS DE FLUXO
 68.2.1 Ventiladores de extracção

973 68.2.1.1 VE 1 UN 1
974 68.2.1.2 VE 2 UN 1

 68.3 CONVERSORES DE ENERGIA
 68.3.1 Radiadores em ferro fundido incluindo válvulas termostáticas para controlo de temperatura
 68.3.1.1 RAD 1

975 68.3.1.2 RAD 2 UN 1
976 68.3.1.3 RAD 3 UN 1
977 68.3.1.4 RAD 4 UN 4
978 68.3.1.5 RAD 5 UN 2
979 68.3.1.6 RAD 6 UN 2
980 68.3.1.7 RAD 8 UN 1
981 68.3.1.8 RAD 9 UN 1
982 68.3.1.9 RAD 10 UN 2

 68.4 DISTRIBUIÇÃO DE AR
 68.4.1 Condutas
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983 68.4.1.1 Condutas de ar com isolamento de espessura de 25mm e densidade de 48kg/m3 m2 8
 68.4.1.2 Condutas circulares  n/ isoladas

984 68.4.1.2.1 Ø 150 mm m 3
985 68.4.1.2.2 Ø 100 mm m 4

 68.4.1.3 Condutas acústicas do tipo Phoniflex
986 68.4.1.3.1 Ø 150 mm m 3
987 68.4.1.3.2 Ø 100 mm m 4

 68.4.2 Registos de regulação de caudal
988 68.4.2.1 RRC 1 UN 6

 68.4.3 Grelhas pontuais  (incluindo pleno de ligação a conduta)
989 68.4.3.1 GR 1 UN 1

 68.4.4 Válvulas de extracção
990 68.4.4.1 VAL 1 UN 9

 68.4.5 Plenos em chapa de aço isolados
991 68.4.5.1 PL 1 UN 3
992 68.4.6 Alçapões de acesso UN 1
993 68.4.7 Chapéus de cobertura UN 1

 68.5 REDES HIDRÁULICAS
 68.5.1 Tubagem em cobre isolada

994 68.5.1.1 Ø 42 mm m 110
995 68.5.1.2 Ø 28 mm m 53
996 68.5.1.3 Ø 22 mm m 27
997 68.5.1.4 Ø 18 mm m 29
998 68.5.1.5 Ø 15 mm m 18

 68.6 REDES FRIGORIGÉNEAS
 68.6.1 Tubagem em cobre isolada, revestida a alumínio e protegida com flint coat e tela asfáltica

999 68.6.1.1.1 Ø 12.7 mm m 16
1000 68.6.1.1.2 Ø 6.4 mm m 16

 68.6.2 Tubagem em cobre isolada
1001 68.6.2.1 Ø 15.9 mm m 10
1002 68.6.2.2 Ø 9.5 mm m 10
1003 68.6.2.3 Ø 6.4 mm m 6

 68.6.3 Tubagem em PVC
1004 68.6.3.1 PVC 32 m 8

 68.7 OUTROS
1005 68.7.1 Sinalização das canalizações e etiquetagem vg 1
1006 68.7.2 Desenhos de detalhe de instalações e de fabricação, informação detalhada dos componentes do projecto, amostras e demonstrações de acordo com o requerido para

aprovação
vg 1

1007 68.7.3 Ensaios e Comissionamento vg 1
1008 68.7.4 5 jogos de Manuais de operação e manutenção, incluindo transcrição dos mesmos em suporte informático vg 1
1009 68.7.5 Sessões de treino vg 1
1010 68.7.6 Período de Manutenção de 24 meses, incluindo pessoal técnico para inspecções de rotina preventiva e substituição de peças danificadas vg 1
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