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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
 1.1 Instalações e equipamento para estaleiro de apoio à obra, com todas as condições de segurança e salubridade, incluindo todos os meios necessários à execução dos trabalhos e

os acessos às frentes de trabalho, quer para entrada de materiais e equipamentos, quer para remoção de resíduos, quer para a retirada final de restos de materiais e equipamentos,
as redes de alimentação e distribuição necessárias ao funcionamento do mesmo, bem como a vedação da área afecta ao espaço:

1 1.1.1 Montagem vg 1
2 1.1.2 Manuntenção vg 1
3 1.1.3 Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra vg 1
 2 Demolições
 2.1 Remoção de toda a estrutura de tectos existente, composta por tectos falsos constituídos por placas em gesso e fibras e reticulado em ripas em madeira, transporte dos resíduos

resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD.
4 2.1.1 Sala dos Actos m2 41
5 2.1.2 Sala dos Azulejos m2 60
 2.2 Manuntenção provisória de  todas as infraestruturas elétricas, telecomunicações existentes e equipamentos da rede de ar condicionado e detecção de incêndios.
6 2.2.1 Sala dos Actos UN 1
7 2.2.2 Sala dos Azulejos UN 1
8 2.3 Retirada de todo o mobiliário existente das salas e transporte para local a designar pelo dono de obra. Inclui ainda a protecção de pavimentos, armazenamento de

objectos sujeitos a serem danificados durante o decorrer dos trabalhos (candeeiros, tapecaria, elementos decorativos, etc)
UN 1

 3 Estrutura metálica e sob estrutura
 3.1 Fornecimento e assentamento de perfis UNP 160, com ligações às paredes de alvenaria de pedra (Buchas químicas do tipo HIT-RE 500 V3 com HAS-U M16 (classe 8.8) \"HILTI\" ou

equivalente, conforme peças desenhadas), incluindo metalização a quente, fixação por soldadura, acessórios e todos os trabalhos necessários.
9 3.1.1 Sala dos Actos ml 12,4

10 3.1.2 Sala dos Azulejos ml 14,2
 3.2 Fornecimento e assentamento de perfis INP 160, com ligações às paredes de alvenaria de pedra (As ligação às paredes dos perfis deverão ser feita com argamassa do tipo \"sika

grou\" ou equivalente, chapa 12x300, varões e respectivas porcas, conforme peças desenhadas), incluindo metalização a quente, fixação por soldadura, acessórios e todos os
trabalhos necessários.11 3.2.1 Sala dos Actos ml 18,6

12 3.2.2 Sala dos Azulejos ml 28,4
 3.3 Fornecimento e assentamento de perfis omega 100 galvanizado com 2,5 mm de espessura, incluindo acessórios de fixação, buchas mecânicas e remates conforme projecto.

13 3.3.1 Sala dos Actos ml 87,6
14 3.3.2 Sala dos Azulejos ml 127,4
 3.4 Fixação definitiva de todas as infraestruturas elétricas, telecomunicações existentes, grelhas de , aparelhos de detecção de incêncio, equipamentos da rede de ar condicionado e

candeeiros.15 3.4.1 Sala dos Actos UN 1
16 3.4.2 Sala dos Azulejos UN 1
 3.5 Fornecimento e assentamento painel de lamelas longas e finas de madeira orientadas OSB do tipo 3 com 18 mm, em cima da estrutura metálica incluindo todos as fixações

17 3.5.1 Sala dos Actos m2 41
18 3.5.2 Sala dos Azulejos m2 60
 4 Estrutura de tecto falso
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 4.1 Fornecimento e assentamento de tecto continuo formado por camada simples de placas do tipo \"Knauf Standard\" ou equivalente, com 12,5 mm, aparafusadas a uma estrutura
metálica em chapa galvanizada Z140 de maestras 60/27/0,6 mm (com separação máxima de 500 mm) e suspensa no tecto suporte mediante  suspensões reguláveis do tipo \"Knauf 
ou equivalente, ou pivot+varão roscado, suspensão universal ómega+parafuso auto-perfurante de 16 mm (com separação máxima de 1000 mm). Inclui aplicação de  banda acústica
do tipo \"Knauf\"/30 mm  ou equivalente entre os perfis U (ou maestras), e as paredes perimetrais, e lã mineral do tipo \"Knauf Ultracoustic Plus\" ou equivalente com 50 mm de
espessura. Tratamento de juntas com cinta de papel e pasta do tipo \"Unik\" e aplicação de primário

19 4.1,1 Sala dos Actos m2 41
20 4.1.2 Sala dos Azulejos m2 60
 5 Pinturas
 5.1 Preparação de panos de paredes interiores e tectos existentes para repintura incluindo desmontagem e montagem de cabos, calhas ou outros acessórios existentes, limpeza e 

reparação de fissuras não estruturais existentes com todos os fornecimentos e trabalhos necessários.
21 5.1.1 Sala dos Actos m2 170
22 5.1.2 Sala dos Azulejos m2 215
 5.2 Pintura a duas de mãos com tinta plástica mate para interiores, com antifungos do tipo Robbialac ou equivalente, nas cores existentes.

23 5.2.1 Sala dos Actos m2 170
24 5.2.2 Sala dos Azulejos m2 215
 6 Outros trabalhos
 6.1 Fornecimento e reprodução de sancas em gesso iguais às existentes, incluindo todo o proceso de moldagem e os trabalhos inerentes de fixação e acabamento.

25 6.1.1 Sala dos Actos ml 26
26 6.1.2 Sala dos Azulejos ml 32
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