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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1.1 Instalacdes e equipamento para estaleiro de apoio a obra, com todas as condices de seguranca e salubridade, incluindo todos 0os meios necessarios a execugao dos trabalhos e
0s acessos as frentes de trabalho, quer para entrada de materiais e equipamentos, quer para remocao de residuos, quer para a retirada final de restos de materiais e equipamentos,
as redes de alimentacao e distribuicdo necessarias ao funcionamento do mesmo, bem como a vedagao da area afecta ao espago:
1 111 Montagem vg 1
2 1.1.2 Manuntencéo vg 1
3 1.1.3 Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra vg 1
2 Demoli¢cdes
2.1 Remocao de toda a estrutura de tectos existente, composta por tectos falsos constituidos por placas em gesso e fibras e reticulado em ripas em madeira, transporte dos residuos
resultantes da demolic&o a operador licenciado de acordo com o PPGRCD.
4 21.1 Sala dos Actos m2 41
5 212 Sala dos Azulejos m2 60
2.2 Manuntencéo proviséria de todas as infraestruturas elétricas, telecomunicagdes existentes e equipamentos da rede de ar condicionado e deteccédo de incéndios.
6 221 Sala dos Actos UN 1
7 222 Sala dos Azulejos UN 1
8 2.3 Retirada de todo o mobiliario existente das salas e transporte para local a designar pelo dono de obra. Inclui ainda a protec¢do de pavimentos, armazenamento de | UN 1
objectos sujeitos a serem danificados durante o decorrer dos trabalhos (candeeiros, tapecaria, elementos decorativos, etc)
3 Estrutura metélica e sob estrutura
3.1 Fornecimento e assentamento de perfis UNP 160, com ligagdes as paredes de alvenaria de pedra (Buchas quimicas do tipo HIT-RE 500 V3 com HAS-U M16 (classe 8.8) \"HILTI\" ou
equivalente, conforme pecas desenhadas), incluindo metalizagdo a quente, fixagdo por soldadura, acessérios e todos os trabalhos necessarios.
9 (311 Sala dos Actos ml 12,4
10 (3.1.2 Sala dos Azulejos ml 14,2
3.2 Fornecimento e assentamento de perfis INP 160, com ligacdes as paredes de alvenaria de pedra (As ligacdo as paredes dos perfis deverdo ser feita com argamassa do tipo \"sika
grou\" ou equivalente, chapa 12x300, varGes e respectivas porcas, conforme pecas desenhadas), incluindo metalizagdo a quente, fixagdo por soldadura, acessorios e todos o0s
11 |3.21 Sala dos Actos ml 18,6
12 |3.2.2 Sala dos Azulejos ml 28,4
3.3 Fornecimento e assentamento de perfis omega 100 galvanizado com 2,5 mm de espessura, incluindo acessoérios de fixagdo, buchas mecéanicas e remates conforme projecto.
13 [3.3.1 Sala dos Actos ml 87,6
14 |3.3.2 Sala dos Azulejos nll 127,4
3.4 Fixacdo definitiva de todas as infraestruturas elétricas, telecomunicagdes existentes, grelhas de , aparelhos de deteccdo de incéncio, equipamentos da rede de ar condicionado e
15 341 Sala dos Actos UN 1
16 |3.4.2 Sala dos Azulejos UN 1
3.5 Fornecimento e assentamento painel de lamelas longas e finas de madeira orientadas OSB do tipo 3 com 18 mm, em cima da estrutura metalica incluindo todos as fixagdes
17 (3.5.1 Sala dos Actos m2 41
18 (3.5.2 Sala dos Azulejos m2 60
4 Estrutura de tecto falso
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4.1 Fornecimento e assentamento de tecto continuo formado por camada simples de placas do tipo \"Knauf Standard\" ou equivalente, com 12,5 mm, aparafusadas a uma estrutura
metéalica em chapa galvanizada Z140 de maestras 60/27/0,6 mm (com separagdo maxima de 500 mm) e suspensa no tecto suporte mediante suspensdes regulaveis do tipo \"Knauf
ou equivalente, ou pivot+vardo roscado, suspenséo universal 6mega+parafuso auto-perfurante de 16 mm (com separagdo maxima de 1000 mm). Inclui aplicacdo de banda aculstica
do tipo \"Knauf\"/30 mm ou equivalente entre os perfis U (ou maestras), e as paredes perimetrais, e |1& mineral do tipo \"Knauf Ultracoustic Plus\" ou equivalente com 50 mm de
espessura. Tratamento de juntas com cinta de papel e pasta do tipo \"Unik\" e aplicagdo de priméario

19 (411 Sala dos Actos m2 41
20 |4.1.2 Sala dos Azulejos m2 60

5 Pinturas

5.1 Preparagdo de panos de paredes interiores e tectos existentes para repintura incluindo desmontagem e montagem de cabos, calhas ou outros acessoérios existentes, limpeza e
reparacao de fissuras ndo estruturais existentes com todos os fornecimentos e trabalhos necessérios.

21 |5.1.1 Sala dos Actos m2 170
22 |5.1.2 Sala dos Azulejos m2 215

5.2 Pintura a duas de méos com tinta plastica mate para interiores, com antifungos do tipo Robbialac ou equivalente, nas cores existentes.

23 |5.2.1 Sala dos Actos m2 170
24 15.2.2 Sala dos Azulejos m2 215

6 Outros trabalhos

6.1 Fornecimento e reproducédo de sancas em gesso iguais as existentes, incluindo todo o proceso de moldagem e os trabalhos inerentes de fixagédo e acabamento.

25 ]6.1.1 Sala dos Actos ml 26
26 |6.1.2 Sala dos Azulejos ml 32
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