
Unitários Totais

1 Estaleiro

1.1 Instalações e equipamento para estaleiro de apoio à
obra, com todas as condições de segurança e
salubridade, incluindo todos os meios necessários à
execução dos trabalhos e os acessos às frentes de
trabalho, quer para entrada de materiais e
equipamentos, quer para remoção de resíduos, quer
para a retirada final de restos de materiais e
equipamentos, as redes de alimentação e distribuição
necessárias ao funcionamento do mesmo, bem como a
vedação da área afecta ao espaço:

1.1.1 Montagem vg 1

1.1.2 Manutenção vg 1

1.1.3 Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os
locais abrangidos pela obra vg 1

2 Demolições

2.1 Remoção de toda a estrutura de tectos existente, 
composta por tectos falsos constituídos por placas em 
gesso e fibras e reticulado em ripas em madeira, 
transporte dos resíduos resultantes da demolição a 
operador licenciado de acordo com o PPGRCD. 

2.1.1 Sala dos Actos m2 41,00
2.1.2 Sala dos Azulejos m2 60,00

2.2 Manutenção provisória de  todas as infraestruturas 
eléctricas, telecomunicações existentes e 
equipamentos da rede de ar condicionado e detecção 
de incêndios. 

2.2.1 Sala dos Actos un 1,00
2.2.2 Sala dos Azulejos un 1,00
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2.3 Retirada de todo o mobiliário existente das salas e 
transporte para local a designar pelo dono de obra. 
Inclui ainda a protecção de pavimentos 
armazenamento de objectos sujeitos a serem 
danificados durante o decorrer dos trabalhos 
(candeeiros, tapeçaria, elementos decorativos, etc) un 1,00

3 Estrutura metálica e sob estrutura

3.1 Fornecimento e assentamento de perfis UNP 160, com 
ligações às paredes de alvenaria de pedra (Buchas 
químicas do tipo HIT-RE 500 V3 com HAS-U M16 
(classe 8.8) "HILTI" ou equivalente, conforme peças 
desenhadas), incluindo metalização a quente, fixação 
por soldadura, acessórios e todos os trabalhos 
necessários. 

3.1.1 Sala dos Actos ml 12,40
3.1.2 Sala dos Azulejos ml 14,20

3.2 Fornecimento e assentamento de perfis INP 160, com 
ligações às paredes de alvenaria de pedra (As ligação 
às paredes dos perfis deverão ser feita com 
argamassa do tipo "sika grou" ou equivalente, chapa 
12x300, varões e respectivas porcas, conforme peças 
desenhadas), incluindo metalização a quente, fixação 
por soldadura, acessórios e todos os trabalhos 
necessários.

3.2.1 Sala dos Actos ml 18,60
3.2.2 Sala dos Azulejos ml 28,40

3.3 Fornecimento e assentamento de perfis omega 100 
galvanizado com 2,5 mm de espessura, incluindo 
acessórios de fixação, buchas mecânicas e remates 
conforme projecto.

3.3.1 Sala dos Actos ml 87,60
3.3.2 Sala dos Azulejos ml 127,40
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3.4 Fixação definitiva de todas as infraestruturas 
eléctricas, telecomunicações existentes, grelhas de , 
aparelhos de detecção de incêndio, equipamentos da 
rede de ar condicionado e candeeiros.

3.4.1 Sala dos Actos un 1,00
3.4.2 Sala dos Azulejos un 1,00

3.5 Fornecimento e assentamento painel de lamelas longas 
e finas de madeira orientadas OSB do tipo 3 com 18 
mm, em cima da estrutura metálica incluindo todos as 
fixações

3.5.1 Sala dos Actos m2 41,00
3.5.2 Sala dos Azulejos m2 60,00

4 Estrutura de tecto falso

4.1 Fornecimento e assentamento de tecto continuo 
formado por camada simples de placas do tipo "Knauf 
Standard" ou equivalente, com 12,5 mm, aparafusadas 
a uma estrutura metálica em chapa galvanizada Z140 
de maestras 60/27/0,6 mm (com separação máxima 
de 500 mm) e suspensa no tecto suporte mediante 
“suspensões reguláveis do tipo "Knauf” ou 
equivalente, ou pivot+varão roscado, suspensão 
universal ómega+parafuso auto-perfurante de 16 mm 
(com separação máxima de 1000 mm). Inclui 
aplicação de “banda acústica do tipo "Knauf"/30 mm” 
ou equivalente entre os perfis U (ou maestras), e as 
paredes perimetrais, e lã mineral do tipo "Knauf 
Ultracoustic Plus" ou equivalente com 50 mm de 
espessura. Tratamento de juntas com cinta de papel e 
pasta do tipo "Unik" e aplicação de primário 

4.1,1 Sala dos Actos m2 41,00
4.1.2 Sala dos Azulejos m2 60,00
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5 Pinturas

5.1 Preparação de panos de paredes interiores e tectos 
existentes para repintura incluindo desmontagem e 
montagem de cabos, calhas ou outros acessórios 
existentes, limpeza e  reparação de fissuras não 
estruturais existentes com todos os fornecimentos e 
trabalhos necessários.

5.1.1 Sala dos Actos m2 170,00
5.1.2 Sala dos Azulejos m2 215,00

5.2 Pintura a duas de mãos com tinta plástica mate para 
interiores, com antifungos do tipo Robbialac ou 
equivalente, nas cores existentes.

5.2.1 Sala dos Actos m2 170,00
5.2.2 Sala dos Azulejos m2 215,00

6 Outros trabalhos

6.1 Fornecimento e reprodução de sancas em gesso iguais 
às existentes, incluindo todo o processo de moldagem 
e os trabalhos inerentes de fixação e acabamento.

6.1.1 Sala dos Actos ml 26,00
6.1.2 Sala dos Azulejos ml 32,00
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