Santarém I

Municipio de Santarém

Procedimento 053-P-CP/2020 CPE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos comuns aos dois pontdes:
1.1 Estaleiro
1.1.1 Instalacdes e equipamento para estaleiro de apoio a obra, com todas as condi¢c8es de seguranca e salubridade, incluindo todos 0os meios necessarios a execugao dos trabalhos e
0s acessos as frentes de trabalho, quer para entrada de materiais e equipamentos, quer para remogao de residuos, quer para a retirada final de restos de materiais e equipamentos,
as redes de alimentacao e distribuicdo necessarias ao funcionamento do mesmo, bem como a vedagéo da area afecta ao espago:
1 1111 Montagem vg 1
2 11.1.2 Manunten¢éo vg 1
3 1.1.1.3 Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra vg 1
1.2 Sinalizagao temporaria
4 (1.21 Sinalizagdo temporaria dos trabalhos, de acordo com o disposto no Decreto regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alterac@es introduzidas pelo Decreto | vg 1
Regulamentar n° 41/2002 de 20 de Agosto, referente a sinalizacdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacdo e
colocagao
2 Pont&o sobre a Ribeira das Fontainhas ao km 73+400 da EN(D)114:
2.1 Movimentos de Terras
211 Trabalhos preparatérios:
5 2111 Desmatacéo de taludes (incluindo podas e reducéo de copas de arvores), em todo o seu desenvolvimento e numa extensédo de 25m, antes e depois da obra de arte, [ m2 600
incluindo a carga, transporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.
6 21.1.2 Limpeza e regularizagdo de taludes em todo o seu desenvolvimento, numa extenséo de 25m antes e depois da obra de arte, incluindo eventual fornecimento e aplicagéo | m2 600
de solos seleccionados ou pedra de enrocamento em zonas erodidas e ainda a carga, transporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo com 0 PPG-RCD.
7 2113 Abate de arvores, com remocao do cepo, incluindo o posterior preenchimento da cova com ABGE ou solos seleccionados, incluindo carga, transporte e tratamento dos | UN 1
produtos sobrantes de acordo com 0 PPG-RCD.
8 2114 Limpeza do leito da ribeira com a remocéao dos assoreamentos existentes e vegetacdo indesejada, respeitando a cota de inicio e fim da soleira da ribeira, sob a PH e | m2 80
numa extensao de 5,00 m, a montante e jusante, incluindo carga, transporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.
9 2.1.1.5 Execucéo de enrocamento argamassado ,com pré modelacao do terreno (abertura de caixa) com uma espessura média de 0,60 m, sob a PH e numa extensdo de 5,00 | m2 80
m, a montante e jusante, incluindo carga, transporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.
10 (2.1.1.6 Aplicacéo de betdo simples para proteccdo de tubagens existentes junto ao leito do rio sob o pont&o. m3 3,64
2.2 Trabalhos de Reabilitacdo
221 Na face inferior do arco, muros avenida e muros timpano
11 (2.2.11 Limpeza superficial, com remocao de vegetagao parasita incrustada nas juntas entre pedras com avivamento das mesmas manualmente m2 110
12 (2.2.1.2 Remocé&o do reboco e da argamassa superficial existente nos blocos de alvenaria por picagem, assim como a eliminacdo dos sais cristalizados na superficie dos | m2 110
elementos pétreos através de escovagem com escova de ago de modo a obter-se uma boa superficie de aderéncia nestes elementos, incluindo todos os trabalhos,
equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo
13 |2.2.1.3 Refechamento das juntas dos blocos de alvenaria com argamassa com o objectivo de restabelecer a continuidade entre os blocos constituintes dos elementos estruturais | m2 110
com reparacdes pontuais de alvenarias degradadas com reconstituicdo da seccdo original e preenchimento das cavidades de maiores dimensdes com fragmentos
(encasques) de pedra de caracteristicas iguais as da pedra presente no suporte aplicados com argamassa
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14 (2214 Execucéo de reboco armado a base de argamassa de cal do tipo Lena 857 da Lena Argamassas ou equivalente aditivada com Lena 870 da Lena Argamassas ou | m2 110
equivalente com espessura maxima final de 5cm e com rede de fibra de vidro de base poliéster, anti-alcalina, com densidade minima de 160 g/m2, por projeccéo contra
as estruturas existentes, incluindo o acabamento do reboco a talocha
15 (2.2.15 Aplicacao do sistema de proteccdo superficial, do tipo pintura, a cor de branca, resistente a ciclos de molhagem/secagem m2 110
222 Em guarda corpos
16 |2.2.2.1 Limpeza superficial, com remogé&o de vegetagao parasita incrustada nas juntas entre pedras com avivamento das mesmas manualmente m2 60
17 |2.2.2.2 Remocédo do reboco e da argamassa superficial existente nos blocos de alvenaria por picagem e nas zonas de betdo,incluindo todos os trabalhos,equipamentos e | m2 60
materiais necessarios a sua perfeita execugao
18 (2.2.2.3 Execucéo de reboco a base de cimento, com argamassa do tipo Lena 8220 da Lena Argamassas ou equivalente por projeccdo contra as estruturas existentes. Inclui-se | m2 60
0 acabamento do reboco a talocha. Devera ter uma espessura maxima de 0,03 m. Inclui-se o acabamento do reboco a talocha.
19 (2.2.24 Aplicacéo do sistema de protecgao superficial, do tipo pintura, a cor de branca, resistente a ciclos de molhagem/secagem m2 60
223 Em elementos de betédo (plataforma de alargamento)
20 2231 Tratamento das armaduras expostas existentes, em zonas localizadas da laje do tabuleiro e zonas proximas dos bordos livres da laje do tabuleiro, incluindo escarificagao | m2 7
para remogédo do betdo delaminado, limpeza das armaduras com jacto de areia, substituicdo das armaduras existentes por outras com diametro idéntico com empalme
por soldadura, aplicacdo de uma protecgdo anti-corrosiva com uma argamassa cimenticia a base de ligantes cimenticios, resina epoxy modificada e inibidores de
corrosao e reparagdo da geometria com uma argamassa pré-doseada com caracteristicas néo retracteis, monocomponente reforcada com fibras.
21 2232 Execucéao de reboco a base de cimento, com argamassa do tipo Lena 8220 da Lena Argamassas ou equivalente por projeccdo contra as estruturas existentes. Inclui-se | m2 7
0 acabamento do reboco a talocha. Devera ter uma espessura maxima de 0,03 m. Inclui-se o acabamento do reboco a talocha.
22 12.2.3.3 Aplicagéo do sistema de protecgdo superficial, do tipo pintura, & cor de branca, resistente a ciclos de molhagem/secagem m2 7
2.3 Trabalhos Diversos
23 231 Manutencéo em fase de obra do escoamento das dguas com recurso a desvio provisoério do leito do ribeiro através de método expedito (ensecadeiras e/ou entubamento) | vg 1
incluindo o fornecimento, colocagdo dos materiais, equipamentos, tarefas preparatorias e acessorias para realizagéo dos trabalhos e bombagem da agua remanescente
24 123.2 Fornecimento e montagem de meios de elevagéo formando plataforma vg 1
25 1233 Remocéo de todos os elementos estranhos a obra de arte (elementos de madeira e pontas de varédo vg 1
26 |2.34 Substitui¢céo dos apoios das infraestruturas existentes (telecomunicagdes e agua). vg 1
24 Conservagao de Pavimentos
241 Trabalhos acessorios:
27 2411 Ceifa e corte de vegetagéo, incluindo limpezas, nas zonas de bermas, valetas e taludes ml 252
28 |2.4.1.2 Regularizacao, reperfilamento e limpeza de bermas néo pavimentadas e valetas (revestidas e néo revestidas) ml 252
29 |24.13 Fornecimento e aplicacdo de ABGE com caracteristicas de regulariza¢éo no enchimento de bermas TON 27,22
242 Pavimento:
30 |24.21 Saneamento em pavimentos existentes incluindo escavagao, remocao e tratamento de acordo com o PPG-RCD dos produtos escavados e preenchimento de acordo [ m2 31
com o CE (0,20m de sub-base em ABGE + 0,20m de base em ABGE + 0,05m de regularizagdo em MBD + 0,05m de desgaste em BB). Inclui regas de impregnacéo e
colagem
31 |24.22 Aplicacdo de camada de desgaste na regularizacdo e/ou reperfilamento de pavimentos existentes (espessura variavel) em AC 14 surf ligante (BB) em betdo betuminoso. | TON 184,32
Inclui rega de colagem
32 |24.23 Execucéo de fresagem de pavimentos existentes, em misturas betuminosas, numa profundidade de 0,05 m (para encaixe de camada de desgaste) m2 62,5
25 Equipamentos de Seguranca
33 |25.1 Fornecimento de colocacdo de guardas metalicas semi-flexiveis simples para veiculos, com prumos afastados de 4m, incluindo remocéo das existentes. Nota: O | ml 96
material retirado devera ser entregue no estaleiro municipal
34 |25.2 Fornecimento e colocacdo de guardas metélicas semi-flexiveis simples para veiculos, com prumos afastados de 4m, incluindo todos os trabalhos necesséarios. (no final | ml 16
dos trogos)
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35 253 Fornecimento e colocagdo de guardas metalicas tipo saias metalicas para protegdo de motociclos, com prumos afastados de 4m, incluindo todos os trabalhos | ml 252
necessarios
36 |254 Fornecimento e aplicagdo de terminais tipo cauda de carpa para guarda metalica semi-flexivel UN 4
37 255 Fornecimento e aplicacdo de terminais circulares para saias metalicas UN 4
3 Pontdo sobre a Ribeira das Fontainhas da EM584
3.1 Movimentos de Terras
3.1.1 Trabalhos preparatorios:
38 |3.1.11 Desmatacéo de taludes (incluindo podas e reducédo de copas de arvores), em todo o seu desenvolvimento e numa extensdo de 25m, antes e depois da obra de arte, | m2 500
incluindo a carga, transporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.
39 |3.1.1.2 Limpeza e regularizacéo de taludes em todo o seu desenvolvimento, numa extensao de 25m antes e depois da obra de arte, incluindo eventual fornecimento e aplicagéo | m2 500
de solos seleccionados ou pedra de enrocamento em zonas erodidas e ainda a carga, transporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o0 PPG-RCD.
40 |3.1.1.3 Abate de arvores, com remocéo do cepo, incluindo o posterior preenchimento da cova com ABGE ou solos seleccionados, incluindo carga, transporte e tratamento dos | UN 1
produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.
41 (3.1.14 Limpeza do leito da ribeira com a remogao dos assoreamentos existentes e vegetacao indesejada, respeitando a cota de inicio e fim da soleira da ribeira, sob a PH e [ m2 60
numa extensao de 5,00 m, a montante e jusante, incluindo carga, transporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.
42 13.1.15 Execucdo de enrocamento argamassado ,com pré modelagdo do terreno (abertura de caixa) com uma espessura média de 0,60 m, sob a PH e numa extensédo de 5,00 | m2 60
m, a montante e jusante, incluindo carga, transporte e tratamento dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.
3.2 Trabalhos de Reabilitacéo
3.21 Na face inferior do arco, muros avenida e muros timpano
43 (3.2.11 Limpeza superficial, com remogé&o de vegetagao parasita incrustada nas juntas entre pedras com avivamento das mesmas manualmente m2 90
44 13.2.1.2 Remocédo do reboco e da argamassa superficial existente nos blocos de alvenaria por picagem, assim como a eliminacéo dos sais cristalizados na superficie dos | m2 90
elementos pétreos através de escovagem com escova de ago de modo a obter-se uma boa superficie de aderéncia nestes elementos, incluindo todos os trabalhos,
equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo
45 13.2.1.3 Refechamento das juntas dos blocos de alvenaria com argamassa com o objectivo de restabelecer a continuidade entre os blocos constituintes dos elementos estruturais | m2 90
com reparacGes pontuais de alvenarias degradadas com reconstituicdo da secgéo original e preenchimento das cavidades de maiores dimensdes com fragmentos
(encasques) de pedra de caracteristicas iguais as da pedra presente no suporte aplicados com argamassa
46 (3.2.14 Execugéo de reboco armado & base de argamassa de cal do tipo Lena 857 da Lena Argamassas ou equivalente aditivada com Lena 870 da Lena Argamassas ou | m2 90
equivalente com espessura maxima final de 5cm e com rede de fibra de vidro de base poliéster, anti-alcalina, com densidade minima de 160 g/m2, por projeccéo contra
as estruturas existentes, incluindo o acabamento do reboco a talocha
47 |13.2.1.5 Aplicacao do sistema de proteccéo superficial, do tipo pintura, a cor de branca, resistente a ciclos de molhagem/secagem m2 90
3.2.2 Em guarda corpos
48 |3.2.2.1 Limpeza superficial, com remogé&o de vegetagao parasita incrustada m2 25
49 |3.2.2.2 Reparacéo do guarda corpos (montante) ,incluindo a demolicdo da ponta do muro (zona destacada com cerca de 0,5m) e posterior prolongamento, na mesma extensao, | m3 0,2
em betdo armado incluindo fixacdo das armaduras lateralmente ao muro existente e na fundagéo a estrutura do tabuleiro) e todos os trabalhos,equipamentos e materiais
necessarios a sua perfeita execugao
50 [3.2.2.3 Aplicacao do sistema de proteccéo superficial, do tipo pintura, a cor de branca, resistente a ciclos de molhagem/secagem m2 25
3.2.3 Em elementos de bet&o (plataforma de alargamento)
51 |3.23.1 Tratamento das armaduras expostas existentes, em zonas localizadas da laje do tabuleiro e zonas préoximas dos bordos livres da laje do tabuleiro, incluindo escarificagdo | m2 7
para remoc¢éao do betdo delaminado, limpeza das armaduras com jacto de areia, substituicdo das armaduras existentes por outras com didmetro idéntico com empalme
por soldadura, aplicacdo de uma protecgcdo anti-corrosiva com uma argamassa cimenticia a base de ligantes cimenticios, resina epoxy maodificada e inibidores de
corrosao e reparacao da geometria com uma argamassa pré-doseada com caracteristicas néo retracteis, monocomponente reforcada com fibras.
52 ]3.23.2 Execucédo de reboco a base de cimento, com argamassa do tipo Lena 8220 da Lena Argamassas ou equivalente por projecgdo contra as estruturas existentes. Inclui-se | m2 7
0 acabamento do reboco a talocha. Devera ter uma espessura maxima de 0,03 m. Inclui-se o acabamento do reboco a talocha.
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53 |3.2.33 Aplicacao do sistema de protecgéo superficial, do tipo pintura, a cor de branca, resistente a ciclos de molhagem/secagem | m2 | 7
3.3 Trabalhos Diversos
54 ]3.3.1 Manutencéo em fase de obra do escoamento das aguas com recurso a desvio provisoério do leito do ribeiro através de método expedito (ensecadeiras e/ou entubamento) | vg 1
incluindo o fornecimento, colocacdo dos materiais, equipamentos, tarefas preparatorias e acessorias para realiza¢éo dos trabalhos e bombagem da agua remanescente
55 [3.3.2 Fornecimento e montagem de meios de elevagdo formando plataforma vg 1
56 [3.3.3 Remocéo de todos os elementos estranhos a obra de arte (elementos de madeira e pontas de vardo vg 1
3.4 Conservagao de Pavimentos
34.1 Trabalhos acessorios:
57 ]3.4.11 Ceifa e corte de vegetagéo, incluindo limpezas, nas zonas de bermas, valetas e taludes ml 100
58 [3.4.1.2 Regularizacao, reperfilamento e limpeza de bermas ndo pavimentadas e valetas (revestidas e néo revestidas) ml 100
59 13.4.13 Fornecimento e aplicacdo de ABGE com caracteristicas de regularizacdo no enchimento de bermas TON 27
3.4.2 Pavimento:
60 |3.4.2.1 Aplicacéo de camada de desgaste na regularizagdo e/ou reperfilamento de pavimentos existentes (espessura variavel) em AC 14 surf ligante (BB) em betdo betuminoso. | TON 34,56
Inclui rega de colagem
61 |3.4.2.2 Execucéo de fresagem de pavimentos existentes, em misturas betuminosas, numa profundidade de 0,05 m (para encaixe de camada de desgaste) m2 48
3.5 Equipamentos de Seguranca
62 |35.1 Fornecimento e colocacéo de guardas corpos metalicos em perfil tubular circular CHS 60,3x3,2mm ; prumos horizontais, vericais e intermédios em barra 60x8mm ; [ ml 9,8
fixacdes com chapa 120 x 100 x 10mm com 4 furos didm 14 e buchas HVU-HAS M 12x125mm em aco inox Aisi 316, incluindo tratamento da base e pintura a tinta de
esmalte referéncia RAL 7011, tudo de acordo com desenhos do projecto e C.E
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