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Procedimento 43/2020_CMA

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ARQUITECTURA PAISAGISTA
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS (Para além dos previstos no Artigo 350.° do CCP)
1 1.1.1 Fornecimento, montagem e desmontagem de 1 painel identificativo da empreitada, para dar cumprimento a obrigacdo prevista no Artigo 348.° do CCP, em chapa | UN 1
metélica retangular de ago galvanizado com as dimensdes 900x1450 (mm) assente em dois prumos tubulares de ago galvanizado e normalizados para sinalizacéo
vertical, incluindo abragadeiras metalicas e outros acessorios de ligacédo, assim como trabalhos associados, nomeadamente, abertura de fundacéo e execugéo de macico
de fundagdo. O layout devera ser submetido a aprovagdo da Fiscalizagédo. A impresséo a colocar sobre a chapa metalica deverd ser em material imputrescivel e que
mantenha as suas caracteristicas até ao periodo previsto de finalizagdo da empreitada.
2 1.1.2 Execucéo de todos os trabalhos de implementagdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagédo e/ou reciclagens previstas no PPGRCD do projeto de | UN 1
execucao, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servigos.
1.2 DEMOLICOES E REMOCOES
3 1.2.1 Execucéo de abate de arvores, incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte a vazadouro licenciado e descarga de acordo com as indicagdes do | UN 1
projecto. Consideram-se todos os trabalhos necessarios a execugdo do abate, nomeadamente 0s necessarios para assegurar a seguranca dos operarios e a do publico
em geral.
4 1.2.2 Remocéo, transporte e descarga a estaleiro do Dono de obra de pavimentos em calgada miuda de passeios existentes com limpeza prévia e acondicionamento, incluindo | m2 2266,02
picagem e remoc¢édo das camadas de base até a profundidade necesséria para aplicagdo de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e
todos os trabalhos e materiais necessarios. (Nota: distancia do estaleiro do Dono de obra até 5km.)
5 1.2.3 Demolicdo, remocéo, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimentos em betuminoso existentes, incluindo picagem e remocéo das camadas de base até a [ m2 2770,43
profundidade necessaria para aplicagdo de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessarios.
6 1.2.4 Demolicdo, remogéo, transporte e descarga a estaleiro do Dono de Obra de pavimentos em calgada grossa em circulagdo automoével com limpeza prévia e |m2 922,42
acondicionamento, incluindo picagem e remocédo das camadas de base até a profundidade necesséria para aplicacdo de novo pavimento, transporte de produtos
sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessarios. (Nota: distancia do estaleiro do Dono de obra até 5km.)
7 1.25 Demolicdo, remocéao, transporte e descarga a estaleiro do Dono de Obra de pavimentos de escadarias existentes com limpeza prévia e acondicionamento, incluindo | m2 1,77
picagem e remocdo das camadas de base até a profundidade necessaria para aplicacdo de novo pavimento, remog¢do de lancis e guias, transporte de produtos
sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessarios.(Nota: distancia do estaleiro do Dono de obra até 5km.)
8 1.2.6 Demolicdo, remogao, transporte e descarga a vazadouro de lancis e guias existentes, incluindo demolicdo e remogéo de fundacéo, transporte de produtos sobrantes a | m 1109,02
vazadouro autorizado/licenciado de acordo com o PPGRCD, com triagem, sempre que possivel, para produgdo de agregados reciclados e todos os trabalhos e materiais
necessarios.
9 1.2.7 Remocéo, transporte e descarga a estaleiro do Dono de Obra de bancos em pedra com limpeza prévia e acondicionamento incluindo fundagées, transporte de produtos | UN 2
sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessarios. (Nota: distancia do estaleiro do Dono de obra até 5km.)
10 (1.2.8 Remocéo, transporte e descarga a estaleiro do Dono de Obra de guardas metalicas com limpeza prévia e acondicionamento incluindo pilaretes metélicos e todos os | m 17,74
trabalhos e materiais necessarios. (Nota: distancia do estaleiro do Dono de obra até 5km.)
11 |1.2.9 Remocéo, transporte e descarga a estaleiro do Dono de Obra de paragem de autocarro existente com limpeza prévia e acondicionamento incluindo fundagées e todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios. (Nota: distancia do estaleiro do Dono de obra até 5km.)
12 (1.2.10 Remocéo, transporte e descarga a estaleiro do Dono de Obra de dissuasores com limpeza prévia e acondicionamento incluindo fundagées e todos os trabalhos e | UN 56
materiais necessarios. (Nota: distancia do estaleiro do Dono de obra até 5km.)
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13

1.2.11

Execucéo de proteccdes em arvores e trabalhos de poda , existentes na zona a intervir de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execucdo dos
trabalhos. Inclui a sua desmontagem e remocéo no final da empreitada e todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN

14

1.2.12

Fresagem de cerca de 5cm do pavimento betuminoso incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessarios.

m2

93,55

15

1.2.13

Remocéo, transporte e descarga a estaleiro do Dono de obra de pavimentos em pavé de betdo existente com limpeza prévia e acondicionamento, incluindo picagem e
remocao das camadas de base até a profundidade necessaria para aplicacdo de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os
trabalhos e materiais necessarios. (Nota: distancia do estaleiro do Dono de obra até 5km.)

m2

18

16

1.2.14

Remocéo, transporte e descarga a estaleiro do Dono de Obra de conjunto de contentores enterrados (4 unidades) existentes com limpeza prévia e acondicionamento
incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios, ficando os contentores e a sua estrutura adjacente completamente removidos. (Nota:
distancia do estaleiro do Dono de obra até 5km.)

UN

17

1.2.15

Remocéo, transporte e descarga a estaleiro do Dono de Obra de placas toponimicas existentes com limpeza prévia e acondicionamento incluindo fundagées e todos os
trabalhos e materiais necessarios. (Nota: distancia do estaleiro do Dono de obra até 5km.)

UN

1.3

PAVIMENTOS

131

PAVIMENTO EM CUBO DE GRANITO

18

1311

Fornecimento e aplicagdo de base em agregado britado de granulometria extensa tipo AGER2 ou AGER3, com uma espessura de 30cm (ap6s compactagao),
provenientes de RCD\'s produzidos de acordo com a norma do LNEC E 473/2009 (utilizagao de agregados reciclados em camadas néo ligadas de pavimentos), incluindo
regularizagdo e compactacdo do fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
desenhos e CE.

m3

814,97

19

13.1.2

Fornecimento e aplicacdo de base em agregado britado de granulometria extensa tipo AGER2 ou AGER3, com uma espessura de 15cm (ap6s compactacao),
provenientes de RCD\'s produzidos de acordo com a norma do LNEC E 473/2009 (utilizacéo de agregados reciclados em camadas néo ligadas de pavimentos), incluindo
regularizacdo e compactacdo do fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
desenhos e CE.

m3

485,25

20

1.3.13

Fornecimento e assentamento de pavimento em cubo de calcario, dimenséo 9/11cm, aplicado em meia esquadria, mata junta ao meio incluindo almofada de pé de pedra
e cimento traco 1:6 com espessura de 5cm, compactagdo, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento traco 1:6 e todos os trabalhos e
materiais necessarios, de acordo com o projecto.

m2

102

21

13.14

Fornecimento e assentamento de pavimento em cubo de célcario, dimensdes 5/7cm, aplicado em meia esquadria incluindo almofada de pé de pedra e cimento traco 1:6
com espessura de 5cm, compactacédo, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento traco 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com o projecto.

m2

3252,42

22

1315

Fornecimento e assentamento para marcagdes de pavimento em cubo de pedra de calcéario dimensdes 9/11cm incluindo almofada de p6é de pedra e cimento trago 1:6
com espessura de 5cm, compactacéo, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento trago 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com o projecto.

m2

120,46

23

1.3.1.6

Fornecimento e assentamento de pavimento em cubo de granito cinza escuro, dimens6es 9/11cm, acabamento serrado, aplicado em meia esquadria, mata junta ao meio
incluindo almofada de p6 de pedra e cimento trago 1:6 com espessura de 5cm, compactacédo, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento
traco 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto.

m2

2476,71

1.3.2

PAVIMENTO ALERTA

24

13.21

Fornecimento e aplicagdo de base em agregado britado de granulometria extensa tipo AGER2 ou AGER3, com uma espessura de 20cm (ap6s compactagao),
provenientes de RCD\'s produzidos de acordo com a norma do LNEC E 473/2009 (utilizacdo de agregados reciclados em camadas nao ligadas de pavimentos), incluindo
regularizagdo e compactacdo do fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
desenhos e CE.

m3

15,94

25

1.3.2.2

Fornecimento e aplicacdo de pavimento de seguranga em lajetas pré-fabricadas de betdao a cor natural, dimensao 400x400x60mm, do tipo \"Presdouro, lajetas CT\", ou
equivalente incluindo almofada de p6 de pedra e cimento traco 1:6 com espessura de 5cm, compactacdo, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e
cimento traco 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto.

m2

68,72
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26 |1.3.2.3 Fornecimento e aplicagdo de pavimento direcional em lajetas pré-fabricadas de betdo a cor natural, dimensdo 400x400x60mm, do tipo \"Presdouro, lajetas LG\", ou [ m2 10,96
equivalente incluindo almofada de p6 de pedra e cimento traco 1:6 com espessura de 5cm, compactagdo, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e
cimento traco 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto.
1.3.3 PAVIMENTO BETUMINOSO
27 1331 Fornecimento e aplicagcdo em pavimento de camada de desgaste em betao betuminoso (AC14 SURF 35/50) (BB), com 5cm de espessura incluindo rega de colagem com | m2 93,55
emulsé@o, compactacao, nivelamentos e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto.
1.4 LANCIS
28 |14.1 Fornecimento e assentamento de Lancil em pedra de calcario, dimensées 100x12/15x25cm (comp. x larg. x alt.), com acabamento bujardado a pico fino e aresta reta | m 876,74
para ser colocado de nivel com o pavimento incluindo fundacdo em betdo simples C12/15, movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projecto.
29 |14.2 Fornecimento e assentamento de Lancil em pedra de calcario, dimensdes 100x25x15cm (comp. x larg. x alt.), com acabamento bujardado a pico fino e aresta reta para|m 93,81
ser colocado de nivel com o pavimento incluindo fundacéo em betéo simples C12/15, movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, carga e transporte a
vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projecto.
30 [1.43 Fornecimento e assentamento de Lancil em pedra de calcario, dimensdes 100x25x8cm (comp. x larg. x alt.), com acabamento bujardado a pico fino e aresta reta para ser | m 38,36
colocado de nivel com o pavimento incluindo fundacdo em betédo simples C12/15, movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, carga e transporte a
vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projecto.
31 |1.44 Fornecimento e assentamento de Lancil em ago galvanizado com 20cm de altura e 2mm de espessura, do tipo \"Terracell, ref.. TERRAGALV CQ\", ou equivalente | m 161,69
incluindo fundacdo em bet&o simples C12/15, movimento de terras, cortes, remates, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os
trabalhos e materiais necessarios, conforme projecto.
15 MOBILIARIO URBANO
151 BANCO
32 |15.11 Fornecimento e colocagdo de Banco sem encosto composto por estrutura de ago e assento de placas de madeira, do tipo \"Mmcité, Resysta, Vera Solo, Ref. LVS10t\", [ UN 6
ou equivalente incluindo macigos de fundagéo, de acordo com as especificagdes do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessarios.
152 PAPELEIRAS
33 |15.21 Fornecimento e colocacdo de Papeleira, do tipo \"modelo Prima Linea 50L, da Resopre\" ou equivalente incluindo macicos de fundacéo, de acordo com as especificacées | UN 3
do fabricante e o caderno de encargose todos os trabalhos e materiais necessarios.
153 BEBEDOUROS
34 |153.1 Fornecimento e colocagéo de Bebedouro, do tipo \"modelo BE 09, da Veco Urban Design\", ou equivalente incluindo macicos de fundacéo, ligacoes as redes, de acordo | UN 1
com as especificacdes do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessarios.
154 APOIO BICICLETAS
35 |154.1 Fornecimento e colocacéo de suporte de bicicletas, do tipo \"modelo SUP 08A + 08, da Veco Urban Design\", ou equivalente incluindo macicos de fundacgéo, de acordo | UN 6
com as especificagdes do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessarios.
155 ECOPONTO
36 |15.5.1 Fornecimento e colocagéo de Ecoponto, do tipo \"Modelo Eco Urban 1 CZ, da Veco Urban Design\", ou equivalente incluindo macicos de fundagdo, de acordo com as | UN 1
especificacdes do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessarios.
1.5.6 PARAGEM DE AUTOCARRO
37 |156.1 Fornecimento e colocacéo de Paragem de autocarro com mupi, do tipo \"Veco Design, Nazaré, ref. CAB NAZARE MUP\", ou equivalente incluindo colocagéo de acordo | UN 1
com as especificacdes do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessarios.
1.5.7 CONTENTORES
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38

15.7.1

Fornecimento e colocagdo de Contentor subterrado do tipo \"Sistema Subterraneo Standard, da Sotkon\", ou equivalente para residuos indiferenciados (1 contentor), para
papel e cartdo(1 contentor), para plastico e metal(1 contentor), e para vidro(1 contentor) com capacidade 3m3 cada + Tampa de solo que permite acabamento idéntico ao
da area de pavimento circundante + Cubas unitarias em betdo 100% estanque + Contentor de polietileno de alta densidade + Marco de deposi¢do em ago inoxidavel
incluindo movimentos de terras, soleira em betdo, cuba em betdo, gravilha autocompactante, tudo de acordo com as especificacdes do fabricante e o caderno de
encargos e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com indica¢des do fabricante.

UN

158

TOTEN

39

15.8.1

Fornecimento e colocagéo de Toten de informacéo, do tipo \"Veco Design, Mupi c/ Painel Solar, ref. MP08\", ou equivalente incluindo macigos de fundacao, de acordo
com as especificacdes do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN

15.9

DISSUASOR

40

1591

Fornecimento e colocagédo de Dissuasor fixo, do tipo \"vestvio dissuador by Alcino Soutinho, da Larus Design\", ou equivalente incluindo macicos de fundagéo, de acordo
com as especificagdes do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN

81

41

159.2

Fornecimento e colocacdo de Dissuasor fixo, do tipo \"'modelo LI1, da Veco Urban Design\", ou equivalente incluindo maci¢os de fundag&o, de acordo com as
especificagdes do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN

127

1.5.10

CADEIRAS E MESAS

42

15.10.1

Fornecimento e colocagdo de Cadeiras de esplanada interior e exterior, do tipo \"Adico, Cadeira portuguesa, Mod.5008, estrutura metélica e assento metalico, Ral 6021 ,
ou equivalente incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN

92

43

1.5.10.2

Fornecimento e colocacédo de Mesa de esplanada interior e exterior, do tipo \"Adico, mesa em estrutura metéalica e tampo metalico, Mod.5028, Ral 6021 , ou equivalente
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN

23

1.6

BANCOS/FLOREIRA

44

1.6.1

Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico furado, dimensdes 300x200x110mm (c x a x l), assentes com argamassa de cimento e areia ao traco 1:6,
alinhadas e desempenadas, incluindo fundagdo em betéo simples, remates, marcacdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projecto.

m2

7,62

45

1.6.2

Fornecimento e execucdo de bancos constituidos por: perfis de madeira maci¢ca de pinho nérdico, com 2cm de espessura e largura de 7,5cm com aplicacédo de
imunizador incolor, do tipo \"Robbialac, Cuprinol Incolor, Ref® 030-0004\", ou equivalente e acabamento decorativo semitransparente aquoso, baseado em resinas
acrilicas, do tipo \"Robbialac, Transcolor Aqua, Ref? 101-0001\" ou equivalente, estrutura em perfis tubulares, de seccdo quadrada, em ac¢o, 50mm x 50mm x 4mm
soldados entre si (aplicagao de desengorduramento de toda a superficie, do tipo \"Robbialac, Desengordurante AntiSilicone ref. 602-0014\", ou equivalente + Nas zonas
de ligagdo aplicar cola e veda do tipo \"Robbialac, Pattex SP 101\", ou equivalente, acabamento de poliuretano 2K , baseado em resinas acrilicas, do tipo \"Robbialac,
PercoTop® Acryl100\", ou equivalente, acabamento mate, aplicado em duas demaos, a cor cinza antracite [RAL 7016] + Primério 2K de baixo teor em COV , baseado
em resinas poliacrilicas, do tipo \"Robbialac, PercoTop® 2K HS Primer\", ou equivalente, aplicado em 2 deméaos, com a catalizagdo e diluigdes referidas na ficha técnica.
Devera ser aplicada uma espessura de 40 microns) e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projecto e pecas desenhadas. (Nota: medi¢do na projeccédo
horizontal)

m2

5,88

46

1.6.3

Fornecimento e assentamento de revestimento de floreira em perfis de madeira maciga de pinho nérdico, com 2cm de espessura e largura de 7,5cm com aplicagdo de
imunizador incolor, do tipo \"Robbialac, Cuprinol Incolor, Ref2 030-0004\", ou equivalente e acabamento decorativo semitransparente aquoso, baseado em resinas
acrilicas, do tipo \"Robbialac, Transcolor Aqua, Ref? 101-0001\" ou equivalente, sub-estrutura em perfis de madeira macica de pinho nérdico, com 3cm de espessura e 5
cm de largura (colocados na horizontal) incluindo fixagGes, cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto.

m2

12,54

47

164

Fornecimento e execugéo de laje em betdo com rede eletro-soldada AQ 30, com 10 cm de espessura incluindo cofragem e descofragem, cortes, remates e todos os
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto.

m3

0,38

48

1.6.5

Fornecimento e aplicagéo de rufo metélico em zinco com o desenvolvimento indicado em projeto, incluindo pintura com esmalte de acabamento de poliuretano de 2
componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia 433-040, cor cinza antracite [RAL
7016]\", ou equivalente, primario promotor de adesdo, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos resistentes a corrosao, do tipo
\"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia 334-0070, aplicado em 2 a 3 demaos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por demé&o\", ou equivalente,
acessorios, fixacoes, cortes e remates, argamassa de enchimento e regularizagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projecto e indicagdes do
fabricante.

11,4
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1.6.6

Fornecimento e execucdo de sistema de impermeabilizacdo de floreiras constituido por: emulsdo betuminosa do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\" ou equivalente, placa
em PEH guarnecida, com canais em ambas as direc¢des entre granulos, do tipo \"Imperalum, Isola Platon DE 25\", ou equivalente, betume modificado com aditivo
anti-raizes com armadura em feltro de poliéster e acabamento das faces superior e inferior com filme de polietileno, do tipo \"Imperalum, Polyster® 40 Garden\", ou
equivalente, betume modificado, com armadura em feltro de fibra de vidro de alta resisténcia e acabamento das faces superior e inferior em filme de polietileno, do tipo
\"Imperalum, Polyplas® 30\", ou equivalente , manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora do tipo \"Imperalum, Impersep® 200\", ou equivalente, incluindo
remates, perfis de remate, sobreposigdes de telas, remates e sobreposicdes em paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indicagdes
do fabricante. Ficando a floreira completamente estanque. (Nota:Medigdo efectuada na projecgao horizontal).

m2

2,7

50

1.6.7

Fornecimento e aplicacdo de armarios técnicos com porta de abrir de duas folhas com estrutura em perfis tubulares de aco, incluindo acabamento final, acessorios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo
conforme pormenores.

UN

51

1.6.8

Fornecimento e espalhamento de terras vegetais em floreira com 10cm de espessura incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

m2

1,26

1.7

DIVERSOS

52

1.7.1

Fornecimento e aplicagéo de pintura de guardas existentes incluindo aplicagdo de desengorduramento de toda a superficie, do tipo \"Robbialac, Desengordurante
AntiSilicone ref. 602-0014\", ou equivalente, aplicagdo nas zonas de ligagao de cola e veda do tipo \"Robbialac, Pattex SP 101\", ou equivalente, aplicagdo de primario 2K
de baixo teor em COV , baseado em resinas poliacrilicas, do tipo \"Robbialac, PercoTop® 2K HS Primer\", ou equivalente, aplicado em 2 dem&os, com uma espessura
de 40 microns, acabamento nas demaos necessarias de pintura de poliuretano 2K , baseado em resinas acrilicas, do tipo \"Robbialac, PercoTop® Acryl100\", ou
equivalente, acabamento mate, a cor cinza antracite [RAL 7016] , limpeza das superficies e todos os trabalhos e materiais necessérios, conforme desenhos de pormenor
e indicagdes dos fornecedores.

164,58

53

1.7.2

Fornecimento e colocacdo de Poste com placa de informacéo, do tipo \"Veco Design, ref. PLA URBAN 1 + PST URBAN 1\", ou equivalente incluindo macicos de
fundacédo, de acordo com as especificacdes do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN

54

1.7.3

Fornecimento e colocagéo de Placa de identificagdo toponimica a colocar nas fachadas, em azulejo pintado a méo incluindo fixagéo, cortes, remates e todos os trabalhos
e materiais necessarios.

UN

55

1.7.4

Fornecimento e aplicagédo de Vigas em madeira maci¢a de pinho nérdico, com comprimento variavel e secgdo de 75x150mm incluindo aplicagdo de imunizador incolor,
do tipo \"Robbialac, Cuprinol Incolor, Ref® 030-0004\", ou equivalente, acabamento decorativo semitransparente aquoso, baseado em resinas acrilicas, do tipo
\"Robbialac, Transcolor Agua, Ref* 101-0001\" ou equivalente, fixacdes, cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o indicado em
projecto.

m3

7,29

56

1.7.5

Fornecimento e aplicagdo de Guarda corpos de altura 1,10m compostos por perfis de ago com desenho e dimenséo equivalente ao ja existente na Avenida 25 de Abril
incluindo preparacédo da superficie dos perfis com decapagem e galvanizagdo a quente , aplicacdo de primario 2K de baixo teor em COV , baseado em resinas
poliacrilicas, do tipo \"Robbialac, PercoTop® 2K HS Primer\", ou equivalente, aplicado em 2 demé&os, com uma espessura de 40 microns, acabamento nas deméaos
necessarias de pintura de poliuretano 2K , baseado em resinas acrilicas, do tipo \"Robbialac, PercoTop® Acryl100\", ou equivalente, acabamento mate, a cor verde
equivalente a ja utilizada em guardas existentes junto ao rio, limpeza e desengorduramento das superficies, fixacdes, pegas de remate, parafusos, chapas de fixacao,
buchas, solda, quinagens, trabalhos de construcao civil e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagbes dos fornecedores.

11,15

2

ESTABILIDADE

2.1

MOVIMENTO DE TERRAS

57

2.1.1

Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos, com qualquer meio de escavagao, incluindo descarga a vazadouro de materiais sobrantes,
escoramentos e contencao de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios

m3

189

58

212

Execucdo de aterro em caboucos com terras sobrantes da escavacdo ou de empréstimo, incluindo transporte, compactacédo, espalhamento, todos os trabalhos e
materiais necessarios

m3

179,04

2.2

BETAO EM INFRAESTRUTURA

221

Fornecimento e aplicacdo de Betdo de Limpeza C12/15 (B15) no leito das funda¢des dos edificios e arranjos exteriores em camadas com espessura média de 0,05 m, incluindo

espalhamento e compactagéo

59

2211

Sapatas Isoladas

m3

0,77

60

2.21.2

Vigas de Fundagédo

m3

1,62
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2.2.2 Fornecimento e colocacédo de Betdo Armado (C25/30 (B30) - A400NR SD), incluindo cofragem e descofragem, vibracdo e barramento impermeabilizante em superficies de fundacéo.
61 |2.2.21 Sapatas Isoladas m3 4,94
62 2222 Vigas de Fundagéo m3 5,02
2.3 ESTRUTURA METALICA
23.1 Fornecimento e montagem de perfis metalicos, em aco galvanizado Fe 510, incluindo metalizacdo por imersé&o, pintura intumescente e ainda todas as ligac6es, cortes, furagdes,
soldaduras, chapas de apoio e de topo, parafusos, buchas quimicas, tratamentos e acabamentos e todos os trabalhos e acessorios necessarios a uma perfeita execucédo da
63 |2.3.1.1 Em perfis SHS 150x150x6.3 (pilares), incluindo impermeabilizacéo até a cota do pavimento kg 1800,96
64 |2.3.1.2 Em perfis L 180x18 (vigas) kg 4860
3 INFRAESTRUTURAS VIARIAS
3.1 Terraplenagens
3.1.1 Escavacgéo nalinha, e colocagdo em aterro ou vazadouro:
65 |3.1.1.1 Escavagé@o com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper) para abertura de caixa. m3 1113,54
66 |3.1.1.2 Carga, transporte e colocagdo em aterro dos materiais provenientes da escavagao m3 1,3
67 |3.1.1.3 Carga transporte e deposito em operador licenciado dos materiais excedentes resultantes dos trabalhos de abertura de caixa, m3 1112,24
3.2 Sinalizagao e Seguranca
321 SINALIZACAO VERTICAL
3.21.1 Sinalizacao vertical de \"codigo\", incluindo implantacédo, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacao e macicos de fundagéao:
3.2.1.1.1 [Sinais circulares:
68 |3.2.1.1.1. |Com diametro igual a 0,70 m. UN 3
1
3.2.1.1.2 (Sinais quadrangulares:
69 (3.2.1.1.2. [ComL=0,70 m. UN 17
1
3.2.1.1.3 [Sinais octogonais (STOP):
70 (3.2.1.1.3. [ComL=0,70 m. UN 1
1
3.2.1.1.4 (Sinais Triangulares
71 ]3.2.1.1.4. [ComL=0,70m. UN 2
1
3.2.1.1.5 |Sinais Retangulares
72 |3.2.1.1.5. [Com L=0,70 m e H= 0,90 m de altura. UN 1
1
3.2.1.1.6 [Sinalizacdo complementar
73 |3.2.1.1.6. |Fornecimento e assentamento de placas complementares aos sinais verticais de transito (modelos), incluindo fixagcdo das placas, inscri¢cdes, e todos os trabalhos e | UN 4
1 materiais necessarios a sua correcta montagem
3.2.2 Levantamento de elementos do sistema de sinalizagdo existente, incluindo transporte para local a designar pelo dono de obra até 2.0km de distancia.
74 13.2.2.1 Postes metalicos para fixacéo de sinais de transito UN 18
75 [3.2.2.2 Sinais triangulares UN 4
76 13.2.2.3 Sinais quadrangulares UN 8
77 [3.2.24 Sinais Circulares UN 13
78 [3.2.25 Modelos UN 3
79 [3.2.2.6 Pilaretes Metélicos UN 83
80 |3.2.2.7 Pilaretes de bet&o UN 4
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81 |3.2.2.8 Guarda-Corpos / Cancela Pedonal UN 5
82 |3.2.2.9 Parquimetro, incluindo postelete UN 1
83 |3.2.2.10 |[Setade orientacdo/destino UN 1
84 (3.2.2.11 Baliza de posicao lateral UN 2
3.2.3 SINALIZAGAO HORIZONTAL
3.23.1 MARCAS LONGITUDINAIS
3.2.3.1.1 [Linhabranca continua - em Termoplastico:
85 [3.2.3.1.1. |Com 0,10 m de largura. m 196,06
1
3.2.3.1.2 [Linhabranca tracejada - em Termoplastico:
86 |3.2.3.1.2. |Com 0,30 m de largura e relacgéo trago/espago 0.4/0.3m. m 42,6
1
3.23.2 MARCAS TRANSVERSAIS
87 |3.2.3.2.1 |Barras de paragem com 0,50 m de largura, em Termoplastico m2 12,76
88 |3.2.3.2.2 |Passadeiras de pedes \"zebras\", em termoplastico (area efectiva de pintura). m2 50
89 |3.2.3.2.3 |Faixa de acesso de estacionamento de mobilidade condicionada com 1.0m de largura e 0.3m de espessura m2 6
3.2.3.3 Outras marcas:
90 |3.2.3.3.1 |Pisctograma de triangulo de cedéncia de passagem UN 2
91 |3.2.3.3.2 |Inscricao simbolo de mobilidade condicionada. UN 2
92 |3.2.3.3.3 |[Inscrigao pictograma \"BUS\". UN 2
93 |3.2.3.3.4 |Inscrigaoi do Pictograma \"STOP\" UN 1
94 |3.2.3.3.5 |Marcagdo de rampas com pintura termoplastica em padrao xadrez m2 14,25
3.2.3.3.6 [Setas de dire¢éo inscritas no pavimento
95 |3.2.3.3.6. [setas simples UN 6
1
96 |3.2.3.3.6. [Setas duplas UN 3
2
3.3 SINALIZAGAO TEMPORARIA
97 ]3.3.1 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo vertical, | vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagdo e colocagéo.
98 |34 Levantamento, registo e arquivo de alterag6es/adaptacgdes feitas ao projeto para posterior elaboracao de telas finais UN 1
4 REDE PUBLICA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS
99 |41 Execucéo de desmontes e demoli¢6es das condutas e ramais domiciliarios existentes em fibrocimento de qualquer didmetro, incluindo acessorios, valvulas, movimentos | m 821,1
de terras, reaproveitamento seletivo de terras para aterro das valas, transporte a vazadouro autorizado de residuos de demolicdes e desmontes, e restantes trabalhos de
construcao civil.
NOTA: A exequibilidade deste trabalho devera ser averiguada, em consonancia com as Aguas de Alenquer e servicos municipalizados, devido a condicionantes com
demais infraestruturas existentes.
Em caso de efetivo desmantelamento integral das condutas e ramais, previamente aos trabalhos nas novas condutas, o empreiteiro devera asseguar o abastecimento
aos municipes, através da execucao de uma rede temporaria a vista que garanta condigdes minimas de caudal e pressdo na area de intervengdo e areas envolventes
préximas.
100 (4.2 Escavacédo de valas em terra branda, até 1,25 m de profundidade méaxima, com meios mecanicos, e carregamento em camiao, sem empolamento considerado. m3 352,91
101 (4.3 Enchimento de valas com areia de 0 a 5 mm de diametro, e compactagdo em camadas sucessivas de 25 cm de espessura maxima com meios mecanicos, até alcangar | m3 105,87
uma densidade seca néo inferior a 95% da méaxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
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102 (4.4 Enchimento de valas com terra seleccionada procedente da propria escavacédo, e compactagdo em camadas sucessivas de 25 cm de espessura maxima com meios | m3 247,04
mecanicos, até alcangar uma densidade seca néo inferior a 95% da méaxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.

103 (4.5 Transporte de terras em camiéo a aterro especifico ou operador licenciado de gestao de residuos, situado a uma distancia n&o limitada. O preco inclui carga em obra, o | m3 105,87
tempo de espera em obra durante as operagfes de carga, a viagem de ida, a descarga e a viagem de volta e taxas de entrega.

4.6 Assentamento em vala, de tubagem em PEAD PE100 SDR11 PN16, ligada e ensaiada incluindo todos os trabalhos, ancoragens em betdo simples em pontos notaveis, materiais,

acessorios e ancoragem das condutas, conforme peca desenhada. (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.)

104 |4.6.1 @ 160 m 439,29

105 |4.6.2 @ 110 m 2,5

106 |4.6.3 D75 m 3

107 |4.6.4 @ 50 m 265,03

108 (4.7 Montagem de Vélvulas de seccionamento de cunha eléstica, em ferro fundido DN150 PN16, tipo \"Fucoli S15 Modelo 3000 01.600\", de acordo com o estabelecido nas | UN 6
CTE(s). (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.)

109 (4.8 Montagem de Valvulas de seccionamento de cunha elastica, em ferro fundido DN100 PN16, tipo \"Fucoli S15 Modelo 3000 01.600\", de acordo com o estabelecido nas | UN 1
CTE(s). (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.)

110 (4.9 Montagem de Valvulas de seccionamento de cunha elastica de ramal DN50/PE63 PN16, em ferro fundido ductil, tipo \"Fucoli 02.100\", ou equivalente, com unifes | UN 38
roscadas, de acordo com o estabelecido nas CTE(s). (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.)

111 [4.10 Montagem de Campanula de haste fixe para valvulas de cunha elastica DN100 e/ou DN50, tipo \"Fucoli 05.300\", ou equivalente. (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.) [ UN 38

112 [4.11 Montagem de Caixa quadrada de pavimento com corrente, para haste de valvula de seccionamento, em FFD, tipo \"Fucoli 05.500\", ou equivalente. (MATERIAL A|UN 38
FORNECER PELO D.O.)

113 (4.12 Montagem de Volante para valvula de cunha elastica DN100, tipo \"Fucoli 05.100\", ou equivalente. (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.) UN 7

114 |4.13 Montagem de Té flangeado DN150 PN16 em ferro fundido ddctil, tipo \"Fucoli 10.1200\", ou equivalente. (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.) UN 2

115 |4.14 Montagem de Té flangeado DN150/100 PN16 em ferro fundido ductil, tipo \"Fucoli 10.1200\", ou equivalente. (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.) UN 2

116 [4.15 Montagem de Curva flangeada DN150 PN16 a 90°, em ferro fundido ductil, tipo \"Fucoli 10.1000\", ou equivalente. (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.) UN 3

117 (4.16 Montagem de Cone de Reducgdo de flange mével DN100x150 PN16, em ferro fundido ddctil, tipo \"Fucoli 10.1100\", ou equivalente. (MATERIAL A FORNECER PELO | UN 4
D.O.)

118 |4.17 Montagem de Junta Flange/Multimateriais DN100 PN16, em ferro fundido ductil, tipo \"Fucoli 08.300\", ou equivalente. (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.) UN 6

119 (4.18 Montagem de Flange de adaptacdo DN150/160 PN16, com anel de tenséo para tubo PVC/PE, em ferro fundido ductil, tipo \"Fucoli 09.200\", ou equivalente. (MATERIAL | UN 17
A FORNECER PELO D.O.)

120 [4.19 Montagem de Flange de adaptacdo DN100/110 PN16, com anel de tenséo para tubo PVC/PE, em ferro fundido ddctil, tipo \"Fucoli 09.200\", ou equivalente. (MATERIAL | UN 3
A FORNECER PELO D.O.)

121 (4.20 Montagem de Flange cega DN100 PN16, em ferro fundido ductil, tipo \"Fucoli 09.400\", ou equivalente. (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.) UN 1

122 |4.21 Montagem de Bragadeira DN160-2\" PN16, em ferro fundido ductil, para PVC/PE, tipo \"Fucoli 08.100\", ou equivalente. (MATERIAL A FORNECER PELO D.O.) UN 38

123 (4.22 Execucéo de camaras de inspecgdo circulares com cupula excéntrica, com anéis e cone de betéo pré-fabricado, com dispositivo de fecho normalizado (tampa e aro) da | UN 6
classe de carga D400, incluindo abertura, tapamento de valas, transporte até ao vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios para correcto funcionamento,
conforme pormenor.

124 |4.23 Fornecimento e montagem de marcos de incéndio na via publica, do tipo \"Fucoli 07.101\", de altura reduzida e curva incorporada com pé e flanges méveis, homologado | UN 1
e certificado, de acordo com CTEs e pegas desenhadas, incluindo ligagGes, acessorios, valvulas, ancoragens, ligacdo a conduta de dgua e restantes trabalhos de
construcao civil.

125 |4.24 Fornecimento e montagem de pré-instalacdo de contadores em caixa enterrada, incluindo caixa homologada, acessérios de montagem, valvulas de seccionamento e [ UN 2
retencdo, movimentos de terras e restantes trabalhos de contrugéo civil, de acordo com especificacdes da entidade gestora, CTEs e pecas desenhadas.

126 (4.25 Ligacdes as redes existentes em Fibrocimento, incluindo abertura e tapamento de valas, todos os acessorios e todos trabalhos de construgdo civil de acordo com as | UN 5
CTE (s).
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127 (4.26 Tamponamento de rede existente em Fibrocimento, incluindo abertura e tapamento de valas, todos os acessorios e todos trabalhos de construgéo civil de acordo com as | UN 1
CTE (s).
128 |4.27 Encamisamento de tubagens, com tubo PVC SN4, para protecdo mecénica de ramais de ligagdo, conforme pec¢as desenhadas. m 17,2
129 |(4.28 Realizacdo de ensaios de acordo com o prescrito nas CTE(s) UN 1
5 REDE PUBLICA DE RECOLHA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
130 (5.1 Execucédo de desmontes e demolicdes de caixas de ramal de ligacéo existentes em betéo, incluindo acessorios, movimentos de terras, reaproveitamento seletivo de [ UN 4
terras para aterro das valas, transporte a vazadouro autorizado de residuos de demolicdes e desmontes, e restantes trabalhos de construgao civil.
131 (5.2 Execucéo caixas de ramal de ligagao, para ligagdo aos coletores publicos, com anéis de betdo pré-fabricado DN600, com dispositivo de fecho normalizado (tampa e aro) | UN 4
em ferro fundido ddctil da classe de carga B125, tipo Modelo Fucoli, da Fucoli, ou equivalente, com inscricdo \"ESGOTOS\", incluindo abertura, tapamento de valas,
transporte até ao vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessarios para correcto funcionamento, conforme pormenor.
132 (5.3 Execucao de compatibiliza¢éo do topo das caAmaras de inspecéo existentes com as novas cotas de pavimento, com execugéo de novo aro adaptado em betdo e remates | UN 34
com pavimento com argamassa tipo \"Weber.tec Traffic\", ou equivalente, com novo dispositivo de fecho normalizado (tampa e aro) tipo Modelo Eixo e Dobradica, da
Fucoli, ou equivalente, com fecho de seguranca, dispositivo anti-roubo e inscricdo \"ESGOTOS\", incluindo abertura, tapamento de valas, transporte até ao vazadouro e
todos os trabalhos e materiais necessarios para correcto funcionamento, conforme pormenor.
133 (5.4 Saneamento de coletores e camaras de inspecao existentes apds desligamento de ramais de ligacéo pluviais existentes, incluindo todos os trabalhos de construgao civil | UN 21
necessarios.
134 (5.5 Trabalhos de compatibilizacdo de ramais de ligagdo domésticos existentes com as novas caixas de ramal de ligagédo previstas, incluindo, caso necessario, abertura, [ UN 4
tapamento de valas, transporte até ao vazadouro licenciado, substituicdo de tubagens, em PP-Corrugado SN8 de didmetro equivalente ao existente, com minimo DN200
e todos os trabalhos e materiais necessarios para correcto funcionamento dos ramais de ligacdo. NOTA: o trabalho é contabilizado por quantidade de novas caixas
previstas, sendo que deve ser tida em conta a possibilidade de existirem véarios ramais de ligagdo por caixa de ramal.
6 REDE PUBLICA DE RECOLHA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
135 (6.1 Execucdo de desmontes e demolicdes de caixas de ramal de ligacdo existentes em betéo, incluindo acessérios, movimentos de terras, reaproveitamento seletivo de [ UN 6
terras para aterro das valas, transporte a vazadouro autorizado de residuos de demolicdes e desmontes, e restantes trabalhos de construgéo civil.
136 (6.2 Execucdo de desmontes e demoli¢cdes de sumidouros, sarjetas e caleiras existentes, incluindo acessorios, movimentos de terras, reaproveitamento seletivo de terras | UN 31
para aterro das valas, transporte a vazadouro autorizado de residuos de demoli¢cGes e desmontes, e restantes trabalhos de construcao civil.
137 (6.3 Escavacéo de valas em terra branda, com menos de 1,25 m de profundidade, com meios mecanicos, e carregamento em camiao. m3 240,7
138 (6.4 Enchimento de valas com areia de 0 a 5 mm de diametro, e compactagdo em camadas sucessivas de 25 cm de espessura maxima com meios mecanicos, até alcangar | m3 170,67
uma densidade seca néo inferior a 95% da méaxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
139 (6.5 Transporte de terras em camido a aterro especifico ou operador licenciado de gestéo de residuos, situado a uma distancia ndo limitada. O preco inclui carga em obra, o [ m3 240,7
tempo de espera em obra durante as operagdes de carga, a viagem de ida, a descarga e a viagem de volta e taxas de entrega.
6.6 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PP Corrugado SN8 em coletores enterrados, incluindo acessorios e juntas, assentes nas condi¢cdes descritas nas CTE(s),
incluindo todos os trabalhos de construcéo civil, nos seguintes diametros:
140 |6.6.1 @ 200 m 301,22
141 |6.6.2 @ 315 m 180,35
142 16.6.3 @ 500 m 200,55
6.7 Execucgdo de camaras de inspecgdo circulares com culpula excéntrica, com anéis e cone de betdo pré-fabricado, com dispositivo de fecho normalizado (tampa e aro) da classe de
carga D400 tipo Modelo Eixo e Dobradica, da Fucoli, ou equivalente, com fecho de seguranca, dispositivo anti-roubo e inscrigdo \"PLUVIAIS\", incluindo abertura, tapamento de
valas, transporte até ao vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios para correcto funcionamento, conforme pormenor, nos seguintes diametros:
143 6.7.1 @ 1.00 UN 18
144 16.7.2 @1.25 UN 2
145 (6.8 Execucéao caixas de ramal de ligagao, para ligagao aos coletores publicos, com anéis de betao pré-fabricado DN600, com dispositivo de fecho normalizado (tampa e aro) | UN 6

em ferro fundido ductil da classe de carga B125, tipo Modelo Fucoli, da Fucoli, ou equivalente, com inscricdo \"PLUVIAIS\", incluindo abertura, tapamento de valas,
transporte até ao vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessarios para correcto funcionamento, conforme pormenor.
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146 (6.9 Execucéo de compatibiliza¢éo do topo das cAmaras de inspe¢éo existentes com as novas cotas de pavimento, com execu¢do de novo aro adaptado em betédo e remates | UN 14
com pavimento com argamassa tipo \"Weber.tec Traffic\", ou equivalente, com reaproveitamento do dispositivo de fecho normalizado (tampa e aro), incluindo abertura,
tapamento de valas, transporte até ao vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios para correcto funcionamento, conforme pormenor.
147 |6.10 Fornecimento e assentamento de sumidouros em betdo armado 400x700mm, com grelha com aro anti-roubo em ferro fundido ductil (FFD), incluindo corte do pavimento | UN 36
existente e reposi¢éo, movimento de terras, e todos os trabalhos e materiais necessarios para o seu bom funcionamento.
148 (6.11 Fornecimento e execugdo de Caleira de drenagem composta por canal de betdo polimero para recolha de aguas pluviais, com largura exterior 236mm, largura interior | m 13,3
200mm e altura exterior 220mm, com perfis de aco galvanizado para protegao lateral, do tipo \"UIma, Sistema Multi V+200, modelo R200GOOR\", ou equivalente + Grelha
de Fundicdo Nervurada anti-tacdo, com classe de carga D-400, de acordo com a Norma EN-1433, do tipo \"UIma, Sistema Multi V+200, modelo FNHX200RGDM\", ou
equivalente, incluindo acessorios, fixagdes, ligagbes a ramais e coletores, vedagdes, trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios.
149 |6.12 Fornecimento e execugédo de Caleira de drenagem composta por canal de betéo polimero para recolha de aguas pluviais, com largura exterior 236mm, largura interior | m 22
200mm e altura exterior 220mm, com perfis de aco galvanizado para protecao lateral, do tipo \"UIma, Sistema Multi V+200, modelo R200GOOR\", ou equivalente + Grelha
de Aco Galvanizado Ranhurada, com classe de carga D-400, de acordo com a Norma EN-1433, do tipo \"Ulma, Sistema Multi V+200, modelo GRL200ROD\", ou
equivalente, incluindo acessorios, fixacoes, ligagbes a ramais e coletores, vedacdes, trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios.
150 (6.13 Execucéo de \"boca de lobo\", para ligagéo de coletor publico ao rio, em betédo armado, incluindo grelha de protegdo em vardes de ago, incluindo juntas de vedacéo e de | UN 2
transicdo de material, abertura e tapamento de valas, remocéo e reposigdo de enrocamentos do talude, todos os acessorios e todos trabalhos de construgédo civil,
conforme desenho de pormenor.
151 |6.14 Execucéo de descarregador de cheias, através da ligacdo entre camara de inspecdo existente da rede doméstica/unitaria e camara de inspegdo pluvial. A ligacédo é [ UN 2
executada com tubagem PP-C SN8 DN200 até 2.0m de comprimento, inserida na camara existente a cota superior a todas as ligagoes existentes e na nova camara
pluvial a min. de 80cm da cota de pavimento, com inclinacéo de 4%. Inclui valvula de mural de abertura manual em ferro fundido ductil, com fuso e sedes em aco inox
316L,tipo \"Fucoli\", ou equivalente, inserida na camara de saneamento e todos os trabalhos de contrucao civil necessarios, vedacdes, fixacdes da valvula, de acordo
com indicacOes da entidade gestora. Localizages previstas indicadas nas pecas desenhadas sujeitas a verificagdo em obra, dependentes das condi¢cdes das camaras
de saneamento existentes.
152 |6.15 Trabalhos de compatibilizacdo de ramais de ligagdo pluviais existentes com as novas caixas de ramal de ligagdo previstas, incluindo, caso necessério, abertura, [ UN 6
tapamento de valas, transporte até ao vazadouro licenciado, subsituicao de tubagens, em PP-Corrugado SN8 de diametro equivalente ao existente, com minimo DN200
e todos os trabalhos e materiais necessarios para correcto funcionamento dos ramais de ligacéo.
NOTA: o trabalho é contabilizado por quantidade de novas caixas previstas, sendo que deve ser tida em conta a possibilidade de existirem véarios ramais de ligagéo por
caixa de ramal.
153 (6.16 Realizagdo de ensaios de acordo com o prescrito nas CTE(s) UN 1
7 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
7.1 REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO
154 |7.11 Fornecimento e instalagao de armario de distribuicdo urbana em poliester reforgado com fibra de vidro, do tipo W, com 6 triblocos (4 DIN 00 + 2 DIN 2), garantindo 1P44 /| UN 1
K10, e ligado a terra.
155 (7.1.2 Fornecimento e instalacdo de macico pré-fabricado para armario de distribuicdo urbana, em material isolante, implantado directamente no solo. UN 2
156 (7.1.3 Fornecimento e instalagéo de ligagao a terra em armario de distribuicéo, incluindo eléctrodo de terra e respectivas ligagdes ao barramento de neutro (PEN) através de | UN 2
cabo VV - 1x35 mm2, garantindo uma resisténcia global de terra ndo superior a 10 Ohm.
157 |7.1.4 Fornecimento e instala¢éo de cabo do tipo LVAV - 3x185+95mm?, entubado e assente em vala aberta. m 10
158 |7.15 Fornecimento e instala¢éo de cabo do tipo LSVAV - 4x25mmz2, entubado e assente em vala aberta. m 75
159 |7.1.6 Terminagao e ligagdo em cabo do tipo LVAV - 3x185+95mm?2 UN 1
160 |7.1.7 Execucédo de transi¢do aéreo-subterranea com descida em fachada em cabo do tipo LSVAV - 4x25 mm?, incluindo tubagem de protec¢édo em PVC - 10 daN/cm2, e todos | UN 5
os trabalhos e acessoérios necessarios.
161 (7.1.8 Relocalizagcdo de armario existente para a nova localizagéo, incluindo todos os trabalhos necessarios, tais como cablagem, caixas de jungdo/unido e outros trabalhos | UN 1
necessarios para a sua correta deslocagéao.
7.2 VALAS, TUBOS E CAMARAS DE VISITA
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162 (7.2.1 Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,50 m de largura e 1 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocacédo de areia, | m 85
dispositivos de sinalizacéo de cabos, e lajetas de protec¢do, devendo as valas ser cheias de touvenant de 12 regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na
camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), serda misturado com cimento (cerca de 5%).

163 |7.2.2 Fornecimento e colocacao de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexivel, PE.125, para enfiamento de cabos eléctricos da instalagao de iluminagdo publica e | m 110
chegadas subterraneas.

164 (7.2.3 Fornecimento e execugdo de camara de visita tronco-conica, com Dext=1,45 x p=1,50 m, dotada de tampa B400 de acesso em ferro fundido reforcado, de acordo com a | UN 3
normalizacéo da EDP.

7.24 Fornecimento e instalacdo de cabo entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla enterrado em vala, ou em tubo do tipo VRM embebido em rogo ou a face em
tragados em muro ou parede, incluindo todos os trabalhos de construcéo civil necessérios a abertura de valas e rocos, seu tapamento e sinalizagdo, e acabamento das superficies
de cordo com o existente, seja pedra, ladrilhos ou pintura.

7.24.1 TUBOS

165 (7.2.4.1.1 |ERM@50mm m 20
166 |7.2.4.1.2 |ERM@20mm m 30
7.3 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA - EDP
167 |7.3.1 L4 -CANDEEIRO SIMPLES TTB + TECEO, HU=8M, COM LUMINARIA MODELO TECEO S/ 5248 / 24XP-G3-550mA / 40W / NW (4000°K) / IP66. PARA INSTALACAO UN 1
EM COLUNA TTB-235R, HU=9,2M COM BRACO SIMPLES DE 1M, INCLINACAO DE 10°. FIXACAO AO SOLO ATRAVES DE ENTERRAMENTO. EQUIPADA COM
CAIXA DE PORTINHOLA. CONJUNTO PINTADO A COR RAL A DEFINIR.
168 |7.3.2 Fornecimento e instalacéo de quadro eléctrico para colunas/e em fachada, tetrapolar, segundo DMA-C71-590/N da EDP, incluindo descarregador USM-LED 230. UN 1
169 (7.3.3 Fornecimento e instalacéo de ligacédo de coluna de iluminacéo a terra, incluindo eléctrodo de terra e respectiva ligacéo ao terminal do fuste da coluna através de cabo VV [ UN 1
- 1x35 mm?, garantindo uma resisténcia global de terra ndo superior a 10 Ohm.
170 |7.3.4 Fornecimento e instala¢éo de cabo do tipo LSVAV - 4x16mmz2, entubado e assente em vala aberta. m 80
171 |7.35 Terminagéo e ligacdo em cabo do tipo LSVAV - 4x16mm? UN 1
172 |7.3.6 Fornecimento e instalagdo de caixa de transigéo, incluindo todos os trabalhos e acess6rios necessarios. UN 1
7.4 INSTALACAO DE ILUMINAGAO PUBLICA - Rede do Municipio
173 |7.4.1 L1 -NEOVILLA 16LED 35W 4000K T4 Cll PREMIUM, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANP TEMPERADO, EM TOPO DE COLUNA, IP66 | UN 5
IK09, INCLUINDO COLUNA OSLO PINTADA , HU=3,6M - BENITO OU EQUIVALENTE. EQUIPADA COM CAIXA DE PORTINHOLA. CONJUNTO PINTADO A COR
RAL A DEFINIR. FIXAQAO AO SOLO ATRAVES DE FALANGE, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A SUA CORRETA
MONTAGEM E FIXA(;AO, TAIS COMO MACICOS E OUTROS TRABALHOS NECESSARIOS.
174 |7.4.2 L2 -NEOVILLA 16LED 35W 4000K T4 Cll PREMIUM, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANP TEMPERADO, EM FACHADA, IP66 IK09, | UN 14
INCLUINDO BRACO MODELO SET, PINTADO - BENITO OU EQUIVALENTE
175 |7.4.3 Fornecimento e instalacéo de quadro eléctrico para colunas/e em fachada, tetrapolar, segundo DMA-C71-590/N da EDP, incluindo descarregador USM-LED 230. UN 16
176 (7.4.4 Fornecimento e instalacéo de ligacéo de coluna de iluminacéo a terra, incluindo eléctrodo de terra e respectiva ligacéo ao terminal do fuste da coluna através de cabo VV [ UN 16
- 1x35 mm?, garantindo uma resisténcia global de terra ndo superior a 10 Ohm.
177 (7.45 Fornecimento e instalagcdo de cabo do tipo LSVAV - 4x16mm?2, entubado e assente em vala aberta. m 490
178 |(7.4.6 Fornecimento e instalacdo de cabo do tipo LSVAV - 4x16mmz2, em fachada. m 98
179 |7.4.7 Terminagéo e ligagdo em cabo do tipo LSVAV - 4x16mm? UN 3
180 |7.4.8 Execucéo de transicdo aéreo-subterranea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x16 mm2, incluindo tubagem de protecgdo em PVC - 10 daN/cm2, e todos os | UN 10
trabalhos e acessorios necessarios.
181 |7.4.9 Fornecimento e instalacéo de caixa de transi¢éo, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 10
182 (7.4.10 Relocalizacdo de luminéria existente, incluindo a sua remocao e respetivo armazenamento durante o decorrer da obra e nova montagem no novo local, incluindo ainda | UN 1
todos os trabalhos e acessorios necessarios.
7.5 VALAS, TUBOS E CAMARAS DE VISITA
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183 (7.5.1 Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,50 m de largura e 1 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocacédo de areia, | m 570
dispositivos de sinalizacéo de cabos, e lajetas de protec¢do, devendo as valas ser cheias de touvenant de 12 regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na
camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), serda misturado com cimento (cerca de 5%).
184 |7.5.2 Fornecimento e colocacao de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexivel, PE.110, para enfiamento de cabos eléctricos da instalagao de iluminagéo publica e | m 260
chegadas subterraneas.
185 (7.5.3 Fornecimento e execugdo de camara de visita tronco-conica, com Dext=1,45 x p=1,50 m, dotada de tampa B400 de acesso em ferro fundido reforcado, de acordo com a | m 8
normalizacéo da EDP.
7.6 MATERIAIS A RETIRAR
186 |7.6.1 Desmontagem e remocéo de colunas e luminéarias de IP existentes, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha e eventuais indeminizagées por depoésito. | UN 2
187 |7.6.2 Desmontagem e remocéo de braco e lumindria de IP existentes, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha e eventuais indeminiza¢des por deposito. UN 10
188 |7.6.3 Desmontagem e remocéo de tragado em cabo isolado tipo tor¢cada, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha, e eventuais indeminizacdes por depdésito. | m 250
189 |7.6.4 Desmontagem e remocéo de cablagem em vala, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha, e eventuais indeminizagbes por deposito. m 200
190 (7.6.5 Levar os materias desmontados para vazadouro autorizado UN 1
7.7 Diversos
191 |7.71 Licenciamento da instalacéo junto do distribuidor e elaboragéo e entrega das telas finais georeferenciadas em base digital . UN 1
192 |7.7.2 Conjunto de trabalhos, incluindo fornecimento de manuais e referéncias dos equipamentos utilizados. Programacéo e ensaios para todo o sistema, definidos pela [ UN 1
legislag&o em vigor, incluindo termo de responsabilidade, todos os procedimentos e eventuais taxas para licenciamento, de acordo com o indicado neste projeto, telas
finais e formagao adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
193 (7.7.3 Ensaios aos equipamentos e sistemas instalados, de acordo com o descrito em C.E., ou definidos pela fiscalizagéo. UN 1
8 ITUR
8.1 TUBAGENS E CAIXAS
194 |8.11 Abertura e tapamento de vala com 0,8m de profundidade e 50 de largura, incluindo tapamento conforme indicagdes em caderno de encargos m 250
195 [8.1.2 Abertura e tapamento de vala com 1m de profundidade e 50 de largura, incluindo tapamento conforme indicacdes em caderno de encargos m 23
196 |8.1.3 Colocagéo de tubagem 5xPEAD @110+TRITUBO @40, aterro e compactacao com areia: m 260
197 (8.1.4 Colocacéo de tubagem @63 aterro e compactacdo com areia m 2855
198 [8.15 Construgao de Camaras de Visita e acabamentos do tipo CVR3, incluindo tampa B400 UN 5
199 (8.1.6 Construcao de Camaras de Visita e acabamentos do tipo CVM UN 60
200 (8.1.7 Construgdo de Camaras de Visita e acabamentos do tipo CVC, incluindo tampa B400 UN 4
8.2 Instalacao elétrica e ligagGes a terra
8.2.1 Fornecimento e montagem dos equipamentos necessarios para a instalagéo elétrica, ligacGes a terra e respetivos acessorios.
201 (8.2.11 Condutor HO7V-U 1Gémm?, da Cabelte tipo ou equivalente. UN 20
202 (8.2.1.2 Condutor HO7V-R 1G25mmz2, da Cabelte tipo ou equivalente. UN 40
203 |8.2.1.3 Ligador amovivel. UN 4
204 |8.2.1.4 Elétrodo de terra do tipo piquet em cobre, dim. 5/8, 2m, da Mrocha tipo ou equivalente. UN 4
8.3 Diversos
205 (8.3.1 Conjunto de trabalhos, incluindo fornecimento de manuais e referéncias dos equipamentos utilizados. Incluindo termo de responsabilidade, todos os procedimentos e [ UN 1
eventuais taxas para licenciamento, de acordo com o indicado neste projeto, telas finais e formagéo adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
206 |(8.3.2 Realizagdo de ensaios para elaboragéo de Relatério de Ensaios de Funcionalidade (REF). UN 1
9 ILUMINACAO DECORATIVA
NOTA: ESTE TRABALHO DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER LIDO EM CONJUNTO COM O CADERNO DE ENCARGOS E PEGCAS DESENHADAS, NAO CONSTITUINDO PORTANTO
UMA DESCRICAO EXAUSTIVA DAS CONDI(;OES EM QUE OS TRABALHOS E FORNECIMENTOS DEVERAO SER EXECUTADOS.
9.1 QUADROS
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207 (9.11 Reformulagdo do Quadro existente, com a aplicacéo de equipamentos de controlo e protecdo conforme esquema das pecas desenhadas, (incluindo Sensor Crepuscular, | UN 1
Interruptor Crepuscular Programével) e todos os equipamentos necessarios.
9.2 ILUMINACAO
9.21 Fornecimento e Colocagdo p/ lluminagdo, todas as armaduras deverdo ser equipadas com 0s respetivos conetores, drives e todos 0s acessérios necessarios para o correto
funcionamento e instalacdo do sistema.
208 [9.2.1.1 L1 - DO TIPO ILUM MARK 1/ 24LEDS / 41mA / NW / Difusor PC Opalino / 425642 - 6W (500mm) - SCHREDER OU EQUIVALENTE. UN 3
209 [9.2.1.2 L2 - DO TIPO ILUM MARK 2 / 48LEDS / 41mA / NW / Difusor PC Opalino / 425642 - 12W (1000mm) - SCHREDER OU EQUIVALENTE. UN 25
9.3 Fornecimento e instalacdo de cabo entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla enterrado em vala, ou em tubo do tipo VRM embebido em rogco ou a face em
tracados em muro ou parede, incluindo todos os trabalhos de construcéo civil necessarios a abertura de valas e rogos, seu tapamento e sinalizagdo, e acabamento das superficies
de cordo com o existente, seja pedra, ladrilhos ou pintura.
9.3.1 CABOS
210 [9.3.1.1 XG-R5G10 m 110
211 [9.3.1.2 XG-U3G2.5 m 60
9.3.2 TUBOS
212 [9.3.2.1 CORRUGADO 63 m 150
213 [9.3.2.2 CORRUGADO 40 m 55
9.5 VALAS, TUBOS E CAMARAS DE VISITA
214 (9.5.1 Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,50 m de largura e 0,8 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocacdo de areia, | m 110
dispositivos de sinalizacdo de cabos, e lajetas de protecdo, devendo as valas ser cheias de touvenant de 12 regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na
camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), sera misturado com cimento (cerca de 5%).
215 [9.5.2 Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,50 m de largura e 1 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocacdo de areia, |m 143
dispositivos de sinalizacdo de cabos, e lajetas de protecdo, devendo as valas ser cheias de touvenant de 12 regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na
camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), serd misturado com cimento (cerca de 5%).
216 [9.5.3 Fornecimento e colocacgéo de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexivel, PE.110, para enfiamento de cabos elétricos da instalagdo de iluminagdo publica e [ m 1179
chegadas subterraneas.
217 |9.54 Fornecimento e execugdo de camara de visita tronco-conica, com Dext=1,45 x p=1,50 m, dotada de tampa B400 de acesso em ferro fundido reforcado, de acordo com a|m 10
normalizagéo da EDP.
218 |9.5.5 Caixa de Visita de 0,5x0,5x1m, dotada de tampa B400 de acesso em ferro fundido refor¢ado, de acordo com a normalizagdo da EDP. m S
219 (9.5.6 Caixa terminal de alimentacdo para alimentacdo de equipamentos, devidamente estanque, com todos os trabalhos e acesséarios necessarios para a sua correta|m 2
aplicacao.
220 (9.5.7 Caixa de derivacéo IP65, prenchida com resina estanque, incluindo todoso os trabalhos e acessarios necessarios para a sua correta aplicagao. m 2
9.6 Diversos
221 |9.6.1 Licenciamento da instalacéo junto do distribuidor e elaboracéo e entrega das telas finais georeferenciadas em base digital . UN 1
222 19.6.2 Conjunto de trabalhos, incluindo fornecimento de manuais e referéncias dos equipamentos utilizados. Programagdo e ensaios para todo o sistema, definidos pela | UN 1
legislagédo em vigor, incluindo termo de responsabilidade, todos os procedimentos e eventuais taxas para licenciamento, de acordo com o indicado neste projeto, telas
finais e formagéo adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
223 (9.6.3 Ensaios aos equipamentos e sistemas instalados, de acordo com o descrito em C.E., ou definidos pela fiscalizagdo. UN 1
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10 INTEGRAGCAO PAISAGISTICA

Trabalhos arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.

Este mapa deverd obrigatoriamente ser lido em conjunto com todas as pec¢as desenhadas de projecto, ndo constituindo portanto uma descri¢do exaustiva integral das condic6es
em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados.

Todas as medidas dever&o ser ajustadas e rectificadas em obra, devendo ser cumpridos os alinhamentos de implantacéo e as propor¢des definidas em projecto.

As quantidades de trabalho deste projecto referem-se a areas planificadas, que resultam da projecgéo horizontal dos planos e taludes representados em projecto, ndo conferindo
direito a erros e omissdes o diferencial relativamente a area real. Os materiais e trabalhos especificados foram medidos em layers de desenho separadas e devidamente

10.1 Movimento de Terras

224 (10.11 Limpeza das zonas de intervencdo, incluindo a remocgéo de infestantes e lixos, bem como transportes a vazadouro. Incluindo todos os trabalhos e acessorios | m2 350

necessarios.
10.2 Sistema da Rede de Rega, inclui:

225 (10.21 Execucéo de valas com 0.50x0.40m (aproximadamente) para instalacdo de tubagens em zonas de circulagdo pedonal e/ou terreno natural, incluindo baldeacéo, remogé&o | m3 50
e reposicao de terras para tapamento.

226 |10.2.2 Execucdo de valas com 0.80x0.40m (aproximadamente) para instalacdo de tubagens nos atravessamento de pavimentos para circulagdo automovel, incluindo [ m3 9,6
baldeacéo, remocé&o e reposicéo de terras para tapamento.

227 (10.2.3 Fornecimento e espalhamento de camada de areia com 0.15m de altura, ao longo de toda a extenséo da vala, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 16,8

228 (10.2.4 Tapamento das valas com terra da escavacéo, remogao da restante terra a vazadouro. m3 42,8

229 (10.25 Fornecimento e montagem de electrovalvula, tipo RainBird 75DV-3/4\" (sectores com tubagem de 25mm - 3/4\"), com valvula macho-esférico a montante do sistema. | UN 3
Incluindo acessorios e trabalhos necessarios.

230 |10.2.6 Fornecimento e montagem de electrovalvula, tipo RainBird 75DV-3/4\" com filtro RBY-075-200x a montante do sistema (sectores com tubagem de 16mm - 1/2\" de baixo | UN 1
caudal), com valvula macho-esférico a montante do sistema. Incluindo acessorios e trabalhos necessarios.

231 (10.2.7 Fornecimento e montagem de electrovalvula, tipo RainBird 100DV-1\" (sectores com tubagem de 32mm - 1\"), com valvula macho-esférico a montante do sistema. | UN 3
Incluindo acessorios e trabalhos necessarios.

232 (10.2.8 Fornecimento de Programador electrico tipo RainBird, modelo ESP-LXME para 8 sectores do sistema da rede de rega, para comando dos receptores ligados dos | UN 1
diversos sectores, incluindo sensor de chuva e todos o0s acessorios e trabalhos necessarios.

233 [10.2.9 Fornecimento e montagem de valvulas de acoplamento rapido (bocas de rega), em bronze, com valvula de macho esférico de 3/4\" a montante, incluindo todos os | UN 3
acessorios e trabalhos necesséarios e chaves.

234 |10.2.10 Fornecimento de chaves, em bronze, tipo 33-DK, para valvulas de acoplamento rapido. UN 2

235 (10.2.11 Fornecimento e instalacédo de regulador de presséo, tipo RainBird, modelo PSI-M20, para os sectores de rega gota a gota e brotadores, incluindo todos os acessoérios e | UN 2
trabalhos necessarios.

236 [10.2.12 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD de 10 Kgf/cm2 de 16mm (1/2\"), incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios. m 20

237 [10.2.13 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD de 10 Kgf/cm2 de 25mm (3/4\"), incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. m 130

238 |10.2.14 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD de 10 Kgf/lcm2 de 32mm (1\"), incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. m 100

239 |10.2.15 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD de 10 Kgf/cm2 de 40mm (11/4\"), incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. m 70

240 |10.2.16 Fornecimento de tubo PVC ou equivalente, com diametro de 110 ou 80mm, para protecgdo das tubagens, por baixo dos pavimentos. m 30

241 (10.2.17 Fornecimento e instalagdo de tubo gota a gota, Dripline de 16 mm, tipo RainBird, com distancia entre gotejadores de 0.30 m e entre tubos também, incluindo todos os | m 150
acessorios e trabalhos, conforme caderno de encargos.

242 (10.2.18 Fornecimento e instalagdo de valvula ventosa/ anti-sifdo 1\", tipo RainBird, nos pontos de cota mais alta do sector com rega gota a gota. UN 2

243 (10.2.19 Fornecimento e colocagdo de pulverizadores de multiplos jactos e bicos giratérios, tipo RainBird, série 1800 modelo R-VAN4, com utilizacdo de valvulas SAM, onde | UN 13
necessario. Incluindo todos os trabalhos e acessorios.

244 110.2.20 Fornecimento e colocagdo de pulverizadores de bicos regulaveis, tipo RainBird, série 1800 modelo 12VAN, com utilizagdo de valvulas SAM, onde necessario. Incluindo | UN 8
todos os trabalhos e acessarios.
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245 (10.2.21 Fornecimento e colocagdo de pulverizadores de bicos regulaveis, tipo RainBird, série 1800 modelo 10VAN, com utilizagdo de valvulas SAM, onde necessario. Incluindo | UN 13
todos os trabalhos e acessorios.

10.2.22 Fornecimento e instalacdo de caixas para proteccdo de polietileno de alta densidade de estrutura espumosa, tipo RainBird, incluindo base drenante em brita, todos os trabalhos e
acessorios, sendo:

246 |10.2.22.1 | VB 708B para boca de rega; UN 3

247 110.2.22.2 | VB 910B com tampa para 1 electrovalvulas e acessorios. UN 1

248 110.2.22.3 | VB 1419 com tampa para 2 electrovalvulas e acessorios. UN 3

249 (10.2.23 Fornecimento e instalagao de filtro de cartucho, tipo ARAG 11/4 \", de 100 mesh, junto do contador, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. UN 1

250 (10.2.24 Ligacdo da rede de rega ao ponto de aducdo de agua, com a implantagdo de contador (calibre 20) e casinha. Incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. | UN 1
Segundo Projeto de Especialidades.

251 |10.2.25 Ligacéo da rede de rega ao ponto de aducdo de electricidade, com a implantacdo de caixa de electricidade. Incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. | UN 1
Segundo Projeto de Especialidades.

10.3 Preparagéo dos Terrenos

252 110.3.1 Mobilizac&o de terrenos e despedrega, incluindo a remocéo de elementos grosseiros a vazadouro. | m2 | 350

10.3.2 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal fertelizada. Incluindo transporte e todos os trabalhos necessarios e complementares.

253 [10.3.2.1 |Camada com 0.15m em zonas de sementeira para relvado. m3 35,1
254 [10.3.2.2 |Camada com 0.40m em zonas de plantacao de arbustos e herbaceas. m3 26
255 [10.3.2.3 |Camada com 1m3 por arvore plantada. m3 4
256 |10.3.3 Regularizagéo final do terreno. m2 350

10.4 Plantacdo e Sementeiras

104.1 Plantacdo de espécies de vegetagdo arborea, conforme plano de plantacdo. Fornecimento de vegetagdo - arvore com pap 14/16 no minimo (segundo pecas desemnhadas).
Vegetagdo com plumagem, flecha intacta e raizes em torrdo com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura de cova, tapamento da mesma
com composto de plantacédo, execucgdo de caldeira para rega, bem como remocéo a vazadouro de materiais sobrantes. Incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios, tudo
de acordo com as boas normas de execugéo. Espécies definidas em projeto:

257 110.4.1.1 |Cercis siliquastrum UN 4
258 110.4.2 Colocagéo e Fornecimento de tutores em bipeca em cada arvore plantada, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a fixagdo dos mesmos bem como da | UN 8
arvore aos tutores.

10.4.3 Plantacdo de arbustos isolados. Fornecimento de vegetacao de 0.5 - 0.8m de altura, com plumagem, flecha intacta e raizes em torrdo com o sistema radicular bem desenvolvido e
cabelame abundante, incluindo abertura de cova, tapamento da mesma com composto de plantacéo, execucéo de caldeira para rega, bem como remocéo a vazadouro de materiais
sobrantes. Incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios, tudo de acordo com as boas normas de execucdo. Espécies definidas em projeto:

259 110.4.3.1 | Phormium tenax UN 3
260 (10.4.3.2 |Phormium atropurpurea UN 6
261 [10.4.3.3 |Pennisetum villosum UN 8
262 [10.4.3.4 | Pennisetum villosum robrum UN 11

10.4.4 Plantacdo de espécies de vegetacdo arbustiva, herbacea e gramineas, conforme plano de plantacdo. Fornecimento de vegetagdo - arbustos / subarbustos com 0.4-0.6m e
herbaceas - gramineas com 0.2-0.3m. Vegetagdo com plumagem, flecha intacta e raizes em torrdo com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo
abertura de cova, tapamento da mesma com composto de planta¢éo, execucéo de caldeira para rega, bem como remocéo a vazadouro de materiais sobrantes. Incluindo todos os
trabalhos e acessdrios necesséarios, tudo de acordo com as boas normas de execu¢do. Espécies definidas em projeto:

263 (10.4.4.1 |Abelia grandiflora - 3/m2 UN 25,8
264 [10.4.4.2 |Gaura pink - 7/m2 UN 128,8
265 [10.4.4.3 |Gaura white - 7/m2 UN 29,4
266 |10.4.4.4 |Grevillea lanigera - 7/m2 UN 97,3
267 [10.4.4.5 |Lavandula angustifolia - 5/m2 UN 49,5
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268 [10.4.4.6 |Pittosporum topira nana - 5/m2 [UN | 46,5
10.4.5 Fornecimento e execugdo de Sementeira por processo manual ou mecanico ou mesmo hidrossementeira para situagdes de muita inclinagdo, segundo as espécies e densidades
definidas. Ter em conta prévia regularizagdo por ancinhagem seguida de ligeira compactagdo com cilindro. Ap6s sementeira, ter em conta o seu recobrimento por ancinhagem
seguida de rolagem bem como primeira rega. Incluindo todos os trabalhos e acessdrios necesséarios, tudo de acordo com as boas normas de execucgao.
269 |10.4.5.1 |Sementeira para relvado (Lollium perene 20%, Festura arundinacea 70%, Poa pratensis 10%), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos, de acordo com a mistura [ m2 235
indicada, numa proporcéo de 60g/m2.
10.5 Revestimentos dos Solos e Remates
270 (10.51 Fornecimento e espalhamento de Casca de Pinho calibrada huma camada com 0.05m de espessura, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos | m3 3,2
e acessorios necessarios.
271 (10.5.2 Fornecimento e espalhamento de pedra ornamental - seixo rolado de cores heterogéneas - com 0.05-0.07m de diametro, numa camada com 0.05 m de espessura, sob [ m3 0,6
manta geotextil. Incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
272 (10.5.3 Fornecimento e espalhamento de manta geotextil na interface terra - pedra ornamental, com o intuito de controlar as infestantes e a humidade no solo. Incluindo todos os | m2 12
trabalhos e acessorios necessarios.
273 110.5.4 Fornecimento e colocacéo de Lancil em ago galvanizado com 20cm de altura e 2mm de espessura, do tipo \"Terracell, ref..: TERRAGALV CQ\", ou equivalente, como | m 50
remate entre diferentes tipos de materiais de revestimento do solo. Colocado no solo, deixando em vista cerca de 0.05m. Incluindo regularizagéo e compactagéo do
fundo, e todos os trabalhos e fornecimentos, conforme pecas desenhadas.
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