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Complexo Desportivo da Escola EB 2, 3º D. Manuel I de Pernes – Santarém 

Memória Síntese e Especificações Técnicas 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Município de Santarém pretende contratar a aquisição de serviços de elaboração dos projetos de 

execução do Complexo Desportivo da Escola EB 2, 3º d. Manuel I de Pernes. 

Observou-se que na zona de implantação do Pavilhão desportivo existe uma conduta de 

abastecimento de água a um dos edifícios da escola que se encontra em elevado estado de degradação. 

Esta rede é privada da escola. Por esse motivo, pretende-se também que seja projectada toda uma 

nova rede interna de distribuição de água aos edifícios no exterior que compõem a escola e o novo 

pavilhão e que deverá ser implantada na zona exterior da escola e pavilhão desportivo. 

O Pavilhão e a requalificação das áreas exteriores desportivas em causa destinam-se, 

fundamentalmente, a dar apoio à prática do ensino e formação na área do desporto. 

Na elaboração do presente estudo, foram tidas em conta todos os condicionalismos impostos pelo 

Plano Diretor Municipal de Santarém e demais Instrumentos de Gestão Territorial, assim como o 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas e regulamentos específicos para a instalação de 

equipamentos desportivos. 

   O estudo foi elaborado tendo como base outros projetos já aprovados e construídos e em plena 

utilização, o que nos dá garantias da sua adequação às diversas atividades que aqui irão desenvolver-

se, tendo sido adaptado ao terreno, à localização em relação à comunidade para que, dessa forma, 

esta possa usufruir também do pavilhão a ser construído. 

   O edifício do Pavilhão tem a sua implantação condicionada à implantação da Escola e à orografia do 

terreno, aproveitando a zona mais próxima dos balneários existentes que serão requalificados e 

integrados na proposta. 

 

2. ÁREA DE INTERVENÇÃO DE DIAGNÓSTICO/PROJECTO 

   A implantação da proposta traduz também algumas intenções já abordadas relativamente à 

harmonização com a envolvente. Como principais condicionantes, estabelecem-se critérios de uma 

nova abertura para o exterior que irá dar acesso à população em geral, no tempo em que a escola não 

está a funcionar. 

  O terreno está servido de todas as infraestruturas, sendo relativamente simples a ligação do edifício 

às redes gerais, excetuando a rede de águas que deverá ser projetada um novo sistema de rede no 

interior do perímetro da escola. 

 

 



  
Município de Santarém 

Câmara Municipal 
Departamento de Gestão Territorial e Planeamento 
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJECTOS 

 

 

3  

 

Memória Síntese e Especificações Técnicas  
Aquisição de Serviços de elaboração dos projetos de execução do Complexo Desportivo da Escola EB 2, 3º D. Manuel I 
de Pernes  
Maio/2020 

Assim o projeto a contratar está dividido nas seguintes fases: 

 - Programa Base 

 - Estudo Prévio de especialidades  

 - Projeto de Execução 

 - Assistência Técnica 

 

3. DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS POR QUE SE REGE A ELABORAÇÃO DO PROJETO 

A elaboração dos Projetos de execução do Complexo Desportivo e Espaços Exteriores da Escola D. 

Manuel I de Pernes será efetuado por uma equipa de projeto multidisciplinar, coordenada por um 

Arquiteto com competências na área de Pavilhões desportivos, e que integre os técnicos autores de 

projeto necessários à elaboração dos projetos das várias especialidades envolvidas. 

Na elaboração dos projetos observar-se-ão: 

- As cláusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante; 

- A legislação aplicável, nomeadamente, a Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, o D.L. n.º 

140/2009, de 15 de junho e a Lei n.º 40/2015, de 1 de junho; 

- Os diplomas legais e regulamentares em vigor que sejam aplicáveis. 

 

4. REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS 

O adjudicatário fica obrigado ao pontual cumprimento de todos os regulamentos e normas em vigor 

que se relacionem com a elaboração do projeto além do previsto no presente caderno de encargos e 

no convite, desde que não estejam em oposição com os documentos do contrato. 

 

5. REQUISITOS MÍNIMOS DA EQUIPA TÉCNICA 

A equipa de projeto será constituída, obrigatoriamente, pelos seguintes elementos: 

- Arquitetos com experiência em projetos de Pavilhões Desportivos; 

- Engenheiros civis com experiência em projetos de estabilidade, redes de drenagem pluvial 

e doméstica, acondicionamento térmico e acústico; 

-Engenheiros eletrotécnicos; 

- Arqueólogo, habilitado nos termos do artigo 4.º do D.L. n.º 164/2014, de 4 de novembro, 

e com experiência comprovada em direção de trabalhos arqueológicos (se necessário); 

- Arquitetos paisagistas; 

- Técnico qualificado na área da segurança, higiene e saúde no trabalho, nos termos previstos 

na legislação em vigor (segurança e saúde); 

- Técnico de qualificado na área da gestão de resíduos, nos termos previstos na legislação 

em vigor (prevenção e gestão dos resíduos de construção e demolição). 
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6. FASES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O projeto a contratar está dividido nas seguintes fases: 

- Programa Base – Informação sobre a necessidade de obtenção de elementos 

geológicos, geotécnicos, redes de infra -estruturas ou de qualquer outra natureza que interessem à 

elaboração do projeto, ou atividades ou formalidades que podem ser exigidas, quer para a elaboração 

do projeto, quer para a execução da obra. 

 

- Estudo prévio das especialidades – inclui: 

- O dimensionamento aproximado e características principais dos elementos fundamentais da obra;  

- A definição geral dos processos de construção e da natureza dos materiais e equipamentos mais 

significativos; 

- Análise prospetiva do desempenho térmico e energético e da qualidade do ar interior nos edifícios 

no seu conjunto e dos diferentes sistemas ativos em particular; 

- Análise prospetiva de desempenho acústico relativa, nomeadamente, à propagação sonora, aérea e 

estrutural, entre espaços e para o exterior; 

- Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execução. 

 

- Projeto de Execução que inclui apoio técnico durante o procedimento de formação do contrato de 

empreitada, na fase de esclarecimentos e erros e omissões e na fase de apreciação das propostas. 

 

- Assistência Técnica, durante a execução da obra. 

 

7. PRAZOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

- Programa Base – 5 dias 

O prestador de serviços obriga-se a concluir a execução do serviço, com todos os elementos referidos, 

no prazo máximo de 10 dias a contar da data da primeira reunião de coordenação com os 

representantes do Município de Santarém, a realizar no prazo máximo de 5 dias a contar da data da 

celebração do contrato, a convocar pelo prestador de serviços. 

O prazo suspende e retoma a contagem após a entrega por parte do Município ao projetista dos 

trabalhos complementares (estudos geológico e geotécnico) e outros que se considerem necessários 

efetuar, especificados no programa base. 

-  Estudo prévio de especialidades – 10 dias 

- Projeto de Execução – 45 dias 

- Assistência técnica – durante a execução da obra 

 

Os prazos previstos são contínuos, correndo em Sábados, Domingos e dias feriados. 
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8. ELEMENTOS NECESSÁRIOS MÍNIMOS A APRESENTAR PELO PROJETISTA 

 

A. Programa base 

Deste programa deve constar os seguintes elementos mínimos: 

a) Peças Escritas 

Definição e justificação do programa de reconhecimento geotécnico, incluindo as respetivas 

especificações, necessário ao desenvolvimento dos estudos geológico e geotécnico. 

 

B. . Estudo prévio de especialidades 

Desenvolve os elementos necessários relativamente: 

- Dos acessos ao terreno e da disposição das redes gerais de água, de drenagem de águas residuais 

domésticas e pluviais, gás, eletricidade, comunicações e outras. 

- Das necessidades mais importantes de infra -estruturas a executar no terreno e dos critérios 

propostos para a conservação ou para a demolição de construções ou de outros elementos existentes 

no terreno e para o desvio e reposição das infra -estruturas existentes, quando for caso. 

Descrição e justificação das soluções estruturais propostas, incluindo: 

- O pré -dimensionamento da solução estrutural proposta. 

- O pré -dimensionamento das soluções de escavação e de contenção periférica proposta, caso 

aplicável. 

- Descrição, justificação e pré -dimensionamento das instalações e dos equipamentos propostos; 

- Pré -dimensionamento das medidas de condicionamento térmico e acústico. 

- Relatório com os resultados do reconhecimento geotécnico do terreno, fornecido pelo Dono da Obra, 

justificação das soluções de fundação preconizadas e, quando for o caso, a justificação das soluções 

de escavação e de contenção periférica; 

- Descrição genérica das medidas de condicionamento acústico e dos modelos de conservação de 

energia e de conforto térmico. 

 

C. Projeto de Execução 

- O Projeto de execução desenvolve o Projeto base aprovado, sendo constituído por um conjunto 

coordenado das informações escritas e desenhadas de fácil e inequívoca interpretação por parte das 

entidades intervenientes na execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e 

regulamentação aplicável. 

- Se outras condições não forem fixadas no contrato, o Projeto de execução inclui, além de outros 

elementos constantes de regulamentação aplicável, as seguintes peças: 
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Projeto execução de arquitetura 

- Termo de Responsabilidade 

- Memória descritiva 

- Plantas e alçados e cortes, em escala adequada 

- Pormenores construtivos 

- Mapa de acabamentos e vãos 

Projeto execução de arquitetura paisagista 

- Termo de Responsabilidade 

- Memória descritiva 

- Plantas e alçados e cortes, em escala adequada 

- Pormenores em escala adequada 

Projeto de rede de abastecimento de águas externa aos edifícios da escola e pavilhão desportivo 

- Termo de Responsabilidade 

- Memória descritiva 

- Planta geral da rede projetadas, com a indicação dos órgãos existentes a aproveitar ou 

integrar, localização e referências que permitam a integração no conjunto do sistema. 

- Esquema geral das redes e pormenores dos respetivos nós, com a indicação dos diâmetros 

da tubagem a utilizar e dos órgãos e acessórios necessários 

- Plantas e perfis longitudinais e a localização de todos os acessórios a escalas adequadas 

 - Dimensionamento das condutas de distribuição 

 - Dimensionamento da rede de combate a incêndios com a implantação dos diversos órgãos. 

Projeto de execução de Estabilidade, Escavação e Contenção Periférica 

- Termo de Responsabilidade 

- Memória descritiva  

- Plantas e cortes definidores da estrutura, em escalas adequadas 

- Pormenores construtivos 

Projeto de execução de rede viária 

- Termo de Responsabilidade 

- Memória descritiva 

- Plantas e cortes em escalas adequadas 

- Pormenores  

Projeto de execução de rede predial de distribuição de água 

- Termo de Responsabilidade 

- Memória descritiva 

- Plantas e, se necessário, alçados e cortes, em escala adequada, 

- Pormenores em escala adequada 
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Projeto de execução de rede predial de drenagem de águas residuais domésticas (inclui ligação ao 

coletor publico) 

- Termo de Responsabilidade 

- Memória descritiva 

- Plantas e, se necessário, alçados e cortes, em escala adequada, 

- Pormenores em escala adequada 

Projeto de execução de rede predial de drenagem de águas residuais pluviais  

- Termo de Responsabilidade 

- Memória descritiva 

- Plantas e, se necessário, alçados e cortes, em escala adequada, 

- Pormenores em escala adequada 

Projeto de execução de rede de gás (se necessário)  

Termo de Responsabilidade 

Memória descritiva 

Plantas e, se necessário, alçados e cortes, em escala adequada, 

Pormenores em escala adequada 

Estudo de comportamento térmico 

- Elementos previstos na Portaria 349-C/2013 de 2 dezembro e de acordo com o DL 28/2016    

   de 23 de junho 

- Certificado energético 

Projeto condicionamento acústico 

- Elementos previstos no Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios – RRAE 

- Certificado acústico 

Projeto de instalações elétricas 

- Elementos conforme Portaria 949-A/2006 de 11 de setembro e previstos no DL 96/2017  

   de 10 de agosto  

- Aprovação do projeto em entidade certificadora 

- Sistema de alarmes contra intrusão 

- Sistema de som ambiente 

Projeto de ITED 

- Elementos previstos no DL 123/2009 de 21 de maio na sua atual redação e manual ITED  

3ª edição 

Projeto de segurança contra incêndios – certificação final da obra 

- Termo de Responsabilidade 

- Memória descritiva 

- Plantas e, se necessário, alçados e cortes, em escala adequada 

- Certificação do projeto pela ANPC 
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Projeto de AVAC 

- Termo de responsabilidade 

- Memória descritiva 

- Plantas e, se necessário, alçados e cortes, em escala adequada 

- Esquemas de funcionamento elétrico e hidráulico 

Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição 

Plano de segurança e saúde 

Caderno de encargos – cláusulas técnicas (todas as especialidades) 

Mapa de trabalhos detalhado/medições 

Mapa de trabalhos/quantidades 

Orçamento 

Certificação energética 

 
 
Notas: 
Após aprovação dos projetos de execução, entregar ao Município de Santarém duas cópias em papel 

dos projetos e um CD com os projetos em formato digital (textos em pdf; desenhos em dwf e dwg; 

mapas de trabalhos e orçamentos em pdf e Excel). 

 

Peças Gerais 

- Mapa de quantidades de trabalhos no modelo da plataforma utilizado pelo Município de Santarém 

acinGov (formato editável xls): 

i) O mapa de quantidades de trabalhos deverá indicar claramente a natureza dos trabalhos 

necessários, com base numa organização sistemática global, sequencial, por capítulos, 

subcapítulos e artigos, assente numa listagem numérica. 

ii) No mapa deverá ser considerado um capítulo referente ao Estaleiro, com individualização 

da Montagem, Manutenção e Desmontagem 

- Medições detalhadas e orçamento, divididos nos diversos capítulos constituintes da obra. 

i) As medições deverão ser apresentadas detalhadamente, em parcelas, com identificação 

sistemática da proveniência da medição (local, elemento construtivo/estrutural, etc.).  

ii) As quantidades totais devem ser arredondadas com uma precisão de duas casas decimais 

iii) Os critérios de medição deverão ser expressamente identificados, através de inscrição em 

cada artigo do mapa de trabalhos ou nas condições técnicas do caderno de encargos. 

- Condições técnicas especiais (materiais e trabalhos), com a contribuição de todas as especialidades 

envolvidas e com referência a todos os trabalhos discriminados no mapa de medições; 

- Todos os documentos deverão ser assinados digitalmente no formato pdf e dwf. 
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9. TRABALHOS DE INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO A TER EM CONTA NA ELABORAÇÃO DO 

ANTEPROJETO OU PROGRAMA BASE 

O adjudicatário deverá proceder à sua custa, de todos os trabalhos de diagnóstico baseados 

unicamente em inspeções visuais que sejam possíveis sem proceder a desmontes ou escavações. 

Na fase do programa base, o adjudicatário poderá solicitar a execução de trabalhos complementares 

de inspeção e diagnóstico, estritamente necessários à correta elaboração do projeto de execução, 

mediante fundamentação. 

O adjudicatário deverá efetuar a identificação e apresentação das especificações técnicas dos 

trabalhos complementares (estudos hidrológico, geológico e geotécnico, impacto ambiental e 

paisagismo), que se considerem necessários efetuar para posteriormente servirem de base para os 

dimensionamentos no projeto de execução. 

 

10. ELEMENTOS A FORNECER PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

Elementos e informações, considerados relevantes para o desenvolvimento do projeto, que o 

adjudicatário solicite e o Município de Santarém possa dispor, nomeadamente, o levantamento 

topográfico, cabendo ao adjudicatário requerer a atualização destes elementos cadastrais junto das 

respetivas entidades, no caso do mesmo verificar que os mesmos não estão de acordo com a realidade. 

Trabalhos complementares (geológico e geotécnico) solicitados no programa base. 

 

11. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS NA INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Após a adjudicação, as dúvidas na interpretação dos documentos por que se rege a elaboração do 

projeto devem ser submetidas, por escrito, ao Município de Santarém (CMS/Divisão de Planeamento 

e Projetos).  

As dúvidas na interpretação dos diferentes elementos de especificação do trabalho a executar deverão 

ser assinaladas pelo adjudicatário, no prazo de 7 (sete) dias a partir da data de receção desses 

elementos. 

A falta de cumprimento do disposto na torna o adjudicatário responsável por todas as consequências 

da errada interpretação que porventura haja feito das informações entregues para desenvolvimento 

do projeto. 

 

12.CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PROJETO 

O programa base e o projeto de execução, tal como das eventuais alterações ou aditamentos 

decorrentes do processo de aprovação, serão entregues ao Município de Santarém, para além de 1 

(um) exemplares em suporte informático, 2 (dois) exemplares em formato papel. 
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Nos casos em que seja necessário submeter os projetos de especialidades a aprovação de entidades 

licenciadoras externas ao Município de Santarém, deverá o adjudicatário entregar processos 

autónomos em tipologia e quantidade adequadas a esse fim. 

 

Os exemplares em formato digital serão entregues, de acordo com os seguintes requisitos: 

i) O suporte a utilizar será o CD ou PEN 

ii) Os ficheiros do projeto de execução apresentarão a mesma informação escrita e 

desenhada, mas em formatos diferentes (formatos editáveis e formatos não editável) 

 

O exemplar editável destina-se a ser manuseado pelos serviços do Município de Santarém, devendo 

ser utilizado para o processamento de texto o software Microsoft Word e para cálculos (mapas de 

medições e orçamentos) o software Microsoft Excel.  

Para elaboração das peças desenhadas deverá ser utilizado preferencialmente o programa AutoCAD 

devendo, neste caso os ficheiros serem apresentados na versão 2000 deste programa com extensão 

dwg; 

O exemplar em formato não editável destina-se a ser fornecido aos concorrentes em sede de concurso 

para a execução da obra resultante do projeto a elaborar, devendo conter apenas ficheiros que 

permitam leitura e impressão. Deste modo os ficheiros com a extensão .doc deverão ser 

transformados em ficheiros com extensão .pdf.  

As folhas dos ficheiros .xls deverão estar protegidas com exceção das células referentes aos preços 

parciais e totais que deverão permitir a inserção de valores, assim como deverão apresentar 

somatórios e produtos devidamente formatados.  

Os ficheiros de desenho deverão estar devidamente protegidos a alterações, sendo para o efeito 

apresentados na extensão -. dwf 

Além do referido, as peças desenhadas fornecidas em formato digital devem: 

i) Manter as cruzes de acerto e as respetivas coordenadas do levantamento topográfico, de 

forma a ser possível introduzir os ficheiros nas bases cartográficas do Município de Santarém; 

ii) Apresentar a informação separada por níveis/layers, tendo em conta a natureza da 

informação e de forma a que a mesma possa ser facilmente manuseada; 

iii) Incluir lista de níveis/layers, tabelas de cores e espessuras utilizada na impressão ou 

ficheiros de canetas (ctb), tendo em atenção a leitura monocromática e policromática das 

peças; 

iv) Conter apenas os níveis/layers necessários à impressão dos desenhos finais e dentro 

destes somente a informação disponibilizada nos desenhos a entregar em papel. 

 

As peças escritas e desenhadas a entregar pelo adjudicatário deverão possuir legendagem uniforme. 



  
Município de Santarém 

Câmara Municipal 
Departamento de Gestão Territorial e Planeamento 
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJECTOS 
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Memória Síntese e Especificações Técnicas  
Aquisição de Serviços de elaboração dos projetos de execução do Complexo Desportivo da Escola EB 2, 3º D. Manuel I 
de Pernes  
Maio/2020 

O Município de Santarém poderá, para seu uso exclusivo, proceder à reprodução de todos os 

documentos referidos anteriormente. 

 

13.ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

Para além da assistência técnica obrigatória a prestar pelos autores do projeto nos termos da 

legislação em vigor, com a presente prestação de serviços o adjudicatário obriga-se à execução dos 

seguintes serviços de assistência técnica especial, a prestar durante a execução da obra: 

i) Assistência permanente ao Município de Santarém na verificação da qualidade de materiais, 

da qualidade da execução dos trabalhos e no fornecimento e elaboração dos respetivos 

pareceres; 

ii) Apreciação de alternativas que venham a ser propostas pelo empreiteiro e colaboração no 

fornecimento e elaboração dos respetivos pareceres; 

iii) A participação em reuniões de acompanhamento da obra resultante do projeto elaborado, 

com periodicidade a acordar. 

Todas as despesas inerentes à assistência técnica e assistência técnica especial correm por conta do 

prestador de serviços, incluindo as despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios 

humanos e as despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais. 

 

14.PLANO DE PAGAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O pagamento da prestação de serviços é dividido pelas diversas fases de execução do contrato, nos 

seguintes termos: 

 

Pela fase do Programa Base – 5 % 

Pela fase do Estudo prévio das especialidades – 20% 

Pela fase Projeto de execução – 70 % 

Pela fase Assistência técnica – 5 % 

 

 

 

Santarém, 25 de maio de 2020 

 

o Técnico 

 

 

___________________________ 

Paulo Girão 
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