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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 ESTALEIRO
1 0.1 Fornecimento, montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo de estaleiro, montagem de vedacdes em chapa metalica perfilada, com cor a definir pelo dono da | vg 1
obra, limpeza do local de obra, e todos trabalhos preparatdrios e necessarios a sua perfeita execucdo, e todos 0os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo nomeadamente, os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos e ainda as instalagcdes para a fiscalizagéo.
2 0.2 Manutencéo, exploracéo e conservacéo de estaleiro, limpeza do local de obra, incluindo todos trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que | vg 1
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em geral de acordo com as regras gerais de higiene e
seguranga no trabalho, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saldde no trabalho e de policia das vias
publicas.
3 0.3 Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos | vg 1
trabalhos e construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 (04 Plano de Seguranca, Higiene e Saude: Implementagdo e manutengdo do Plano de Segurancga, Higiene e Saude no estaleiro de obra, onde se incluam a execugéo de | vg 1
todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Seguranga e Saude, quer para o estaleiro; quer para os
constantes da empreitada; incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servi¢os. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no
restrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor, quer pela entidade de Seguranca do Dono da Obra e/ou Fiscalizacéo.
5 0.5 Implementacéo do Plano de Gestao de Residuos de Construcao e Demoli¢céo, nos termos da legislagdo em vigor. vg 1
6 |06 Painel publicitario. vg 1
7 |07 Realizagdo de Telas Finais de todas as especialidades, com o mesmo detalhe das pecas desenhadas do projeto, em suporte papel e informatico, incluindo todos os | vg 1
materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questéo de acordo com o C.E..
1.0 TRABALHOS PREPARATORIOS
8 1.1 Desmatacéo e limpeza das areas a ocupar, nomeadamente nos ilhéus separadores existentes e outras areas ajardinadas, incluindo abate de arvores e arbustos, | vg 1
desenraizamento, carga, transporte e descarga dos produtos dai resultantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario.
9 1.2 Execucdo de todos os trabalhos necessarios a anulagdo provisoria ou desativacdo permanente e/ou reconstrucdo das mesmas prontas a funcionar, de todos os|vg 1
elementes existentes nas areas de intervencédo relativos a redes de electricidade, gas, abastecimento de agua, esgotos, drenagem de aguas pluviais ou outras com
influéncia na area a intervencionar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua posterior reativacao.
2.0 DEMOLICOES / LEVANTAMENTOS
2.1 Levantamento e retirada de lancis em ilhéus separadores, passeios e rampas de acesso automovel, rectos ou curvos, e respectiva fundacao, incluindo carga, transporte e descarga
dos produtos dai resultantes em Armazém da Camara Municipal.
211 Lancis em granito
10 |2.1.1.1 Com 15 cm de largura ml 350
11 |2.1.1.2 Com 8 cm de largura ml 55
12 (2.1.1.3 Galgavel, com 45 cm de largura ml 145
13 |2.1.1.4 Rampas ml 35
2.1.2 Lancis em beté&o
14 (2.1.21 Com 15 cm de largura ml 130
15 (2.1.2.2 Rampas ml 5
16 (2.1.2.3 Com 8 cm de largura ml 40
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17 (2.2 Levantamento de pavimento em micro-cubo de granito e fundagéo, incluindo carga, transporte e descarga dos cubos em armazém da Camara Municipal e dos restantes | m2 1100
produtos dai resultantes em vazadouro da responsabilidade do adjudicatario.
18 (2.3 Levantamento de cubos de granito e/ou calcario com 11cm de aresta, incluindo carga, transporte e descarga a depésito provisério para posterior reaplicagéo. m2 1200
19 (24 Levantamento de pedra de chao e base de assentamento, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais dai resultantes a vazadouro do adjudicatario. m2 255
20 |25 Escarificacdo do pavimento betuminoso e base existente, com a espessura necessaria a obtencéo do fundo de caixa, nas areas indicadas em planta, incluindo corte com | m2 2976
cerra mecanica nos locais de juncéo ao pavimento existente, carga, transporte e descarga dos produtos a deposito da responsabilidade do adjudicatario.
21 |26 Levantamento de toda sinalizagdo vertical e fundagdo existente, incluindo a sinalizag&o luminosa, e que conflua com a nova sinalizagéo a implementar, incluindo carga, | vg 1
transporte e descarga nos armazéns da Camara Municipal.
22 |27 Levantamento de passadeira elevada, incluindo grelha para reaproveitamento, carga, transporte e descarga de produtos dai resultantes a vazadouro do empreiteiro. vg 1
23 |28 Levantamento de guarda existente nas escadas de acesso da rua estrada real para o amaranto, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos dai resultantes a | ml 19
vazadouro do adjudicatario.
24 |29 Retirar muppy incluindo base e recolocar em local a indicar pela fiscalizacéo, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos | vg 1
necessarios a sua perfeita recolocagéao.
3.0 ESTRUTURAS DE BETAO - ALARGAMENTO / MUROS DE SUPORTE
25 |31 Demolicdo dos muros de suporte existentes, tanto ao nivel do arruamento como ao nivel do estacionamento superior, incluindo carga, transporte e descarga dos | vg 1
produtos dai resultantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.
3.2 Movimento de terras
26 |3.2.1 Escavacéo, em terreno de qualquer natureza, para implantacdo e fundagéo do muro de suporte, incluindo entivagdes, escoramentos, drenagem de aguas, manutengéo [ m3 2044,43
em funcionamento de infra-estruturas enterradas existentes e transporte das terras a depodsito provisorio para posterior reaplicacdo no aterro no tardoz do muro, bem
como o fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessarios & sua execugao.
27 13.2.2 Aterro para reposicao de terras provenientes da escavagdo no encontro de fundag@es e tardoz de muros de suporte, bem como modelacdo do terreno de acordo com as | m3 913,69
cotas definidas no projecto de arquitectura e arruamentos, em camadas que ndo excedam 0.25m, incluindo compactagédo, bem como o fornecimento de todos os
trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao.
28 [3.2.3 Carga, transporte e descarga das terras sobrantes provenientes da escavagédo a vazadouro, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessarios | m3 1357,74
4 sua execucao.
33 Bet&o armado
3.3.1 Betdo de limpeza
29 ]3.3.11 Fornecimento e colocagédo de betdo C12/15 (B15) em camadas de regularizagdo e limpeza sob elementos apoiados no terreno, incluindo aditivo hidrofugante e | m3 29,54
preparacéo da base.
3.3.2 Betdo em sapatas de fundacédo
30 |3.3.21 Fornecimento e aplicac@o de betdo armado em sapatas de fundacdo de muros de suporte, com betdo C30/37 e aco A500 NR, hidrofugado, incluindo todos os trabalhos | m3 148,43
de fabrico, transporte, aplicacéo vibragdo, de acordo desenhos de pormenor em anexo.
3.33 Betdo em elevacao
31 |3.33.1 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, hidrofugado, C30/37 e ago A500NR, incluindo, todos os trabalhos de fabrico, transporte e aplicacéo, cofragem para betdo a [ m3 145,61
vista em moldes metélicos sem defeitos, todos os escoramentos, aplicagdo de 6leos desmoldantes e posterior desmontagem, execucéo de juntas de dilatacdo de acordo
com desenho de pormenor, e ainda todos os demais trabalhos e materias necessarios a sua correta execucéo, de acordo com desenhos de pormenor em anexo.
3.34 Impermeabilizagdo
32 |3.34.1 Fornecimento e aplicagdo de pintura nas superficies interiores de betdo enterradas, com duas demdaos cruzadas de emulsdo betuminosa do tipo ECR1, catidnica de | m2 522,35
roptura rapida, seguido de manta pitunada de drenagem vertical tipo encadrain, conforme pormenores em anexo.
3.3.5 Dreno
33 |3.351 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PVC diametro 160mm, homologada, para execucao de dreno, com parede dupla, corrugado, perfurada em arco 220°, incluindo | ml 65,5
envolvimento em camada de brita 5/50 envolta en geotextil, acessorios e ligacdo a sarjeta mais proxima, e todos os demais trabalhos e materiais necessarios a sua
correta execugéo e funcionamento.
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4.0 PAVIMENTOS
4.1 ROTUNDAS, ILHEUS SEPARADORES E PASSEIOS - O granito a aplicar devera ter a mesma cor e caracteristicas mineralégicas do granito utilizado em fases anteriores nas areas
41.1 Lancis
4111 Lancis em Granito
34 |4.1.1.1.1 |[Fornecimento e aplicacdo de lancil galgavel, em granito cinza, acabamento a pico fino, com juntas cerradas, em trocos rectos e curvos, com|ml 120
(120x300x250x170x1000)mm, incluindo o fornecimento e aplicagdo de betdo C16/20 em fundagdo com 0,50x0,30m, refechamento de juntas com argamassa de cimento,
todo o movimento de terras, todos os trabalhos e materias necessarios a sua correta execugao.
35 ]4.1.1.1.2 |ldem para lancil embutido no prolongamento da rotunda central, 1000x250x150mm. ml 38
36 |4.1.1.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de lancil recto, aresta boleada, en granito cinza, acabamento a pico fino, com juntas cerradas, em trocos rectos e curvos, com ml 408,45
1000x150x250mm, refundados em local de passadeiras incluindo fornecimento e aplicacéo de betdo C16/20 em fundagédo com 0,30x0,30m de seccao, refechamento de
juntas com argamassa de cimento, todo o movimento de terras, todos os trabalhos e materias necessarios a sua correta execucao.
37 |4.1.1.1.4 |Fornecimento e assentamento de rampas em granito de cor cinza (incluindo pecas laterais) de dimensfes 1000x250x400x20cm, incluindo lancil central, lateral direito e | ml 8
lateral esquerdo, fornecimento e aplicacéo de betdo C16/20 em fundacdo com 0,50x0,30m de secgéo, e todo o movimento de terras trabalhos e materiais necessarios a
sua execugao. (No acesso ao cachorrao)
38 |4.1.1.1.5 |[ldem, para Lancil com 8cm, para aplicagéo entre passeio/jardim. ml 61
41.1.2 Lancis em Betdo
39 [4.1.1.2.1 [Fornecimento e assentamento de lancis rectos e curvos, pré fabricados em betédo, de dimensdes 100x25x20cm, com resisténcia minima a roptura de 3,5Mpa, incluindo | ml 80
fundacdo em betdo com 35x20cm de seccdo, todo o movimento de terras necessario a sua execucdo e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro da
responsabilidade do adjudicatario.
40 ([4.1.1.2.2 |Fornecimento e assentamento de lancis rectos e curvos, pré fabricados em betéo, de dimensdes 100x155x20cm (boleado), com resistencia minima a roptura de 3,5Mpa, | ml 75
incluindo fundagdo em betdo com 35x20cm de secgédo, todo 0 movimento de terras necessario a sua execucéo e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro da
responsabilidade do adjudicatario.
41 (4.1.1.2.3 |[Fornecimento e assentamento de rampas pré fabricadas em betédo (incluindo pecgas laterais), em trocos rectos e curvos, de dimensdes 100x25x0,40x2cm, com | ml 8
resistencia minima a roptura de 3,5Mpa, incluindo lancil central, lateral direito e lateral esquerdo, fundagdo em betdo com 50x20cm de secgéo, todo o movimento de
terras necessario a sua execucao e transporte dos materiais sobrante s a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario.
42 [4.1.1.2.4 |[Fornecimento e assentamento de lancil galgavél pré fabricadas em betdo (incluindo pecas laterais), em trogos rectos e curvos, de dimensdes 100x25x0,40x2cm, com | ml 20,5
resistencia minima a roptura de 3,5Mpa, fundagdo em betdo com 50x20cm de seccéo, todo o movimento de terras necessario a sua execugao e transporte dos materiais
sobrante s a vazadouro da responsabilidade do adjudicatéario.
4.1.2 Pavimentos
43 |4.1.2.1 Abertura, regularizacédo e compactacéo de caixa, com a espessura necessaria, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da abertura, a vazadouro | m2 1225
da responsabilidade do adjudicatario, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a sua execugao.
44 14.1.2.2 Fornecimento e aplicagéo de camada de tout-venant, com 15cm de espessura apés rega e compactacéo, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, acessorios e [ m2 1225
equipamentos necessarios a sua execucao.
45 (4.1.2.3 Fornecimento e colocagdo de betdo C12/15 (B15) em camadas de regularizagdo e limpeza sob elementos apoiados no terreno, com 10cm de espessura, incluindo [ m2 1225
preparacéo da base e todos os demais trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugéo.
46 |4.1.2.4 Fornecimento e aplicacdo de micro-cubo de granito de cor cinza, com 5cm de aresta, aplicado sobre camada de areia fina e cimento ao traco 1:4 com 5cm de espessura, | m2 1158
incluindo recobrimento com goma de cimento, e todos os demais trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos.
47 14.1.25 Fornecimento e aplicacéo de cubo de granito de cor cinza, com 11lcm de aresta, aplicados sobre almofada de tout-venant devidamente compactada, areia com 5cm de | m2 80
espessura, recobrimento com 0 mesmo material e compactagéo, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos necessarios a4 sua
execucdo. (na sobrelargura da rotunda)
48 (4.1.2.6 Fornecimento e aplicacdo de pedra de chao cinza, 10x20x6cm, incluindo almofada de areia com 5cm de espessura e recobrimento a cimento ao trago 1:2, de acordo | m2 150
com C.E, e pecas desenhadas do projeto.
4.2 ARRUAMENTOS
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421 Pavimentos
49 |4.21.1 Abertura de caixa e/ou reperfilamento da plataforma a pavimentar, na rotunda e envolvente, nas areas escarificadas anteriormente, com altura variavel até ao maximo de | m2 2150
80cm, por forma a ajustar o trainel as cotas definidas nos perfis longitudinais (fundo de caixa), incluindo fornecimento, espalhamento, rega e compactacao de terras de
boa qualidade necessarias ao referido ajustamento de cotas, e carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a depdsito da responsabilidade do adjudicatario.
50 |4.2.1.2 Abertura, regularizacéo e compactacao de caixa, nas zonas de levantamento e reposicdo de cubos, com a espessura necessaria e transporte dos produtos sobrantes a | m2 1200
vazadouro da responsabilidade do adjudicatario.
51 |4.2.1.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de aglumerado britado de granulometria extensa (tout-venant) com 20cm de espessura apos rega e compactacao. m2 2150
52 4214 Fornecimento e aplicagdo de camada de misturas betuminosas a quente com caracteristicas de regularizacéo, do tipo AC20, com 8cm de espessura minima apos | m2 2150
compactacao.
53 |4.2.15 Fornecimento e aplicacédo de rega de impregnacao, de acordo com caderno de encargos. m2 2150
54 14.2.1.6 Fornecimento e aplicacio de rega de colagem, de acordo com caderno de encargos. m2 2150
55 |4.2.1.7 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa aberta, com caracteristicas de desgaste, do tipo AC14 Surf, com betume 35/50, com 6cm de espessura minima apos | m2 2150
compactacao.
56 |4.2.1.8 Reposicao de pavimento em cubos de granito provenientes da retirada, incluindo o fornecimento e aplicagdo de almofada de pico de pedreira com 5cm de espessura | m2 1200
para assentamento, recobrimento com o mesmo material e compactacao a cilindro.
4.3 PASSADEIRAS
57 4.3.1 Abertura, regularizagdo e compactagdo de caixa com a espessura necessaria, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos dai resultantes a vazadouro da|m2 130
responsabilidade do adjudicatario.
58 [4.3.2 Camada de tout-venant com 0,15m de espessura depois do recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, regularizacéo, cilindramento e rega, satisfazendo o|m2 130
estipulado no C.E. e de acordo com o(s) perfil(s) transversal(is)-Tipo e restantes pegas desenhadas.
59 [4.33 Fornecimento e aplicacéo de pedra de calcéario branca com as dimensdées de (20x10x10)cm, assente sobre massame de betdo com 0,05 m de espessura, incluindo todo | m2 25
0 movimento de terras necessarios, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamento e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
60 |4.3.4 Fornecimento e aplicacdo de pedra de chao cinzenta com as dimensées de (20x10x10)cm, assente sobre massame de betdo com 0,05 m de espessura, incluindo todo o | m2 45
movimento de terras necessarios, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamento e acessorios necessarios & sua perfeita execugao.
61 |4.35 Fornecimento e aplicagdo de cubo de calcario branco, dimensdes de (11x11)cm, assente sobre massame de betdo com 0,05 m de espessura, incluindo todo o|m2 25
movimento de terras necessarios, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamento e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
62 |4.3.6 Fornecimento e aplicagdo de cubo de granito cinzento com as dimensdes de (11x11)cm, assente sobre massame de betdo com 0,05 m de espessura, incluindo todo o | m2 45
movimento de terras necessarios, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamento e acessoérios necessarios a sua perfeita execugao.
63 |4.3.7 Fornecimento e aplicacéo de canal FFD Vline 100-1000x150 com grelha FF-D400, referéncia 924500 da Capa ou equivalente, incluindo todo o movimento de terras | ml 29
necessarios, fornecimento e aplicagdo de betédo simples para assentamento e proteccéo lateral, com espessura minima de 10cm, bem como o fornecimento e aplicacéo
de tubo em PP corrugado de diametro 125mm, da classe SN8, para ligagdo de canal & sarjeta existente, todos os trabalhos e materiais necessarios & sua correcta
execucao.
5.0 AGUAS PLUVIAIS
5.1 Trabalhos preparatorios
64 |5.1.1 Desmonte e retirada dos produtos resultantes do levantamento da rede de aguas pluviais existente (sarjetas, camaras de visita, tubagens, e outros elementos | vg 1
constituintes da rede) e que sejam para desactivar ou deslocar, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos dai resultantes a vazadouro da responsabilidade do
adjudicatario e todos os trabalhos e materias necessarios a sua execugdo, de acordo com planta de dguas pluviais do projeto.
5.2 Movimento de terras
65 |5.2.1 Escavacédo em terreno de qualquer natureza para abertura de valas, incluindo baldeacao e entivacéo se necessario, para assentamento de tubagens, conforme Mapa de | m3 1080,2
Volumes, de colectores pluviais.
66 |5.2.2 Aterro da vala por processo adequado com terra cirandada, isenta de matéria organica e argilas, a envolver a tubagem até 0,20m acima da geratriz superior, [ m3 244,97
devidamente espalhada e compactada por camadas de 0,15m de altura,incluindo almofada de regularizacdo sob a tubagem com altura de 0,10m e fornecimento e
transporte de eventuais terras de empréstimo, de acordo com pormenor de vala apresentado nas pecas desenhadas anexas e conforme Mapa de Volumes.
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67

5.2.3

Recarga das valas por processo adequado com terras provenientes da escavacao, isenta de matéria organica e argilas, devidamente espalhados e compactados por | m3 729,2
camadas de 0,20m de espessura, incluindo fornecimento e transporte de eventuais terras de empréstimo, conforme pormenor apresentado nas pegas desenhadas
anexas e conforme Mapa de Volumes.

68 |5.2.4 Remocéo, carga e transporte e descarga de terras sobrantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatéario, conforme Mapa de Volumes. m3 116,6
5.3 Tubagens e acessorios
5.3.1 Fornecimento, assentamento e montagem, troco a trogo, de tubagem corrugada PP da classe SN8 (kN/m2), com aneis de ligacao por junta elastica, com boca integral, homologada
pelo LNEC, incluindo todo o movimento de terras na abertura e tapamento de vala, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao, nos seguintes
69 [5.3.1.1 DN 200mm; (entre sumidouro e caixa de visita) [ml | 57
5.3.2 Fornecimento, assentamento e montagem em colectores de tubo de betdo vibrado, com juntas betonadas e macicos de amarragdo para inclinagdes superiores a 15%
(eventualmente existentes), corforme mapa de volumes em anexo, incluindo fornecimento de betéo, nos seguintes diametros:
70 [5.32.1  |DN1000mm; [ml | 135
5.3.3 Fornecimento e montagem de camaras de visita, com cobertura tronco conica assimétrica (de abertura util de 0,60m de didametro), corpo em anéis pré-fabricados de betdo com
0,10m de espessura, superficies interiores rebocadas a argamassa de cimento e areia, base de 15 cm de espessura de betdo armado C35/45 (XC4(P) + XA2(P); D25; S2; CI
0,2),degraus revestidos a PVC chumbados na parede, tampa com fecho de aro em ferro fundido, classe D-400 segundo NP EN 124, carga de ruptura 400 kN, fixacdo de aro e ajuste
entre tampa e aro com material elastomero, e inscricdo de PLUVIAIS, incluindo escavacéo, aterro e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, de acordo com pormenor
71 ]5.33.1 Com altura > 2,0m e diametro interior = 1,20m; UN 5
72 |5.34 Fornecimento e instalagdo completa de sumidouros, constituidos por grelhas articuladas com aro rectangular anti-roubo da classe C250, em FFD, de acordo com norma | UN 22
NP EN-124, com abertura interior 500x300mm, com pintura preta, da base aquosa, incluindo ainda o fornecimento e aplicacéo da caixa de sumidouro, a respectiva tampa
de suporte excentrica, todo 0 movimento de terras necessario a sua execucao, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento, de acordo
com desenho de pormenor anexo.
6.0 SINALIZACAO
6.1 Vertical
6.1.1 Fornecimento e colocacéo de sinalizagao vertical, conforme legislagdo em vigor, incluindo implantacéo, colocacéo, elementos ou estrutura de suporte conforme pecas desenhadas,
pecas de ligacdo e macicos de fundagado assim como todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua boa colocacgao e fixagéo:
73 ]6.1.1.1 Sinal H7 (passagem para pedes) UN 10
74 16.1.1.2 Sinal D3a (obrigagéo de contornar a placa ou obstaculo) UN 2
75 |6.1.1.3 Sinal C1 (Sentido proibido) UN 1
76 16.1.1.4 Sinal Al6a (Passagem para pedes) UN 2
77 16.1.15 Sinal 18 (Sinalizac&o de travessia de criancas) UN 1
78 16.1.1.6 Sinal C3d - Transito proibido a automéveis de mercadorias de peso total superior a 19t UN 2
79 ]6.1.1.7 Sinal B7 (aproximagéao de rotunda) UN 2
80 |6.1.1.8 Sinal AO2a - Zona de Lombas UN 2
81 ([6.1.1.9 Sinal H27 - Invers&@o de marcha UN 1
82 |6.1.1.10 |(Sinal 11d - Estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada UN 1
83 [6.1.1.11 |(Sinal C15 - Estacionamento proibido UN 2
84 16.1.1.12 |Sinal O7a - Baliza de posi¢éo UN 2
85 |6.1.1.13 |[Sinal C21 - Fim de paragem ou estacionamento proibidos UN 2
86 |6.1.1.14 |Sinal HOla - Estacionamento autorizado UN 2
87 |6.1.1.15 |[Sinal C11b - Proibido virar a esquerda UN 2
88 |6.1.1.16 |Sinal B1 (Cedéncia de passagem) UN 5
89 [6.1.1.17 (Sinal D04 (Rotunda) UN 3
6.2 Horizontal
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6.2.1

Execucdo de marcacdes longitudinais incluindo o fornecimento e aplicagdo de tinta termoplastica reflectora a quente, com incorporagdo de esferas
pré-marcagdo, com 1,5mm de espessura, de acordo com caderno de encargos e indicagdo da fiscalizagao.

de vidro, incluindo

6.2.1.1 Marcas longitudinais (a medicéo corresponde a extensédo da via onde a marca é aplicada e ndo a extensao realmente pintada):
90 |6.2.1.1.1 |Linha branca continua com 0,12 m de largura (LBC 0,12) . ml 126
91 |6.2.1.1.2 |Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relagdo traco/espaco com 1,5/2,0m (LBT 0,12;1,5/2). ml 92
92 |6.2.1.1.3 |Linha branca tracejada com 0,15 m de largura e relagdo traco/espaco com 1,5/2,0m (LBT 0,15;1,5/2). ml 85
93 |6.2.1.1.4 |Linha branca tracejada com 0,15 m de largura e relagdo trago/espaco com 0,3/0,4m (LBT 0,15;0,3/0,4). ml 122
94 |6.2.1.1.5 |(Linha branca continua com 0,15 m de largura (LBC 0,15). ml 610
6.2.2 Marcas transversais :
6.2.2.1 Raias (a medigéo corresponde a area onde a marca é aplicada e ndo a area realmente pintada):
95 |6.2.2.1.1 |Raias obliquas paralelas com 0,50m de largura. m2 40
96 [6.2.2.1.2 |Linha (amarela) M17B m2 36
6.3 Outras marcas:
97 |6.3.1 Triangulo de cedéncia de prioridade. UN 7
98 |6.3.2 Setas de selec¢do simples. UN 3
99 16.3.3 Setas de seleccdo duplas. UN 4
6.4 Eliminacao de marcas existentes que colidam com o projecto, através de decapagem, conforme o previsto em Condi¢des Técnicas.
100 (6.4.1 Setas de seleccao simples. UN 8
101 (6.4.2 Setas de seleccéo duplas. UN 4
102 (6.4.3 Setas de seleccéo triplas. UN 1
103 |6.4.4 Pintura em passadeiras para pedes, com tinta termopléastica reflectora branca, incluindo pré-marcagao, barras de paragem, e todos os trabalhos e materiais necessarios | UN 3
a sua execucao, de acordo com as normas em vigor.
7.0 SERRALHARIAS
104 (7.1 Fornecimento e assentamento de guardas metalicas, em trocos retos e curvos, em barras e tubulares em ferro metalizado e pintado a cor a escolher, incluindo furacéo | ml 82
para fixagdes com bucha quimica, em estrutura de betdo , todos os trabalhos, acessdrios e materiais necessarios a sua perfeita fixacdo e seguranca, de acordo com
desenho de pormenor em anexo.
8.0 DIVERSOS
105 (8.1 Colocagéo a cota do pavimento, em arruamentos, da tampa e aro da caixa de visita de saneamento, aguas pluviais, valvulas, sarjetas ou outras existentes, incluindo | ml 60
fixagdo, gola envolvente em betdo simples e o fornecimento e aplicagdo de todos os materias e trabalhos necessarios a sua correta execugao.
106 (8.2 Colocagéo a cota do pavimento em passeios, da tampa e aro da caixa de visita de, saneamento, aguas pluviais, valvulas, sarjetas, gas ou outras existentes, rebaixadas | UN 50
se necessario para aplicagdo de pedra de chéo, incluindo fixacédo, gola envolvente em betédo simples e o fornecimento e aplicagdo de todos os materias e trabalhos
necessarios a sua correta execucao.
107 (8.3 Fornecimento e aplicagdo de tubagem de PEAD de diametro 1/2\", PN 1,0Mpa, para o interior da rotunda, com comprimento médio de 15,0m, incluindo abertura e | vg 1
tapamento de vala a profundidade minima de 1,00m, todos os acessoérios de ligacdo a rede e todos os demais trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
108 (8.4 Fornecimento e assentamento de dois tubos corrugados vermelhos de diametro 63mm, com o comprimento médio de 15m, desde o passeio ao interior da rotunda, | vg 1
incluindo abertura e tapamento de vala a profundidade minima de 1,00m, duas camaras de visita com abertura troncoconica, com 1,20m de diametro e tampa circular em
ferro fundido com 0,60m de diametro, da classe D400, e todos os demais trabalhos e materiais necessarios & sua correta execucao.
109 (8.5 Limpeza de muros através da aplicacé@o de jacto de areia, incluindo todos os trabalhos, materiaise equipamentos necesarios a sua correta execugao. m2 600
110 (8.6 Limpeza e desobstrucéo de aquedutos e tubagens que se encontrem obstruidos por processos adequados e que sejam necessarios para o bom funcionamento da rede a | vg 1
executar.
111 (8.7 Levantamento e reposigdo de estrutura de granito com a indicagdo da Av. 25 de Abril, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e equimantos | vg 1
necessarios a sua boa execugao.
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