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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TELAS FINAIS DA OBRA, PSS, PLANO AMBIENTAL E ESTALEIRO
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem do estaleiro para a execugdo dos trabalhos da empreitada, de acordo com Art.° 350 DL 18/2008 de 29 de Janeiro (principal, secundario ou qualquer outra | CJ 1

instalagcdo provisoria de apoio a execugdo dos trabalhos), incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, esgotos, eletricidade e de meios de
comunicacao (telefone, fax, telemével), vias internas de circulagdo e tudo o mais necesséario a montagem bem como limpeza, vedacédo e sinalizagéo, regularizagdo de
terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com Caderno de Encargos (incluindo Clausulas Técnicas Especiais, Especificacdes Técnicas e Manual de Estaleiro)
construcdo dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas.

2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro durante a execugao dos trabalhos da empreitada, de acordo com Art.° 350 DL 18/2008 de 29 de Janeiro (principal, secundario ou qualquer outra | CJ 1
instalacdo provisoria de apoio & execucao dos trabalhos), designadamente as redes provisérias de agua, esgotos, eletricidade e de meios de comunicacao (telefone, fax,
telemovel), vias internas de circulacdo bem como a sua limpeza, vedacao e sinaliza¢édo para o conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas.

3 113 Desmontagem do estaleiro apds a execugédo dos trabalhos da empreitada, de acordo com Art.° 350 DL 18/2008 de 29 de Janeiro (principal, secundario ou qualquer outra | CJ 1
instalagdo provisdria de apoio a execugdo dos trabalhos), incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, esgotos, eletricidade e de meios de
comunicacao (telefone, fax, telemével), vias internas de circulagdo, vedacéo e sinalizagdo, regularizacdo de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com Caderno de
Encargos (incluindo Clausulas Técnicas Especiais, Especificagdes Técnicas e Manual de Estaleiro) construgdo dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos nas
empreitadas.

1.2 TRABALHOS ACESSORIOS

4 121 Instalagdo de placards a colocar nas frentes de trabalho com, no minimo os seguintes elementos, designagdo da obra, entidade adjudicante, adjudicatério, valor da|CJ 1
adjudicacgéo, prazo, data provavel de concluséo, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logétipos, de acordo com
Caderno de Encargos e legislagéo em vigor.

5 1.2.2 Organizagdo e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em suporte digital, constando em média de 30 (trinta) fotografias mensais apostas | CJ 1
em albuns legendados e com registo de datas, conforme estipulado nas Clausulas Especiais do Caderno de Encargos.
6 1.2.3 Elaboragdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
7 1.2.4 Elaboragéo e desenvolvimento da Compilacéo Técnica, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
2 ESTAGAO ELEVATORIA A-DA-PERRA
2.1 DEMOLICAO DE ELEMENTOS NO RECINTO DA ETAR
8 211 Execucéo de demoli¢cdo do tanque de correcdo de pH, leitos de secagem e vala de oxidagdo incluindo tubagens associadas, remogéo de equipamento, escavacao e | vg 1

aterro com materias isentos de raizas e pedras com dimensdes superiores a 5 cm devidamente regado e compactado até &s cotas do terreno envolvente, remocgéo e
descarga dos produtos sobrantes a descarga final licenciada incluindo os custos inerentes & sua deposicdo. Em todas as circunstancias serdo respeitadas as
determinacdes das especificagbes de demoli¢bes, as indicagbes do projectista e todas as normas de trabalho e seguranca em vigor.

2.2 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
221 RECINTO DA ETAR
9 2211 Marcacao, corte e arranque do pavimento para implantagao da estagao elevatoria,e reposicdo do mesmo nas condi¢des identicas as existentes e transporte a vazadouro | m2 6
licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pecas
Desenhadas.
222 CONDUTA ELEVATORIA E COLETORES GRAVITICOS
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10 |2.2.2.1 Marcacéo, corte e arranque do pavimento para abertura de valas nos trocos em betuminoso, na largura da vala, incluindo escolha e arrumacédo dos materiais | m2 250
aproveitaveis em depdsito provisorio para posterior utilizagdo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares, em Vias Rodoviarias Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
11 (2.2.2.2 Fornecimento e aplicagdo de material pétreo (tout-venant ou equivalente) nos trogos em betuminoso, em duas camadas base com 0,15m de espessura cada apés o | m2 250
recalque, sendo que a Ultima camada de 0,15m devera ser executada em material britado de granolumetria extensa, tratado com ligantes hidraulicos, regado e
compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
12 |2.2.2.3 Fresagem, com equipamento adequado, na profundidade da camada de desgaste, na restante largura da via até perfazer meia faixa de rodagem, incluindo escolha e [ m2 950
arrumacéao dos materiais aproveitaveis em depdsito provisorio para posterior utilizagcdo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares, em Vias Rodoviarias Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
13 (2.2.24 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa \"binder\" com 0,07m de espessura na largura da via até perfazer meia faixa de rodagem, | m2 1200
incluindo rega de impregnacéo (1,0 kg/m2), e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pegas
Desenhadas.
14 2.2.25 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste com 0,05 m de espessura, em betdo betuminoso aplicado a quente, incluindo rega de colagem, e todos os trabalhos e | m2 1200
materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
2.3 MOVIMENTO DE TERRAS
23.1 RECINTO DA ETAR
15 (2.3.1.1 Escavacéo para a implantagdo da caixa da estagdo elevatdria, incluindo a baldeag&o e remocéo para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisorio, entivagdo normal | m3 3
ou especial, drenagem de fundo, considerando o volume geométrico da obra a construir, de acordo com o Caderno de Encargos e as Pecas Desenhadas de projeto e
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugdo. Qualquer outro valor de escavagdo que o adjudicatario entenda corresponder ao método de construgao
que vier a ser proposto, devera o respetivo custo total ser repercutido na quantidade aqui expressa no presente documento.
16 |2.3.1.2 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavacdo, de acordo com o Caderno de Encargos e as Pegcas Desenhadas de projeto, | m3 S
incluindo limpeza geral dos locais de trabalho (Sem empolamento).
2.3.2 CONDUTA ELEVATORIA E COLETORES GRAVITICOS
17 (2.3.21 Execucdo de escavagédo em abertura de valas e/ou fundacdes para implantagcdo da conduta elevatéria e coletores graviticos, em terrenos de qualquer natureza, por | m3 404
guaisquer meios, mantendo-se a largura da vala constante até 3.0m de profundidade, sendo aumentada 0.10 m para cada lado, por cada metro de profundidade a partir
dos 3.0m, incluindo sobrelargura das caixas de visita, baldeacdo, drenagem, todas as entivacdes e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas,
escavacdes e taludes, eventual rebaixamento do nivel freatico e todos os trabalhos complementares e materiais necessarios a sua boa execucéo, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e as Pecas Desenhadas de Projeto.
18 (2.3.2.2 Fornecimento e aplicagdo de areia ou aredo, para formagdo do leito de assentamento e protecdo da conduta elevatéria, incluindo rega e compactacédo e todos os | m3 137,5
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas de Projeto.
19 (2.3.23 Fornecimento e aplicacdo de aterro, regado e compactado, em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes de escavacao, isentos de pedras ou torrées | m3 253
compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
20 |2.3.24 Fornecimento e colocagdo de elementos de betdo com seccéo rectangular afastados de 5m em planta, para cércea de nivelamento do leito de assentamento das | UN 85
tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
21 |2.3.25 Execucédo da protecdo em betdo armado com recobrimento menor ou igual a 1.00 m ou com recobrimento superior ou igual a 4.0m, de acordo com as Pecas|m3 25
Desenhadas de projeto, incluindo todos os demais trabalhos necessarios para garantir uma boa execugéo.
22 12.3.2.6 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavacao, de acordo com o Caderno de Encargos e as Pecas Desenhadas de projeto, [ m3 151
incluindo limpeza geral dos locais de trabalho (Sem empolamento).
24 CAIXAS DE VISITA
23 241 Construgao civil completa de caixa de descarregador de emergéncia em betdo armado, incluindo tampa DN800 aro de ferro fundido, da classe D400, escada com varéo | UN 1
pultrudido cravado com buchas quimicas, respetivas ligagdes, passa muros, revestimento interior das camaras com pintura, e todos os trabalhos e materiais necessarios
a sua boa execucgédo, conforme pegas desenhadas.
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2.4.2 Construcao civil completa de caixas de visita circulares em anéis de betdo pré-fabricados com base octogonal em betdo armado in situ incluindo movimento de terras; betédo
C30/37 (XA2, EN206-1); cofragens; armaduras da classe A400 NR; pinturas e revestimentos; soleira em betdo C25/30 armado com fibras \"dramix\"; golas/passa-muros; selagens,
ligacGes e remates com resinas epoxy, tampa em FFD D400; e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e
24 [2.4.2.1 |Paraprofundidades a soleira até h>1.00 e h [UN | 8
243 Construcao civil completa de caixas altas (de transicdo) de betdo armado, incluindo tampa e aro de ferro fundido, da classe D400, escada com var&o pultrudido cravado com
buchas quimicas, respetivas ligagdes, marco para ventilacdo, passa muros, revestimento interior das camaras com pintura, e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa
execucao, conforme pecgas desenhadas.
25 [2.4.3.1 Para profundidades & soleira até h>1.00 e h [UN | 1
25 BETAO ARMADO - ESTACAO ELEVATORIA
26 |25.1 Fornecimento e espalhamento de betdo de regularizacéo e limpeza sob elementos de fundacdo com dosagem minima de 200kg/m3 com 0,10m de espessura, incluindo | m2 2
cofragens e todos os trabalhos acessoérios e complementares.
252 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens
27 |25.21 Fornecimento e aplicagdo de betdo em elementos estruturais, classe de resisténcia C35/45.XA2, incluido armaduras de ago A400NR e moldes para betéo a vista ou a|m3 4,5
revestir, vibragao e cura, reparagdo de chochos e barbotes, e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
2.6 COLETORES GRAVITICOS
28 |2.6.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, DN200 para redes de aguas residuais de acordo com as especificagfes técnicas e pecas|m 74
desenhadas, incluindo fita sinalizadora em polietileno da cor castanha, inspe¢do das mesmas, juntas, testes e lavagem das condutas e todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua boa execugao.
2.7 CONDUTA ELEVATORIA
2.7.1 Fornecimento e instalagdo de tubagem e acessoérios em PEAD (MRS/PE 100 SDR17) com ligagao topo a topo ou por eletrofusdo, de acordo com o definido nas Especificagdes
Técnicas e nas Pecas Desenhadas e coerente com a regulamentacao vigente e normas para condutas elevatorias de efluentes incluindo ensaios e lavagem de conduta elevatéria e
instalacdo de fita sinalizadora de cor castanha e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucéo.
29 [2.7.1.1 [Tubagem DN125 [m | 369
2.8 OUTROS TRABALHOS
30 (281 Execucéo de ligacéo a caixa de visita existente, incluindo elementos de ligacio, acessorios, abertura e fecho de vala e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | UN 3
boa execucéo.
31 |28.2 Fornecimento e acentamento de tampa articulada ou deslizante e em FFD na estagéo elevatorias com as dimens@es indicadas nas pecgas desenhadas, incuindo todos | UN 1
os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento.
32 283 Fornecimento e instalagdo de Degraus em aco revestidos a polipropileno na estacéo elevatéria inscluindo todos os materiaos e acessorios necessarios a sua boa | UN 4
execucao.
29 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO
291 Fornecimento e montagem do seguinte equipamento electromecanico, PN10, proprio para aguas residuais, incluindo todos os acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.
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33 [29.11 SISTEMA DIP CcJ 1
Fornecimento e montagem dos seguintes elementos, incluindo soldadura para materiais em ago inoxidavel quando aplicavel e todos os trabalhos e materiais necessarios
a sua boa execucéo:
- Sistema de bombagem em linha, modelo DIP 21C/2VV-5.5 kW, com corpo construido em ago inox AISI 304L, constituido por dois blocomotores versdo IP67. Comando
efetuado através de variadores de frequéncia individuais, que permite uma bombagem modulada, adaptada ao efluente que chega a cada instante, detetado por uma
sonda de nivel instalada na parte inferior da zona de admissao de efluente. Blocomotores com poténcia unitaria de 5.5 Kw, 2.850 r.p.m., impulsores DIPCUT, passagem
de sélidos @ = 70 mm, dimensionados para as seguintes condi¢des de funcionamento unitarias: Caudal = 24 m3/h; Altura manométrica = 12.71 m.c.a.;
-Armério de comando em poliester com protegado P54 (Altura x Largura x Profundidade: 1.000 x 750 x 320 mm assente em base com altura de 200 mm) com porta dupla,
com platina ALC V14 equipada de variadores 2 X 5.5 Kw, completamente equipado, incluindo todos os acessérios de montagem, etiquetas de identificacao,
electrificacéo, ensaios e colocagdo em servico;
-Suporte em inox para aplicacéo de sistema de bombagem em linha;
-Valvula de guilhotina accionamento manual, FFD, DN150;
-Valvula de retencéo de charneira,FFD, DN100;
-Medidor de caudal eletromagnético DN 100 mm, de versdo separada, Marca Krohne, Modelo Waterflux 3100 W;
-2 Vélvulas de guilhotina accionamento manual, FFD, DN100 mm;
-Tubagem de aspiracéo, em aco inox AISI 304 L, DN 150 mm, incluindo curvas, flanges, colarinhos e todos acessorios necessarios;
-Tubagem de aspiragao, em ago inox AlSI 304 L, DN 150 mm, incluindo curvas, flanges, colarinhos e todos acessorios necessarios;
-Tubagem de compresséao, em acgo inox AISI 304 L, DN 100 mm, incluindo curvas, flanges, colarinhos e todos acessoérios necessarios;
-Kit de escorréncias, incluindo bomba e acessoérios;
-Acessorios para ligagOes flangeadas: juntas de cartéo, parafusos, porcas e anilhas em aco inox;
-Material elétrico e respetivas ligagdes
292 Fornecimento e montagem de acessorios em aco inoxidavel AlSI 304 L, incluindo soldadura e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucgéao.
34 |29.21 Passa-muros flangeado, DN150 (L=0.73 m) UN 1
35 |29.22 Curva a 90°flangeada, DN100 UN 1
36 [2.9.23 Passa-muros flangeado, DN100 (L=0.65 m) UN 1
37 [29.24 Stub-end (Ago DN100 / PEAD DN125) UN 1
38 |2.9.25 Adaptador boca-flange DN200 UN 1
39 |2.9.26 Cone de reducéo flangeado DN200xDN150 UN 1
40 |2.9.2.7 Fornecimento e montagem de bomba submersivel para drenagem de escorréncias (Q = 2.36 I/s e Hm= 5 m) a instalar na caixa da estacéo elevatéria, incluindo tubagem | UN 1
e acessorios em ago inox AISI 304 L DN50, boia de nivel e todos os trabalhos necessarios a sua boa execucgéo.
3 INSTALAGCOES ELETRICAS
3.1 ELETRICIDADE
3.1.1 ALIMENTAGCAO DE ENERGIA
3.1.11 Fornecimento, montagem e eletrificagdo conforme definido na memaria descritiva de:
41 (3.1.1.12.1 |Disjuntor 4P 25A para alimentagdo de QCP.DIP.01 no QE da ETAR UN 1
42 13.1.1.1.2 |Disjuntor 2P 16A para alimentacéo de QAut.AdPe.01 no QE da ETAR UN 1
3.1.1.2 unidade de Alimentacao Interrupta
43 |3.1.1.2.1 |Fornecimento, montagem e eletrificagdo conforme definido na memaria descritiva de: UN 1
unidade de alimentac&o interrupta considerando o fornecimento de um carregador de baterias da marca Victron Energy modelo Centaur 24/16 A ou equivalente
garantindo uma autonomia a plena carga de 24 horas, equipado com baterias de gel de capacidade unitaria de 12Vcc/95Ah instaladas em suporte de ago inox e
ondulador 24Vcc/230Vac -800W da marca Victron Energy modelo Phoenix 24/800 ou equivalente
3.1.2 REDE DE TERRAS
44 13.1.2.1 Fornecimento, montagem e eletrificagdo conforme definido na memdria descritiva de Liga¢des equipotenciais as massas dos equipamentos | vg 1
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3.1.3 ILUMINACAO INTERIOR
45 13.1.3.1 Desmantelamento de luminarias existentes na sala de quadros eletricos (2 unidades) | UN | 2
3.1.3.2 Fornecimento, montagem e eletrificacdo conforme definido na memaria descritiva de:
46 |3.1.3.2.1 |Luminérias interiores LED 29W IP65 cor 4000°K para garantir indices de luminosidade de 200 lux UN 2
47 |[3.1.3.2.2 |Interruptores simples salientes IP55 UN 1
3.14 CANALIZACOES, CAMINHOS DE CABOS E CABOS
3.14.1 Fornecimento, montagem e eletrificagdo conforme definido na memaria descritiva de:
48 |3.1.4.1.1 |Esteira perfurada 150 dupla aba de 60 mm PVC incluindo suportes de fixacao e tampa m 15
49 ([3.1.4.1.2 [Caixas no solo com fundo roto 0,4 x 0,4 mts com tampa metalica UN 2
50 |3.1.4.1.3 |Tubo PEAD corrugado de cor vermelha 63 mm m 10
51 |3.1.4.1.4 |Tubo PEAD corrugado de cor verde 63 mm m 10
52 |3.1.4.1.5 |Tubo VD25 e respetivas abragadeiras fixas ao tecto e a parede m 15
53 [3.1.4.1.6 [Cabos XV5G6 mm2 m 8
54 13.1.4.1.7 |Cabos XV3G1,5 mm2 m 20
55 ]3.1.4.1.8 |[Cabos XV3G2,5 mm2 m 16
56 [3.1.4.1.9 |Cabos XV3G6 mm2 m 5
57 |3.1.4.1.10 | Cabos Olflex 12 x 1 mm2 m 8
58 (3.1.4.1.11 [ Cabos Olflex 5 x 1 mm2 m 5
59 [3.1.4.1.12 [ Cabos Olflex 2 x 1 mm2 m 10
60 |3.1.4.1.13 | Cabos LiYCY 3G1 mm2 m 22
61 |3.1.4.1.14 | Cabos LiYCY 5G1 mm2 m 20
62 |3.1.4.1.15 | Outros: Identificadores, ponteiras, ligadores, caixas de derivagéo, bucins, etc vg 1
3.15 QUADROS ELETRICOS - (QE.DIP.01 fornecimento integrado na solug&do DIP)
3.15.1 Quadro de Automacao/Instrumentacéo-Qaut.AdPE.O1
63 |3.1.5.1.1 [Fornecimento e montagem de quadros eletricos de automacéo conforme esquemas multifilares apresentados incluindo: equipamentos de corte e protecao, relés, bornes, | vg 1
sinalizadores, fontes de alimentacdo, descarregador de sobretensdes, tomadas, isoladores galvanicos devidamente testado e eletrificado
3.1.6 INTRUSAO
3.1.6.1 Fornecimento, montagem e eletrificagdo conforme definido na memaria descritiva de:
64 [3.1.6.1.1 |Detectores PIR dupla tecnologia [UN | 1
3.1.7 AUTOMACAO/COMUNICACOES
3.1.7.1 AUTOMATO PROGRAMAVEL
3.1.7.1.1 |[Fornecimento, montagem e eletrificacdo de autémato conforme definido na meméria descritiva incluindo fonte de alimentacdo, CPU, carta com hora-datacéo, entradas e saidas
digitais, entradas analogicas e portas de comunicagao
65 |3.1.7.1.1. |Hardware vg 1
1
66 |3.1.7.1.1. |Software - Desenvolvimento de algoritmo de comando, controlo e comunicagdes conforme definido na memdria descritiva vg 1
2
67 |3.1.7.1.1. |Fornecimento, montagem e eletrifica¢céo de modem GSM conforme definido na memdria descritiva UN 1
3
68 [3.1.7.1.1. |Fornecimento, montagem e eletrificacéo de router GPRS e respetiva antena exterior conforme definido na memaria descritiva UN 1
4
69 |3.1.7.1.1. |Fornecimento, montagem e eletrificacdo de switch ethernet conforme definido na meméria descritiva UN 1
5
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3.1.8 CONSOLA HMI
3.18.1 Fornecimento, montagem e eletrificagdo de consola grafica HMI conforme definido na meméria descritiva
70 |3.1.8.1.1 |Hardware vg 1
71 ]3.1.8.1.2 |Software - Desenvolvimento de algoritmo de comando, controlo e comunicag¢des conforme definido na memdria descritiva vg 1
3.1.9 INSTRUMENTAGCAO (Medidor de Nivel de Controlo - fornecimento integrado na solugéo DIP)
3.19.1 MEDIDOR DE CAUDAL MONTANTE DIP
72 |3.1.9.1.1 |Fornecimento, montagem e eletrificacdo de medidor de caudal eletromagnetico DN200 para condutas parcialmente cheias conforme definido na meméria descriva e | UN 1
respetivos ensaios
3.1.9.2 MEDIDOR DE CAUDAL JUSANTE DIP
73 |3.1.9.2.1 |Fornecimento, montagem e eletrificacdo de medidor de caudal eletromagnético DN 100 para condutas totalmente cheias conforme definido na meméria descriva e | UN 1
respetivos ensaios
3.1.9.3 MEDIDOR DE PRESSAO
74 13.1.9.3.1 |Fornecimento, montagem e eletrificacdo de transmissor de pressdo 6 bar conforme definido na memoria descriva e Anexo E (Especificacdes Técnicas da|UN 1
Instrumentacéo)e respetivos ensaios
3.19.4 OUTROS
3.1.9.4.1 |Ensaios e comissionamento final
75 3.1.9.4.2 |Formagéo vg 1
76 |3.1.9.4.3 |Compilacio técnica final vg 1
77 |13.1.9.4.4 |Compilagao técnica final vg 1
3.1.10 INSTRUMENTACAO (Medidor de Nivel de Controlo - fornecimento integrado na solugéo DIP)
3.1.10.1 MEDIDOR DE CAUDAL MONTANTE DIP
78 |3.1.10.1.1 | Fornecimento, montagem e eletrificacdo de medidor de caudal eletromagnetico DN200 para condutas parcialmente cheias conforme definido na meméria descriva e | UN 1
respetivos ensaios
3.1.10.2 MEDIDOR DE CAUDAL JUSANTE DIP
79 |3.1.10.2.1 | Fornecimento, montagem e eletrificacdo de medidor de caudal eletromagnético DN 100 para condutas totalmente cheias conforme definido na memoria descriva e | UN 1
respetivos ensaios
3.1.10.3 MEDIDOR DE PRESSAO
80 [3.1.10.3.1 | Fornecimento, montagem e eletrificacdo de transmissor de pressdo 6 bar conforme definido na memoria descriva e Anexo E (Especificacbes Técnicas da|UN 1
Instrumentacgéo)e respetivos ensaios
3.1.10.4 |OUTROS
3.1.10.4.1 | Ensaios e comissionamento final
81 [3.1.10.4.2 [ Formagéo vg 1
82 |3.1.10.4.3 | Compilacao técnica final vg 1
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