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Capitulo |
Disposigoes gerais
Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual que tem por objeto:

1.1. Aquisicdo de servicos de piquete e de ligagdo a central de monitorizagéo de alarmes e de

manuteng&o preventiva e corretiva em sistemas de detecéo de infruséo e de incéndio existentes

em estabelecimentos de ensino, centros de juventude, instalagdes desportivas e de servigos da

DRPRI, constantes do ANEXO [I;

Clausula 2.2
Contrato

1 - O contrato & composto pelo clausulado contratual o qual deve integrar os elementos constantes do
artigo 96.° do CCP.
2 - O contrato a celebrar integra sempre 0s seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo competente para a
deciséo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niumero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.° desse mesmo diploma legal.
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Clausula 3.2
Prazo
1. O contrato sera valido durante 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuizo das obrigagdes acessorias que

devam perdurar para além da cessagéo do contrato.

Clausula 4.2

Prego Base

O prego base que a entidade adjudicante esta disposta a pagar pela prestagéo de servigos € de:
= 158.500,00€ (cento e cinquenta e oito mil e quinhentos euros), valor sem IVA incluido;

CapituLoll
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

Clausula 5.2
Local da prestagéo de servigos

1. A prestagdo de servigos tera lugar nas instalagoes referidas no ANEXO II.

Clausula 6.2

Descrigao dos servigos a prestar
1. A presente clausula descreve a forma da prestagéo do servigo:
1.1. — O adjudicatério obriga-se a cumprir com os servigos descritos no ANEXO I,
1.2. - O adjudicatério, no prazo maximo de 30 dias uteis a contar da data de inicio da prestagéo
do servigo, obriga-se a efetuar a Ligagdo de todos os sistemas de intruséo a sua Central de

Monitorizagdo de Alarmes e a iniciar, durante os 30 dias Uteis subsequentes, as visitas de

manutengdo preventiva (VMP) que compreendem um numero minimo de visitas anuais
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programadas a cada instalagdo, por cada ano de vigéncia de contrato, conforme indicado no
ANEXO II. A calendarizagéo destas visitas carece de aprovagédo prévia da DRPRI e deve estar

distribuida no tempo em periodos iguais entre cada visita;

1.3. Obriga-se, ainda, no ambito da manuteng&o corretiva a responder no tempo méximo de 2h
horas a qualquer instalagdo da llha da Madeira e 48h no caso do Porto Santo sempre que
solicitado e/ou em caso de necessidade de substituicao de consumiveis e/ou reparagdes previstas

ou eventuais e/ou por solicitagdo da DRPRI a acontecer em horério [aboral — das 9h as 17:30h.

2. Recomenda-se que os concorrentes, com a devida autorizagdo da DRPRI, procedam a uma visita as
instalagbes atras referenciadas, com o intuito de se inteirarem das condi¢des técnicas e eventuais
condicionamentos & manutengao preventiva e corretiva, ndo podendo, em situagéo alguma, ser alegado

desconhecimento do funcionamento das instalagdes e dos equipamentos e sistemas nestas instalados.

Clausula 7.2

Prego contratual

1. Pela prestagdo de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente caderno de encargos, a SRE-DRPRI deve pagar ao prestador de servigos o prego

constante da proposta adjudicada acrescido de VA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
n&o esteja expressamente atribuida ao contraente publico, designadamente meios de elevagéo ou outros
equipamentos ou ferramentas de diagnostico ou meios humanos especializados necessérios & completa
execucgdo da prestagdo de servigos, incluindo os relativos ao transporte dos bens ou materiais ou
equipamentos objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

3. O prego base (valor méximo) que a SRE - DRPRI se dispde a pagar pela execugéo da prestagéo de

servigos, que constitui 0 seu objeto é o referido na clausula 42 acrescido do IVA a taxa legal em vigor.
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4. O valor global do contrato (VGC) a apresentar no anexo | incluira:

a) Um valor correspondente ao somatorio dos VCI (Valor do Contrato por Instalagéo) por cada ano,
que representa o valor total anual que sera faturado mensalmente e que é destinado @ méo-de-
obra preventiva, & mao-de-obra corretiva, a consultoria técnica, & ligagdo a central de
monitorizagio e ao servigo de piquete, conforme descrito no ANEXO II, onde, excluindo as

excegdes previstas na presente clausula, estdo incluidos todos os custos associados a efetiva

prestacdo do servico, nomeadamente, os custos de subcontratagao, de deslocagéo, de meios de

elevaggo e de seguros profissionais e de responsabilidade civil para executar trabalhos em altura,

entre outros;

b) Uma verba de 21.000,00 € (vinte e um mil euros), por cada ano de contrato, destinada a
aquisigio de materiais, consumiveis, equipamentos e/ou pecas de substituigéo periddica ou
corretiva relativas a cada um dos equipamentos e sistemas que compdem as instalagdes tecnicas

objeto do presente concurso, valor esse que sera faturado consoante as necessidades;

¢) Uma verba correspondente a 10 visitas de emergéncia para intervengéo corretiva em
horario pés laboral (ICFH) (das 18h as 9h do dia seguinte em dias Uteis e a qualquer hora
dos dias néo dteis), para a duragdo do contrato, com tempo de resposta idéntico, assumindo
valor unitario idéntico independentemente de qual a instalagédo a que for solicitada, a serem

acionadas pela DRPRI, cujo valor sera faturado consoante as necessidades;

d) A DRPRI, dentro do &mbito da presente prestagéo de servigos, conforme descrito no ANEXO
I, reserva-se ao direito de dispor de 100 horas de méo-de-obra de beneficiagéo (IMOB) de uma
equipa por cada ano de contrato, constituida por dois elementos, por um eletricista com carteira
profissional € um ajudante (sendo a presenga do ajudante obrigatoria em trabalhos acima dos 3
metros) devidamente equipados e igualmente habilitados para executar trabalhos em altura. Estas
horas de mao-de-obra assumem valor unitario idéntico independentemente da instalagéo a que

for solicitada estando incluidos todos os custos designadamente os de deslocagéo e serdo
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destinadas a intervengdes corretivas que diferem das referidas na alinea a) no fato de se referir a
intervengoes de beneficiagao e/ou melhorias das instalagdes objeto da presente contratag&o.
Os materiais e consumiveis utilizados nestas intervengdes serdo faturados conforme descrito na
alinea b). Estas intervengbes serdo solicitadas consoante as necessidades que a DRPRI

determinar.

e) Verba correspondente a aquisicdo de equipamentos de GPRS para as 114 instalagdes

abrangidas pela presente contratagéo;

f) Verba correspondente ao servigo de comunicagéo através do sistema de GPRS entre as 114
instalagdes e a central de monitorizagdo de alarmes do adjudicatario durante os 24 meses do

contrato.

5. Verificando-se a desativagdo de qualquer instalagao, por causa imputavel ao contratante, a DRPRI
reserva-se no direito de utilizar o valor restante do VCI na aquisi¢&o de consumiveis, pegas ou materiais

para os restantes instalagdes, subtraindo esta verba de modo equitativo as mensalidades em falta.

6. Para efeitos do nimero anterior, a DRPRI, com a antecedéncia 30 dias seguidos, notificara o
adjudicatario do periodo da suspensao da atividade de manutengao na instalag&o em causa, servindo esta
notificag&o para desobrigar a empresa de todos os compromissos assumidos com o contratante para a
referida instalag&o.

7. No caso de a entidade adjudicante entender incluir uma nova instalag&o, o valor de referéncia para a
contratagdo desses servigos de manutengéo, intervengao e comunicagdes sera de acordo com os valores
apresentados em concurso tendo em conta as instalagbes da mesma area geografica e de tipologia
semelhante. O valor para este servigo adicional (nova instalagdo) seréa faturado de igual modo e
descontado da verba destinada a materiais e consumiveis conforme descrito na alinea b) do ponto 4 da
presente clausula.

8. Os valores referentes a prestagéo dos servigos de manutengéo preventiva e corretiva e consultoria

tecnica e ligagéo a central e piquete de intervengdo bem como dos servigos de vigilancia eletronica e
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servigos de comunicagdo GPRS a todas as instalagdes contempladas neste caderno de encargos serdo

faturados mensalmente de acordo com o disposto na clausula 82

9. Relativamente ao disposto nas alineas c) e d) do ponto 4 da presente clausula:
a) Excedendo-se o numero das visitas de emergéncia ou o numero de horas IMOB descontar-se-
a o referido montante na verba mencionada na alinea b) do ponto 4 da presente clausula, sendo
que o valor a descontar corresponde ao prego unitario apresentado na proposta do adjudicatario,
conforme ANEXO | do Caderno de Encargos;
b) Nao se utilizando a totalidade do valor correspondente as intervengdes corretivas de
emergéncia ou o valor correspondente as horas de IMOB, a DRPRI reserva-se no direito de usar

o valor restante, para a aquisigdo de consumiveis, pegas € materiais.

10. Sem prejuizo do disposto nos nlimeros anteriores, o adjudicatario apenas auferira o montante
referente a efetiva realizago da prestagao de servigos de manuteng&o preventiva e corretiva, ligagéo
a central (comunicagdes no sistema GPRS), piquete de intervengdo, intervengbes corretivas fora do

horario normal de trabalho, IMOB, aquisi¢do de consumiveis, equipamentos, pe¢as e materiais;

11. No que concerne aos materiais e consumiveis referidos na alinea b) do n.° 4, devera ser apresentado,
por e-mail, para aprovagéo prévia da DRPRI o orgamento de despesa com a descri¢ao dos respetivos
materiais, quantidades, pregos unitérios, incluindo o valor do transporte para a aquisigéo de materiais fora

da Regido Auténoma da Madeira (RAM).

12. Para efeitos do disposto no numero anterior e de faturagéo, o adjudicatério devera entregar na reuniéo
mensal a copia do original da fatura do fornecedor das pegas, materiais e consumiveis e do transporte

que aleatoriamente tenham sido indicados pela SRE-DRPRI.

13 — Como forma de compensag&o dos custos administrativos de pesquisa de mercado inerentes a
elaboragéo dos orgamentos referidos no ponto 11°, o adjudicatério, caso entenda, podera aplicar uma
margem em percentagem sobre o valor de aquisicdo dos materiais e consumiveis, ndo podendo ser
superior a 10%. Esta margem é subtraida ao total da verba anual prevista na alinea b) do nimero 4.

Esclarece-se que esta margem nao acresce ao valor do transporte dos materiais adquiridos fora da RAM.
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14 — O orgamento de despesa referido no ponto 11° deve ser elaborado tendo em conta os valores de
mercado atuais para os materiais e consumiveis que se revelem de substituicdo necesséria ou que a
DRPRI considere necessério substituir. Caso a entidade adjudicante entenda que o valor apresentado
ultrapassa em 5% o valor, a data, praticado no mercado, a DRPRI reserva-se ao direito de solicitar novo

orgamento (1° pedido de reavaliagao/reconsideragéo de orgamento).

15 — No seguimento do disposto no ponto anterior, caso o adjudicatario insista em manter os valores
apresentados, deve fundamentar essa opgdo com a apresentacdo de cdpia do original de propostas de
orcamentos de pelo menos trés fomecedores diferentes que ateste que o valor apresentado inicialmente
é até 5% superior a concorréncia. No entanto, caso a DRPRI entenda que tais propostas de orgamento
indicados como sendo da concorréncia ndo estdo em conformidade com a realidade do mercado, reserva-
se no direito de solicitar novo orgamento, ficando, a partir desta fase (2° pedido de reavaliago de
orgamento), o adjudicatario inibido de acrescentar qualquer margem ao custo destes materiais e

consumiveis para além do IVA.

16 - Relativamente ao disposto no ponto anterior, apds a 32 solicitagéo de reavaliagéo de orgamento, n&o

havendo resposta satisfatéria ao solicitado, aplicar-se-a o disposto na alinea f) do ponto 1° da clausula 92.

Clausula 8.2

Condigbes de pagamento

1. A quantia devida pela SRE-DRPRI, nos termos da clausula anterior, deve ser processada mensalmente
no prazo de 30 dias apds a recegao das respetivas faturas, a qual s6 pode ser emitida apds o vencimento
da obrigagéo respetiva e da atribuicdo do nimero de compromisso.

2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a entrega mensal dos
comprovativos das intervengbes realizadas nas instalagdes de acordo com a calendarizagdo da
manutengdo preventiva a definir com o adjudicatario quando devidamente autenticado pelo diretor do

estabelecimento/instalagdo. No caso das intervengdes corretivas, a obrigagéo considera-se vencida apds
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validagdo pelo diretor do estabelecimento/instalagdo e pelo departamento técnico da DRPRI da
conformidade dos trabalhos efetuados.

3. Em caso de discordancia por parte da SRE-DRPRI, quanto ao valor indicado nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar
0s esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas séo encaminhadas para
a Tesouraria do Governo Regional da Vice-Presidéncia do Governo Regional e dos Assuntos
Parlamentares, a fim de serem pagas através de cheque ou transferéncia bancaria.

5. Nos termos da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso, o fornecimento dos servigos sé
devera ser concretizado apds o conhecimento prévio de n® de compromisso para 0 més em questéo e até

o respetivo valor. O direito de pagamento apenas se efetiva nesses termos e prazos legais.

CapituLolli
Penalidades contratuais e resolucéo

Clausula 9.2
Penalidades contratuais
1. Por causa imputavel ao adjudicatario, pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a
SRE-DRPR! pode exigir do fornecedor o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em
funcao da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento do disposto no ponto 1.1 da clausula 6%, a descontar na mensalidade
seguinte, seré aplicada uma penalizagéo diaria correspondente a 10% do VCl relativo ao ano do
incumprimento onde e enquanto este incumprimento se verificar.
b) Pelo incumprimento do disposto no ponto 1.2 da clausula 6%, a descontar na mensalidade
seguinte, sera aplicada uma penalizagao diéria correspondente a 10% do VCl relativo ao ano do
incumprimento onde e enquanto este incumprimento se verificar.
¢) Para efeitos do disposto na alinea anterior, mesmo que a Liga¢&o & Central de Monitorizagéo
de Alarmes (LCMA) seja efetuada com sucesso, mas que no tenha sido executada atraves de

um técnico com vinculo contratual ao adjudicatario ou a um seu subcontratado previamente
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autorizado pela DRPRI, considera-se que o incumprimento se mantém aplicando-se a referida
penalizagéo até que o trabalho de ligagdo seja validado localmente por um técnico autorizado.

d) Atrasos verificados na apresentagdo de orgamentos e/ou na execucéo de trabalhos
adjudicados:

Pelo atraso superior a 5 dias na apresentagdo de orgamentos para substituicéo de materiais e
consumiveis ou no atraso de um dia na execugéo de qualquer intervengéo (seja corretiva ou de
beneficiagdo/melhoria) que se verifique necessario efetuar ou que a entidade adjudicante entenda
necessario efetuar em qualquer das instalagdes. Ou, caso o adjudicatario n&o apresente no prazo
de 4 dias o orgamento retificativo de acordo com o disposto no ponto 14° da clausula 112 ou ndo
apresente no prazo de 3 dias o novo orgamento retificativo solicitado no ponto 15° na mesma
clausula.

Sera aplicada a penalizagéo, a descontar na mensalidade seguinte, correspondente a 100% do

valor diério da instalagdo em causa de acordo com as seguintes formulas:

Penalizagao:
P =Vdix Da
Em que:

B Vei
12x30

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutengéo

Vdi

Vdi: Valor diario estabelecido para cada instalagéo

Da: Numero de dias que ultrapassem os 5 dias até a data da apresentagao do orgamento efou de
um dia na execugao dos trabalhos solicitados

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalagéo

Este atraso sera contabilizado tendo em conta a data de adjudicagéo do orgamento, as datas de
solicitagdes ou redefinigdes de prioridade de atuagéo de acordo com o entendimento da DRPRI.
A aplicagdo desta penalizagdo cessa quando se verificar o cumprimento do solicitado, ou seja,
até que a DRPRI considere que o adjudicatario apresentou, dentro dos prazos estabelecidos, um
orgamento valido no contexto dos valores de mercado & data e/ou executou devidamente os

trabalhos em questao.
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2. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do adjudicatario(s), a SRE-DRPRI pode exigir-
lhe uma pena pecuniaria de até 20% do valor da proposta.

3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo das alineas que compdem o ponto 1, relativamente & prestagéo dos servigos objeto
do contrato cujo atraso na sua realizagdo tenha determinado a respetiva resolugao.

4. Na determinagéo da gravidade do incumprimento, a SRE-DRPRI tem em conta, nomeadamente, a
duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do
incumprimento.

5. A SRE-DRPRI pode compensar o pagamento devido ao abrigo do contrato com as penas pecuniarias
devidas nos termos da presente clausula.

6. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a SRE-DRPRI exija uma
indemnizag&o pelo dano excedente.

7. O somatorio da aplicagdo das penalizagbes previstas na presente clausula ndo excedera o valor

correspondente a 20% do Valor Global do Contrato.

Clausula 10.2
Resolugéo do contrato
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo especificos previstos no CCP, as partes podem
resolver o contrato ao abrigo dos fundamentos constantes dos artigos 330° a 335° daquele diploma legal,
no caso de alguma delas violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem.

2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragéo enviada a
contraparte.

CapiTuLO IV
RESOLUGAO DE LITIiGIOS

Clausula 11.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de circulo do Funchal, com expressa rentincia a qualquer outro.

Rua Jodo Tavira, n°3 Telef. (351) 291 214750
9000-075 Funchal Fax: (351) 291 231661
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Clausula 12.2
Subcontratagao e cessao da posigao contratual
A subcontratagao pelo fornecedor e a cesséo da posigédo contratual por qualquer das partes depende da

autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 13.2
Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragao das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 14.2
Legislagao aplicavel

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos observar-se-a o disposto no Codigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, adaptado & Regi&o Autonoma da
Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n°34/2008/M, de 14 de agosto, nas suas atuais redagdes, e

demais legislagéo aplicavel.

Clausula 15.2
Definigdes
Designa-se por:
a) SRE - Secretaria Regional de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia;
b) DRPRI - Diregdo Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas;

¢) CE - Caderno de Encargos;
d) EIS - Estabelecimento de Ensino / Instalagdo Desportiva ou de Juventude / Servigo da DRPRI;

e) VCI - Valor do Contrato por Instalagéo;

Rua Jodo Tavira, n°3 Telef. (351) 291 214750
9000-075 Funchal Fax: (351) 291 231661
Email: drpri@edu.madeira.gov.pt
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f) VGC - Valor Global do Contrato;

g) MAI - Ministério da Administragéo Interna;

h) CPOF - Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal,

i) IMPIC - Instituto dos Mercados Publicos do Imobiliario e da Construg&o.
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ANEXO |

Listas de pregos a propor pelo concorrente

a) Valor do Contrato por Instalagao (VCI)

N° da instalagéo (conforme sequéncia do ANEXO Il) |VCI (MP + MC + LCMA + Pl)

ltem | Designag&o (1°ano de (2°ano de
contrato) contrato)

1

2

3

114

Somatério dos VCI por cada ano

(ZVCJI ;ZVCIZ )

b) Valor Global do Contrato (VGC)

Designagéo 1°anode | 2°ano de
contrato | contrato

Somatério dos VCI por cada ano

(Sver iywcr,)

Materiais e consumiveis (M ; MC,) 21.000€  [21.000€

Intervengao Corretiva Fora do Horario (valor total para as 10 visitas corretivas a qualquer

instalagéo) (/CFH; ICFH,)

IMOB — Verba para Intervengtes de Mao-de-obra de Beneficiagao (Valor total para as

100h por equipa por cada ano de contrato) (1m0B; IMOB)

Rua Jodo Tavira, n°3 Telef. (351) 291 214750
9000-075 Funchal Fax: (351) 291 231661
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Valor total para a aquisigdo de equipamentos GPRS para as 114 instalagdes acima
listadas (AEGPRS)

Valor total para o servigo de comunicagdes (inclui cartdo) durante todo o contrato (24

meses) entre as 114 instalagbes e a central de monitorizagéo de alarmes do adjudicatério
(SCGPRS)

Valor Global do Contrato do (VGC) para os dois anos sem incluir o IVA
VGC=VCI + Y VCI,+MG +MG, +ICFH +ICFH + IMOB+IMOB + AEGPRS SCGPR!

Obs.1: os equipamentos GRPS e o servigo de comunicagao GPRS, para efeitos da presente contratagdo, assumem valor
unitario idéntico independentemente do local da sua instalagéo, determinado, respetivamente, por “valor total/114”;

Obs. 2: Os valores de ICFH e de IMOB, para efeitos da presente contratagdo, assumem valor unitario idéntico
independentemente da instalagdo onde ocorra a intervengao, determinado, respetivamente, por “valor total/10" e “valor
total/100";

¢) Resumos de precos e taxas do contrato

RESUMO PRECOS SEM IVA INCLUIDO

RESUMO Preco Total em euro (VGC), sem IVA incluido.

NUMERICO

EXTENSO

RESUMO DOS VALORES DO IVA

RESUMO | Taxa de IVA a aplicar(%):

NUMERICO

EXTENSO
Rua Jodo Tavira, n°3 Telef. (351) 291 214750
8000-075 Funchal Fax: (351) 291 231661
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RESUMO Valor do IVA em Euro.

NUMERICO

EXTENSO
Rua Jogo Tavira, n°3 Telef. (351) 291 214750
9000-075 Funchal Fax: (351) 291 231661
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIREGAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

Legenda:

A - Detegéo de Intrus&o e B - Detegdo Incéndios - compreende a manutengao preventiva (MP) e manuteng&o
corretiva (MC) do sistema e de todos os seus componentes incluindo a ligag&o a central de monitorizag&o
de alarmes (LCMA).

C - Detegao CO, D - CCTV e E - Controlo de acessos - compreende a manutengéo preventiva (MP) e
manutengao corretiva (MC) do sistema e de todos 0s seus componentes.

F - Piquete Intervengéo (PI) — compreende a deslocagdo do vigilante a instalagdo sempre que accionado o
alarme na central do adjudicatario, independentemente do dia e da hora.

G - VMP - Visita de Manutengao Preventiva de acordo com a periodicidade indicada na tabela acima.

1. O adjudicatario obriga-se a manter a Ligagao de todos os sistemas de alarme a sua Central de
Monitorizagao de Alarmes durante a vigéncia do contrato e a cumprir com os servigos de manutengao
de acordo com as seguintes defini¢oes:

a) MP - compreende o conjunto de tarefas de monitotizagéo e de verificagdo a ser executadas com base
num plano regular de manuteng@o preventiva consoante a instrugao dos fabricantes e especificidades da
instalag&o efou do equipamento e seus constituintes instalados.

b) MC - compreende todas as acgdes necessarias a executar pelo adjudicatario de forma a suprimir qualquer
anomalia detetada no decurso da manutengéo preventiva ou por falha de funcionamento ou por solicitagao
da DRPRI ou por necessidade de reprogramagao ou por qualquer outra razdo que indique falha ou
necessidade de corregdo no funcionamento do equipamento ou sistema existente. Ou seja, compreende
toda e qualquer acgéo corretiva exceptuando-se as particularidades do IMOB.

c) IMOB - compreende qualquer beneficiagéo (refere-se especificamente a instalagéo adicional: de linhas
de alimentagéo efou de comunicagao, de centrais, de camaras, de identificadores e/ou de detetores nao
existentes no inicio do contrato) que a DRPRI entenda implementar com vista a melhoria do funcionamento
do sistema efou do equipamento, sendo que as horas relativas a estas intervengdes serdo alvo de validagéo
prévia da DRPRI e seréo faturadas apenas consoante as necessidades. Esclarece-se que as beneficiagdes
decorrentes do IMOB, logo que concluidas passam a ser elementos constituintes das instalagdes e sistemas
contratualizados, aplicando-se em pleno o disposto no presente caderno de encargos. Por exemplo: se a
instalag&o xy for beneficiada com mais detetores essas zonas passam a ser abrangidas por todos os servigos
ora contratualizados sem acrescer mais custos.

2. Fornecimento, montagem, especificagdes técnicas e faturagao dos equipamentos GPRS:

Rua Jo&o Tavira, n°3 Telef. (351) 291 214750

9000-075 Funchal Fax: (3561) 291 231661
Email: drpri@edu.madeira.gov.pt
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
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(SUBSTITUIC;}O DAS LIGACOES DE GQMUNICACOES ANALOGICAS POR_SISTEMAS DE
COMUNICACAO GPRS ENTRE AS INSTALACOES E A CENTRAL DE MONITORIZACAO DE ALARMES)

a) Fornecimento dos equipamentos de GPRS para ligagdo das comunicagdes das centrais;

b) Disponibilizar o servigo de comunicagéo com a Central;

c) Instalagdo e operacionalizagdo das comunicagdes GPRS entre as centrais das infraestruturas e a
Central de monitorizag&o de alarmes do adjudicatario;

d) Desativagédo das comunicagdes da central pela linha analogica;

e) Prazo para a concretizagdo plena das comunicagdes: até ao final dos primeiros trinta dias Uteis
do contrato.

f) A faturagdo sera posterior a concretizagdo da montagem e operacionalizagdo dos equipamentos;

g) Os equipamentos de GRPS (Modulo de comunicagdo GSM/GPRS Universal) dever&o possuir, no
minimo, as seguintes especificagdes técnicas (ou equivalentes):

Dual SIM;

Suporte a relatorios de acordo com a EN50136 para a categoria DP4;
Simulagao de linha telefonica via Gateway GSM;

Entrada de linha telefénica com passagem para GSM em caso de falha;
Entradas programaveis: 4 (minimo);

Saidas programaveis: 4 (minimo);

Possibilidade de configuragéo remota por software.

3. S6 é considerada como concluida a execugao do contrato quando o adjudicatario cumprir com as
seguintes obrigagoes finais:

a) Inibir os servigos de ligagdo a central de monitorizagdo de alarmes, deixando os sistemas em pleno
funcionamento local;

b) Proceder a entrega das chaves no respetivo estabelecimento/instalagéo;

c) Disponibilizar 2 SRE-DRPRI os codigos de administragéo de todos os sistemas incluidos no presente
caderno de encargos e de outros que durante a vigéncia do contrato possam vir a ser incluidos nos termos
em que a presente pega processual preconiza.

Rua Jo&o Tavira, n°3 Telef. (351) 291 214750

9000-075 Funchal Fax: (351) 291 231661
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