
ANEXO V
LISTA  DE TRABALHOS E RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS (BASE)

LOTE 1

1.

1.1

Sistemas ou partes de sistemas de águas residuais (redes), excluindo 

tratamento, de funcionamento

gravítico, de aglomerados até 10 000 habitantes. 11 072,20 € 19 720,80 € 34 395,20 € 60 822,40 € 108 099,20 € 198 668,80 €

1.2

Sistemas ou partes de sistemas de águas residuais, excluindo tratamento, de 

funcionamento

gravítico, para mais de 10 000 habitantes. 12 848,40 € 23 273,20 € 41 566,40 € 75 297,60 € 136 784,00 € 252 320,00 €

2.

2.1 Drenagem superficial 3 588,09 € 6 449,10 € 11 394,24 € 20 418,00 € 36 732,48 € 67 648,32 €

3. 1 196,03 € 2 149,70 € 3 798,08 € 6 806,00 € 12 244,16 € 22 549,44 €

4. 299,01 € 537,43 € 949,52 € 1 701,50 € 3 061,04 € 5 637,36 €

5. 598,02 € 1 074,85 € 1 899,04 € 3 403,00 € 6 122,08 € 11 274,72 €

6. 2 392,06 € 4 299,40 € 7 596,16 € 13 612,00 € 24 488,32 € 45 098,88 €

7. 299,01 € 537,43 € 949,52 € 1 701,50 € 3 061,04 € 5 637,36 €

8. 299,01 € 537,43 € 949,52 € 1 701,50 € 3 061,04 € 5 637,36 €

9. 299,01 € 537,43 € 949,52 € 1 701,50 € 3 061,04 € 5 637,36 €

CLASSE 2
(Valor Limite Obra 

€332.000,00)

CLASSE 3
(Valor Limite Obra 

€664.000,00)

CLASSE 4
(Valor Limite 

Obra 

€1.328.000,00)

CLASSE 5
(Valor Limite 

Obra 

€2.656.000,00)

CLASSE 6
(Valor Limite 

Obra 

€5.312.000,00)

CLASSE 1
(Valor Limite Obra 

€166.000,00)

Planeamento de execução e faseamento dos trabalhos

Plano de Sinalização de caráter temporário, desvios de tráfego na fase de obra e ocupação temporária da via pública

Plano das Operações de Manutenção

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO

CAPÍTULO

Mapa de Trabalhos, Mapa de Medições, de Garantias e  Orçamento

ESPAÇOS EXTERIORES

DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

CATEGORIAESPECIALIDADE

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPGRCD)

Cat. III

Cat. II

Cat. III
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