

**ANEXO VI**  
**LISTA DE TRABALHOS E RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS (BASE)**  
**LOTE 2**

| CAPÍTULO | ESPECIALIDADE                                                                                                                                      | CATEGORIA | CLASSE 1<br>(Valor Limite<br>Obra<br>€166.000,00) | CLASSE 2<br>(Valor Limite<br>Obra<br>€332.000,00) | CLASSE 3<br>(Valor Limite<br>Obra<br>€664.000,00) | CLASSE 4<br>(Valor Limite<br>Obra<br>€1.328.000,00) | CLASSE 5<br>(Valor Limite<br>Obra<br>€2.656.000,00) | CLASSE 6<br>(Valor Limite<br>Obra<br>€5.312.000,00) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.       | DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS                                                                                                           |           |                                                   |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |
| 1.1      | Sistemas ou partes de sistemas de águas residuais (redes), excluindo tratamento, de funcionamento gravítico, de aglomerados até 10 000 habitantes. | Cat. II   | 2 214,44 €                                        | 3 944,16 €                                        | 6 879,04 €                                        | 12 164,48 €                                         | 21 619,84 €                                         | 39 733,76 €                                         |
| 1.2      | Sistemas ou partes de sistemas de águas residuais, excluindo tratamento, de funcionamento gravítico, para mais de 10 000 habitantes.               | Cat. III  | 2 569,68 €                                        | 4 654,64 €                                        | 8 313,28 €                                        | 15 059,52 €                                         | 27 356,80 €                                         | 50 464,00 €                                         |
| 2.       | ESPAÇOS EXTERIORES                                                                                                                                 |           |                                                   |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |
| 2.1      | Drenagem superficial                                                                                                                               | Cat. III  | 717,62 €                                          | 1 289,82 €                                        | 2 278,85 €                                        | 4 083,60 €                                          | 7 346,50 €                                          | 13 529,66 €                                         |
| 3.       | PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO                                                                                                      |           | 239,21 €                                          | 429,94 €                                          | 759,62 €                                          | 1 361,20 €                                          | 2 448,83 €                                          | 4 509,89 €                                          |
| 4.       | COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO                                                                                                |           | 59,80 €                                           | 107,49 €                                          | 189,90 €                                          | 340,30 €                                            | 612,21 €                                            | 1 127,47 €                                          |
| 5.       | PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPGRCD)                                                                         |           | 119,60 €                                          | 214,97 €                                          | 379,81 €                                          | 680,60 €                                            | 1 224,42 €                                          | 2 254,94 €                                          |
| 6.       | Mapa de Trabalhos, Mapa de Medições, de Garantias e Orçamento                                                                                      |           | 478,41 €                                          | 859,88 €                                          | 1 519,23 €                                        | 2 722,40 €                                          | 4 897,66 €                                          | 9 019,78 €                                          |
| 7.       | Planeamento de execução e faseamento dos trabalhos                                                                                                 |           | 59,80 €                                           | 107,49 €                                          | 189,90 €                                          | 340,30 €                                            | 612,21 €                                            | 1 127,47 €                                          |
| 8.       | Plano de Sinalização de carácter temporário, desvios de tráfego na fase de obra e ocupação temporária da via pública                               |           | 59,80 €                                           | 107,49 €                                          | 189,90 €                                          | 340,30 €                                            | 612,21 €                                            | 1 127,47 €                                          |
| 9.       | Plano das Operações de Manutenção                                                                                                                  |           | 59,80 €                                           | 107,49 €                                          | 189,90 €                                          | 340,30 €                                            | 612,21 €                                            | 1 127,47 €                                          |