ANEXO VI

LISTA DE TRABALHOS E RESPECTIVOS PRECOS UNITARIOS (BASE)

LOTE 2
CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSE 6
CAPITULO ESPECIALIDADE CATEGORIA (Valor Limite (Valor Limite (Valor Limite (Valor Limite (Valor Limite (Valor Limite
Obra Obra Obra Obra Obra Obra
€166.000,00) | €332.000,00) | €664.000,00) | €1.328.000,00) | €2.656.000,00) | €5.312.000,00)

1. DRENAGEM E TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

Sistemas ou partes de sistemas de aguas residuais (redes), excluindo

tratamento, de funcionamento Cat. Il
1.1 gravitico, de aglomerados até 10 000 habitantes. 221444 € 3944,16 € 6879,04€| 12164,48€| 21619,84€| 39733,76 €

Sistemas ou partes de sistemas de aguas residuais, excluindo tratamento, de

funcionamento Cat. lll
1.2 gravitico, para mais de 10 000 habitantes. 2569,68 € 4654,64€ 8313,28€( 15059,52€| 27356,80€| 50464,00€
2. ESPACOS EXTERIORES
21 Drenagem superficial |cat. 1i 717,62€| 1289,82€| 2278,85€| 4083,60€ 7346,50€| 13529,66€
3. PLANO DE SEGURANCA E SAUDE EM FASE DE PROJETO 239,21 € 429,94 € 759,62 € 1361,20 € 2448,83 € 4 509,89 €
4, COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE EM FASE DE PROJETO 59,80 € 107,49 € 189,90 € 340,30 € 612,21 € 1127,47 €
5. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO (PPGRCD) 119,60 € 214,97 € 379,81 € 680,60 € 1224,42 € 225494 €
6. Mapa de Trabalhos, Mapa de Medigoes, de Garantias e Orgamento 478,41 € 859,88€| 1519,23€| 2722,40€| 4897,66€ 9019,78 €
7. Planeamento de execucdo e faseamento dos trabalhos 59,80 € 107,49 € 189,90 € 340,30 € 612,21 € 1127,47 €
8. Plano de Sinalizagdo de carater temporario, desvios de trafego na fase de obra e ocupagio temporéria da via publica 59,80 € 107,49 € 189,90 € 340,30 € 612,21 € 1127,47 €
9. Plano das Operagoes de Manutengdo 59,80 € 107,49 € 189,90 € 340,30 € 612,21 € 1127,47 €
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