
ANEXO VI

LISTA  DE TRABALHOS E RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS (BASE)

LOTE 2

1.

1.1

Sistemas ou partes de sistemas de águas residuais (redes), excluindo 

tratamento, de funcionamento

gravítico, de aglomerados até 10 000 habitantes. 2 214,44 € 3 944,16 € 6 879,04 € 12 164,48 € 21 619,84 € 39 733,76 €

1.2

Sistemas ou partes de sistemas de águas residuais, excluindo tratamento, de 

funcionamento

gravítico, para mais de 10 000 habitantes. 2 569,68 € 4 654,64 € 8 313,28 € 15 059,52 € 27 356,80 € 50 464,00 €

2.

2.1 Drenagem superficial 717,62 € 1 289,82 € 2 278,85 € 4 083,60 € 7 346,50 € 13 529,66 €

3. 239,21 € 429,94 € 759,62 € 1 361,20 € 2 448,83 € 4 509,89 €

4. 59,80 € 107,49 € 189,90 € 340,30 € 612,21 € 1 127,47 €

5. 119,60 € 214,97 € 379,81 € 680,60 € 1 224,42 € 2 254,94 €

6. 478,41 € 859,88 € 1 519,23 € 2 722,40 € 4 897,66 € 9 019,78 €

7. 59,80 € 107,49 € 189,90 € 340,30 € 612,21 € 1 127,47 €

8. 59,80 € 107,49 € 189,90 € 340,30 € 612,21 € 1 127,47 €

9. 59,80 € 107,49 € 189,90 € 340,30 € 612,21 € 1 127,47 €

CAPÍTULO ESPECIALIDADE CATEGORIA

CLASSE 1
(Valor Limite 

Obra 

€166.000,00)

Plano das Operações de Manutenção

ESPAÇOS EXTERIORES

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO

Plano de Sinalização de caráter temporário, desvios de tráfego na fase de obra e ocupação temporária da via pública

DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

Cat. II

Cat. III

Cat. III

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPGRCD)

Mapa de Trabalhos, Mapa de Medições, de Garantias e  Orçamento

Planeamento de execução e faseamento dos trabalhos

CLASSE 2
(Valor Limite 

Obra 

€332.000,00)

CLASSE 3
(Valor Limite 

Obra 

€664.000,00)

CLASSE 4
(Valor Limite 

Obra 

€1.328.000,00)

CLASSE 5
(Valor Limite 

Obra 

€2.656.000,00)

CLASSE 6
(Valor Limite 

Obra 

€5.312.000,00)
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