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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E DEMOLIÇÕES
 1.1 Estaleiro
1 1.1.1 Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro, incluindo vedação do recinto, instalações para a Fiscalização, Direcção de Obra, ferramentaria, sanitários, zona de

armazenagem de materiais, meios mecânicos de movimentação de materiais, respeitando as normas e legislação em vigor em especial as de segurança e higiéne no
trabalho

vg 1

2 1.1.2 Elaboração e desenvolvimento para a fase de execução de obra de Plano de Segurança e Saude, conforme legislação em vigor vg 1
3 1.1.3 Elaboração e desenvolvimento para a fase de execução de obra de Plano de gestão de Resíduos, conforme legislação em vigor vg 1
4 1.1.4 Protecção durante o periodo da Empreitada de todos os elementos a manter não intervencionados, incluindo pavimentos, paredes, tetos, rodapés, caixilharias,

carpintarias, equipamentos, com os meios de protecção adquados
vg 1

 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
5 2.1 Demolição de paredes de alvenarias interiores de espessura variável incluindo respetivos revestimentos e reparação de paramentos confinantes a manter m2 155,259
6 2.2 Levantamento e remoção de pavimento ceramico interior existente (mosaicos ou tijoleira) incluindo remoção partical ou total da betonilha de assentamento e

regularização da base
m2 81,75

7 2.3 Levantamento e remoção de pavimento em lajetas de betão em pateos exteriores, incluindo remoção partical ou total da betonilha de assentamento e regularização da
base

m2 79,66

8 2.4 Desmonte cuidado da cobertura em telha ceramica, para colocação em depósito, incluindo limpeza e armazenamento m2 663,03
9 2.5 Demolição de estrutura da cobertura existente, incluindo elementos encastrados ou fixações, reparação de paramentos contiguos não demolidos m2 79,36

10 2.6 Demolição de ripado da estrutura da cobertura existente, incluindo todos os trabalhos complementares m2 583,67
 2.7 Desmonte e remoção cuidada de vãos exteriores metálicos (ferro ou aluminio) de dimensão variável, incluindo guarnições soleiras e peitoris (quando existem), e seu

armazenamento11 2.7.1 Porta 1 folha UN 1
12 2.7.2 Porta 2 folhas UN 1
13 2.7.3 Porta 4 folhas UN 1
14 2.7.4 Porta 5 folhas UN 1
15 2.7.5 Janela UN 6
16 2.8 Desmonte e remoção cuidada de portas interiores (madeira ou metalicas) de dimensão variável, incluindo guarnições (quando existem), e seu armazenamento para

posterior reaplicação
UN 5

17 2.9 Demolição completa de pequeno compartimento existente no páteo, em alvenaria com cobertura e porta dupla em rede vg 1
18 2.10 Desmonte e remoção de todos os tectos falsos existentes, incluindo estrutura de suporte e todos os trabalhos complementares m2 81,75
 2.11 Levantamento cuidado de aparelhos sanitários existentes, incluindo remoção de respetivas torneiras e toalheiros e seu armazenamento para posterior reaplicação

19 2.11.1 Lavatório UN 4
20 2.11.2 base de duche UN 1
21 2.11.3 Sanita compacta com respectivo autoclismo UN 1
22 2.12 Desactivação e remoção parcial da rede de distribuição de água existente, incluindo abertura e tapamento de roços, remoção de tubagem e acessórios com adaptação à

nova rede a instalar e criação de uma rede provisória para manter a restante rede existente am funcionamento
vg 1

23 2.13 Desactivação e remoção parcial da rede de esgotos domestica, incluindo abertura e tapamento de roços, remoção de tubagem, acessórios e caixas com adaptação à
nova rede a instalar e criação de uma rede provisória para manter a restante rede existente am funcionamento

vg 1
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24 2.14 Desactivação e remoção parcial da rede de esgotos pluvial, incluindo abertura e tapamento de roços, remoção de tubagem e acessórios, caleiras, grelhas e caixas com
adaptação à nova rede a instalar e criação de uma rede provisória para manter a restante rede existente am funcionamento

vg 1

25 2.15 Desactivação e remoção parcial da rede electrica, incluindo abertura e tapamento de roços, remoção de tubagem, cablagem, tomadas, interruptores, armaduras
interiores exteriores e restante aparelhagem, incluindo execução de todos os trabalhos necessários e criação de uma rede provisória para manter a restante rede
existente am funcionamento

vg 1

26 2.16 Desmonte e remoção de equipamento de ar condicionado instalado em compartimento próprio, incluindo seccionamento e tamponamento da tubagem de ligaçãoparcial
da rede electrica, incluindo abertura e tapamento de roços, remoção de tubagem, cablagem, tomadas, interruptores, armaduras interiores e exteriores e restante
aparelhagem

vg 1

27 2.17 Carga, transporte e descarga a depósito do Dono de Obra de todos os produtos previamente definidos pelo seu representante resultantes das remoções respeitando o
plano de residuos

vg 1

28 2.18 Carga, transporte e descarga em vazadouro de todos os produtos resultantes das demolições respeitando o plano de residuos vg 1
 3 ESTABILIDADE
 3.1 DEMOLIÇÕES, REFORÇO E REPARAÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA

29 3.1.1 Reforço e reparação de paredes de alvenaria existentes no edifício de acordo com as peças de projecto, incluindo escasques, reparação e injecção de fendas,
baldeações, transportes, elevações, carga de veículos de remoção, transporte a vazadouro dos resíduos resultantes e todos os materiais e trabalhos preparatórios e
acessórios, sendo o vazadouro por conta do Empreiteiro.

vg 1

 3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
30 3.2.1 Execução de escavação para abertura de caboucos para sapatas em terreno de natureza diversa ou pavimentos existentes, incluindo escoramentos e entivações,

recalce de estruturas existentes e todos os trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e com o caderno de encargos.
m3 35,7205

31 3.2.2 Execução de aterros bem compactados com produtos seleccionados das escavações, incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e
com o caderno de encargos.

m3 1,3815

32 3.2.3 Transporte, carga e descarga dos produtos sobrantes da escavação, a vazadouro, incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e
caderno de encargos.

m3 34,339

 3.3 BETÕES E ALVENARIAS ARMADAS
33 3.3.1 Fornecimento e colocação, em obra, de betão de regularização C12/15 X0, sob as fundações, com 0.005m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários, de

acordo com as especificações do caderno de encargos.
m3 0,539125

34 3.3.2 Fornecimento e colocação, em obra, de betão C25/30 XC2, em fundações, incluindo Aço A500NR e todos os trabalhos necessários, de acordo com as peças
desenhadas e, as especificações do caderno de encargos.

m3 5,39125

 3.3.3 Fornecimento e colocação, em obra, de betão C25/30 XC2, em elevação, incluindo aço A500NR, ferrolhos e ganchos de ligação às paredes de alvenaria existentes, argamassa de
fixação e todos os trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e, as especificações do caderno de encargos.

35 3.3.1 Pilares m3 1,3784
36 3.3.2 Vigas m3 0,5144
37 3.4 Execução de parede de 20 cm de espessura de alvenaria armada de bloco vazado de betão, 50x20x20 cm, resistência normalizada R3 (3 N/mm²), incluindo peças

especiais tais como blocos pilar em formação de pilares, blocos de canto e blocos lintel em formação de cintas perimetrais, reforçada com betão de C25/30 XC2, aço
A500 NR e todos os trabalhos conforme especificações do caderno de encargos..

m2 41,73

38 3.5 Execução de parede de 15 cm de espessura de alvenaria armada de bloco vazado de betão, 50x20x15 cm, resistência normalizada R4 (4 N/mm²), incluindo peças
especiais tais como blocos pilar em formação de pilares, blocos de canto e blocos lintel em formação de cintas perimetrais, reforçada com betão de C25/30 XC2, aço
A500 NR e todos os trabalhos conforme especificações do caderno de encargos..

m2 37,0175

 3.6 COFRAGEM
39 3.6.1 Execução de cofragem, completa, em fundações, incluindo todos os trabalhos conforme especificações do caderno de encargos. m2 31,63
 3.6.2 Execução de cofragem completa, em elementos estruturais em elevação, incl. todos os trabalhos conforme especificações do caderno de encargos.

40 3.6.2.1 Pilares m2 24,088
41 3.6.2.2 Vigas m2 6,43
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 3.7 ESTRUTURAS METÁLICAS
42 3.7.1 Fornecimento e montagem de estruturas metálicas constituída por perfis e chapas de aço S275JR, incluindo fornecimento e montagem, todas as peças e elementos de

fixação e ligação, pinturas intumescentes de protecção contra o fogo, metalização e, todos os trabalhos necessários de acordo com o projecto e o especificado no
caderno de encargos (medição em kg de perfil teórico incluindo no preço unitário todos os fornecimentos e trabalhos acima referidos).

kg 318,448

43 3.7.2 Fornecimento e montagem de estruturas metálicas constituída por tubos e barras de aço S275JOH, incluindo fornecimento e montagem, todas as peças e elementos de
fixação e ligação, pinturas intumescentes de protecção contra o fogo, metalização e, todos os trabalhos necessários de acordo com o projecto e o especificado no
caderno de encargos (medição em kg de perfil teórico incluindo no preço unitário todos os fornecimentos e trabalhos acima referidos).

kg 1141,532
4

 3.8 DIVERSOS
44 3.8.1 Execução de pavimento térreo, incluindo betão C25/30, classe de exposição XC2, com 0.15 m de espessura, afagamento mecânico, endurecedor de superfície e produto

de cura selante anti poeiras no final, juntas em poliestireno expandido, refechadas a mastique junto de elementos verticais e em juntas de betonagem, malhasol AQ50,
filme de polietileno com 250g/m2 e 0.2 mm de espessura, manta geotextil 200g/m2, base de agregado de granulometria extensa com 0.15 m e de granulometria fina com
0.05m após compactação, incluindo preparação e compactação da base.

m2 32,58

 4 ARQUITECTURA
 4.1 ALVENARIAS

45 4.1.1 Execução de paredes exteriores em tijolo cerâmico 30x20x22, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo vergas de vãos (onde necessário) e todos os
trabalhos complementares

m2 30,3245

46 4.1.2 Execução de paredes interiores em tijolo cerâmico 30x20x11, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo vergas de vãos (onde necessário) e todos os
trabalhos complementares

m2 79,28

47 4.1.3 Execução de murete (corta/fogo) em blocos de betão, sobre paramento existente para remate da descontinuidade existentes nas coberturas, incluindo todos os trabalhos
complementares

m 17,5

 4.2 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES
48 4.2.1 Fornecimento e montagem cobertura com painéis sandwich tipo \"Erfi\" em chapa de alumínio termolacado e isolamento c/5cm de espessura, inlcui todos os remates

compatíveis com o perfil dos paineis sendo a face exterior destes lacada em remates com paredes e muretes, capeamentos e remates das caleiras, conforme peças
desenhadas

m2 83,9775

49 4.2.2 Fornecimento e montagem de Caleiras em chapa de alumínio quinada com acabamento lacado, inclui todos os complementos e peças acessórias necessárias para a
sua ligação às caixas do tubos de queda, suportes e atravessamento de paramentos, com a inclusão de telas de impermeabilização de modo a assegurar a
estanquecidade nos atravessamentos, conforme peças desenhadas.

m 23,65

50 4.2.3 Fornecimento e montagem de remate de cumeeira em chapa de alumínio quinada com acabamento lacado, inclui todos os complementos e peças acessórias e fixação,
conforme peças desenhadas.

m 26,65

51 4.2.4 Execução de revisão da estrutura da cobertura a manter, incluindo alterações e adaptações de madres existentes e todos os trabalhos complementares necessários para
a execução de uma nova cobertura

m2 583,67

52 4.2.5 Fornecimento e assentamento de novo ripado com remoção do existente, o novo ripado deverá ser compatível com telha Lusa (distância entre ripas) e instalação de
subtelha tipo \"Onduline\" com perfil compatível com telha Lusa de aba e canudo, incluindo elementos de fixação, sobreposições e todos os trabalhos complementares

m2 583,67

53 4.2.6 Fornecimento e assentamento de telha ceramica tipo \"Umbelino Monteiro\" telha tipo \"Advance Premium Lusa\", incluindo ripado em perfis metálicos sobre a subtelha
(montagem coincidente com o ripado inferior à subtelha), telhas passadeira formando \"corredor\" em toda extensão da cobertura. todos os trabalhos complementares.

m2 583,67

54 4.2.7 Execução de cumeeiras e rincões em cobertura de telha lusa com peças apropriadas assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo utilização de fita adesiva
tipo \"Onduband\" e todos os trabalhos complementares

m 63,55

55 4.2.8 Execução de beirado à portuguesa, com aplicação de fita em aluminio tipo \"Metafilm\" cor terracota, incluindo execução e/ou reparação de cornija e todos os trabalhos
complementares

m 88,6

56 4.2.9 Execução de impermeabilização dos novos pavimentos, constituida por aplicação de primário de emulsão betuminosa \"Imperkote F\", impermeabilização com membrana
Polyster 40P, aplicada pelo sistema aderido a quente com juntas de sobreposição c/min. de 0,08m, incluindo entregas nos paramentos com 0.50m e todos os trabalhos
complementares

m2 150,7

 5 CANTARIAS
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57 5.1 Fornecimento e assentamento de Soleira em pedra de mármore, com batente (esp. 4 e 5 cm) e frente rampeada, incluindo entregas e todos os trabalhos
complementares

m 4,85

58 5.2 Fornecimento e assentamento de Soleira em pedra de mármore, com batente (esp. 3 e 4 cm) e frente rampeada, incluindo entregas e todos os trabalhos
complementares

m 0,9

 6 SERRALHARIAS
 6.1 Fornecimento e montagem de caixilharia de alumínio termolacado tipo \"Technal\" com corte térmico com acabamento a branco, vidro duplo tipo \"Vitro chaves\" liso, transparente

(neutro), com 6/12/4mm de esp, incluindo fechadura com mestragem, ferragens do sistema e todos os acessórios, vedantes e mastiques de acordo com as especificações do
fabricante e peças desenhadas.59 6.1.1 PE1 com 2.50x2.20m de 3 folhas de abrir (para o exterior) com 4 caixilhos envidraçados cada folha UN 1

60 6.1.2 PE2 com 2.35x2.20m 3 folhas de abrir com 4 caixilhos envidraçados cada folha UN 1
61 6.1.3 PE3 com 2.48x2.60m de 3 folhas de abrir (para o exterior) com 4 caixilhos envidraçados cada folha UN 1
 6.2 Fornecimento e montagem de caixilharia de alumínio termolacado tipo \"Technal\" com corte térmico com acabamento a branco, vidro duplo tipo \"Vitro chaves\" liso, translúcido

com tratamento a jacto de areia, com 6/10/4mm de esp, incluindo fechadura com mestragem, ferragens do sistema e sistema de abertura por manivela à distancia, estrutura
complementar e todos os acessórios, vedantes e mastiques de acordo com as especificações do fabricante e peças desenhadas.

62 6.2.1 J1 com 7.35x0.85m com 6 envidraçados com abertura por comando  por manivela UN 1
63 6.2.2 J2 com 7.35x0.85m com 6 envidraçados com abertura por comando por manivela UN 1
64 6.2.3 J3 com 3.42x0.85m com 3 envidraçados com abertura por comando por manivela UN 1
65 6.2.4 J4 com 1.50x1.80m com 1 folha basculante e 1 folha fixa com 2 caixilhos cada UN 1
66 6.2.5 J5 com 1.50x2.50m com 1 folha basculante e 1 folha fixa com 2 e 3 caixilhos cada UN 3
 6.3 Fornecimento e montagem de porta corta-fogo 60 tipo \"SISAF\" mod. SNT12\" ou equivalente, em perfis metálicos e chapa de ferro, inclui guarnição de enquadramento em madeira

maciça de faia envernizada na face exterior Verniz ignifugo mate, incluindo fechadura com mestragem, mola hidraulica e restantes ferragens e todos os trabalhos complementares
67 6.3.1 PCF 1 com 0.90x2.00m de 1 folha de abrir UN 1
 7 CARPINTARIAS
 7.1 Fornecimento e assentamento de portas interiores com folha de série com orla saliente em faia enver. ambas as faces da folha folheadas a laminite tipo \"Sonae\" cores a definir ou

equivalente, Guarnição em madeira maciça de faia envernizada, com Verniz ignífugo mate, tipo \"Matesica\", incluindo fechadura com mestragem, mola hidraulica e restantes
ferragens e todos os trabalhos complementares

68 7.1.1 P1 com 0,80x2,00m de 1 folha de abrir com grelhas de ventilação UN 1
69 7.1.2 P1var com 0,80x2,00m de 1 folha de abrir UN 1
70 7.1.3 P2 com 0,80x2,00m de 1 folha de abrir com grelhas de ventilação UN 1
71 7.1.4 P3 com 1.00x2,00m de 1 folha de correr, incluindo calhas exteriores UN 1
72 7.1.5 P4 com 1.40x2,00m de 2 folhas de abrir UN 1
 7.2 Fornecimento e montagem de Frentes de cabine, laterais e portas c/retorno automático, tipo \"Polrey da MECANOBLOC\" ou equivalente, em paineis compactos de resinas fenólicas

c/12,5mm de esp. inclui pés reguláveis, peças de fixação à parede, todas as ferragens necessárias, fechadura livre/ocupado, dobradiças e demais elementos em aluminio e todos os
trabalhos complementares

73 7.2.1 Eq 1 - frente com 1.63x2.04m e 1 folha de abrir (folha 0.70x1.95m) e lateral c/0.42x2.04m UN 1
74 7.2.2 Eq 2 - frente com 2 paineis 0.50x1.95m +1.40x1.95m, h.total= 2.04 com perfil superior. Inclui varão e cortina de correr de tecido UN 1
75 7.2.3 Eq 3 - painel 0.50x1.95m UN 2
 8 PAVIMENTOS E RODAPÉS

76 8.1 Execução de rebaixamento, enchimento e limpeza, da base existente, incluindo execução de nova betonilha afagada com a espessura apropriada em pavimentos
interiores e todos os trabalhos complementares

m2 78,3

77 8.2 Execução de pavimento exterior no pateo em betonilha afagada aditivada com endurecedor e acabamento a massa autonivelante tipo \"Mapei\" ou \"SecilTek\" ou
equivalente para exteriores na cor cinza claro, incluindo esquartelamento, rebaixamento, enchimento e nivelamento da base existente e todos os trabalhos
complementares com base nas inclinações identificadas em peças desenhadas

m2 72,4
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78 8.3 Fornecimento e aplicação de pavimento Vinil tipo \"TarKett Sommer\" em rolo, esp. com juntas soldadas, assente sobre betonilha afagada (medida em artigo próprio),
preparação c/nivelante e selante inclui colagem em conformidade com especificações do fabricante, cordão de soldadura a quente igual ao pavimento e todos os
trabalhos complementares.

m2 78,3

79 8.4 Execução de roda-pé concâvo em Vinil tipo \"TarKett Sommer\" na continuação do pavimento com  calço \"PAD 100\" e perfil de remate superior à parede e todos os
trabalhos complementares

m 63,25

 9 REVESTIMENTO DE PAREDES
80 9.1 Execução de esboço e reboco com argamassa tipo \"SecilTek CAL CA\" estanhado em paredes novas de alvenaria, com a espessura apropriada e pronto a receber

acabamento final
m2 188,559

81 9.2 Execução de limpeza e reparação de paredes existentes, incluindo remoção de rebocos danificados e execução de novos rebocos com argamassa tipo \"SecilTek CAL
CA\" com acabamento estanhado com a espessura apropriada devidamente regularizado com o existente a manter em paredes exteriores (onde necessário), incluindo
soco e pilastras salientes e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro credenciado

m2 462,1045

82 9.3 Execução de picagem de paredes interiores existentes a manter para receber novo reboco incluido transporte dos produtos sobrantes a vazadouro credenciado m2 95,355
83 9.4 Eexecução de novos rebocos com argamassa tipo \"SecilTek CAL CA\" estanhado em paredes interiores novas e existentes incluido todos os trabalhos complementares m2 219,05
84 9.5 Reparação de murete do poço, incluindo picagem do reboco existente e execução de novo reboco com argamassa tipo \"SecilTek CAL CA\" com acabamento estanhado

com a espessura apropriada devidamente regularizado e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro credenciado
UN 1

 10 REVESTIMENTO DE TETOS
85 10.1 Falso suspenso em placas de gesso c/protecção hidrófuga c/125mm de esp. tipo \"Gyptec Protect\" estrutura de suspenção e suporte em perfis galvanizados. Tecto

c/planos horizontais e inclinados, devidamente acabados em conformidade com especificações dos fabricantes
m2 78,3

 11 PINTURAS
86 11.1 Execução de pintura de paredes interiores pintura com tinta de esmalte acrílico tipo \"CinaCryl\" com acabamento acetinado, na côr branco, nas demãos necessárias a

um perfeito acabamento. Incluindo formação de alheta de remate no encontro com tectos
m2 219,05

87 11.2 Execução de pintura de paredes exteriores pintura tipo \"Eralit\" da CIN ou similar na cor branco e soco e pilastras em amarelo mostarda, sobre impermeabilizante
compatível com a constituição do reboco tipo \"Drylok\" da Cin ou similar, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo murete do poço.

m2 464,1045

88 11.3 Execução de pintura de tectos interiores pintura com tinta de esmalte acrílico tipo \"CinaCryl\" com acabamento acetinado, na côr branco, nas demãos necessárias a um
perfeito acabamento. Incluindo formação de alheta de remate no encontro com tectos

m2 78,3

 12 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 12.1 Fornecimento e montagem de aparelhos sanitários, em porcelana vitrificadana côr branco tipo \"Roca\" mod. \"Inspire\" ou equivalente, incluindo elementos de fixação e de ligação

89 12.1.1 Sanitas compactas,mod. \"Inspire\" Round BTW c/saída dual e c/tanque baixo, tampo c/aro e queda amortecida. Inclui curva de evacuação e conjunto de fixação UN 2
90 12.1.2 Lavatórios tipo \"Roca\" mod. \"Inspire\" c/cerca de 55cm de largura, cuba central. UN 3
91 12.1.3 Lavatório especial para deficientes. UN 1
92 12.2 Execução de bases de duche com 0.80x0.80, no mesmo pavimento vinilico mas rebaixado em 5cm, incluindo alteração da betonilha e impermebilização UN 2
 12.3 Fornecimento e montagem de torneiras Torneiras monobloco (misturadora) tipo \"Roca\" ou equivalente, incluindo elementos de fixação e de ligação

93 12.3.1 Lavatório UN 3
94 12.3.2 Lavatório de deficientes com manipulo UN 1
95 12.3.3 Duche com bicha e telefone UN 2
 12.4 Forneicmento e montagem de acessórios de casa de banho tipo \"Mediclinics\" ou equivalentes em inox escovado (AISI 304)., incluindo elementos de fixação e todos os trabalhos

complementares
96 12.4.1 Porta rolos por sanita de fixação à parede UN 2
97 12.4.2 Barra rebatível, complementada c/barra fixa c/troço horizontal e vertical na casa de banho de deficientes vg 1
98 12.5 Fornecimento e montagem de Espelho por lavatório c/0.45 x 0.60m e esp. de 4mm e arestas biseladas, sendo aplicado c/peças de suspenção em aço inox UN 3
99 12.6 Fornecimento e montagem de espelho para deficientes, com inclinação conforme legislação UN 1
 13 DIVERSOS
 13.1 Fornecimento e montagem de extintores, fixos à parede com elementos apropriados, incluindo placas fotoluminuscentes e todos os trabalhos complementares conforme legislação

em vigor
Rua Serpa Pinto nº 84
Telef. 284419900 / Fax. 0
www.cm-cuba.pt Página 5 de 7



Câmara Municipal de Cuba
Procedimento CP EOP 02/2020

100 13.1.1 Extintores de Espuma, Químico Húmido, Água e Pó ABC, na circulação e salão polivalente UN 2
101 13.1.2 Extintores de Dióxido de Carbono, junto ao quadro electrico UN 1
102 13.2 Execução de todas as alterações necessárias aos equipamentos existentes em paredes exteriores (caixas correio, armaduras, cablagens, grelhas, placas de

identificação), incluindo proteção, desmonte e recolocação após a execução do trabalhos de reparação e pintura de paredes
vg 1

 14 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 14.1 Tubagem
 14.1.1 Fornecimento e montagem de tubo de multicamada da classe de pressão PN10, incluindo todos os acessórios de montagem e de funcionamento, ligação e abraçadeiras de fixação,

para instalação embutida em roços, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, na rede interior de água fria.
103 14.1.1.1 DN 32 m 11,6
104 14.1.1.2 DN 26 m 10,4
105 14.1.1.3 DN 20 m 5
106 14.1.1.4 DN 16 m 3,3

 14.1.2 Fornecimento e montagem de tubo de multicamada da classe de pressão PN10, incluindo todos os acessórios de montagem e de funcionamento, ligação e abraçadeiras de fixação,
para instalação embutida em roços, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, na rede interior de água quente.

107 14.1.2.1 DN 26 m 2,7
108 14.1.2.2 DN 20 m 10
109 14.1.2.3 DN 16 m 6,5
110 14.2 Acessórios e Equipamentos UN 0

 14.2.1 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento do tipo esfera, com o corpo e esfera em inox AISI 316, com comando de alavanca, com o diâmetro indicado, de modelo a
aprovar pela Fiscalização, a instalar na rede e iquipamentos, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

111 14.2.1.1 DN 26 UN 2
112 14.2.1.2 DN 20 UN 2
113 14.2.2 Fornecimento e aplicação de termoacomulador electrico de 80 litros, incluindo válvulas de seccionamento na entrada e saida de água e de retenção na entrada de água

e todos os trabalhos, materiais, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom funcionamento, corforme indicado nas peças desenhadas.
UN 1

 15 REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS
 15.1 Tubegem
 15.1.1 Fornecimento e montagem de tubo de PVC rígido da classe 0,4 MPa, com junta autoblocante, incluindo acessórios de transição e ligação, abertura e tapamento de roços ou valas e

todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação de acordo com as normas e legislação em vigor
114 15.1.1.1 ø 110 mm m 12,75
115 15.1.1.2 ø 90 mm m 5,7
116 15.1.1.3 ø 75 mm m 1,75
117 15.1.1.4 ø 50 mm m 4,05
118 15.1.1.5 ø 40 mm m 6,65

 15.2 Caixas
119 15.2.1 Fornecimento e montagem de caixas de pavimento em PVC com tampa cromada, incluindo todos os trabalhos necessários ao sua perfeito funcionamento. (CP) UN 4

 15.3 Fornecimento e colocação de caixas de passagem em alvenaria ou pré-fabricadas de betão, com fundo em betão com altura indicada nas peças desenhadas e tampa rebaixada com
acabamento igual ao pavimento circundante, com vedação hidraulica, incluindo demolição do pavimento existente, movimento de terras e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários à sua correcta aplicação, de acordo com o pormenor desenhado e NP EN 124.

120 15.3.1 Com 0,40x0,40m de dimensão util e altura variável entre 0,35 e 0,40m UN 2
121 15.3.2 Com 0,50x0,50m de dimensão util e altura de 0,66m UN 1
122 15.3.3 Adaptação da caixa de visita existente para ligação da nova tubagem, incluindo todos os trabalhos complemtares UN 1

 15.4 Diversos
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123 15.4.1 Fornecimento e montagem de caleiras de pavimento em PP, com grelha com 0,25m de largura, incluindo abertura de roço, criação de pendentes, ligação á rede e todos
os trabalhos complementares

m 3,5

 16 REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS
 16.1 Tubagem
 16.1.1 Fornecimento e montagem de tubo de PVC rígido da classe 0,4 MPa, com junta autoblocante, incluindo acessórios de transição e ligação, abertura e tapamento de roços ou valas e

todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação de acordo com as normas e legislação em vigor
124 16.1.1.1 ø 125 mm m 5,7
125 16.1.1.2 ø 110 mm m 5,45
126 16.1.1.3 ø 90 mm m 17,05
127 16.1.2 Adaptação da tubagem existente para implantação de caixa de visita, incluindo todos os trabalhos complementares UN 1

 16.2 Caixas
 16.2.1 Fornecimento e colocação de caixas de passagem em alvenaria ou pré-fabricadas de betão, com fundo em betão com altura indicada nas peças desenhadas e tampa rebaixada com

acabamento igual ao pavimento circundante, com vedação hidraulica, incluindo demolição do pavimento existente, movimento de terras e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários à sua correcta aplicação, de acordo com o pormenor desenhado e NP EN 124.

128 16.2.1.1 Com 0,40x0,40m de dimensão util e altura variável entre 0,30 e 0,45m UN 4
 17 ELECTRICIDADE
 17.1 Tubagem e Cablagem
 17.1.1 Fornecimento e Montagem de cablagem, enfiada em tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, e todos os trabalhos complementares

129 17.1.1.1 cabo RZ1 (zh frt) -U3G1,5 em tubo VD 20 m 100
130 17.1.1.2 cabo RZ1 (zh frt) -U3G2,5 em tubo VD 20 m 40
131 17.1.1.3 cabo RZ1 (zh frt) 3G6 em tubo VD 40 m 30

 17.2 Armaduras
132 17.2.1 Fornecimento e Montagem de regua de iluminação suspensa modelo TUPOLI-V 70 SURFACE 2273 50 W 3000K da Climar ou equivalente UN 6
133 17.2.2 Fornecimento e Montagem de LEDS C4 aplique de parede Micenas Cinzento 05-9179-34-B8 ou equivalente UN 1
134 17.2.3 Fornecimento e Montagem de Downlight Led 12W UN 6
135 17.2.4 Fornecimento e Montagem de Luminária de segurança UN 9

 17.3 Caixas e Tomadas
136 17.3.1 Fornecimento e Montagem de interruptor UN 4
137 17.3.2 Fornecimento e Montagem de Caixas de derivação embutida UN 9
138 17.3.3 Fornecimento e Montagem de Tomadas c/ Terra UN 11
139 17.3.4 Fornecimento e Montagem de Caixas de aparelhagem UN 15

 17.4 Quadros
140 17.4.1 Quadro Eletrico Equipado UN 1
141 17.4.2 Execução de apoio de construção civil aos trabalhos de electricidade vg 1
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