
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS MEDIÇÕES UNITÁRIO

1 IGREJA
1.1 CONJUNTO DE AZULEJOS QUE REVESTEM AS NAVES DA IGREJA

1.1.1 Etiquetagem    Un 814

1.1.2 Faceamento dos azulejos a levantar     m
2 342,3

1.1.3 Levantamento de azulejos para reposicionamento  Un 814

1.1.4 Remoção de argamassas do tardoz (a)           Un 818

1.1.5 Preparação e tratamento de paredes Un 814

1.1.6 Colagens Vg 1

1.1.7 Assentamento dos azulejos levantados e manufaturados (a)  Un 814

1.1.8 Fechamento de juntas        Un 814

1.1.9 Limpeza de vidrados      m2 342,3

1.1.10 Fixação de vidrados em destacamento           Vg 1

1.1.11 Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura     Vg 1

1.1.12 Reintegração cromática    Vg 1

1.1.13 Restauro a quente         Vg 1

Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com as equipas de reabilitação e de conservação e 

restauro de talha/escultura e pintura.
2 SALA DA RODA (b)

2.1 PAINEIS AZULEJARES FIGURATIVOS REPRESENTANDO S.FRANCISCO E S.CLARA

2.1.1 Etiquetagem m2 4,5

2.1.2 Faceamento dos azulejos a levantar Vg 1

2.1.3 Levantamento de azulejos Un 442

2.1.4 Remoção de argamassas do tardoz Un 442

2.1.5 Preparação e tratamento de paredes m2 4,5

2.1.6 Colagens Vg 1

2.1.7 Assentamento dos azulejos levantados e manufaturados Un 442

2.1.8 Fechamento de juntas m2 4,5

2.1.9 Limpeza de vidrados Un 442

2.1.10 Fixação de vidrados em destacamento Vg 1

2.1.11 Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Vg 1

2.1.12 Reintegração cromática Vg 1

2.1.13 Montagem dos painéis em suporte móvel e integração na parede Vg 1

Nota: Esta intervenção  deverá ser coordenada com a equipa de reabilitação a intervir no teto

3 CAPELA DE SÃO GONÇALO DE AMARANTE
3.1 Paredes

3.1.1 Fechamento de juntas Vg 1

3.1.2 Limpeza de vidrados m2 32,5

3.1.3 Fixação de vidrados em destacamento Vg 1

3.1.4 Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Vg 1

3.1.5 Reintegração cromática Vg 1

3.1.6 Restauro a quente Vg 1

3.2 Pavimento

3.2.1 Limpeza de vidrados m2 4,75

3.2.2 Fechamento de juntas Vg 1

3.2.3 Fixação de vidrados em destacamento Vg 1

3.2.4 Proteção com cera microcristalina m2 4,75

Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com a equipa de reabilitação a intervir na capela e com a 

equipa de conservação e restauro de pintura e talha/escultura.

4 CORO ALTO
4.1 Paredes

4.1.1 Limpeza de vidrados m2 46,92

4.1.2 Fixação de vidrados em destacamento Vg 1

Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com a equipa a intervir na cobertura e a equipa a realizar

a sondagem no pavimento.

4.2 Pavimento

4.2.1 Etiquetagem Vg 1

4.2.2 Levantamento de azulejos m2 76,41

4.2.3 Preparação do pavimento (após reforço) m2 76,41
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4.2.4 Remoção de argamassas do tardoz m
2 76,41

4.2.5 Colagens Vg 1

4.2.6 Assentamento dos azulejos levantados (c) m
2 76,41

4.2.7 Fechamento de juntas m
2 76,41

4.2.8 Limpeza de vidrados m
2 76,41

4.2.9 Fixação de vidrados em destacamento Vg 1

4.2.10 Proteção com cera microcristalina m
2 76,41

4.2.11 Manufatura Un 10

Nota: Esta  intervenção deverá ser coordenada com a equipa a realizar a intervenção na cobertura e a 

equipa a realizar a sondagem no pavimento e os técnicos de conservação e restauro de pintura e 

talha/escultura.
4.3 Azulejos em reserva

4.3.1

Remoção de argamassas com bisturi e espátula; limpeza de vidrados; fixação de vidrados caso seja

necessário; proteção da superficie com cera microcristalina

4.3.2 Limpeza Un 114

4.3.3 Colagens Vg 1

4.3.4 Fixação de vidrados em destacamento Vg 1

4.4 Painéis individuais (2)

4.4.1 Desmontagem; tratamento de conservação e restauro; montagem em suporte móvel.

4.4.2 Desmontagem Un 8

4.4.3 Limpeza Un 8

4.4.4 Colagens Un 8

4.4.5 Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Un 8

4.4.6 Reintegração cromática Un 8

4.4.7 Montagem em suporte móvel Un 8

5 CORO-BAIXO
5.1 Pavimento

5.1.1 Fixação de vidrados em destacamento Vg 1

5.1.2 Fechamento de juntas Vg 1

5.1.3 Limpeza de vidrados, chacotas e juntas m
2

57,75

5.1.4 Proteção com cera microcristalina m
2

57,75

5.2 Paredes internas da janela para a igreja

5.2.1 Levantamento de azulejos em risco de queda Un 12

5.2.2 Assentamento dos azulejos levantados e manufaturados Un 84

5.2.3 Limpeza de vidrados Un 84

5.2.4 Manufatura Un 2

6 CLAUSTRO
6.1 CAPELA DE SÃO GONÇALO (ligação à capela-mor da igreja)

6.1.1 Remate do arco e das paredes

6.1.1.1 Etiquetagem Vg 1

6.1.1.2 Levantamento de azulejos em risco de queda Vg 1

6.1.1.3 Remoção de argamassas do tardoz Vg 1

6.1.1.4 Preparação e tratamento de paredes Vg 1

6.1.1.5 Colagens Vg 1

6.1.1.6 Assentamento dos azulejos levantados Vg 1

6.1.1.7 Fechamento de juntas Vg 1

6.1.1.8 Limpeza de vidrados m2 18,15

6.1.1.9 Fixação de vidrados em destacamento Vg 1

6.1.1.10 Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Vg 1

6.1.1.11 Reintegração cromática Vg 1

Nota: Esta intervenção  deverá ser coordenada com a equipa de reabilitação a intervir na capela.

6.2 CAPELA DA RESSUREIÇÃO (d)

6.2.1 Levantamento de azulejos em destacamento Vg 1

6.2.2 Remoção de argamassas do tardoz Vg 1

6.2.3 Preparação e tratamento de paredes Vg 1

6.2.4 Colagens Vg 1

6.2.5 Assentamento dos azulejos levantados Vg 1

6.2.6 Fechamento de juntas Vg 1

6.2.7 Limpeza de vidrados m2 68,75

6.2.8 Fixação de vidrados em destacamento Vg 1

Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com as equipas de reabilitação e de conservação e

restauro de pintura, talha/escultura.

7 CORREDOR DE ACESSO AOS COROS E AO CLAUSTRO
7.1 Encostos de banco (2) e banco (1)

7.1.1 Levantamento de azulejos em destacamento Un 7

7.1.2 Remoção de argamassas do tardoz Un 7

7.1.3 Preparação e tratamento dos suportes Un 7

7.1.4 Colagens Vg 1

7.1.5 Assentamento dos azulejos levantados e de substituição Un 7

7.1.6 Limpeza de vidrados e juntas m2 3,6

7.1.7 Fixações de chacotas e vidrado em destacamento m2 3,6



7.1.8 Fechamento de juntas Vg 1

8 CORREDOR DE ACESSO AOS COROS E CLAUSTRO - ALPENDRE
8.1 Murete (1) e banco (1)

8.1.1 Etiquetagem Vg 1

8.1.2 Levantamento de azulejos do murete m
2 1,9

8.1.3 Remoção de argamassas do tardoz m
2 1,9

8.1.4 Preparação e tratamento de paredes m
2 1,9

8.1.5 Colagens Vg 1

8.1.6 Assentamento dos azulejos levantados m
2 1,9

8.1.7 Limpeza e fechamento de juntas m
2 3,1

8.1.8 Limpeza de vidrados m
2 3,1

8.1.9 Fixação de vidrados em destacamento Vg 1

8.1.10 Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Vg 1

8.1.11 Reintegração cromática Vg 1

Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com a equipa de reabilitação a intervir na capela e no

alpendre

9 PÁTIO OESTE (recreio das crianças)
9.1 Fonte

9.1.1 Levantamento de azulejos Un 2

9.1.2 Assentamento dos azulejos substituintes Un 2

9.1.3 Limpeza de vidrados Un 114

9.1.4 Fixação de vidrados em destacamento Vg 1

9.1.5 Reintegração cromática Vg 1

10 TORRE DA IGREJA
10.1 CORUCHÉU

10.1.1 Limpeza e remoção da colonização biológica m2 34,15

10.1.2 Tratamento com biocida e limpeza m2 34,15

10.1.3 Levantamento de azulejos soltos Vg 1

10.1.4 Remoção de argamassas do tardoz Vg 1

10.1.5 Manufatura - substituição dos elementos sem vidrado Vg 1

10.1.6 Limpeza m2 34,15

10.1.7 Refechamento de juntas m2 34,15

10.1.8 Fixações de vidrado em destacamento Vg 1

10.1.9 Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Vg 1

10.1.10 Reintegração cromática e proteção Vg 1

11

Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes estáveis e seguros que permitam o fácil acesso 

a todas as zonas a intervencionar, respeitando as normas de segurança e de acordo com o especificado 

no caderno de encargos.  Vg 1

a) Incluídos os quatro azulejos em reserva

b) O mapa de trabalhos corresponde ao levantamento integral para recolocação num outro suporte

c) Se os azulejos estiverem em destacamento

d) Incluem-se os azulejos a substituir


