SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA
DIREGAO REGIONAL DA CULTURA
DIRECAO DE SERVICOS DE MUSEUS E PATRIMONIO CULTURAL

IGREJA E CONVENTO DE SANTA CLARA

CONSERVACAO E RESTAURO DE AZULEJOS INTEGRADOS EM DIFERENTES ESPAGOS DO CONVENTO DE SANTA CLARA

Relagao Especificada dos Trabalhos

CODIGO |DESCRICAO DOS TRABALHOS MEDICOES | UNITARIO
1|IGREJA
1.1|CONJUNTO DE AZULEJOS QUE REVESTEM AS NAVES DA IGREJA

1.1.1|Etiquetagem Un 814
1.1.2|Faceamento dos azulejos a levantar m? 342,3
1.1.3|Levantamento de azulejos para reposicionamento Un 814
1.1.4{Remocdo de argamassas do tardoz (a) Un 818
1.1.5|Preparacao e tratamento de paredes Un 814
1.1.6(Colagens Vg 1
1.1.7|Assentamento dos azulejos levantados e manufaturados (a) Un 814
1.1.8|Fechamento de juntas Un 814
1.1.9|Limpeza de vidrados m? 342,3
1.1.10|Fixacdo de vidrados em destacamento Vg 1
1.1.11|Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Vg 1
1.1.12|Reintegragdo cromatica Vg 1
1.1.13|Restauro a quente Vg 1

Nota: Esta intervencdo deverd ser coordenada com as equipas de reabilitacdo e de conservagao e
restauro de talha/escultura e pintura.

2[SALA DA RODA (b)

2.1{PAINEIS AZULEJARES FIGURATIVOS REPRESENTANDO S.FRANCISCO E S.CLARA

2.1.1|Etiquetagem m 4,5
2.1.2|Faceamento dos azulejos a levantar Vg 1
2.1.3|Levantamento de azulejos Un 442
2.1.4(Remocdo de argamassas do tardoz Un 442
2.1.5|Preparacdo e tratamento de paredes m’ 4,5
2.1.6|Colagens Vg 1
2.1.7|Assentamento dos azulejos levantados e manufaturados Un 442
2.1.8|Fechamento de juntas m’ 4,5
2.1.9|Limpeza de vidrados Un 442
2.1.10|Fixagdo de vidrados em destacamento Vg 1
2.1.11|Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Vg 1
2.1.12|Reintegragdo cromatica Vg 1
2.1.13[{Montagem dos painéis em suporte mdvel e integracdo na parede Vg 1

Nota: Esta intervengao devera ser coordenada com a equipa de reabilitagdo a intervir no teto

3|CAPELA DE SAO GONCALO DE AMARANTE

3.1|Paredes
3.1.1|Fechamento de juntas Vg 1
3.1.2|Limpeza de vidrados m’ 32,5
3.1.3(|Fixacao de vidrados em destacamento Vg 1
3.1.4|Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Vg 1
3.1.5|Reintegracdo cromatica Vg 1
3.1.6(Restauro a quente Vg 1
3.2|Pavimento
3.2.1|Limpeza de vidrados m’ 4,75
3.2.2|Fechamento de juntas Vg 1
3.2.3|Fixacdo de vidrados em destacamento Vg 1
3.2.4|Prote¢dao com cera microcristalina m? 4,75
Nota: Esta intervengao deverd ser coordenada com a equipa de reabilitacdo a intervir na capela e com a
equipa de conservagdo e restauro de pintura e talha/escultura.
4[{CORO ALTO
4.1|Paredes
4.1.1|Limpeza de vidrados m? 46,92
4.1.2|Fixacdo de vidrados em destacamento Vg 1
Nota: Esta intervengao devera ser coordenada com a equipa a intervir na cobertura e a equipa a realizar
a sondagem no pavimento.
4.2|Pavimento
4.2.1|Etiquetagem Vg 1
4.2.2|Levantamento de azulejos m? 76,41

4.2.3|Preparagdo do pavimento (apds reforgo) m?2 76,41




4.2.4|Remocgdo de argamassas do tardoz m? 76,41
4.2.5|Colagens Vg 1
4.2.6|Assentamento dos azulejos levantados (c) 2 76,41
4.2.7|Fechamento de juntas m? 76,41
4.2.8|Limpeza de vidrados m?> 76,41
4.2.9|Fixacdo de vidrados em destacamento Vg 1
4.2.10|Proteg¢dao com cera microcristalina m? 76,41
4.2.11|Manufatura Un 10
Nota: Esta intervencao devera ser coordenada com a equipa a realizar a intervencao na cobertura e a
equipa a realizar a sondagem no pavimento e os técnicos de conservagdo e restauro de pintura e
talha/escultura.
4.3|Azulejos em reserva
Remocdo de argamassas com bisturi e espatula; limpeza de vidrados; fixacdo de vidrados caso seja
4.3.1|necessario; protecao da superficie com cera microcristalina
4.3.2|Limpeza Un 114
4.3.3|Colagens Vg 1
4.3.4|Fixacdo de vidrados em destacamento Vg 1
4.4|Painéis individuais (2)
4.4.1|Desmontagem; tratamento de conservacao e restauro; montagem em suporte mével.
4.4.21Desmontagem Un 8
4.4.3|Limpeza Un 8
4.4.4|Colagens Un 8
4.4.5|Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Un 8
4.4.6|Reintegracao cromatica Un 8
4.4.7|Montagem em suporte mével Un 8
5|CORO-BAIXO
5.1|Pavimento
5.1.1|Fixacdo de vidrados em destacamento Vg 1
5.1.2|Fechamento de juntas Vg 1
5.1.3|Limpeza de vidrados, chacotas e juntas m? 57,75
5.1.4|Prote¢do com cera microcristalina m? 57,75
5.2|Paredes internas da janela para a igreja
5.2.1|Levantamento de azulejos em risco de queda Un 12
5.2.2]Assentamento dos azulejos levantados e manufaturados Un 84
5.2.3|Limpeza de vidrados Un 84
5.2.4|Manufatura Un 2
6/CLAUSTRO
6.1|CAPELA DE SAO GONCALO (ligagdo a capela-mor da igreja)
6.1.1|Remate do arco e das paredes
6.1.1.1|Etiquetagem Vg 1
6.1.1.2[Levantamento de azulejos em risco de queda Vg 1
6.1.1.3|Remocao de argamassas do tardoz Vg 1
6.1.1.4{Preparagdo e tratamento de paredes Vg 1
6.1.1.5[Colagens Vg 1
6.1.1.6(Assentamento dos azulejos levantados Vg 1
6.1.1.7|Fechamento de juntas Vg 1
6.1.1.8|Limpeza de vidrados m? 18,15
6.1.1.9|Fixacao de vidrados em destacamento Vg 1
6.1.1.10|Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Vg 1
6.1.1.11|Reintegracdo cromatica Vg 1
Nota: Esta intervengao devera ser coordenada com a equipa de reabilitagdo a intervir na capela.
6.2|CAPELA DA RESSUREICAO (d)
6.2.1|Levantamento de azulejos em destacamento Vg 1
6.2.2|Remogado de argamassas do tardoz Vg 1
6.2.3(Preparacao e tratamento de paredes Vg 1
6.2.4|Colagens Vg 1
6.2.5|Assentamento dos azulejos levantados Vg 1
6.2.6|Fechamento de juntas Vg 1
6.2.7|Limpeza de vidrados m? 68,75
6.2.8|Fixacdo de vidrados em destacamento Vg 1
Nota: Esta intervencdo devera ser coordenada com as equipas de reabilitacdo e de conservacdo e
restauro de pintura, talha/escultura.
7|CORREDOR DE ACESSO AOS COROS E AO CLAUSTRO
7.1|Encostos de banco (2) e banco (1)
7.1.1|Levantamento de azulejos em destacamento Un 7
7.1.2]Remogado de argamassas do tardoz Un 7
7.1.3|Preparacgao e tratamento dos suportes Un 7
7.1.4|Colagens Vg 1
7.1.5|Assentamento dos azulejos levantados e de substituicao Un 7
7.1.6|Limpeza de vidrados e juntas m? 3,6
7.1.7|Fixacdes de chacotas e vidrado em destacamento m?> 3,6




7.1.8|Fechamento de juntas Vg 1
8|CORREDOR DE ACESSO AOS COROS E CLAUSTRO - ALPENDRE
8.1|Murete (1) e banco (1)
8.1.1|Etiquetagem Vg 1
8.1.2|Levantamento de azulejos do murete m?> 1,9
8.1.3|Remocédo de argamassas do tardoz m? 1,9
8.1.4|Preparagdo e tratamento de paredes m?> 1,9
8.1.5|Colagens Vg 1
8.1.6|Assentamento dos azulejos levantados 2 1,9
8.1.7|Limpeza e fechamento de juntas m? 3,1
8.1.8|Limpeza de vidrados m?> 3,1
8.1.9|Fixacdo de vidrados em destacamento Vg 1
8.1.10|Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Vg 1
8.1.11|Reintegracdo cromatica Vg 1
Nota: Esta intervencdo devera ser coordenada com a equipa de reabilitacdo a intervir na capela e no
alpendre
9|PATIO OESTE (recreio das criancas)
9.1|Fonte
9.1.1|Levantamento de azulejos Un 2
9.1.2|Assentamento dos azulejos substituintes Un 2
9.1.3|Limpeza de vidrados Un 114
9.1.4|Fixac¢do de vidrados em destacamento Vg 1
9.1.5|Reintegracao cromatica Vg 1
10| TORRE DA IGREJA
10.1|CORUCHEU
10.1.1|Limpeza e remogdo da colonizagdo bioldgica m? 34,15
10.1.2|Tratamento com biocida e limpeza m? 34,15
10.1.3|Levantamento de azulejos soltos Vg 1
10.1.4|Remocdo de argamassas do tardoz Vg 1
10.1.5{Manufatura - substituicdo dos elementos sem vidrado Vg 1
10.1.6|Limpeza m? 34,15
10.1.7|Refechamento de juntas m? 34,15
10.1.8|Fixacbes de vidrado em destacamento Vg 1
10.1.9|Preenchimentos de lacunas, falhas de vidrado e linhas de fratura Vg 1
10.1.10|Reintegracdo cromatica e protecao Vg 1
Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes estaveis e seguros que permitam o facil acesso
11|a todas as zonas a intervencionar, respeitando as normas de segurancga e de acordo com o especificado
no caderno de encargos. Vg 1

a) Incluidos os quatro azulejos em reserva

b) O mapa de trabalhos corresponde ao levantamento integral para recolocagdo num outro suporte
c) Se os azulejos estiverem em destacamento

d) Incluem-se os azulejos a substituir




