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Procedimento OM/CP/15/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CONSTRUGCAO CIVIL - TRABALHOS GERAIS
1 1.1 Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo encargos com técnicos e pessoal dirigente, vedacéo perimetral da | vg 1
zona de intervengdo e exploracdo das redes de energia eléctrica, aguas de distribuicdo e esgotos necessarios a execucdo da empreitada, assim como trabalhos
necessarios para garantir a segurancga do pessoal em obra de acordo com o PSS, conforme referido em C.E.
2 1.2 Montagem, manutencéo pelo tempo de trabalhos e desmontagem de andaimes, escoramentos e torre de acesso as zonas de trabalho, para subida e descida de pessoas | vg 1
e materiais. Considera-se incluido nos pregos unitarios da proposta, os encargos relativos aos equipamentos de elevagao, de pecas metélicas, de madeira ou outras.
3 1.3 Proteccdo de mobiliario, nomeadamente bancos de igreja, armarios, mesas de altar ou outros, nas fases de montagem e desmonte de andaimes, incluindo sua|vg 1
deslocacéo e reposigao para utilizagdo apds limpeza do espago
4 1.4 Desmontagem e/ou remocao de todos os materiais e equipamentos inerentes as diversas instalagdes, que interfiram com a presente empreitada, nomeadamente obras | vg 1
de arte de patriménio moével integrado e outros, com listagem de inventario, incluindo embalamento e transporte a local de depdsito a indicar pela Fiscalizagéo.
5 1.5 Proteccéo e estabelecimento de condi¢Ges necessarias a defesa contra deterioracdes decorrentes das intervengdes previstas, de pavimento histérico, em pedra, e ou em | vg 1
madeira, em cantarias de arcos, pegas escultéricas, pilastras, frontais, golas, bases e golas de vaos, da nave principal, sacristia, e nas restantes zonas de intervencéo
onde decorram trabalhos.
6 1.6 Encargos relativos ao planeamento e gestéo de residuos de construcdo e demolicdo, bem como a implementagéo do respectivo plano de acordo com o Decreto-lei n° | vg 1
46/2008, de 12 de Marco, tendo em conta o referido no CE e as orientagdes da fiscalizagdo.
7 1.7 Placas de Identificagéo dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, nomeadamente painel publicitario e placa permanente, conforme CE. UN 3
8 1.8 Limpeza final de todo o local dos trabalhos e zonas anexas. vg 1
2 REVESTIMENTOS
21 Rebocos Interiores
211 Picagem superficial cuidadosa de rebocos em desagregacdo em paredes interiores, para reposicdo, constituidos por argamassa de cal e areia, limpeza, remocéo e transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes.
9 2111 Sacristia m2 19
10 [2.1.1.2 Sala de Clausura m2 14,4
11 (2.1.13 tectos m2 23,78
12 |2.1.1.4 sala no primeiro piso, no tardoz do altar-mor m2 50,2
212 Limpeza de paredes interiores com solucdo aquosa de produto de limpeza do tipo \"Robbilava Universal\" ou equivalente, de acordo com o prescrito nas condi¢g8es Técnicas do
Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos acessérios e necessarios.
13 [2.1.21 loja m2 71,4
14 |2.1.2.2 sobre loja e s6tao m2 112
15 ]2.1.23 tecto m2 54,6
213 Fornecimento e execucédo de reboco, com argamassa pigmentada adequada na textura e granulometria, com teor minimo de sais sollUveis e isentas de retracgdo, com correcgao
cromética se necessario, incluindo testes preliminares, com todos os trabalhos necesséarios e de acordo com o C.E. e Especificagdes Técnicas.
16 |2.1.3.1 Sacristia m2 19
17 (2.1.3.2 Sala de Clausura m2 14,4
18 (2.1.3.3 tectos m2 23,78
19 (2.1.34 sala no primeiro piso, no tardoz do altar-mor m2 50,2
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20 |2.1.4 Esboco com argamassa de cal e areia, em paredes interiores, o0 mais semelhante possivel ao existente. m2 20
21 215 Fornecimento de estuques de primeira qualidade, em aplica¢éo de paredes interiores, com esbogo a cal branca, isento de manchas ou riscos, na sacristia. m2 50
22 |2.1.6 Fornecimento e aplicacdo de tinta aquosa extra suave-interior, de cor branca, do tipo \"Velours da Robbialac\" ou equivalente, a duas demaos, conforme C.E. e directivas | m2 185

da fiscalizacdo, em paramentos e tectos interiores.
2.2 Rebocos Exteriores
23 221 Limpeza dos rebocos exteriores com agua corrente e escovagem com cerdas macias e brandas, de acordo com o prescrito nas Condig6es Técnicos do Caderno de [ m2 432,55
Encargos, incluindo todos os trabalhos acessérios e necessarios.
24 1222 Reposicdo de camada de esbogo igual ao existente em zonas de descasque, de acordo com o prescrito nas Condigdes Técnicos do Caderno de Encargos, incluindo | m2 45
todos os trabalhos acessoérios e necessarios.
25 1223 Fornecimento e aplicagdo de tinta a base de silicatos de potassio e pigmentos inorganicos seleccionados, de cor branca, do tipo \"siloxan mate, da Robbialac\" ou | m2 433
equivalente, a duas demé&os, conforme C.E. e directivas da fiscaliza¢cdo, em paramentos exteriores.
26 224 Fornecimento e aplicagéo de tinta a base de silicatos de potassio e pigmentos inorganicos seleccionados, de cor semelhante ao existente, do tipo \"siloxan mate, da|m2 46
Robbialac\" ou equivalente, a duas demaos, conforme C.E. e directivas da fiscalizagdo, em paramentos exteriores.
2.3 Revestimento exterior em escama de arddsia
27 1231 Fornecimento e assentamento em obra de escamas de ardésia, com as dimensdes e caracteristicas das existentes em obra, fixas por meio de parafusos autorroscantes | m2 3,4
em ago inox, de forma a manter rigorosamente o aspeto visual existente.
3 CARPINTARIAS
3.1 Portas Exteriores
3.1.1 Porta P1 - Fachada Principal
28 |3.1.1.1 Preparacéo e limpeza da madeira, e substituicdo de zonas deterioradas, incluindo todos os trabalhos auxiliares necessarios. vg 1
Imunizacéo curativa e preventiva contra o ataque de agentes xil6fagos, com todos os trabalhos auxiliares necessarios.
Tratamento das ferragens, limpeza e pintura com tinta tipo \"Hammerite da Robbialac, forjado 042-060x \" na cor negro forja, ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos auxiliares necessarios, assim como pequenas reparacoes, afinagdo de ferragens e de fechaduras.
Aplicacéo de priméario baseado num copolimero de natureza acrilica, tipo Primalac, ref. 020-011 , aplicado em uma demé&o sem dilui¢&o.
Aplicacdo de acabamento de poliuretano 2K , baseado em resinas acrilicas, tipo PercoTop® Acryll00 da Robbialac, de acabamento Mate, afinado na cor
verde-escura a acordar com a fiscalizagao e aplicado em 2 a 3 demé&os.
(Area: 2,44x3,68 m2)
3.1.2 Porta P2 - Fachada Lateral
29 |3.1.21 Preparacgéo e limpeza da madeira, e substituicdo de zonas deterioradas, incluindo a aplicacdo de pingadeira em madeira e borracha na base da porta, de acordo com | vg 1
desenho de pormenor a fornecer, e todos os trabalhos auxiliares necessarios.
Imunizacao curativa e preventiva contra o ataque de agentes xil6fagos, com todos os trabalhos auxiliares necessarios.
Tratamento das ferragens, limpeza e pintura com tinta tipo \"Hammerite da Robbialac, forjado 042-060x \" na cor negro forja, ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos auxiliares necessarios, assim como pequenas reparacdes, afinagao de ferragens e de fechaduras.
Aplicacéo de primario baseado num copolimero de natureza acrilica, tipo Primalac, ref. 020-011 , aplicado em uma dem&o sem dilui¢éo.
Aplicacdo de acabamento de poliuretano 2K , baseado em resinas acrilicas, tipo PercoTop® Acryll00 da Robbialac, de acabamento Mate, afinado na cor
verde-escura a acordar com a fiscaliza¢éo e aplicado em 2 a 3 deméos.
(Area= 1,45x2,68m2)
3.1.3 Porta P3 e P4 - Fachada Lateral e Tardoz da Igreja
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3.131 Limpeza geral das portas de madeira existentes na casa anexa, com desempeno, recuperagdo ou substituicdo total ou parcial de pegas ou partes da porta eventualmente
apodrecidas, incluindo reposicdo de vedante exterior, afinacéo de fechaduras e ferragens, raspagem e envernizamento com verniz tipo \"SPAR Resisténcia Extrema de Alto-Brilho
040-0034\" da Robbialac ou equivalente, em ambas as faces dos vaos das portas, com todos os trabalhos acessérios e complementares, de acordo com o C.E. e condigdes
técnicas especiais.
P3 ¢/ 1.00x2.50 m2
30 |3.1.3.1.1 |PortaP3 (1,00x2,50) vg 1
31 [3.1.3.1.2 |[PortaP4 (2,00x2,10) vg 1
3.2 Portas Interiores
3.21 Portas de vidro (entrada principal da Igreja)
32 |3.211 Desmonte da porta de madeira de 2 folhas existente no local e todos os trabalhos acessorios; vg 1
33 |3.2.1.2 Fornecimento e instalacdo de porta interior de duas folhas em vidro temperado laminado incolor 44.1 (2,64x1,6m) com arestas boleadas; vg 1
inclui:
ferragens: kit de pivot tipo JNF IN.81.200Q em ago inox acabamento satinado ou similar, puxadores fixos em aco inox acabamento satinado tipo JNF IN.00.095.V ou
similar;
aplicacao de faixa de seguranca em vinil;
inclui todos os trabalhos e acess6rios necessarios ao bom funcionamento da porta.
3.2.2 Portas internas de casa anexa
34 3221 Desempeno, alinhamento e afinacdo de fechaduras e ferragens de todas as portas interiores, de acordo com o prescrito nas Condigdes Técnicas do Caderno de | vg 7
Encargos, incluindo todos os trabalhos acessdrios e necessarios.
3.3 Janelas
35 (3.3.1 Limpeza geral das Janelas de madeira existentes na casa anexa, com desempeno, recuperagdo ou substituicdo total ou parcial de pegas ou partes das janelas|vg 7
eventualmente apodrecidas, incluindo reposicdo de vedantes exteriores, afinagdo de fechaduras e ferragens, raspagem e envernizamento com verniz tipo \"SPAR
Resisténcia Extrema de Alto-Brilho 040-0034\" da Robbialac ou equivalente, em ambas as faces, com todos os trabalhos acessdrios e complementares, de acordo com o
C.E. e condigbes técnicas especiais.
36 [3.3.2 Limpeza geral das Janelas de madeira existentes na Igreja e sacristia, com desempeno, recuperacéo ou substitui¢cdo total ou parcial de pecas ou partes das janelas | vg 7
eventualmente apodrecidas, incluindo reposicao de vedantes exteriores, raspagem e pintura com tinta tipo \"SMP Meio- Brilho 045\" da Robbialac ou equivalente, em
ambas as faces dos vaos das janelas, com todos os trabalhos acessoérios e complementares, incluindo a eventual substituicdo de vidracas partidas ou em falta, de
acordo com o C.E. e condicdes técnicas especiais.
4 SERRALHARIAS
37 |41 Pintura a tinta tipo \"Hammerite da Robbialac, forjado 042-060x \" na cor negro forja, ou equivalente, das grades das janelas da Igreja e sacristia, a duas deméos sobre | vg 5
primario, incluindo todos os trabalhos auxiliares necessarios
5 SISTEMA DETEGAO DE INCENDIO
38 |51 Fornecimento e montagem de Central de detecdo de incéndios c/ loop - SIEMENS ou similar, incluindo méao de obra, acessorios e todos os ensaios necessarios vg 1
39 |52 Fornecimento e montagem de Bateria 12V 7AH, incluindo mé&o de obra, acessoérios e todos os ensaios necessarios vg 2
40 |5.3 Fornecimento e montagem de Detetor 6ptico de fumos - SIEMENS ou similar, incluindo méo de obra, acessoérios e todos os ensaios necessarios vg 8
41 |5.4 Fornecimento e montagem de Base enderecavel - SIEMENS ou similar, incluindo méo de obra, acessoérios e todos 0s ensaios necessarios vg 3
42 |55 Fornecimento e montagem - Eletrénica para botdo alarme FDM221 SINTESO - SIEMENS ou similar, incluindo méo de obra, acessoérios e todos os ensaios necessarios |vg 1
43 |5.6 Fornecimento e montagem de Caixa para botdes de alarme - vermelha SINTESO - SIEMENS ou similar, incluindo mao de obra, acessoérios e todos os ensaios | vg 1
necessarios
44 (5.7 Fornecimento e montagem de Sirene de alarme enderecavel vermelha SINTESO - SIEMENS ou similar, incluindo méo de obra, acessorios e todos os ensaios | vg 1
necessarios
45 |5.8 Fornecimento e montagem de Base enderecavel SINTESO - SIEMENS ou similar, incluindo méao de obra, acessérios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
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46 (5.9 Fornecimento e montagem de Detetor neural via-radio enderecavel (Fdnet/C-NET) - SIEMENS ou similar, incluindo méo de obra, acessorios e todos os ensaios | vg 6
necessarios
47 |15.10 Fornecimento e montagem de Base para detetor via radio (Fdnet/C-NET) - SIEMENS ou similar, incluindo méo de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios vg 6
48 [5.11 Fornecimento e montagem de Bateria Li-SOCI2.3V, 10 Ah - SIEMENS ou similar, incluindo méo de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios vg 6
49 |5.12 Fornecimento e montagem - Eletrénica via radio para botdo alarme FDM273 SINTESO - SIEMENS ou similar, incluindo mao de obra, acessérios e todos 0s ensaios | vg 1
necessarios
50 |[5.13 Fornecimento e montagem de Caixa vermelha botdo de alarme via radio FDM273 - SIEMENS ou similar, incluindo méo de obra, acessorios e todos os ensaios | vg 1
necessarios
51 |5.14 Fornecimento e montagem de Bateria Li-SOCI2.3V, 10 Ah - SIEMENS ou similar, incluindo méo de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
52 |5.15 Fornecimento e montagem de Gateway via-radio (FDnet/C-NET) - SIEMENS ou similar, incluindo méo de obra, acessérios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
53 |5.16 Fornecimento e montagem de Bateria Li-SOCI2.3V, 10 Ah - SIEMENS ou similar, incluindo méo de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
54 |5.17 Fornecimento e montagem de Calha Adesiva 16x10, incluindo mao de obra, acessérios e todos 0S ensaios necessarios m 60
55 |5.18 Fornecimento e montagem de Cabo 2 x 2 x 0.8mm, incluindo mé&o de obra, acessorios e todos os ensaios necessarios m 200
56 |5.19 Fornecimento e montagem de Meios elevatérios tipo andaime, incluindo méo de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
6 SISTEMA DETEGAO DE INTRUSAO
57 |6.1 Fornecimento e montagem de 1065 - Central TEXECOM Premier Elite 168 ou similar, incluindo méo de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
58 |6.2 Fornecimento e montagem de Bateria 12V 7AH, incluindo mé&o de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
59 |6.3 Fornecimento e montagem de Teclado remoto LCD - TEXECOM ou similar, incluindo méo de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
60 |6.4 Fornecimento e montagem de Bateria 12V 7AH, incluindo mé&o de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
61 |6.5 Fornecimento e montagem 4387 - Recetor via radio de 32 Zonas, incluindo méao de obra, acessorios e todos os ensaios necessarios vg 1
62 |6.6 fornecimento e montagem - 1137 - Detetor IV Quad digital via-radio 868MHz Ricochet ou similar, incluindo méao de obra, acessorios e todos os ensaios necessarios vg 6
63 |6.7 Fornecimento e montagem de Sirene PREMIER Elite Odyssey 5 N Black + Odyssey cover ou similar, incluindo méo de obra, acessdrios e todos 0s ensaios necessarios | vg 1
64 |6.8 Fornecimento e montagem de Pilha alcalina Power Line 1.5V 9360mAh - PANASONIC ou similar, incluindo méo de obra, acessérios e todos 0s ensaios necessarios vg 3
65 |6.9 Fornecimento e montagem de Cabo jy (ST)y 2x2x0.8mm, incluindo méo de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios m 100
66 |6.10 Fornecimento e montagem de Calha Adesiva 16x10, incluindo mao de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios m 50
7 SISTEMA CCTV
67 |7.1 Fornecimento e montagem - DS-2CD2623G1-1Z(2.8-12mm) ou similar - Camara para ver igreja a partir do altar (escondida), incluindo mao de obra, acessorios e todos os | vg 1
ensaios necessarios
68 |7.2 Fornecimento e montagem de Suporte de parede, incluindo mao de obra, acessérios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
69 |7.3 Fornecimento e montagem - DS-2CD2145FWD-I ou similar (2.8mm) - Camara interior para entrada traseira , incluindo mao de obra, acessoérios e todos os ensaios | vg 1
necessarios
70 |7.4 Fornecimento e montagem de Gravador DS-7604NI-K1/4P(B) ou similar, incluindo mao de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
71 |75 Fornecimento e montagem de Disco de 4 Tb, incluindo méo de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios vg 1
72 |7.6 Fornecimento e montagem de Cabo Utp, incluindo méao de obra, acessorios e todos 0s ensaios necessarios m 150
73 |7.7 Fornecimento e montagem de Tubo VD, incluindo méo de obra, acessoérios e todos 0s ensaios necessarios m 100
8 APARELHOS DE ILUMINACAO
74 8.1 Fornecimento e instalagdo de lampadas de LED, com poténcia e temperatura de cor adequada, em todos os pontos existentes, incluindo eventual adaptacéo de ligagdes | UN 20
com revisao e fornecimento para substituicdo de cablagem defeituosa
75 8.2 Fornecimento e instalacéo de fita de LED, com poténcia e temperatura de cor adequada, com aplicacdo em sanca para iluminacdo do gradeamento da janela interior, na | vg 1
capela-mor, incluindo ligacGes e os acessorios, e todos 0s ensaios necessarios
9 CONSERVACAO E RESTAURO
TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
76 9.1 Montagem e manutencéo do estaleiro, incluindo o seu desmonte. | vg 1
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77 9.2 Levantamento fotografico exaustivo dos bens em andlise. vg 1
78 9.3 Registo grafico. vg 1
79 194 Remocé&o e armazenamentos de todos os elementos que se encontram no espago como séo o caso do mobiliario, telas e esculturas, para posterior recolocagao \'in situ\'. | vg 1

10 MATERIAIS PETREOS (Interior Igreja)

10.1 Pia___ (Area Total =0,25m2)
80 |10.1.1 Reunir os fragmentos que se encontram soltos e em alguns dos casos proceder a unido desses mesmos fragmentos (aplicagao de espigdes). vg 1
81 |10.1.2 Limpeza mecanica de toda a pulveruléncia que podera prejudicar os processos de consolidagdo e colagem de pecas. vg 1
82 ]10.1.3 Consolidacéo de todo o conjunto. vg 1
83 |10.1.4 Dessalinizag&o no local. vg 1
84 ]10.1.5 Unido de fragmentos que se encontram destacados. vg 1
85 ]10.1.6 Preenchimento de alguns espagos, com argamassas que se encontram com lacunas e sejam importantes para a estrutura dos elementos. vg 1
86 |10.1.7 Reintegracdo cromatica, caso seja necessaria. vg 1
87 |10.1.8 Camada protetora final. vg 1

11 MATERIAIS LENHOSOS (Interior Igreja)

11.1 Retabulos (retdbulo mor e dois retabulos laterais)

(Area Total = 41,10m2)

88 |11.1.1 Aplicacdo de adesivo para fixagdo pontual nas areas de destacamento da policromia e da folha metélica. vg 1
89 |11.1.2 Desinfestacdo da madeira de suporte. vg 1
90 |11.1.3 Limpeza mecanica pontual da sujidade. vg 1
91 |11.14 Consolidagéo do suporte lenhoso, caso seja necessaria. vg 1

11.2 Talha de revestimento na parede lateral (lado do evangelho - fungo) __ (Area Total = 81,81m2)
92 |11.2.1 Testes, de solventes e reagentes, para utilizar na limpeza quimica, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
93 |11.2.2 Testes de adesivos a utilizar na fixacéo das folhas metélicas e na policromia. vg 1
94 ]11.2.3 Aplicacéo de adesivo para fixagdo pontual nas areas de destacamento da policromia e da folha metdlica. vg 1
95 |11.2.4 Desinfestacdo da madeira de suporte (toda a talha de revestimento). vg 1
96 |11.25 Limpeza mecanica da sujidade. vg 1
97 |11.2.6 Limpeza quimica. vg 1
98 |11.2.7 Remocéo de fungos. vg 1
99 |11.2.8 Consolidacéo do suporte lenhoso. vg 1
100 |11.2.9 Integracdo cromatica, somente se esta se apresentar necessaria. vg 1
101 (11.2.10 Aplicacdo de camada protetora. vg 1

12 MATERIAIS CERAMICOS (Interior Igreja)

12.1 Azulejos da Igreja (3 Painéis) __ (Area Total = 96,27m2)
102 |12.1.1 Confirmar quais os azulejos que se encontram em risco de queda. vg 1
103 |12.1.2 Fazer a marcagao alfanumérica do painel para que ndo haja troca de azulejos no caso de recolocacéo no suporte. vg 1
104 |12.1.3 Remover do suporte os azulejos que se encontram em queda. vg 1
105 (12.1.4 Realizagdo de facings caso os azulejos apresentem destacamento dos vidrados. vg 1
106 |[12.1.5 Dessalinizagdo no local (rodapé). vg 1
107 |[12.1.6 Limpeza, mecanica e quimica, das superficies vidradas dos azulejos que se encontram no suporte e que se encontrem fora dele. vg 1
108 |[12.1.7 Limpeza de fungos e liquenes com aplicacéo de biocida. vg 1
109 |12.1.8 Limpeza mecanica das argamassas e cimentos existentes na chacota. vg 1
110 [12.1.9 Unido de fragmentos nos azulejos que se encontrem fraturados. vg 1
111 (12.1.10 Preenchimento das lacunas e das fissuras existentes com pasta ceramica. vg 1
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112 (12.1.11 Planificacéo das pastas ceramicas. vg 1
113 (12.1.12 Reintegragdo cromatica. vg 1
114 (12.1.13 Caso se apresente necessario, deve consolidar-se o suporte com um processo de injecdo de cal aérea, preparando-se a parede com injecdo de agua de cal (agua a|vg 1
superficie da preparacéo da cal) aplicando-se depois uma injegdo de leite de cal (mistura da agua de cal depois de mexida).
115 |12.1.14 Caso as argamassas de assentamento tenham perdido a sua funcéo originando assim a perda de aderéncia dos azulejos ao suporte, acelerando o risco de queda dos | vg 1
mesmos, sera necessario efetuar-se o tratamento do suporte.
116 |12.1.15 Limpeza da parede com remogéo das argamassas e de outros ligantes, sendo necessario proceder-se a uma picagem. vg 1
117 (12.1.16 Preparacdo da argamassa que devera ser ao trago volumétrico de 1 parte de cal aérea em p6 para 2,5 partes de areia fina limpa de sais. Esta preparagdo devera ser | vg 1
feita com o minimo de &gua, porque a evaporacéo do excesso provoca a retragdo e enfraguecimento da argamassa e amassada demoradamente.
118 (12.1.17 Aplicacédo da argamassa que deve ser feita em camadas finas, com um bom aperto e procedendo-se a um novo aperto apés o comego do endurecimento, para assim se | vg 1
evitar a abertura de fendas.
119 |12.1.18 Protecéao final. vg 1
13 MATERIAIS METALICOS (Interior Igreja)
13.1 Grades da Sala de Clausura ___(Area Total = 3,81m2)
120 |13.1.1 Remocédo da camada dourada nas grades, até eliminacéo total de tinta (decapagem do dourado) e ferrugem, permanecendo original. m2 3,808
121 |13.1.2 Limpeza e desoxidagao. m2 3,808
122 |13.1.3 Aplicacéo de inibidores de ferrugem. m2 3,808
123 (13.1.4 Aplicacdo de camada de protecéo. m2 3,808
14 MATERIAIS LENHOSOS (Sacristia)
14.1 Teto da Sacristia ___ (Area Total = 29,46m2)
124 |14.1.1 Testes, de solventes e reagentes, para utilizar na limpeza quimica, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
125 [14.1.2 Testes de adesivos a utilizar na fixacdo das folhas metalicas e na policromia. vg 1
126 |14.1.3 Aplicacéo de adesivo para fixagdo pontual nas areas de destacamento da policromia. vg 1
127 (14.1.4 Desinfestacdo da madeira de suporte. vg 1
128 |14.15 Limpeza mecanica da sujidade. vg 1
129 |14.1.6 Limpeza quimica. vg 1
130 |14.1.7 Remocgé&o de manchas. vg 1
131 |14.1.8 Consolidacéo do suporte lenhoso. vg 1
132 |14.19 Substituicdo de elementos de ligacéo (elementos metdlicos) por elementos de madeira, caso se apresente necessario e substituicdo de madeiras apodrecidas. vg 1
133 (14.1.10 Colagem de alguns elementos. vg 1
134 (14.1.11 Preenchimento de lacunas através da reconstituicdo de alguns elementos em madeira ou pasta de madeira, consoante os casos existentes. vg 1
135 (14.1.12 Integracdo cromatica, somente se esta se apresentar necessaria. vg 1
136 (14.1.13 Aplicacéo de camada protetora. vg 1
14.2 Arcaz de Sacristia
137 |14.2.1 Desinfestacéo da madeira de suporte. vg 1
138 |[14.2.2 Limpeza mecanica da sujidade. vg 1
15 MATERIAIS CERAMICOS (Sacristia)
15.1 Azulejos Sacristia ___ (Area Total = 11,09m2)
139 |[15.1.1 Confirmar quais os azulejos que se encontram em risco de queda. vg 1
140 |15.1.2 Fazer a marcacéao alfanumérica do painel para que néo haja troca de azulejos no caso de recolocacéo no suporte. vg 1
141 |15.1.3 Remover do suporte os azulejos que se encontram em queda. vg 1
142 (15.1.4 Realizagédo de facings caso os azulejos apresentem destacamento dos vidrados. vg 1
143 |15.1.5 Dessalinizag&o no local. vg 1
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144 |15.1.6 Limpeza, mecanica e quimica, das superficies vidradas dos azulejos que se encontram no suporte e que se encontrem fora dele. vg 1
145 |15.1.7 Limpeza de fungos e liquenes com aplicacéo de biocida. vg 1
146 |[15.1.8 Limpeza mecanica das argamassas e cimentos existentes na chacota. vg 1
147 |15.1.9 Unido de fragmentos nos azulejos que se encontrem fraturados. vg 1
148 |15.1.10 Preenchimento das lacunas e das fissuras existentes com pasta ceramica. vg 1
149 |15.1.11 Planificagéo das pastas ceramicas. vg 1
150 |15.1.12 Reintegragdo cromatica. vg 1
151 (15.1.13 Caso se apresente necessario, deve consolidar-se o suporte com um processo de inje¢do de cal aérea, preparando-se a parede com inje¢do de agua de cal (dgua a|vg 1
superficie da preparacéo da cal) aplicando-se depois uma injegdo de leite de cal (mistura da agua de cal depois de mexida).
152 (15.1.14 Caso as argamassas de assentamento tenham perdido a sua funcdo originando assim a perda de aderéncia dos azulejos ao suporte, acelerando o risco de queda dos | vg 1
mesmos, sera necessario efetuar-se o tratamento do suporte.
153 (15.1.15 Limpeza da parede com remog&o das argamassas e de outros ligantes, sendo necessario proceder-se a uma picagem. vg 1
154 |15.1.16 Preparacdo da argamassa que devera ser ao traco volumeétrico de 1 parte de cal aérea em po6 para 2,5 partes de areia fina limpa de sais. Esta preparacao devera ser | vg 1
feita com o minimo de &gua, porque a evaporacao do excesso provoca a retragdo e enfraguecimento da argamassa e amassada demoradamente.
155 (15.1.17 Aplicacédo da argamassa que deve ser feita em camadas finas, com um bom aperto e procedendo-se a um novo aperto apds o comeco do endurecimento, para assim se | vg 1
evitar a abertura de fendas.
156 |15.1.18 Protec&o final. vg 1
16 TRABALHOS FINAIS (Conservagao e Restauro)
157 (16.1 Limpeza de todo o espago apos o final da intervencgéo e recolocagdo dos seus elementos nos respetivos espacos. vg 1
158 (16.2 Registo fotografico. vg 1
159 (16.3 Relatério técnico final. vg 1
17 DIVERSOS
17.1 Sistema anti-Pombos
160 [17.1.1 Fornecimento e aplicagdo de sistema anti-pombos, & base de discos quimicos afugentadores tipo mascaras olfactivas (amigas do ambiente), do tipo 'ExcaliBird-tipo A\' | vg 1
ou equivalente com as mesmas caracteristicas, incluindo a aplicacéo de 100 Unidades para colocar em toda a zona das escadas, torre e ligagéo a Igreja, incluindo prévia
limpeza de detritos, montagem e desmontagem dos meios de elevagdo necessarios a boa execucéo de todos os trabalhos (100 un)
161 (17.2 Limpeza de dreno e valeta adossado a parede lateral da Igreja e cada anexa, incluindo o levantamento e reposicao das lajetas que o estéo a proteger vg 1
162 |[17.3 Limpeza de todo o espaco apo6s o final da intervengéo e recolocagdo dos seus elementos nos respetivos espacos. vg 1
163 (17.4 Registo fotografico. vg 1
164 (175 Relatério técnico final. vg 1
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