
Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/15/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CONSTRUÇÃO CIVIL - TRABALHOS GERAIS
1 1.1 Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo encargos com técnicos e pessoal dirigente, vedação perimetral da

zona de intervenção e exploração das redes de energia eléctrica, águas de distribuição e esgotos necessários à execução da empreitada, assim como trabalhos
necessários para garantir a segurança do pessoal em obra de acordo com o PSS,  conforme referido em C.E.

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção pelo tempo de trabalhos e desmontagem de andaimes, escoramentos e torre de acesso ás zonas de trabalho, para subida e descida de pessoas
e materiais.  Considera-se incluído nos preços unitários da proposta, os encargos relativos aos equipamentos de elevação, de peças metálicas, de madeira ou outras.

vg 1

3 1.3 Protecção de mobiliário, nomeadamente bancos de igreja, armários, mesas de altar ou outros, nas fases de montagem e desmonte de andaimes,  incluindo sua
deslocação e reposição para utilização após limpeza do espaço

vg 1

4 1.4 Desmontagem e/ou remoção de todos os materiais e equipamentos inerentes às diversas instalações, que interfiram com a presente empreitada, nomeadamente obras
de arte de património móvel integrado e outros, com listagem de inventário, incluindo embalamento e transporte a local de depósito a indicar pela Fiscalização.

vg 1

5 1.5 Protecção e estabelecimento de condições necessárias à defesa contra deteriorações decorrentes das intervenções previstas, de pavimento histórico, em pedra, e ou em
madeira, em cantarias de arcos, peças escultóricas, pilastras, frontais, golas, bases e golas de vãos, da nave principal, sacristia, e nas restantes zonas de intervenção
onde decorram trabalhos.

vg 1

6 1.6 Encargos relativos ao planeamento e gestão de residuos de construção e demolição, bem como a implementação do respectivo plano de acordo com o Decreto-lei nº
46/2008, de 12 de Março, tendo em conta o referido no CE e as orientações da fiscalização.

vg 1

7 1.7 Placas de Identificação dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, nomeadamente painel publicitário e placa permanente, conforme CE. UN 3
8 1.8 Limpeza final de todo o local dos trabalhos e zonas anexas. vg 1
 2 REVESTIMENTOS
 2.1 Rebocos Interiores
 2.1.1 Picagem superficial cuidadosa de rebocos em desagregação em paredes interiores, para reposição, constituídos por argamassa de cal e areia, limpeza, remoção e transporte a

vazadouro dos produtos sobrantes.
9 2.1.1.1 Sacristia m2 19

10 2.1.1.2 Sala de Clausura m2 14,4
11 2.1.1.3 tectos m2 23,78
12 2.1.1.4 sala no primeiro piso, no tardoz do altar-mor m2 50,2
 2.1.2 Limpeza de paredes interiores com solução aquosa de produto de limpeza do tipo \"Robbilava Universal\" ou equivalente, de acordo com o prescrito nas condições Técnicas do

Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos acessórios e necessários.
13 2.1.2.1 loja m2 71,4
14 2.1.2.2 sobre loja e sótão m2 112
15 2.1.2.3 tecto m2 54,6
 2.1.3 Fornecimento e execução de reboco, com argamassa pigmentada adequada na textura e granulometria, com teor minímo de sais solúveis e isentas de retracção, com correcção

cromática se necessário, incluindo testes preliminares, com todos os trabalhos necessários e de acordo com o C.E. e Especificações Técnicas.
16 2.1.3.1 Sacristia m2 19
17 2.1.3.2 Sala de Clausura m2 14,4
18 2.1.3.3 tectos m2 23,78
19 2.1.3.4 sala no primeiro piso, no tardoz do altar-mor m2 50,2
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20 2.1.4 Esboço com argamassa de cal e areia, em paredes interiores, o mais semelhante possivel ao existente. m2 20
21 2.1.5 Fornecimento de estuques de primeira qualidade, em aplicação de paredes interiores, com esboço a cal branca, isento de manchas ou riscos, na sacristia. m2 50
22 2.1.6 Fornecimento e aplicação de tinta aquosa extra suave-interior, de cor branca, do tipo \"Velours da Robbialac\" ou equivalente, a duas demãos, conforme C.E. e directivas

da fiscalização, em paramentos e tectos interiores.
m2 185

 2.2 Rebocos Exteriores
23 2.2.1 Limpeza dos rebocos exteriores com água corrente e escovagem com cerdas macias e brandas, de acordo com o prescrito nas Condições Técnicos do Caderno de

Encargos, incluindo todos os trabalhos acessórios e necessários.
m2 432,55

24 2.2.2 Reposição de camada de esboço igual ao existente em zonas de descasque, de acordo com o prescrito nas Condições Técnicos do Caderno de Encargos, incluindo
todos os trabalhos acessórios e necessários.

m2 45

25 2.2.3 Fornecimento e aplicação de tinta à base de silicatos de potássio e pigmentos inorgânicos seleccionados, de cor branca, do tipo \"siloxan mate, da Robbialac\" ou
equivalente, a duas demãos, conforme C.E. e directivas da fiscalização, em paramentos exteriores.

m2 433

26 2.2.4 Fornecimento e aplicação de tinta à base de silicatos de potássio e pigmentos inorgânicos seleccionados, de cor semelhante ao existente, do tipo \"siloxan mate, da
Robbialac\" ou equivalente, a duas demãos, conforme C.E. e directivas da fiscalização, em paramentos exteriores.

m2 46

 2.3 Revestimento exterior em escama de ardósia
27 2.3.1 Fornecimento e assentamento em obra de escamas de ardósia, com as dimensões e caracteristicas das existentes  em obra, fixas por meio de parafusos autorroscantes

em aço inox,  de forma a manter rigorosamente o aspeto visual existente.
m2 3,4

 3 CARPINTARIAS
 3.1 Portas Exteriores
 3.1.1 Porta P1 - Fachada Principal

28 3.1.1.1 Preparação e limpeza da madeira, e substituição de zonas deterioradas,  incluindo todos os trabalhos auxiliares necessários.
·   Imunização curativa e preventiva contra o ataque de agentes xilófagos, com todos os trabalhos auxiliares necessários.
·  Tratamento das ferragens, limpeza e pintura com tinta tipo \"Hammerite da Robbialac, forjado 042-060x \" na cor negro forja, ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos auxiliares necessários,  assim como pequenas reparações, afinação de ferragens e de fechaduras.
·   Aplicação de primário baseado num copolímero de natureza acrílica,  tipo  Primalac, ref. 020-011 , aplicado em uma demão sem diluição.
·   Aplicação de acabamento de poliuretano 2K , baseado em resinas acrílicas,  tipo  PercoTop® Acryl100  da Robbialac, de acabamento Mate,  afinado na cor
verde-escura a acordar com a fiscalização e aplicado em 2 a 3 demãos. 
(Área: 2,44x3,68 m2)

vg 1

 3.1.2 Porta P2 - Fachada Lateral
29 3.1.2.1 Preparação e limpeza da madeira, e substituição de zonas deterioradas,  incluindo a aplicação de pingadeira em madeira e borracha na base da porta, de acordo com

desenho de pormenor a fornecer, e todos os trabalhos auxiliares necessários.
·   Imunização curativa e preventiva contra o ataque de agentes xilófagos, com todos os trabalhos auxiliares necessários.
·  Tratamento das ferragens, limpeza e pintura com tinta tipo \"Hammerite da Robbialac, forjado 042-060x \" na cor negro forja, ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos auxiliares necessários,  assim como pequenas reparações, afinação de ferragens e de fechaduras.
·   Aplicação de primário baseado num copolímero de natureza acrílica,  tipo  Primalac, ref. 020-011 , aplicado em uma demão sem diluição.
·   Aplicação de acabamento de poliuretano 2K , baseado em resinas acrílicas,  tipo  PercoTop® Acryl100  da Robbialac, de acabamento Mate,  afinado na cor
verde-escura a acordar com a fiscalização e aplicado em 2 a 3 demãos. 
                                                                                       (Área= 1,45x2,68m2)

vg 1

 3.1.3 Porta P3 e P4 - Fachada Lateral e Tardoz da Igreja
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 3.1.3.1 Limpeza geral das portas de madeira existentes na casa anexa, com desempeno, recuperação ou substituição total ou parcial de peças ou partes da porta eventualmente
apodrecidas, incluindo reposição de vedante exterior, afinação de fechaduras e ferragens, raspagem e envernizamento com verniz tipo \"SPAR Resistência Extrema de Alto-Brilho
040-0034\" da Robbialac ou equivalente, em ambas as faces dos vãos das portas,  com todos os trabalhos acessórios e complementares, de acordo com o C.E. e condições
técnicas especiais.

·   P3  c/ 1.00x2.50 m2
·   P4  c/ 2.00x2.10 m230 3.1.3.1.1 Porta P3   (1,00x2,50) vg 1

31 3.1.3.1.2 Porta P4   (2,00x2,10) vg 1
 3.2 Portas Interiores
 3.2.1 Portas de vidro (entrada principal da Igreja)

32 3.2.1.1 Desmonte da porta de madeira de 2 folhas existente no local e todos os trabalhos acessórios; vg 1
33 3.2.1.2 Fornecimento e instalação de porta interior de duas folhas em vidro temperado laminado incolor 44.1 (2,64x1,6m) com arestas boleadas; 

inclui:
·   ferragens: kit de pivot tipo JNF IN.81.200Q em aço inox acabamento satinado ou similar, puxadores fixos em aço inox acabamento satinado tipo JNF IN.00.095.V  ou
similar; 
·   aplicação de faixa de segurança em vinil; 
·   inclui todos os trabalhos e acessórios necessários ao bom funcionamento da porta.

vg 1

 3.2.2 Portas internas de casa anexa
34 3.2.2.1 Desempeno, alinhamento e afinação de fechaduras e ferragens de todas as portas interiores,  de acordo com o prescrito nas Condições Técnicas do Caderno de

Encargos, incluindo todos os trabalhos acessórios e necessários.
vg 7

 3.3 Janelas
35 3.3.1 Limpeza geral das Janelas de madeira existentes na casa anexa, com desempeno, recuperação ou substituição total ou parcial de peças ou partes das janelas

eventualmente apodrecidas, incluindo reposição de vedantes exteriores, afinação de fechaduras e ferragens, raspagem e envernizamento com verniz tipo \"SPAR
Resistência Extrema de Alto-Brilho 040-0034\" da Robbialac ou equivalente, em ambas as faces,  com todos os trabalhos acessórios e complementares, de acordo com o
C.E. e condições técnicas especiais.

vg 7

36 3.3.2 Limpeza geral das Janelas de madeira existentes na Igreja e sacristia, com desempeno, recuperação ou substituição total ou parcial de peças ou partes das janelas
eventualmente apodrecidas, incluindo reposição de vedantes exteriores, raspagem e pintura com tinta tipo \"SMP Meio- Brilho 045\" da Robbialac ou equivalente, em
ambas as faces dos vãos das janelas,  com todos os trabalhos acessórios e complementares, incluindo a eventual substituição de vidraças partidas ou em falta, de
acordo com o C.E. e condições técnicas especiais.

vg 7

 4 SERRALHARIAS
37 4.1 Pintura a tinta tipo \"Hammerite da Robbialac, forjado 042-060x \" na cor negro forja, ou equivalente,  das grades das janelas da Igreja e sacristia, a duas demãos sobre

primário, incluindo todos os trabalhos auxiliares necessários
vg 5

 5 SISTEMA DETEÇÃO DE INCÊNDIO
38 5.1 Fornecimento e montagem de Central de deteção de incêndios c/ loop - SIEMENS ou similar, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
39 5.2 Fornecimento e montagem de Bateria 12V 7AH,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 2
40 5.3 Fornecimento e montagem de Detetor óptico de fumos - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 3
41 5.4 Fornecimento e montagem de Base endereçável - SIEMENS ou similar,   incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 3
42 5.5 Fornecimento e montagem - Eletrónica para botão alarme FDM221 SINTESO - SIEMENS ou similar,   incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
43 5.6 Fornecimento e montagem de Caixa para botões de alarme - vermelha SINTESO - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios

necessários
vg 1

44 5.7 Fornecimento e montagem de Sirene de alarme endereçável vermelha SINTESO - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios
necessários

vg 1

45 5.8 Fornecimento e montagem de Base endereçável SINTESO - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
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46 5.9 Fornecimento e montagem de Detetor neural via-rádio endereçável (Fdnet/C-NET) - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios
necessários

vg 6

47 5.10 Fornecimento e montagem de Base para detetor via rádio (Fdnet/C-NET) - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 6
48 5.11 Fornecimento e montagem de Bateria Li-SOCI2.3V, 10 Ah - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 6
49 5.12 Fornecimento e montagem - Eletrónica via rádio para botão alarme FDM273 SINTESO - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios

necessários
vg 1

50 5.13 Fornecimento e montagem de Caixa vermelha botão de alarme via rádio FDM273 - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios
necessários

vg 1

51 5.14 Fornecimento e montagem de Bateria Li-SOCI2.3V, 10 Ah - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
52 5.15 Fornecimento e montagem de Gateway via-rádio (FDnet/C-NET) - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
53 5.16 Fornecimento e montagem de Bateria Li-SOCI2.3V, 10 Ah - SIEMENS ou similar,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
54 5.17 Fornecimento e montagem de Calha Adesiva 16x10,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários m 60
55 5.18 Fornecimento e montagem de Cabo 2 x 2 x 0.8mm,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários m 200
56 5.19 Fornecimento e montagem de Meios elevatórios tipo andaime,  incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
 6 SISTEMA DETEÇÃO DE INTRUSÃO

57 6.1 Fornecimento e montagem de 1065 - Central TEXECOM Premier Elite 168 ou similar, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
58 6.2 Fornecimento e montagem de Bateria 12V 7AH, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
59 6.3 Fornecimento e montagem de Teclado remoto LCD - TEXECOM ou similar, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
60 6.4 Fornecimento e montagem de Bateria 12V 7AH, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
61 6.5 Fornecimento e montagem 4387 - Recetor via rádio de 32 Zonas, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
62 6.6 fornecimento e montagem - 1137 - Detetor IV Quad digital via-rádio 868MHz Ricochet ou similar, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 6
63 6.7 Fornecimento e montagem de Sirene PREMIER Elite Odyssey 5 N Black + Odyssey cover ou similar, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
64 6.8 Fornecimento e montagem de Pilha alcalina Power Line 1.5V 9360mAh - PANASONIC ou similar, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 3
65 6.9 Fornecimento e montagem de Cabo jy (ST)y 2x2x0.8mm, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários m 100
66 6.10 Fornecimento e montagem de Calha Adesiva 16x10, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários m 50
 7 SISTEMA CCTV

67 7.1 Fornecimento e montagem - DS-2CD2623G1-IZ(2.8-12mm) ou similar - Câmara para ver igreja a partir do altar (escondida), incluindo mão de obra, acessórios e todos os
ensaios necessários

vg 1

68 7.2 Fornecimento e montagem de Suporte de parede, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
69 7.3 Fornecimento e montagem - DS-2CD2145FWD-I ou similar (2.8mm) - Câmara interior para entrada traseira , incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios

necessários
vg 1

70 7.4 Fornecimento e montagem de Gravador  DS-7604NI-K1/4P(B) ou similar, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
71 7.5 Fornecimento e montagem de Disco de 4 Tb, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários vg 1
72 7.6 Fornecimento e montagem de Cabo Utp, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários m 150
73 7.7 Fornecimento e montagem de Tubo VD, incluindo mão de obra, acessórios e todos os ensaios necessários m 100
 8 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

74 8.1 Fornecimento e instalação de lâmpadas de LED, com potência e temperatura de cor adequada, em todos os pontos existentes, incluindo eventual adaptação de ligações
com revisão e fornecimento para substituição de cablagem defeituosa

UN 20

75 8.2 Fornecimento e instalação de fita de LED, com potência e temperatura de cor adequada, com aplicação em sanca para iluminação do gradeamento da janela interior, na
capela-mor, incluindo ligações e os acessórios, e todos os ensaios necessários

vg 1

 9 CONSERVAÇÃO E RESTAURO
TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS

76 9.1 Montagem e manutenção do estaleiro, incluindo o seu desmonte. vg 1

Praça da República - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 4 de 7



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/15/20

77 9.2 Levantamento fotográfico exaustivo dos bens em análise. vg 1
78 9.3 Registo gráfico. vg 1
79 9.4 Remoção e armazenamentos de todos os elementos que se encontram no espaço como são o caso do mobiliário, telas e esculturas, para posterior recolocação \'in situ\'. vg 1
 10 MATERIAIS PÉTREOS  (Interior  Igreja)
 10.1 Pia ___ (Area Total = 0,25m2)

80 10.1.1 Reunir os fragmentos que se encontram soltos e em alguns dos casos proceder à união desses mesmos fragmentos (aplicação de espigões). vg 1
81 10.1.2 Limpeza mecânica de toda a pulverulência que poderá prejudicar os processos de consolidação e colagem de peças. vg 1
82 10.1.3 Consolidação de todo o conjunto. vg 1
83 10.1.4 Dessalinização no local. vg 1
84 10.1.5 União de fragmentos que se encontram destacados. vg 1
85 10.1.6 Preenchimento de alguns espaços, com argamassas que se encontram com lacunas e sejam importantes para a estrutura dos elementos. vg 1
86 10.1.7 Reintegração cromática, caso seja necessária. vg 1
87 10.1.8 Camada protetora final. vg 1
 11 MATERIAIS LENHOSOS  (Interior  Igreja)
 11.1 Retábulos (retábulo mor e dois retábulos laterais)  

(Area Total = 41,10m2)
88 11.1.1 Aplicação de adesivo para fixação pontual nas áreas de destacamento da policromia e da folha metálica. vg 1
89 11.1.2 Desinfestação da madeira de suporte. vg 1
90 11.1.3 Limpeza mecânica pontual da sujidade. vg 1
91 11.1.4 Consolidação do suporte lenhoso, caso seja necessária. vg 1
 11.2 Talha de revestimento na parede lateral (lado do evangelho - fungo) ___(Area Total = 81,81m2)

92 11.2.1 Testes, de solventes e reagentes, para utilizar na limpeza química, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
93 11.2.2 Testes de adesivos a utilizar na fixação das folhas metálicas e na policromia. vg 1
94 11.2.3 Aplicação de adesivo para fixação pontual nas áreas de destacamento da policromia e da folha metálica. vg 1
95 11.2.4 Desinfestação da madeira de suporte (toda a talha de revestimento). vg 1
96 11.2.5 Limpeza mecânica da sujidade. vg 1
97 11.2.6 Limpeza química. vg 1
98 11.2.7 Remoção de fungos. vg 1
99 11.2.8 Consolidação do suporte lenhoso. vg 1
100 11.2.9 Integração cromática, somente se esta se apresentar necessária. vg 1
101 11.2.10 Aplicação de camada protetora. vg 1

 12 MATERIAIS CERÂMICOS   (Interior  Igreja)
 12.1 Azulejos da Igreja (3 Painéis) ___(Area Total = 96,27m2)

102 12.1.1 Confirmar quais os azulejos que se encontram em risco de queda. vg 1
103 12.1.2 Fazer a marcação alfanumérica do painel para que não haja troca de azulejos no caso de recolocação no suporte. vg 1
104 12.1.3 Remover do suporte os azulejos que se encontram em queda. vg 1
105 12.1.4 Realização de facings caso os azulejos apresentem destacamento dos vidrados. vg 1
106 12.1.5 Dessalinização no local (rodapé). vg 1
107 12.1.6 Limpeza, mecânica e química, das superfícies vidradas dos azulejos que se encontram no suporte e que se encontrem fora dele. vg 1
108 12.1.7 Limpeza de fungos e líquenes com aplicação de biocida. vg 1
109 12.1.8 Limpeza mecânica das argamassas e cimentos existentes na chacota. vg 1
110 12.1.9 União de fragmentos nos azulejos que se encontrem fraturados. vg 1
111 12.1.10 Preenchimento das lacunas e das fissuras existentes com pasta cerâmica. vg 1
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112 12.1.11 Planificação das pastas cerâmicas. vg 1
113 12.1.12 Reintegração cromática. vg 1
114 12.1.13 Caso se apresente necessário, deve consolidar-se o suporte com um processo de injeção de cal aérea, preparando-se a parede com injeção de água de cal (água à

superfície da preparação da cal) aplicando-se depois uma injeção de leite de cal (mistura da água de cal depois de mexida).
vg 1

115 12.1.14 Caso as argamassas de assentamento tenham perdido a sua função originando assim a perda de aderência dos azulejos ao suporte, acelerando o risco de queda dos
mesmos, será necessário efetuar-se o tratamento do suporte.

vg 1

116 12.1.15 Limpeza da parede com remoção das argamassas e de outros ligantes, sendo necessário proceder-se a uma picagem. vg 1
117 12.1.16 Preparação da argamassa que deverá ser ao traço volumétrico de 1 parte de cal aérea em pó para 2,5 partes de areia fina limpa de sais. Esta preparação deverá ser

feita com o mínimo de água, porque a evaporação do excesso provoca a retração e enfraquecimento da argamassa e amassada demoradamente.
vg 1

118 12.1.17 Aplicação da argamassa que deve ser feita em camadas finas, com um bom  aperto e procedendo-se a um novo aperto após o começo do endurecimento, para assim se
evitar a abertura de fendas.

vg 1

119 12.1.18 Proteção final. vg 1
 13 MATERIAIS METÁLICOS   (Interior  Igreja)
 13.1 Grades da Sala de Clausura ___(Area Total = 3,81m2)

120 13.1.1 Remoção da camada dourada nas grades, até eliminação total de tinta (decapagem do dourado) e ferrugem, permanecendo original. m2 3,808
121 13.1.2 Limpeza e desoxidação. m2 3,808
122 13.1.3 Aplicação de inibidores de ferrugem. m2 3,808
123 13.1.4 Aplicação de camada de proteção. m2 3,808

 14 MATERIAIS LENHOSOS (Sacristia)
 14.1 Teto da Sacristia  ___(Area Total = 29,46m2)

124 14.1.1 Testes, de solventes e reagentes, para utilizar na limpeza química, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
125 14.1.2 Testes de adesivos a utilizar na fixação das folhas metálicas e na policromia. vg 1
126 14.1.3 Aplicação de adesivo para fixação pontual nas áreas de destacamento da policromia. vg 1
127 14.1.4 Desinfestação da madeira de suporte. vg 1
128 14.1.5 Limpeza mecânica da sujidade. vg 1
129 14.1.6 Limpeza química. vg 1
130 14.1.7 Remoção de manchas. vg 1
131 14.1.8 Consolidação do suporte lenhoso. vg 1
132 14.1.9 Substituição de elementos de ligação (elementos metálicos) por elementos de madeira, caso se apresente necessário e substituição de madeiras apodrecidas. vg 1
133 14.1.10 Colagem de alguns elementos. vg 1
134 14.1.11 Preenchimento de lacunas através da reconstituição de alguns elementos em madeira ou pasta de madeira, consoante os casos existentes. vg 1
135 14.1.12 Integração cromática, somente se esta se apresentar necessária. vg 1
136 14.1.13 Aplicação de camada protetora. vg 1

 14.2 Arcaz de Sacristia
137 14.2.1 Desinfestação da madeira de suporte. vg 1
138 14.2.2 Limpeza mecânica da sujidade. vg 1

 15 MATERIAIS CERÂMICOS   (Sacristia)
 15.1 Azulejos Sacristia  ___(Area Total = 11,09m2)

139 15.1.1 Confirmar quais os azulejos que se encontram em risco de queda. vg 1
140 15.1.2 Fazer a marcação alfanumérica do painel para que não haja troca de azulejos no caso de recolocação no suporte. vg 1
141 15.1.3 Remover do suporte os azulejos que se encontram em queda. vg 1
142 15.1.4 Realização de facings caso os azulejos apresentem destacamento dos vidrados. vg 1
143 15.1.5 Dessalinização no local. vg 1
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144 15.1.6 Limpeza, mecânica e química, das superfícies vidradas dos azulejos que se encontram no suporte e que se encontrem fora dele. vg 1
145 15.1.7 Limpeza de fungos e líquenes com aplicação de biocida. vg 1
146 15.1.8 Limpeza mecânica das argamassas e cimentos existentes na chacota. vg 1
147 15.1.9 União de fragmentos nos azulejos que se encontrem fraturados. vg 1
148 15.1.10 Preenchimento das lacunas e das fissuras existentes com pasta cerâmica. vg 1
149 15.1.11 Planificação das pastas cerâmicas. vg 1
150 15.1.12 Reintegração cromática. vg 1
151 15.1.13 Caso se apresente necessário, deve consolidar-se o suporte com um processo de injeção de cal aérea, preparando-se a parede com injeção de água de cal (água à

superfície da preparação da cal) aplicando-se depois uma injeção de leite de cal (mistura da água de cal depois de mexida).
vg 1

152 15.1.14 Caso as argamassas de assentamento tenham perdido a sua função originando assim a perda de aderência dos azulejos ao suporte, acelerando o risco de queda dos
mesmos, será necessário efetuar-se o tratamento do suporte.

vg 1

153 15.1.15 Limpeza da parede com remoção das argamassas e de outros ligantes, sendo necessário proceder-se a uma picagem. vg 1
154 15.1.16 Preparação da argamassa que deverá ser ao traço volumétrico de 1 parte de cal aérea em pó para 2,5 partes de areia fina limpa de sais. Esta preparação deverá ser

feita com o mínimo de água, porque a evaporação do excesso provoca a retração e enfraquecimento da argamassa e amassada demoradamente.
vg 1

155 15.1.17 Aplicação da argamassa que deve ser feita em camadas finas, com um bom  aperto e procedendo-se a um novo aperto após o começo do endurecimento, para assim se
evitar a abertura de fendas.

vg 1

156 15.1.18 Proteção final. vg 1
 16 TRABALHOS FINAIS  (Conservação e Restauro)

157 16.1 Limpeza de todo o espaço após o final da intervenção e recolocação dos seus elementos nos respetivos espaços. vg 1
158 16.2 Registo fotográfico. vg 1
159 16.3 Relatório técnico final. vg 1

 17 DIVERSOS
 17.1 Sistema anti-Pombos

160 17.1.1 Fornecimento e aplicação de sistema anti-pombos, à base de  discos quimicos afugentadores tipo  máscaras olfactivas  (amigas do ambiente), do tipo \'ExcaliBird-tipo A\'
ou equivalente com as mesmas características, incluindo a aplicação de 100 Unidades para colocar em toda a zona das escadas, torre e ligação à Igreja, incluindo prévia
limpeza de detritos, montagem e desmontagem dos meios de elevação necessários à boa execução de todos os trabalhos (100 un)

vg 1

161 17.2 Limpeza de dreno e valeta adossado à parede lateral da Igreja e cada anexa, incluindo o levantamento e reposição das lajetas que o estão a proteger vg 1
162 17.3 Limpeza de todo o espaço após o final da intervenção e recolocação dos seus elementos nos respetivos espaços. vg 1
163 17.4 Registo fotográfico. vg 1
164 17.5 Relatório técnico final. vg 1
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