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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

- CONSIDERACOES SOBRE TODOS OS ARTIGOS

- 1.° As presentes medigdes foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo L.N.E.C. (Laboratério Nacional de Engenharia Civil).

- 2.° As pegas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagédo, dimensionamento e a disposicéo relativa das suas diferentes partes.

- 3.°2 As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere as
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto na legislagdo regulamentar em vigor, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pecas.

- 4.° Em tudo o mais prevalece o que constar no caderno de encargos e das restantes pecgas do projeto.

- 5.° Nas descri¢des dos artigos sdo apresentadas marcas e referéncias consideradas tipo, podendo ser substituidas por equivalentes.

- 6.° Em todos os artigos estéo incluidos o fornecimento e/ou execuc¢éo dos trabalhos descritos.

- 7.° Em todos os artigos estéo incluidos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pecas desenhadas mesmo se néo referidos no articulado, este documento
devera ser lido em conjunto com os restantes elementos do projeto.

- 8.° Todas as atividades serdo executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projeto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessdrios necessarios a sua perfeita

- 9.° Todos os trabalhos, fornecimentos e servigos a seguir descritos, compreendem o seu fornecimento, montagem e execugcao em conformidade com a legislacdo e normas
aplicaveis, instrugdes técnicas dos respetivos fabricantes, produtores e fornecedores, por forma a garantir o perfeito funcionamento, aparéncia e remate de cada material, assim
como sua longevidade e qualidade em sintonia com as prescrigdes dos fabricantes.

- 10.° As verificagdo, ensaios e experiéncias necessarios, bem como o arranque das instalacfes/equipamentos deverdo ser parte integrante da execuc¢ao dos trabalhos inerentes,
ndo havendo lugar a custos adicionais para o dono de obra.

- 11.° Deve ser prestada assessoria técnica/formacdo adequada a manutencao e uso correto dos diversos equipamentos, a profissionais indicados pelo Dono de Obra, apds a
conclusao da empreitada sem encargos adicionais para o dono de obra.

A Arquitetura

1. Estaleiro

11 Montagem, constru¢do, manutencéo e exploragéo do estaleiro, de acordo com as disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor.

1 - InstalacOes provisérias do estaleiro:

a) InstalacGes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servi¢os de estaleiro;

b) Execucéo de vedagdes e protegdes;

c) Instalagdes provisorias de redes de alimentagao, de distribuicdo e de esgotos;

d) Instalagdes destinadas a fiscalizagdo;

2 - Equipamentos do estaleiro.

3 - Pessoal do estaleiro.

4 - Prospegdes e reconhecimentos necessarios, obtencédo de licengas e indemnizagdes.

5 - Placa identificadora da obra, com a dimenséo de 1189 x 1682 (mm) (formato 2A0).

Deve ser considerado um painel bem visivel, em que conste o seguinte:

a) Designacao da obra;

b) O dono da obra;

c) A entidade comparticipante;

d) O adjudicatério;

e) O valor de adjudicacéo;
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f) O prazo de execucgdo;

g) A equipa projetista;

1 - h) A fiscalizacao; vg 1
2 1.2 Desmontagem e demolicio do estaleiro, de acordo com as disposi¢des legais e regulamentares em vigor, incluindo limpeza final de todo o espacgo exterior afeto a obra, | vg 1
todos os trabalhos e meios necessarios para a sua perfeita execugéo.
2. Trabalhos Preparatérios
S 2.1 Implementagdo do plano de seguranca e saude por parte do adjudicatario, incluindo fornecimento de todas as placas de identificagdo publica bem como os sinais e | vg 1
avisos, meios de protecao coletiva e individual, de acordo com as disposi¢6es legais e regulamentares em vigor.
4 2.2 Implementagéo do plano de gestdo dos residuos de construcédo e demolicdo por parte do adjudicatario, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagens | vg 1
previstas no PPGR, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servi¢os, de acordo com as disposic¢des legais e
regulamentares em vigor.
5 2.3 Implantacéo e piquetagem geral da obra, incluindo todos os trabalhos topograficos (inclui a realizacdo de levantamento topografico para verificacdo da compatibilidade | vg 1
com a situacdo de referéncia do projeto), medi¢des a fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocacdo de marcos de pedra ou betdo, colocacédo de estacas de
madeira e outras marcas.
3. Demoli¢cbes
6 3.1 Remocédo de lancis em betdo, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo base de fundacéo, limpeza de todo o espaco, todos os | ml 151,1
trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugédo, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono da obra (cerca de 3000m), em local a definir.
7 3.2 Remocgédo de pavimento em betédo, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo fresagem e britagem, limpeza de todo o espaco, todos | m2 1147,51
os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono da obra (cerca de 3000m), em local a definir.
8 (33 Remocédo de vedacéo metalica (em painéis e postes de fixagdo), com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo bases de fundagéao, [ ml 87,4
limpeza de todo o espaco, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono da obra (cerca de
3000m), em local a definir.
9 3.4 Remocéo de portdes metélicos de correr, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo bases de fundagéo, limpeza de todo o espago, | UN 5
todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono da obra (cerca de 3000m), em local a definir.
10 (3.5 Remocéo de postes de sinalética, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo bases de fundacéo, limpeza de todo o espaco, todos | UN 17
os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono da obra (cerca de 3000m), em local a definir.
11 |3.6 Remocéo de cobertura ténsil e respetiva estrutura metalica, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo bases de fundagao, limpeza | m2 371
de todo o espago, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucéo, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono da obra (cerca de 3000m), em
local a definir.
4. Elementos N&o Estruturais
4.1. Movimentos de Terras
4.1.1. Escavacdo mecanica ou manual quando necessario, em terreno de qualquer natureza na abertura de fundacdes, incluindo bombagens de 4guas sempre que necessario.
- Nota: O critério adotado é a medigdo geométrica, pelo que os fatores de empolamento devem fazer parte do preco unitario proposto.
12 (4111 Em sapatas de montantes. m3 12,2
13 (4.1.1.2 Em macicos da vedacéo. m3 14,42
14 (4.1.1.3 Em macicos dos bancos circulares. m3 7.4
4.1.2 Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes das escavacdes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagdo ou dono de
15 |- Nota - Valores considerados sem empolamento. O preco unitario proposto devera ser majorado de acordo com o empolamento pretendido. | m3 | 34,02
4.2. Betdo Simples e Armado
4.2.1. Execucéo de betdo de limpeza em camada de protecéo e regularizacdo das fundagdes, com betéo da classe de resisténcia minima C 12/15 e da classe de exposi¢cdo segundo a NP
EN 2006-1, incluindo bombagem, espalhamento, compactacéo (vibragéo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
16 (4.2.11 Em sapatas de montantes. m3 1,44
17 (4.2.1.2 Em macicos da vedacao. m3 4,12

Av.25 de Outubro

Telef. 261 310 400 / Fax.

http://www.cm-tvedras.pt

Pagina 2 de 9




Torres Vedras

Camara Municipal

Municipio de Torres Vedras

Procedimento 24/E/CP/2020

18 [4.2.1.3 Em macicos dos bancos circulares. [m3 | 2,12
4.2.2. Execucao de betdo armado com betdo da classe de resisténcia minima C 30/37 e da classe de exposi¢do segundo a NP EN 2006-1 e aco em vardo da classe A400 NR SD, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe Al), bombagem, espalhamento, compactagéo (vibracédo), cura, todos os
trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
19 [4.2.2.1 |Em sapatas de montantes. [m3 | 7,18
4.2.3. Execucéo de betdo armado com betdo da classe de resisténcia minima C 30/37 e da classe de exposicao segundo a NP EN 2006-1 e aco em varado da classe A400 NR SD, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe A3 (betdo aparente descofrado)), bombagem, espalhamento,
compactacao (vibragdo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
20 |4.231 Em macicos da vedacao. m3 28,84
21 |4.23.2 Em macicos dos bancos circulares. m3 14,81
4.2.3.3. Em montantes.
22 |4.23.3.1 |M1-Com aseccdo de 15 x 45 (cm). m3 3,61
23 |4.2.3.3.2 |M2e M4 -Com a seccéo de 26 x 130 + 29 x 26 (cm). m3 4,35
24 14.2.3.3.3 |M3-Com a secgéo de 55 x 130 (cm). m3 7,56
25 14.2.3.3.5 |M-Com a seccéo de 15 x 45 (cm). m3 3,21
26 |4.2.34 Em lajes macicas de coroamento da vedagéo, com 8 e 12 cm de espessura. m3 6,53
27 14.2.35 Em laje macica de coroamento dos bancos circulares, com 8 e 12 cm de espessura. m3 2,56
5. Revestimentos de Cobertura
28 |5.1 CPS - Revestimento de cobertura com sistema de painéis tipo \"sandwich de |a de rocha da \"FTB, ref.2 FTB PC 1000/50 - Acustico\" ou equivalente, com isolamento [ m2 1072,5
sonoro Rw = 34dB e absorgéo acustica Classe A, constituido por: chapa superior em ago S220GD+Z com 0,50 mm de espessura, com acabamento pré-lacado na cor
cinza (RAL 7030) com resina de polyester (25 m); nucleo isolante em painel de |& de rocha da Rocterm ou equivalente, com 50 mm de espessura e uma densidade de
100 kg/m3; chapa inferior perfurada em aco S220GD+Z com 0,40 a 0,50 mm de espessura, com acabamento pré-lacado na cor cinza (RAL 7030) com resina de
polyester (25 m); incluindo sobreposi¢es de painéis, acessérios para fixagdo e montagem, todas as pecas de remate necessdrias, vedantes, todos os trabalhos e
acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.
29 |52 CCA - Caleira simples para drenagem da cobertura em chapa quinada de aco galvanizado com 1,25 mm de espessura, com acabamento pré-lacado na cor cinza (RAL | ml 90
7030) com resina de polyester (25 m) na face inferior da caleira, incluindo soldaduras, sobreposi¢coes, acessorios para fixagdo e montagem, remates, vedantes, todos os
trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execucao e acabamento final, fornecimento e montagem, completa.
30 |53 RPR - Rufo para remate de parede recortado em chapa quinada de aco galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura da FTB ou equivalente, com acabamento | ml 179,95
pré-lacado na cor cinza (RAL 7030) com resina de polyester (25 m), incluindo sobreposicGes, acessérios para fixacdo e montagem, remates, vedantes, todos os
trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execugdo e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.
31 |54 RPL - Rufo para remate de parede longitudinal em chapa quinada de aco galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura da FTB ou equivalente, com acabamento | ml 24,25
pré-lacado na cor cinza (RAL 7030) com resina de polyester (25 m), incluindo sobreposicées, acessorios para fixacdo e montagem, remates, vedantes, todos os
trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execucao e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.
32 |55 RR1 - Contra-rufo para remate em chapa quinada de aco galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura da FTB ou equivalente, com acabamento pré-lacado na | ml 204,2
cor cinza (RAL 7030) com resina de polyester (25 m), incluindo sobreposig6es, acessorios para fixagdo e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e materiais
necessarios para a sua perfeita execucédo e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.
33 |5.6 RTC - Remate de topo da pingadeira em chapa quinada de aco galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura da FTB ou equivalente, com acabamento pré-lacado | ml 179,95
na cor cinza (RAL 7030) com resina de polyester (25 m), incluindo espuma EPDM do sistema, acessoérios para fixagdo e montagem, remates, vedantes, todos os
trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execucao e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.
6. Pavimentacao
6.1 Lancis em betéo pré-fabricado na cor cinza da \"Cimenteira do Louro\" ou equivalente, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo movimentos de terras necessarios,

macicos de fundagdo em betdo simples, cortes, remates necessarios, juntas betumadas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e assentamento.
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34

6.1.1

LRB - Recto rampa central, com a dimenséo de 790/630 x 300/120 x 250 (mm).

UN

15

35

6.1.2

LAB - Recto normal, com a dimenséo de 1000 x 150/120 x 190 (mm).

ml

178,55

36

6.1.3

LRV - Recto aresta viva, com a dimenséo de 800 x 80 x 200 (mm).

nll

21,5

37

6.2

PBB Pavimento em blocos quadrados de betédo vibro-prensado de dupla camada na cor creme da \"Artebel, ref.2 Pavé Quadrado\" ou equivalente, blocos com a
dimenséo de 135 x 135 (mm) e 40 mm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 4 cm de espessura
minima \"apds compactacdo\", incluindo rega e compactacdo de solo existente por processos mecanicos, base em brita fina com 8 cm de espessura minima \"apds
compactacdo\", preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactagdo com o uso de processos mecanicos ou manuais sempre que necessario, todos os
trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

913,78

38

6.3

PTC Pavimento tatil para invisuais em mosaicos na cor cinza da \"Macel, ref.2 LC (linha de cautela)\" ou equivalente, mosaicos com a dimenséo de 40 x 40 (cm) e 3,5
cm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto com argamassa de cimento e areia, incluindo rega e compactacéo de solo existente por processos
mecanicos, sub-base em brita fina com 7 cm de espessura minima \"ap6s compactagao\", base em massame de betdo com 8 cm de espessura, betonilha de enchimento
e de regularizacdo em argamassa de cimento e areia, betumagao das juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e assentamento.

m2

62,12

39

6.4

PTM Pavimento tatil para invisuais em mosaicos na cor cinza da \"Macel, ref.2 MD (mudanca de dire¢cdo)\" ou equivalente, mosaicos com a dimenséo de 40 x 40 (cm) e
3,5 cm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto com argamassa de cimento e areia, incluindo rega e compactacdo de solo existente por
processos mecanicos, sub-base em brita fina com 7 cm de espessura minima \"ap6s compactacéo\", base em massame de betdo com 8 cm de espessura, betonilha de
enchimento e de regularizagdo em argamassa de cimento e areia, betumacéo das juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

1,28

40

6.5

PTA Pavimento pitonado de alerta para invisuais em blocos quadrados em betdo pré-fabricado na cor cinza da \"Cimenteira do Louro\" ou equivalente, blocos com a
dimenséo de 200 x 200 (mm) e 80 mm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 4 cm de espessura
minima \"ap6s compactagao\", incluindo rega e compactagdo de solo existente por processos mecanicos, base em brita fina com 8 cm de espessura minima \"ap6s
compactacdo\", preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactagdo com o uso de processos mecanicos ou manuais sempre que necessario, todos os
trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

45,44

41

6.6

PBT - Pavimento em betdo betuminoso, com camadas de misturas betuminosas a quente, compostas por: base em agregado britado de granulometria extensa
\"tout-venant\" com caracteristicas de base; camada com caracteristicas de ligacéo/estrutural em mistura betuminosa AC14 reg ligante com brita calcaria, com 8 cm de
espessura média apés compactacdo; camada com caracteristicas de desgaste em betdo betuminoso AC14 reg ligante com brita baséltica, com 5 cm de espessura
média ap6s compactacao; incluindo rega e compactacao de solo existente por processos mecanicos, regas de colagem com emulséo betuminosa, todos os trabalhos e
materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execucéao.

m2

26,89

42

6.7

PLM Reposigdo de blocos de betdo em zonas de abertura de sapatas de elementos ndo estruturais, assentes com a estereotomia semelhante a existente sobre leito de
assentamento em areia com 4 cm de espessura minima \"apds compactacéo\", incluindo rega e compactacéo de solo existente por processos mecanicos, base em brita
fina com 8 cm de espessura minima \"ap6s compactacao\", preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactacdo com 0 uso de processos mecanicos ou
manuais sempre que necessario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

m2

12

Serralharias

Portdo de 2 folhas pivotantes, composto por: estrutura em perfis tubulares de secgéo rectangular em ago galvanizado; réguas em perfis de madeira termotratada de Pinho
Nordico/Silvestre de alta qualidade da \"Lunawood - Thermo-D, ref.2 perfil SHP 42 x 42 ou equivalente; incluindo soldaduras, todas as ferragens da \"Batista Gomes\" ou
equivalente: giros pivotantes com rolamentos de esferas em ago zincado (ref.2 P.438.439); fechadura de embutir com cilindro chave cruz em inox (ref.2 F.630.6.05); fechos de
segurancga em inox (ref.2 FX.164x300); pintura de elementos metéalicos com tinta de esmalte sintético da \"Cin - Cinofer Esmalte Forja, ref.2 62-760\" ou equivalente sobre priméario da
\"Cin - Primario Acrilico Metal, ref.2 18-060\" ou equivalente, tratamento final de perfis em madeira com velatura em base solvente da Lyctus, ref.2 Velyc Pro ou equivalente,
acessorios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e acessérios necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem,

43

7.1.1

PRT1.1.

UN

1

44

7.1.2

PRT1.2.

UN

1
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7.2. Portdo de 4 folhas pivotantes, composto por: estrutura em perfis tubulares de sec¢éo rectangular em aco galvanizado; réguas em perfis de madeira termotratada de Pinho
Noérdico/Silvestre de alta qualidade da \"Lunawood - Thermo-D, ref.2 perfil SHP 42 x 42 ou equivalente; incluindo soldaduras, todas as ferragens da \"Batista Gomes\" ou
equivalente: giros pivotantes com rolamentos de esferas em aco zincado (ref.2 P.438.439); dobradicas com abas para soldar e fiel amovivel (ref.2 0.419.80); fechadura de embutir
com cilindro chave cruz em inox (ref.2 F.630.6.05); fechos de seguranca em inox (ref.2 FX.164x300); pintura de elementos metéalicos com tinta de esmalte sintético da \"Cin - Cinofer
Esmalte Forja, ref.2 62-760\" ou equivalente sobre priméario da \"Cin - Primario Acrilico Metal, ref.2 18-060\" ou equivalente, tratamento final de perfis em madeira com velatura em
base solvente da Lyctus, ref.2 Velyc Pro ou equivalente, acessoérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e acessorios necessarios de forma a garantir um perfeito

45 |7.21 PRT2.1. UN 1
46 |7.2.2 PRT2.2. UN 1

8. Carpintarias

8.1. RMT - Réguas em perfis de madeira termotratada de Pinho Nérdico/Silvestre de alta qualidade da \"Lunawood - Thermo-D, ref.2 perfil SHP 42 x 42 ou equivalente, em perfis com a
seccdo de 42 x 42 (mm), incluindo, tratamento final da madeira com velatura em base solvente da Lyctus, ref.2 Velyc Pro ou equivalente, acessérios de fixacdo e montagem
(parafusos com bucha quimica, etc.), todos os trabalhos e acessdrios necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completas.

47 (8.1.1 Vedacéo - Com 2,27 m de comprimento UN 155
48 (8.1.2 Vedacéo - Com 2,17 m de comprimento UN 149
49 |8.1.3 Vedacgéo - Com 2,07 m de comprimento UN 155
50 |8.1.4 Bancos Circulares - Com 2,17 m de comprimento UN 304
9. Sinalética
51 |91 SCI - Postes de sinalética de cais com iluminacdo, composta por: base em betdo aparente descofrado; réguas com perfis em madeira termotratada de Pinho|UN 16
Nordico/Silvestre de alta qualidade da \"Lunawood - Thermo-D, ref.2 perfil SHP 42 x 42 ou equivalente, com tratamento final com velatura em base solvente da Lyctus,
ref.2 Velyc Pro ou equivalente; estrutura para fixacdo das réguas em chapa de aco galvanizado, com chapa superior e inferior com perfil tubular central, acabamento
pintado com tinta de esmalte sintético da \"Cin - Cinofer Esmalte Forja, ref.2 62-760\" ou equivalente sobre primario da \"Cin - Primario Acrilico Metal, ref.2 18-060\" ou
equivalente; caixa em acrilico fosco colado com lettering em vinil nas quatro faces; calha em PVC com iluminacdo em fitas de led; incluindo acessoérios de fixagdo e
montagem (parafusos, parafusos com bucha quimica, etc.), ligacdes elétricas, todos os trabalhos e acessdrios necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento
e acabamento final, fornecimento e montagem, completos.
10. Mobiliario Urbano
52 |10.1 PFF - Papeleira em tubo e chapa de ferro metalizado e lacado a poliéster na cor antracite tipo forja da \"Veco Urban Design, ref.2 PA79\" ou equivalente, com @ 405 mm | UN 2
e 755 mm de altura, incluindo execugédo de maci¢co de betdo com 400 x 400 x 300 (mm), buchas metalicas para fixagéo, acessorios de fixacdo e montagem, todos os
trabalhos e meios necessarios de forma a garantir a sua perfeita execucéo, fornecimento e montagem.
53 |10.2 BBM - Banco sem costas em betdo armado liso a cor natural da \"Veco Urban Design, ref.2 BA Horizonte\" ou equivalente, com a dimens&o de 2500 x 550 x 450 (mm), [ UN 10
incluindo fornecimento e colocacao.

11. Espacos Verdes

11.1. Preparagéo do Terreno

54 |11.11 Mobilizac&o, despedrega e regularizacéo do terreno em zonas de terreno natural, estabelecendo as pendentes minimas definidas para as zonas verdes e preparagéo do | m2 102
terreno natural para recepcao de composto de plantagao, incluindo todos os trabalhos conforme CTE.

11.2. Espalhamento de terra vegetal, incluindo fornecimento, transporte, limpeza e regularizagéo do terreno existente.

55 |11.2.1 Em caldeiras de arvores. m3 4,62

56 |11.2.2 Em caldeiras de arbustos (30 cm de altura). m3 2,26

57 |11.3 Fornecimento e instalacdo de separador/lancil metdlico flexivel com 3 mm de espessura tipo \"i-Edge\" da \"Acorus Paisagismo\" ou equivalente, incluindo todos os | ml 70,6
materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento final.

11.4. Plantacdo de arvores em zonas verdes, incluindo abertura de cova, camada de composto de plantacao e terra vegetal, execucéo de caldeira para 1.2 rega e remogao a vazadouro de
materiais sobrantes. Tudo de acordo com as boas normas de execucédo e especificagBes de projeto. Espécies e localizagdo de acordo com Planta de Plantagdes e Sementeira.
Todos os materiais e trabalhos necesséarios incluidos.

58 [11.4.1 Bp - Brachychiton populneus - PAP 18/20. [un | 3
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11.5. Plantacdo de arbustos e plantas de revestimento em zonas verdes, incluindo abertura de cova, camada de composto de plantacdo e remocé&o a vazadouro de materiais sobrantes.
Tudo de acordo com as boas normas de execucgdo e especificagdes de projeto. Espécies e localizagdo de acordo com Planta de Plantagdes e Sementeira. Todos os materiais e
trabalhos necessarios incluidos.

59 |115.1 Ae - Aeonium arboreum \"Zwartkopf\" - vaso de 2,5 L /30 cm de altura. UN 15
60 |11.5.2 Aa - Agave atenuata - vaso de 5 L /45 - 60 cm de altura. UN 9
61 |11.5.3 Jhb - Juniperus horizontalis \"Blue Chip\" - vaso de 2,5 L /30 - 40 cm de altura. UN 5
62 |11.54 Jhg - Juniperus horizontalis \"Golden Carpet\" - vaso de 2,5 L /30 - 40 cm de altura. UN 6
63 |11.5.5 Ro - Rosmarinus officinalis prostratus - vaso de 5 L /30 - 40 cm de altura. UN 6
64 |11.5.6 Sc - Senecio cineraria - vaso de 2,5 L /30 - 40 cm de altura. UN 6

11.6. Fornecimento e colocagao de inertes de revestimento sobre tela anti-ervas (100 g/m2) da \"Topeca\" ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios ao seu

perfeito acabamento final.
65 |11.6.1 Gmr - Gravilha de marmore rosa (dimensdes 10 - 20 mm) do Paraiso da Pedra ou equivalente, 5 cm de espessura. m2 32,73
66 |11.6.2 Gpp - Gravilha de pedra preta (dimens6ées 10 - 20 mm) do Paraiso da Pedra ou equivalente, 5 cm de espessura. m2 32,04
67 |11.6.3 Mbr - Marmore branco rolado com dimensdes de 3 a 6 cm do Paraiso da Pedra ou equivalente, 5 cm de espessura. m2 24,29
68 |11.6.4 Rpr - Rochas e pedras rusticas de dimens@es variadas (de 30 a 60 cm). m2 12
12. Outros Trabalhos
69 |12.1 Trabalhos de construcéo civil de apoio as empreitadas das diversas especialidades, nomeadamente: abertura e tapamento de valas e/ou rocos, abertura e remates de | vg 1
furos, carotes, rufos, drenos e caleiras, em paredes, tectos, pavimento e enchimentos; reposicdes de pavimentos; selagens comuns de couretes ou outros espacos,
cabos ou tubos; passagem de cabos e condutas do interior para o exterior; assentamento de caixas elétricas ou outros dispositivos; montagem e desmontagem de
andaimes; meios de elevacéo; tendo especial atengdo as interfaces entre as diversas especialidades, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios para uma
perfeita execucao.

12.2. Levantamento e reposicdo de aros e tampas de caixas de infraestruturas existentes, incluindo corregdo dos elementos de apoio ao aro e tampa de forma a dar cumprimento as

cotas altimétricas de projeto, todos os trabalhos inerentes a sua perfeita execugédo e acabamento final.
70 |12.2.1 Circular de pluviais. UN 1
71 12.2.2 Rectangular de infraestruturas. UN 1
72 |12.3 Painéis para corta-vento em bancos circulares com chapa de policarbonato compacto cristal da Dagol ou equivalente, painéis com a dimenséo de 1525 x 1980 (mm) e 5 [ UN 24
mm de espessura, incluindo fixacéo através de cantoneira de abas iguais em chapa quinada de aco galvanizado, todos os trabalhos e acessorios necessarios a uma
perfeita execucado e acabamento final, fornecimento e montagem, completos.
73 124 Execucédo de pré-limpezas no decorrer da obra e limpeza no final da obra, em condig6es de imediata ocupagao, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua | vg 1
perfeita execucao.

12.5 Elaboracao e fornecimento de telas finais de todas as especialidades do projeto, bem como a compilagdo da documentagéo técnica da obra de acordo com as disposi¢des legais e

regulamentares em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a uma perfeita execucéo, tudo de acordo com as indicagc6es das pecas escritas e desenhadas
74 |- Nota: A entregar ao Dono de Obra ap6s conclusdo da obra, suporte digital (1 CD) e suporte de papel (2 cdpias). | vg | 1
B Estabilidade
13. Movimentos de Terras
13.1. Escavagcdo mecanica ou manual quando necessario, em terreno de qualquer natureza na abertura de fundagdes, incluindo entivagdes, escoramentos, bombagens de dguas sempre
gue necessario.
- Nota: O critério adotado é a medigdo geométrica, pelo que os fatores de empolamento devem fazer parte do preco unitario proposto.
75 |13.1.1 Em macico de estacas. m3 55,3
76 |13.1.2 Em vigas de fundagéo. m3 67,58

13.2 Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes das escavagdes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacao da fiscalizagdo ou dono de
7 |- Nota - Valores considerados sem empolamento. O prego unitario proposto devera ser majorado de acordo com o empolamento pretendido. | m3 | 122,88
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78 |13.3 Respaldo e compactacao de terras provenientes da escavagéo ou de empréstimo em aterro nas sapatas, executado por camadas ndo superiores a 0.20 m de espessura | vg 1
(com terreno selecionado proveniente da escavagdo ou de empréstimo), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactagdo por processos
mecanicos ou manuais quando necessario, regularizagao final da superficie, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao.

14. Infraestrutura

14.1. Execucdo de betdo de limpeza em camada de protecédo e regularizacdo das fundagcdes, com betdo da classe de resisténcia minima C 12/15 e da classe de exposicdo segundo a NP
EN 2006-1, bombagem, espalhamento, compactacao (vibracdo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéao.

79 |14.11 Em macicos de estacas. m3 3,46
80 |14.1.2 Em vigas de fundacao. m3 4,22

14.2. Execucgdo de betdo armado com betédo da classe de resisténcia minima C35/45 e da classe de exposicédo segundo a NP EN 2006-1 e aco em vardo da classe A500 NR SD, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe Al), bombagem, espalhamento, compactagao (vibragao), cura, todos os
trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.

81 |14.21 Em macico de estacas. m3 34,56

82 |14.2.2 Em vigas de fundagéo. m3 29,57

83 |14.3 Execucéo de estacas com 0,60 de diametro de acordo com o projeto, incluindo todos os equipamentos, incluindo transportes, mobilizagdo e desmobilizagdo, todos os | ml 414
trabalhos e meios/materiais necessarios a sua perfeita execugao.

15. Superestrutura

15.1. Execucgdo de betdo armado com betdo da classe de resisténcia minima C 35/45 e da classe de exposi¢do segundo a NP EN 2006-1 e aco em vardo da classe A500 NR SD, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe A3 (betdo aparente)), bombagem, espalhamento, compactacéo
(vibragao), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.

84 |15.11 Em pilares com 0,50 m de espessura e forma em \"T\". m3 185,25
85 |15.1.2 Em vigas. m3 163,97
16. Perfis Metélicos
86 |16.1 Fornecimento e montagem de Perfil IPE120, incluindo chapas, ligacdes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios. Decapagem, metalizagdo primario com a | kg 3985,28
espessura de 50 um e pintura de acordo com NORMA ISO 12944, com aplicagdo de 2 demdos de tinta & base de resinas epéxidas, com uma espessura nao inferior a 50
um/por demao.
87 |16.2 Fornecimento e montagem de Perfil UNP80, incluindo chapas, ligagfes e todos os trabalhos e acessérios necessarios. Decapagem, metalizacdo primario com a (kg 4665,6
espessura de 50 um e pintura de acordo com NORMA 1SO 12944, com aplicagdo de 2 demaos de tinta & base de resinas epoxidas, com uma espessura nao inferior a 50
pm/por deméao.
88 |16.3 Fornecimento e montagem de Perfil UNP140, incluindo chapas, ligacdes e todos os trabalhos e acessorios necessarios. Decapagem, metalizacdo primario com a | kg 2880
espessura de 50 um e pintura de acordo com NORMA ISO 12944, com aplicagdo de 2 demaos de tinta & base de resinas epéxidas, com uma espessura nao inferior a 50
um/por demao.
17. Armaduras de Pré-Esfor¢o
89 |17.1 Fornecimento de armaduras de pré-esforco com montagem, tensionamento, injecéo, incluindo todos os trabalhos e materiais (ancoragens, bainhas, etc.) necessarios a | kg 507,8
boa execucgéo dos cabos de pré-esforgo.

C Rede de Esgotos Pluviais

- As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \"ou equivalente\".

- Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respetivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

- Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a areas planificadas, que resultam da projecdo horizontal dos planos e taludes representados em projeto, nao
conferindo direito a erros e omissdées o diferencial relativamente a area real.

18. Movimento de Terras e Pavimentacéo
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18.1. Pavimentacao
90 |18.1.1 Levantamento de pavimento existente em tapete asféltico na faixa de circulagédo e estacionamento, incluindo respetiva reposicdo e remocgéao e transporte dos produtos | m2 32,85
sobrantes a vazadouro certificado do empreiteiro.
18.2. Movimento de Terras
18.2.1. Escavacdo para abertura de valas para assentamento de tubagens e acessdrios, incluindo drenagens, entivagdes se necessarias, regularizagcdo de fundo de vala e todos os
trabalhos acessorios, em terreno de qualquer natureza incluindo rocha dura.
91 |18.2.1.1 |Em valas até 2,00 metros de profundidade . m3 108,68
92 |18.2.1.2 |Em valas com mais de 2,00 metros de profundidade. m3 55,06
93 |18.2.2 Baldeacao dos produtos escavados. m3 204,67
18.2.3. Almofada Envolvente das Tubagens
94 18.2.3.1 |Fornecimento de areia, para execugao de almofada envolvente das tubagens, incluindo compactagéo, conforme desenhos do projeto. | m3 | 42,69
18.2.4. Aterro
95 |18.2.4.1 |Aterro em valas com terras selecionadas sobrantes da escavacéao, isentas de argila e pedras, incluindo rega e compactagdo em camadas de 0,20 m, conforme desenhos | m3 110,84
do projeto.
96 |18.2.4.2 |Aterro em valas por camadas n&o superiores a 0,20 m, com areia ou tout venant de 2.2 de acordo com os desenhos do projeto e implantadas nas faixa de circulacdo e [ m3 71,77
estacionamento.
97 ]18.25 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado do empreiteiro, incluindo carregamento, transporte e descarga. m3 93,83
19. Tubagens
19.1. Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junta autoblocante com anel retentor de borracha, na constituicdo de coletores e ramais de
sumidouros, incluindo todas as ligagdes e todos os trabalhos acessorios de construgao civil inerentes ao seu perfeito funcionamento.
98 [19.1.1 @ 160 mm. [ml | 46,9
19.2. Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, proprias para esgotos de esgotos pluviais, na
constituicdo de coletores enterrados em vala, incluindo todas as ligacées e todos os trabalhos acessérios de construcéo civil inerentes ao seu perfeito funcionamento.
99 [19.2.1 @ 200 mm. ml 42,8
100 |19.2.2 @ 250 mm. ml 49,1
101 |19.2.3 @ 315 mm. ml 13,5
20. Camaras de Visita
20.1. Execucgdo de camaras de visita em anéis de betdo simples pré-fabricados, com soleira em betdo, cobertura tronco cénica excéntrica em betdo armado pré-fabricado, aro e tampa em
ferro fundido da classe D 400 de acordo com NP EN 124 com abertura Gtil de 0,60 m, incluindo degraus, rebocos, todo o movimento de terras e todos os trabalhos de construgao
civil inerentes, de acordo com os desenhos do projeto e CE.
102 |20.1.1 Diametro interior de 1,00 m. UN 3
103 |[20.1.2 Diametro interior de 1,25 m. UN 3
21. Caixas de Visita
21.1. Execucgéo de caixas de visita, pré fabricadas em betdo ou em alvenaria de blocos de betdo, com aro e tampa metélica rebaixada com acabamento igual ao pavimento, completas,
incluindo todo o movimento de terras.
104 [21.1.1 Com 0.40 x 0.40 m e altura variavel. [uN | 8
22. Tubagens de Ferro Fundido Ductil
22.1. Fornecimento e montagem de tubos e de todos os acessérios de FF com ligagdes por juntas abocardadas do tipo SME, com anel elastomérico, montadas a vista, incluindo
bracadeiras de fixagdo ou suspensdo em aco inox, a aplicar em redes elevadas, com pintura de acabamento, e todos os tipos de trabalho de apoio de construcéo civil necessarios
a completa execugao de obra, de acordo com o Caderno de Encargos.
105 [22.1.1 @ 125 mm. [ml | 50,1
23. Ralos de Pinha e Outros
23.1. Fornecimento e montagem de ralos de pinha em ferro fundido ou similar, nos topos das prumadas com todos os acess6rios de montagem especificados.
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106 |23.1.1 @ 125 mm. UN 6
107 |23.2 Fornecimento e montagem de descarregador de emergéncia pluvial nos topos da caleira. UN 2
24, Diversos
108 [24.1 Execuc¢édo de sondagens dos coletores existentes, ndo cadastrados, incluindo todo o tipo de trabalhos de apoio necessarios. | vg | 3
D Infraestruturas Elétricas
- O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projeto, ndo descrevendo as suas caracteristicas técnicas.
- Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessorios necessarios a boa execugdo e ao respeito dos
- As quantidades constituem elemento indicativo devendo os concorrentes confirmar as quantidades para cada item de per si e para a globalidade dos sistemas para total
- A valorizagao dos itens inclui a méao de obra
25. Armarios e Quadros
109 (25.1 Fornecimento, Montagem, Ligacéo e Certificacdo da instalacdo do Arméario de Distribuicdo do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico, pedestral, | UN 1
macico e canh&do normalizado da CMTV, conforme as pecgas desenhadas e condigdes expressas na Memoaria Descritiva e Caderno de Encargos.
110 (25.2 Instalacéo de protecao (disjuntor tetrapolar) ao cabo de interligagdo entre o Arméario CMTV existente e o Armario CMTV a instalar. UN 1
26. Valas, Tubagens e Caminhos de Cabos
111 |26.1 Abertura, preparagdo e tapamento das valas de pertil BT necessarias a correta execucdo da Rede Subterranea de Baixa Tensdo conforme as pecas desenhadas e | ml 250
condi¢des expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
26.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
112 |26.2.1 @ 63 mm. ml 10
113 |26.2.2 @ 40 mm. ml 750
26.3. Fornecimento e montagem de Caminhos de cabos do tipo \"U23X da UNEX\" ou equivalente para alojamento dos cabos, fixa a estrutura, incluindo todos os acessoérios necessarios
a sua correta montagem.
114 |26.3.1 60 x 200 mm. ml 100
115 |26.4 Fornecimento e montagem de Caixa de Visita de 1000 x 1000 x 1000 mm, construida em alvenaria, incluindo tampa com revestimento igual ao pavimento, incluindo | UN 2
todos 0s acessorios necessarios a sua correta montagem.
116 |[26.5 Fornecimento e montagem de Caixa de derivacéo e passagem estanques IP65, incluindo todos 0s acessorios necessarios a sua correta montagem. UN 36
27. Redes de Alimentacéo de Energia
27.1. Fornecimento e Montagem e Ligacdo dos cabos de energia dos tipos e segdes indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assuntes em caminhos de cabos
apropriados, incluindo acessérios e todos os trabalhos necessarios a sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.
117 |27.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 115
118 |27.1.2 XV 5G2,5. ml 20
119 |27.1.3 XV 3G2,5. ml 700
28. lluminacao
28.1. Fornecimento, Montagem e Ligacdo dos materiais necessarios a correta instalagdo da aparelhagem de utilizacdo da iluminacéo, incluindo luminérias, ldmpadas, caixas, e
acessorios e sistema de fixagao das luminarias, em trés pontos a estrutura metélica com sistema em ago inox (AlISI 316) da JNF ou equivalente constituido por: 3 olhais com base,
ref.2IN.10.724.40; 6 serra cabos, ref.2 IN.10.250; trés cabos de ago inox com 2.5 mm de diametro e 2,00 m de comprimento, ref.2 IN.10.202.
120 |28.1.1 Luminéria tipo 1. UN 36
121 |28.2 Desmontagem das lumindrias existentes no area de intervengéo, isolamento dos respetivos cabos de alimentagdo, bem como a interligagdo para continuidade do cabo | UN 5

de IP a instalar de acordo com as boas regras da técnica, Meméria Descritiva e Caderno de Encargos.
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