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Procedimento 26/E/CP/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TODOS OS ARTIGOS
 - 1.º As presentes medições foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo L.N.E.C. (Laboratório Nacional de Engenharia Civil).
 - 2.º As peças desenhadas prevalecerão sobre todas as outras quanto à localização, dimensionamento e à disposição relativa das suas diferentes partes.
 - 3.º As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere às

quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto na legislação regulamentar em vigor, e sem prejuízo da remissão direta que estes elementos fizerem para outras peças.
 - 4.º Em tudo o mais prevalece o que constar no caderno de encargos e das restantes peças do projeto.
 - 5.º Nas descrições dos artigos são apresentadas marcas e referências consideradas tipo, podendo ser substituídas por equivalentes.
 - 6.º Em todos os artigos estão incluídos o fornecimento e/ou execução dos trabalhos descritos.
 - 7.º Em todos os artigos estão incluídos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças desenhadas mesmo se não referidos no articulado, este documento

deverá ser lido em conjunto com os restantes elementos do projeto.
 - 8.º  Todas as atividades serão executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projeto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita

execução. - 9.º  Todos os trabalhos, fornecimentos e serviços a seguir descritos, compreendem o seu fornecimento, montagem e execução em conformidade com a legislação e normas
aplicáveis, instruções técnicas dos respetivos fabricantes, produtores e fornecedores, por forma a garantir o perfeito funcionamento, aparência e remate de cada material, assim
como sua longevidade e qualidade em sintonia com as prescrições dos fabricantes.

 - 11.º  As verificação, ensaios e experiências necessários, bem como o arranque das instalações/equipamentos deverão ser parte integrante da execução dos trabalhos inerentes,
não havendo lugar a custos adicionais para o dono de obra.

 - 11.º  Deve ser prestada assessoria técnica/formação adequada à manutenção e uso correto dos diversos equipamentos, a profissionais indicados pelo Dono de Obra, após a
conclusão da empreitada sem encargos adicionais para o dono de obra.

 A Arquitetura
 1. Estaleiro
 1.1 Montagem, construção, manutenção e exploração do estaleiro, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor.
 - 1 - Instalações provisórias do estaleiro:
 - a) Instalações destinadas ao pessoal e para funcionamento dos serviços de estaleiro;
 - b) Execução de vedações e proteções;
 - c) Instalações provisórias de redes de alimentação, de distribuição e de esgotos;
 - d) Instalações destinadas à fiscalização;
 - 2 - Equipamentos do estaleiro.
 - 3 - Pessoal do estaleiro.
 - 4 - Prospeções e reconhecimentos necessários, obtenção de licenças e indemnizações.
 - 5 - Placa identificadora da obra, com a dimensão de 1189 x 1682 (mm) (formato 2A0).
 - Deve ser considerado um painel bem visível, em que conste o seguinte:
 - a) Designação da obra;
 - b) O dono da obra;
 - c) A entidade comparticipante;
 - d) O adjudicatário;
 - e) O valor de adjudicação;
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 - f) O prazo de execução;
 - g) A equipa projetista;
1 - h) A fiscalização; UN 1
2 1.2 Desmontagem e demolição do estaleiro, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, incluindo limpeza final de todo o espaço exterior afeto à obra,

todos os trabalhos e meios necessários para a sua perfeita execução.
UN 1

 2. Trabalhos Preparatórios
3 2.1 Implementação do plano de segurança e saúde por parte do adjudicatário, incluindo fornecimento de todas as placas de identificação pública bem como os sinais e

avisos, meios de proteção coletiva e individual, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor.
UN 1

4 2.2 Implementação do plano de gestão dos resíduos de construção e demolição por parte do adjudicatário, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagens
previstas no PPGR, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços, de acordo com as disposições legais e
regulamentares em vigor.

UN 1

5 2.3 Implantação e piquetagem geral da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos (inclui a realização de levantamento topográfico para verificação da compatibilidade
com a situação de referência do projeto), medições à fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocação de marcos de pedra ou betão, colocação de estacas de
madeira e outras marcas.

UN 1

 3. Demolições
 - Nota: Todas os trabalhos de demolição deverão ser executados de acordo com o projecto e respeitando o processo construtivo e faseamento previsto, incluindo o estabelecimento

de meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, triagem, escoramentos e limpeza final de todo o espaço.
 3.1. Garagem
 3.1.1 Execução de remoção de revestimento de cobertura em telha cerâmica e ripado em madeira, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos

os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e
sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

6 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. m2 91,62
7 3.1.2 Execução de levantamento de vãos exteriores, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à

sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

UN 3

8 3.1.3 Execução de picagem até ao osso em paredes exteriores a manter, através de processos manuais e/ou mecânicos se necessário, incluindo todos os trabalhos e meios
necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 11,91

9 3.1.4 Execução de demolição de paredes exteriores em alvenaria para abertura de vãos, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos
os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 6,88

 3.2. Anexo 1
 3.2.1 Execução de remoção de revestimento de cobertura em telha cerâmica e estrutura de madeira, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo

todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

10 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. m2 35,8
11 3.2.2 Execução de levantamento de vãos exteriores, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à

sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

UN 4

12 3.2.3 Execução de demolição de paredes exteriores em alvenaria para abertura de vãos, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos
os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 2,79
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13 3.2.4 Execução de demolição de parede interior em alvenaria com 22 cm de espessura, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos
os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 2,79

14 3.2.5 Execução de demolição integral do interior do edifício (paredes, vãos, etc.), com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os
trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

UN 1

15 3.2.6 Execução de picagem em paredes interiores a manter, através de processos manuais e/ou mecânicos se necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à
sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

m2 68

16 3.2.7 Chapisco sobre paredes interiores picadas com argamassa seca da  \"SecilTEK, ref.ª Redur Chapisco\" ou equivalente, aplicado conforme recomendações do fabricante,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 68

 3.3. Anexo 2
 3.3.1 Execução de remoção de revestimento de cobertura em telha cerâmica e estrutura de madeira, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo

todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

17 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. m2 26,4
18 3.3.2 Execução de levantamento de vãos exteriores, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à

sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

UN 4

19 3.3.3 Execução de demolição de paredes exteriores em alvenaria para abertura de vãos, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos
os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 2,8

20 3.3.4 Execução de demolição integral do interior do edifício (paredes, vãos, etc.), com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os
trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

UN 1

21 3.3.5 Execução de picagem em paredes interiores a manter, através de processos manuais e/ou mecânicos se necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à
sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

m2 55,46

22 3.3.6 Chapisco sobre paredes interiores picadas com argamassa seca da  \"SecilTEK, ref.ª Redur Chapisco\" ou equivalente, aplicado conforme recomendações do fabricante,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 55,46

 3.4. Balneário
 3.4.1 Execução de remoção de revestimento de cobertura em telha cerâmica e estrutura de madeira, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo

todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

23 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. m2 19,3
24 3.4.2 Execução de levantamento de vãos exteriores, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à

sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

UN 4

25 3.4.3 Execução de demolição de paredes exteriores em alvenaria para abertura de vãos, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos
os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 2,52
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26 3.4.4 Execução de demolição integral do interior do edifício (paredes, vãos, louças sanitárias, etc.), com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário,
incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a
definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

UN 1

27 3.4.5 Execução de picagem em paredes interiores a manter, através de processos manuais e/ou mecânicos se necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à
sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

m2 42,27

28 3.4.6 Chapisco sobre paredes interiores picadas com argamassa seca da  \"SecilTEK, ref.ª Redur Chapisco\" ou equivalente, aplicado conforme recomendações do fabricante,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 42,27

 3.5. Edifício
 3.5.1 Execução de remoção de revestimento de cobertura em telha cerâmica e estrutura, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os

trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitação da fiscalização ou dono da obra.

29 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. m2 121,5
30 3.5.2 Execução de levantamento de vãos exteriores, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à

sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

vg 1

31 3.5.3 Execução de demolição de paredes exteriores em alvenaria para abertura de vãos, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos
os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 13,97

32 3.5.4 Execução de demolição integral de escada, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à
sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

UN 1

33 3.5.5 Execução de demolição integral do interior do Piso 0, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios
necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitação da fiscalização ou dono da obra.

UN 1

34 3.5.6 Execução de demolição integral do Piso 1, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua
perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização
ou dono da obra.

UN 1

35 3.5.7 Execução de demolição parcial de laje aligeirada para implantação de escada (E1), com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos
os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 9,6

 3.6. Anexos do Edifício
 3.6.1 Execução de remoção de revestimento de cobertura do telheiro em telha cerâmica e estrutura, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo

todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

36 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. m2 27,2
37 3.6.2 Execução de demolição integral de cave/arrumos, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios

necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitação da fiscalização ou dono da obra.

UN 1

38 3.6.3 Execução de demolição integral de laje/pavimento em betão, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios
necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 61,1
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39 3.6.4 Execução de demolição integral de escada, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à
sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

UN 1

40 3.6.5 Execução de demolição integral de depósito de água, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios
necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitação da fiscalização ou dono da obra.

UN 1

41 3.6.6 Execução de demolição integral de instalação sanitária, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios
necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitação da fiscalização ou dono da obra.

UN 1

 3.7. Arranjos Exteriores
42 3.7.1 Execução de demolição de maciço/pavimento em betão, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios

necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 6,4

43 3.7.2 Execução de demolição integral de escada, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à
sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

UN 1

 3.7.3. Execução de demolição de muros, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução,
carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

44 3.7.3.1 Muro 1 - Com uma altura média de 4,00 m. ml 14,3
45 3.7.3.2 Muro 2 - Com uma altura média de 2,70 m. ml 9,8
46 3.7.3.3 Muro 3 - Com uma altura média de 4,50 m. ml 35,4
47 3.7.3.4 Muro 4 - Com uma altura média de 3,00 m. ml 8,8
 4. Elementos Não Estruturais

48 4.1 Execução de maciço de arranque da escada metálica em betão simples, com betão da classe de resistência mínima C 12/15, incluindo cofragens, escoramento,
descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A3 (betão aparente descofrado)), bombagem, compactação (vibração), cura, todos os
trabalhos necessários à sua perfeita execução., incluindo formação de degraus

m3 1,67

49 4.2 Execução de massame em escada interior, com betão da classe de resistência mínima C 12/15 e rede electrosoldada tipo \"Malhasol\", incluindo movimentos de terras
necessários, rega e compactação de solo existente por processos mecânicos ou manuais quando necessário, base em agregado britado de granulometria extensa com
características de base, cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A1), bombagem, compactação
(vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 1,34

50 4.3 Execução de formação de degraus de escada interior em betão simples, com betão da classe de resistência mínima C 12/15, incluindo cofragens, escoramento,
descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A3 (betão aparente descofrado)), bombagem, compactação (vibração), cura, todos os
trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,12

51 4.4 Execução de formação de degraus de bancada (anfiteatro) em betão simples, com betão da classe de resistência mínima C 12/15, incluindo cofragens, escoramento,
descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, compactação (vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua
perfeita execução., incluindo formação de degraus

m3 10,22

52 4.5 Execução massame em escadas exteriores, com betão da classe de resistência mínima C25/30 XC2(P) CL0,4 D22 S4 e rede electrosoldada tipo \"Malhasol\", incluindo
movimentos de terras necessários, rega e compactação de solo existente por processos mecânicos ou manuais quando necessário, base em agregado britado de
granulometria extensa com características de base, cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A1),
bombagem, compactação (vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 27,94

53 4.6 Execução de formação de degraus em escadas exteriores em betão simples, com betão da classe de resistência mínima C25/30 XC2(P) CL0,4 D22 S4, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A3 (betão aparente descofrado)), bombagem, compactação
(vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1,73
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54 4.7 Execução de maciços para bancos dos pátios em betão simples, com betão da classe de resistência mínima C 12/15, incluindo cofragens, escoramento, descofragens
(acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, compactação (vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua perfeita
execução.

m3 1,8

55 4.8 Execução de massame exterior, com betão da classe de resistência mínima C 30/37 e rede electrosoldada tipo \"Malhasol\", incluindo bombagem, compactação
(vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 9,96

56 4.9 Execução de maciço para banco (pátio de saibro) em betão simples, com betão da classe de resistência mínima C 12/15, incluindo cofragens, escoramento,
descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, compactação (vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 6,44

57 4.10 Tampo em lajeta de betão armado pré-fabricado, incluindo todas as fixações/ligações à alvenaria, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir a sua
perfeita execução e acabamento final, fornecimento e montagem.

m2 1,9

 5. Alvenarias
 - Nota Introdutória: Na proposta de preço deverão estar consideradas a execução em paredes exteriores e/ou muros/paredes de betão, caleiras interiores em ½ cana para drenagem

de águas provenientes de infiltrações ou condensações e gateamentos/travamentos entre os panos de alvenaria.
 5.1. Alvenaria em tijolos cerâmicos furados, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo pilaretes de travamento dos panos de tijolo, lintéis de travamento das vergas dos

vãos e outros (horizontais e verticais) e padieiras em betão armado, todos os trabalhos e meios necessários para o seu perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.
58 5.1.1 Paredes - Em tijolos com a dimensão de 30 x 20 x 22 com 22. m2 103,83
59 5.1.2 Paredes - Em tijolos com a dimensão de 30 x 20 x 15 com 15. m2 239,06
60 5.1.3 Paredes - Em tijolos com a dimensão de 30 x 20 x 9 com 9. m2 527,73
61 5.1.4 Paredes - Em tijolos com a dimensão de 30 x 20 x 7 com 7. m2 72,85
62 5.1.5 Guarda-Fogos - Em tijolos com a dimensão de 30 x 20 x 7 com 7. ml 19,8
63 5.1.6 Forras de Socos - Em tijolos com a dimensão de 30 x 20 x 11 com 11. m2 21,38
64 5.1.7 Forras de Socos - Em tijolos com a dimensão de 30 x 20 x 4 com 4. m2 37,98
 5.2. Alvenaria em blocos de betão, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e meios necessários para o seu perfeito acabamento, fornecimento e

assentamento.65 5.2.1 Muretes - Em blocos com a dimensão de 50 x 20 x 25 com 25. m2 62,64
 6. Impermeabilizações
 6.1 IMP1 - Execução de sistema de impermeabilização em cobertura de acessibilidade limitada sem isolamento térmico da \"Imperalum, solução 3.4.1\" ou equivalente, composto por:
 - A - Camada de forma (enchimento) em argamassa cimentícia leve à base de poliestireno expandido (EPS) da \"Unibetão, ref.ª UniLeve® EPS\" ou equivalente;
 - B - Camada de forma (regularização) em betonilha de argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Plan Classic\" ou equivalente, armada com rede electrosoldada tipo \"Malhasol\";
 - C - Emulsão betuminosa  Imperkote F , aplicada como primário de impermeabilização;
 - D - Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro  Polyplas 30 , protegida a polietileno em ambas as faces;
 - E - Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 kg/m2 e  armadura de poliéster \"Polyxis R 40\", protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a

granulado de ardósia na face superior;
 - F - Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2  Impersep 150 , como camada separadora;
 - G - Proteção pesada com seixo do rio rolado (CB1);
 - Nota: Medição deste artigo (G) efetuada no capítulo de Revestimentos de Cobertura.

66 - Incluindo execução de caleiras, pendentes, sobreposições, remates em tubos de queda, outros remates, soldaduras por fusão térmica, dobrando os elementos verticais
até à altura indicada em projeto, todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e aplicação, completo.

m2 8,72

 6.2 IMP2 - Execução de sistema de impermeabilização em cobertura acessível sem isolamento térmico da \"Imperalum, solução 3.5.1\" ou equivalente, composto por:
 - A - Camada de forma (enchimento) em argamassa cimentícia leve à base de poliestireno expandido (EPS) da \"Unibetão, ref.ª UniLeve® EPS\" ou equivalente;
 - B - Camada de forma (regularização) em betonilha de argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Plan Classic\" ou equivalente, armada com rede electrosoldada tipo \"Malhasol\";
 - C - Emulsão betuminosa  Imperkote F , aplicada como primário de impermeabilização;
 - D - Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro  Polyplas 30 , protegida a polietileno em ambas as faces;
 - E - Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster \"Polyster 40 T\", protegida a polietileno em ambas as faces;
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 - F - Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2  Impersep 200 , como camada separadora;
 - G - Proteção pesada com lajetas térmicas /CB5);
 - Nota: Medição deste artigo (G) efetuada no capítulo de Revestimentos de Pavimentos e Rodapés.

67 - Incluindo execução de caleiras, pendentes, sobreposições, remates em tubos de queda, outros remates, soldaduras por fusão térmica, dobrando os elementos verticais
até à altura indicada em projeto, todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e aplicação, completo.

m2 86,76

 6.3 IMP2 - Execução de sistema de impermeabilização em cobertura acessível sem isolamento térmico da \"Imperalum, solução 3.5.1\" ou equivalente, composto por:
 - A - Camada de forma (enchimento) em argamassa cimentícia leve à base de poliestireno expandido (EPS) da \"Unibetão, ref.ª UniLeve® EPS\" ou equivalente;
 - B - Camada de forma (regularização) em betonilha de argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Plan Classic\" ou equivalente, armada com rede electrosoldada tipo \"Malhasol\";
 - C - Emulsão betuminosa  Imperkote F , aplicada como primário de impermeabilização;
 - D - Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro  Polyplas 30 , protegida a polietileno em ambas as faces;
 - E - Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster \"Polyster 40 T\", protegida a polietileno em ambas as faces;
 - F - Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2  Impersep 200 , como camada separadora;
 - G - Proteção pesada em betão (BA3);
 - Nota: Medição deste artigo (G) efetuada no capítulo de Revestimentos de Pavimentos e Rodapés.

68 - Incluindo execução de caleiras, pendentes, sobreposições, remates em tubos de queda, outros remates, soldaduras por fusão térmica, dobrando os elementos verticais
até à altura indicada em projeto, todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e aplicação, completo.

m2 15,35

 6.4 IMP2 - Execução de sistema de impermeabilização em cobertura acessível sem isolamento térmico da \"Imperalum, solução 3.5.1\" ou equivalente, composto por:
 - A - Camada de forma (enchimento) em argamassa cimentícia leve à base de poliestireno expandido (EPS) da \"Unibetão, ref.ª UniLeve® EPS\" ou equivalente;
 - B - Camada de forma (regularização) em betonilha de argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Plan Classic\" ou equivalente, armada com rede electrosoldada tipo \"Malhasol\";
 - C - Emulsão betuminosa  Imperkote F , aplicada como primário de impermeabilização;
 - D - Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro  Polyplas 30 , protegida a polietileno em ambas as faces;
 - E - Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster \"Polyster 40 T\", protegida a polietileno em ambas as faces;
 - F - Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2  Impersep 200 , como camada separadora;
 - G - Proteção pesada com argamassa autonivelante (BAI);
 - Nota: Medição deste artigo (G) efetuada no capítulo de Revestimentos de Pavimentos e Rodapés.

69 - Incluindo execução de caleiras, pendentes, sobreposições, remates em tubos de queda, outros remates, soldaduras por fusão térmica, dobrando os elementos verticais
até à altura indicada em projeto, todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e aplicação, completo.

m2 3,26

70 6.5 IMP3 - Execução de sistema de impermeabilização com revestimento fibroso elástico com a aplicação de duas camadas da \"Matesica - Gumasil, ref.ª 498\" ou
equivalente, sobre uma demão de primário cimentício da \"Matesica - Regicril, ref.ª 412\" ou equivalente, aplicado com todos os produtos recomendados pelo fabricante
para a correta execução do trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir a
sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 9,42

 6.6 IMP5 - Execução de sistema de impermeabilização em paredes enterradas sem isolamento térmico da \"Imperalum, solução 3.1.1\" ou equivalente, composto por:
 - A - Emulsão betuminosa  Imperkote F , aplicada como primário de impermeabilização;
 - B - Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster \"Polyster 40\", protegida a polietileno em ambas as faces;
 - C - Lâmina granular em polietileno de alta densidade com geotêxtil incorporado \"Aguadrain Geo\";
 - D - Camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas;
 - E - Dreno em tubo de polietileno circular de parede simples corrugada interior e exteriormente com manta geotêxtil incorporada \"Imperdreno Filtro\";

71 - Incluindo sobreposições, soldaduras por fusão térmica, fixação mecânica da lâmina granular com perfis e botões com prego da \"Aguadrain\", remates, todos os trabalhos
e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e aplicação, completo.

m2 10,99

 6.7 IMP6 - Execução de sistema de impermeabilização em floreiras (sistema aderido) da \"Imperalum, solução 4.1.1\" ou equivalente, composto por:
 - A - Camada de forma e de base em reboco com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Redur Médio Exterior\" ou equivalente;
 - B - Emulsão betuminosa  Imperkote F , aplicada como primário de impermeabilização;
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 - C - Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 5 kg/m2 com aditivo anti raiz na massa betuminosa armada com armadura de poliéster \"Polyxis R 50
Garden\", protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado mineral na face superior;

 - D - Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2  Impersep 200 , como camada separadora;
 - E - Terra vegetal;

72 - Incluindo execução de pendentes, sobreposições, remates em tubos de queda, outros remates, soldaduras por fusão térmica, todos os trabalhos e materiais necessários
para a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e aplicação, completo.

m2 13,51

73 6.8 IMP7 - Execução de sistema de impermeabilização com revestimento bicomponente à base de dispersão líquida sintética (componente A) e argamassa seca
(componente B) da \"Imperalum, ref.ª Impercim® 401\" ou equivalente, aplicado com talocha no mínimo em duas camadas de forma a obter um revestimento homogéneo,
incluindo prévia preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e
aplicação.

m2 14,57

 7. Isolamentos Térmicos e Acústicos
 7.1 ISO1 - Isolante termo-acústico em cobertura inclinada com painéis sandwich (face superior em aglomerado hidrófugo (ref.ª H16) + lã de rocha de dupla densidade com 135/210

kg/m3 + face inferior em gesso cartonado (ref.ª YF13)) da \"Onduline, ref.ª Ondutherm\" ou equivalente, em painéis com a dimensão de 2500 x 600 (mm) e 149 mm (16+120+13) de
espessura, incluindo fixação mecânica dos painéis com todos os acessórios específicos do fabricante necessários à correta execução dos trabalhos, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocação.

74 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. m2 75,48
 7.2 ISO2 - Isolante termo-acústico em cobertura inclinada com painéis sandwich (face superior em aglomerado hidrófugo (ref.ª H16) + lã de rocha de dupla densidade com 135/210

kg/m3 + face inferior em aglomerado hidrófugo (ref.ª H10)) da \"Onduline, ref.ª Ondutherm\" ou equivalente, em painéis com a dimensão de 2500 x 600 (mm) e 106 mm (16+80+10) de
espessura, incluindo fixação mecânica dos painéis com todos os acessórios específicos do fabricante necessários à correta execução dos trabalhos, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocação.

75 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. m2 99,21
 7.3 ISO3   Isolante termo-acústico em cobertura inclinada com painéis rígidos de lã de rocha de dupla densidade (180/100 kg/m3) da \"Onduline, ref.ª Onduline® Energy\" ou

equivalente, em painéis com a dimensão de 120 x 100 (mm) e 80 mm de espessura, incluindo revestimento em OSB com 12 mm de espessura da \"Kronoply 3 (ambientes húmidos)\"
ou equivalente, fixação mecânica dos painéis com todos os acessórios específicos do fabricante necessários à correta execução dos trabalhos, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocação.

76 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. m2 89,03
77 7.4 ISO4 - Isolante termo-acústico sobre tectos falsos com manta flexível de lã de rocha aglutinada com resina sintética termo-endurecida revestida com papel kraft da

\"Rocterm, ref.ª MK 230\" ou equivalente, em rolos com a dimensão de 4500 x 1200 (mm) e 100 mm de espessura e uma densidade de 30 kg/m3, incluindo fornecimento
e colocação.

m2 125,49

 7.5. ISO5 - Isolante termo-acústico em paredes com painéis rígidos de lã de rocha aglutinada com resina sintética termo-endurecida da \"Rocterm, ref.ª PN 70\" ou equivalente, em
painéis com a dimensão de 1350 x 600 (mm) e uma densidade de 70 kg/m3, incluindo fornecimento e colocação.

78 7.5.1 Com 40 mm de espessura. m2 50,3
79 7.5.2 Com 80 mm de espessura. m2 193,72
80 7.6 ISO6 - Isolante termo-acústico em paredes com placas em espuma rígida de poliestireno extrudido (XPS) da \"Imperalum, ref.ª Ifoam® Paredes\" ou equivalente, em

placas com a dimensão de 2600 x 600 (mm) e 60 mm de espessura, incluindo fixação mecânica através de buchas com prego em polipropileno e/ou colagem com
espuma adesiva de poliuretano da \"Soudal, ref.ª Soudatherm Roof 250\" ou equivalente, fornecimento e colocação.

m2 25,57

81 7.7 ISO7 - Isolante térmico em pavimentos térreos com placas em espuma rígida de poliestireno extrudido (XPS) da \"Imperalum, ref.ª Ifoam® Coberturas/Pavimentos\" ou
equivalente, em placas com a dimensão de 1250 x 600 (mm) e 40 mm de espessura, incluindo camada separadora em manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2
da  Imperalum, ref.ª Impersep 200  ou equivalente, fornecimento e colocação.

m2 216,43

82 7.8 ISO8 - Isolante termo-acústico em paredes (LOP - painéis perfurados de OSB) com painéis rígidos de lã de rocha aglutinada com resina sintética termo-endurecida
revestida com papel kraft da \"Rocterm, ref.ª PK 70\" ou equivalente, em painéis com a dimensão de 1350 x 600 (mm) e 80 mm de espessura e uma densidade de 70
kg/m3, incluindo fornecimento e colocação.

m2 24,16

 8. Revestimentos de Cobertura
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83 8.1 CB1 - Pedra creme rolada da  Paraíso da Pedra, S.A., ref.ª Brispedra  ou equivalente, com uma granulometria de 3/6 cm numa espessura mínima de 5 cm, incluindo
todos os trabalhos e meios inerentes à sua perfeita execução, fornecimento e espalhamento solto.

m2 8,72

 8.2 CB4   Subtelha fibrobetuminosa com placas da \"Onduline, ref.ª Subtelha ST150\" ou equivalente, em placas com a dimensão de 200 x 105 (cm), incluindo fixação mecânica das
placas com todos os acessórios específicos do fabricante necessários à correta execução dos trabalhos, ripado com ripas em PVC com 2000 x 30 x22 (mm) da \"Onduline, ref.ª
Plus\" ou equivalente\", remates com fita auto-adesiva impermeável da \"Onduline, ref.ª Onduband\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir
um perfeito acabamento final, fornecimento e colocação.

84 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. m2 263,72
 8.3 CB2 - Revestimento de cobertura com telha cerâmica marselha na cor vermelho natural (ref.ª N00) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, em telhas com a

dimensão individual de 434 x 267 (mm), incluindo aplicação de todos os acessórios (peças especiais do próprio sistema) e complementares (fixações), todos os trabalhos e
materiais necessários ao perfeito funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.

85 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. m2 263,72
86 8.4 CB2 - Beiral simples com telha cerâmica marselha na cor vermelho natural (ref.ª N00) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, em telhas com a

dimensão individual de 434 x 267 (mm), incluindo aplicação de todos os acessórios (peças especiais do próprio sistema) e complementares (fixações), todos os trabalhos
e materiais necessários ao perfeito funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.

ml 90,57

 8.5 CB2 - Cumeeira com telhão MR1 cerâmico na cor vermelho natural (ref.ª N00) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, assente com argamassa de cimento e
areia, incluindo aplicação de todos os acessórios (peças especiais do próprio sistema) e complementares (fixações), todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito
funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.

87 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. ml 10,98
 8.6 CB2 - Rincão com telhão MR1 cerâmico na cor vermelho natural (ref.ª N00) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, assente com argamassa de cimento e

areia, incluindo aplicação de todos os acessórios (peças especiais do próprio sistema) e complementares (fixações), todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito
funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.

88 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. ml 36,37
89 8.7 CB2 - Telhão de 3 hastes MR1 cerâmico na cor vermelho natural (ref.ª N00) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, assente com argamassa de

cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.
UN 3

90 8.8 CB2 - Telhão de início MR1 cerâmico na cor vermelho natural (ref.ª N00) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, assente com argamassa de
cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.

UN 6

 8.9. CB6 - Remate de beiral com rufo em chapa quinada de aço galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25  m), incluindo
sobreposições, acessórios para fixação e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento
e montagem, completo.

91 8.9.1 Com cerca de 29 cm de desenvolvimento. ml 49,71
 8.10. CB7 - Capeamento de muretes com rufos em chapa quinada de aço galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25  m),

incluindo sobreposições, acessórios para fixação e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final,
fornecimento e montagem, completo.

 8.10.1 Com cerca de 20 cm de desenvolvimento.
92 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. ml 36,67
93 8.10.2 Com cerca de 26 cm de desenvolvimento. ml 13,24
94 8.10.3 Com cerca de 29 cm de desenvolvimento. ml 1,35
95 8.10.4 Com cerca de 32 cm de desenvolvimento. ml 8,62
96 8.10.5 Com cerca de 33 cm de desenvolvimento. ml 7,86
 8.11. CB8 - Remate de encosto de empena com rufo em chapa quinada de aço galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25 

m), incluindo sistema de impermeabilização e de remate com banda impermeável, sobreposições, acessórios para fixação e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e
materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

 8.11.1 Com cerca de 14 cm de desenvolvimento.
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97 - Nota: Medição efetuada em projeção horizontal. ml 26,8
 8.12. CB9 - Caleira para drenagem da cobertura em chapa quinada de aço galvanizado com 1,25 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25  m), incluindo

soldaduras, sobreposições, acessórios para fixação e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final,
fornecimento e montagem, completa.

98 8.12.1 Com cerca de 71/80 cm de desenvolvimento. ml 40,48
 8.13. CB9 - Capeamento de murete com rufo em chapa quinada de aço galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25  m),

incluindo sobreposições, acessórios para fixação e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final,
fornecimento e montagem, completo.

99 8.13.1 Com cerca de 32/34 cm de desenvolvimento. ml 43,21
 8.14. CB10 - Remate de corpo de chaminé com rufo em chapa quinada de aço galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25 

m), incluindo sobreposições, acessórios para fixação e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final,
fornecimento e montagem, completo.

100 8.14.1 Com cerca de 13 cm de desenvolvimento. ml 3,12
101 8.15 Execução de corpo de chaminé para fuga da cozinha, incluindo capelo em betão pré-fabricado, sistema de impermeabilização e de remate com banda impermeável,

aberturas laterais protegidas com rede de proteção em aço galvanizado com malha de 20 x 20 (mm), todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito
funcionamento e respetivo acabamento final, completo.

UN 1

 9. Elementos Pré-Fabricados de Betão
 9.1. SE - Soleiras exteriores com elementos pré-fabricados em betão hidrófugo na cor cinza (RAL 7035) da  Tubani - Préfabricados de Betão, Lda.  ou equivalente, assentes com cimento

cola branco deformável da \"Secil Argamassas, ref.ª ADHERE Multiflex\" ou equivalente, incluindo betonilha de enchimento e de regularização em argamassa seca da \"SecilTEK,
ref.ª Plan Classic\" ou equivalente, betumação de juntas com argamassa colorida flexível, sistema de tratamento e proteção do betão com hidrofugante aquoso da \"Robbialac -
Hidrofugante Pavimentos WB, ref.ª 141-0004\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final,
fornecimento e assentamento.102 9.1.1 SE1 - Para vão VEm_01. UN 3

103 9.1.2 SE2 - Para vão VEm_04. UN 2
104 9.1.3 SE2 - Para vão VEm_07. UN 2
105 9.1.4 SE2 - Para vão VEm_10. UN 1
106 9.1.5 SE2 - Para vão VEs_01. UN 1
107 9.1.6 SE3 - Para vão VEs_03. UN 1
108 9.1.7 SE4 - Para vão VEm_06. UN 3
109 9.1.8 SE4 - Do ascensor. UN 1

 9.2. PE - Peitoris exteriores com elementos pré-fabricados em betão hidrófugo na cor cinza (RAL 7035) da  Tubani - Préfabricados de Betão, Lda.  ou equivalente, assentes com cimento
cola branco deformável da \"Secil Argamassas, ref.ª ADHERE Multiflex\" ou equivalente, incluindo betonilha de enchimento e de regularização em argamassa seca da \"SecilTEK,
ref.ª Plan Classic\" ou equivalente, betumação de juntas com argamassa colorida flexível, sistema de tratamento e proteção do betão com hidrofugante aquoso da \"Robbialac -
Hidrofugante Pavimentos WB, ref.ª 141-0004\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final,
fornecimento e assentamento.110 9.2.1 PE1 - Para vão VEm_02. UN 3

111 9.2.2 PE1 - Para vão VEm_05. UN 3
112 9.2.3 PE1 - Para vão VEm_08. UN 2
113 9.2.4 PE1 - Para vão VEm_09. UN 3
114 9.2.5 PE2 - Para vão VEm_03. UN 3

 9.3. SI - Soleiras interiores com elementos pré-fabricados em betão hidrófugo na cor cinza (RAL 7035) da  Tubani - Préfabricados de Betão, Lda.  ou equivalente, assentes com cimento
cola branco deformável da \"Secil Argamassas, ref.ª ADHERE Multiflex\" ou equivalente, incluindo betonilha de enchimento e de regularização em argamassa seca da \"SecilTEK,
ref.ª Plan Classic\" ou equivalente, betumação de juntas com argamassa colorida flexível, sistema de tratamento e proteção do betão com hidrofugante aquoso da \"Robbialac -
Hidrofugante Pavimentos WB, ref.ª 141-0004\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final,
fornecimento e assentamento.115 9.3.1 SI - Para vão VIm_01. UN 3

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 10 de 46



Município de Torres Vedras
Procedimento 26/E/CP/2020

116 9.3.2 SI - Para vão VIm_02. UN 1
117 9.3.3 SI - Para vão VIm_03. UN 3

 10. Tabiques
118 10.1 PKD - Forro de parede autoportante da  Knauf - sistema W625 105/600H (90H + DFH1IR/15) LM100\" ou equivalente, revestido por uma camada simples de placas

hidrófugas de alta dureza da  Knauf   Diamant, ref.ª DFH1IR  ou equivalente, aparafusadas a estrutura metálica, incluindo estrutura metálica em chapa galvanizada
(Z-140 g/m2) com montantes verticais (duplos em forma de H) de 90/40/0,60 (mm) e de canais horizontais de 90/30/0,55 (mm), banda acústica com 95 mm da \"Knauf\",
aberturas e remates para equipamentos de iluminação e outras especialidades, isolamento termo-acústico em rolo de lã mineral de vidro da \"Knauf Insulation, ref.ª
Ultracoustic R\" ou equivalente com 80 mm de espessura, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.ª Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens,
primário da \"Knauf\" ou equivalente, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e montagem, completo.

m2 134,24

119 10.2 PKH1 - Forro de parede autoportante da  Knauf - sistema W626 73/400 (48 + 2xH1/12,5) LM45\" ou equivalente, revestido por dupla camada de placas hidrófugas
(sobrepostas e com juntas desencontradas) da  Knauf   Impregnada, ref.ª H1  ou equivalente, aparafusadas a estrutura metálica, incluindo estrutura metálica em chapa
galvanizada (Z-140 g/m2) com montantes verticais de 48/35/0,60 (mm) e de canais horizontais de 48/30/0,55 (mm), banda acústica com 50 mm da \"Knauf\", aberturas e
remates para equipamentos de iluminação e outras especialidades, isolamento termo-acústico em rolo de lã mineral de vidro da \"Knauf Insulation, ref.ª Ultracoustic R\"
ou equivalente com 40 mm de espessura, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.ª Unik Hidro\" ou equivalente, barramento, lixagens, primário da
\"Knauf\" ou equivalente, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
montagem, completo.

m2 89,02

120 10.3 PKH2 - Forro de parede autoportante da  Knauf - sistema W626 115/600H (90 + 2xH1/12,5) LM100\" ou equivalente, revestido por dupla camada de placas hidrófugas
(sobrepostas e com juntas desencontradas) da  Knauf   Impregnada, ref.ª H1  ou equivalente, aparafusadas a estrutura metálica, incluindo estrutura metálica em chapa
galvanizada (Z-140 g/m2) com montantes verticais (duplos em forma de H) de 90/40/0,60 (mm) e de canais horizontais de 90/30/0,55 (mm), banda acústica com 95 mm
da \"Knauf\", aberturas e remates para equipamentos de iluminação e outras especialidades, isolamento termo-acústico em rolo de lã mineral de vidro da \"Knauf
Insulation, ref.ª Ultracoustic R\" ou equivalente com 80 mm de espessura, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.ª Unik\" ou equivalente,
barramento, lixagens, primário da \"Knauf\" ou equivalente, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

m2 20,72

121 10.4 PKH3 - Parede divisória da  Knauf - sistema W115+ 159/600 (2xH1/12,5 + 48 + H1/12,5 + 48 + 2xH1/12,5) 2xLM50\" ou equivalente, revestido por dupla camada de
placas hidrófugas (sobrepostas e com juntas desencontradas) da  Knauf   Impregnada, ref.ª H1  ou equivalente, aparafusadas a cada lado da estrutura metálica, incluindo
estrutura metálica em chapa galvanizada (Z-140 g/m2) com montantes verticais de 48/36/0,60 (mm) e de canais horizontais de 48/30/0,55 (mm), banda acústica com 50
mm da \"Knauf\" ou equivalente, aberturas e remates para equipamentos de iluminação e outras especialidades, isolamento termo-acústico em painel de lã mineral de
vidro da \"Knauf Insulation, ref.ª Ultracoustic Plus P\" ou equivalente com 50 mm de espessura, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.ª Unik\" ou
equivalente, barramento, lixagens, primário da \"Knauf\" ou equivalente, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir
um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completa.

m2 82,68

122 10.5 PKH4 - Parede divisória da  Knauf - sistema W115 235/400 (2xH1/12,5 + 90 + e5 + 90 + 2xH1/12,5) 2LM\" ou equivalente, revestido por dupla camada de placas
hidrófugas (sobrepostas e com juntas desencontradas) da  Knauf   Impregnada, ref.ª H1  ou equivalente, aparafusadas a cada lado da estrutura metálica, incluindo
estrutura metálica em chapa galvanizada (Z-140 g/m2) com montantes verticais de 90/40/0,60 (mm) e de canais horizontais de 90/30/0,55 (mm), banda acústica com 95
mm da \"Knauf\" ou equivalente, aberturas e remates para equipamentos de iluminação e outras especialidades, duplo isolamento termo-acústico em rolo de lã mineral
de vidro da \"Knauf Insulation, ref.ª Ultracoustic R\" ou equivalente com 80 mm de espessura, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.ª Unik\" ou
equivalente, barramento, lixagens, primário da \"Knauf\" ou equivalente, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir
um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completa.

m2 13,67
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123 10.6 PKH5 - Parede divisória da  Knauf - sistema W112 140/600 (2xH1/12,5 + 90 + 2xH1/12,5) 2LM\" ou equivalente, revestido por dupla camada de placas hidrófugas
(sobrepostas e com juntas desencontradas) da  Knauf   Impregnada, ref.ª H1  ou equivalente, aparafusadas a cada lado da estrutura metálica, incluindo estrutura
metálica em chapa galvanizada (Z-140 g/m2) com montantes verticais de 90/40/0,60 (mm) e de canais horizontais de 90/30/0,55 (mm), banda acústica com 95 mm da
\"Knauf\" ou equivalente, aberturas e remates para equipamentos de iluminação e outras especialidades, isolamento termo-acústico em painel de lã mineral de vidro da
\"Knauf Insulation, ref.ª Ultracoustic Plus P\" ou equivalente com 80 mm de espessura, barramento, lixagens, primário da \"Knauf\" ou equivalente, acessórios de fixação e
montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completa.

m2 45,26

124 10.7 PKH6 - Guarda/Muretes de escada (E1) com sistema de tabique da  Knauf  ou equivalente, revestida por uma camada simples de placas hidrófugas da  Knauf  
Impregnada, ref.ª H1  ou equivalente, aparafusadas a estrutura metálica, incluindo estrutura metálica em chapa galvanizada (Z-140 g/m2) montantes verticais e de canais
horizontais, banda acústica da \"Knauf\" ou equivalente, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.ª Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens,
primário da \"Knauf\" ou equivalente, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e montagem, completa.

m2 22,76

 11. Revestimentos de Paredes
 - Exterior
 11.1 PRT - Execução de revestimento com sistema de isolamento térmico pelo exterior da \"Viero - sistema Cappotto EPS\" ou equivalente, composto por:
 - A - Regularização de suporte (parede) com reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento sarrafado;
 - B - Primário aquoso regulador de fundo \"Prymer ACQ, ref.ª 162-0101\";
 - C - Adesivo em pó para colagem contínua das placas isolantes \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª 122-9003\";
 - D - Isolante térmico em placas de poliestireno expandido (EPS 100) com 8 cm de espessura (ref.ª 913-060), com fixação mecânica (bucha (ref.ª 913-0007) e/ou bucha com prego (ref.ª

913-0004)) e colagem com adesivo em pó da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª 122-9003\";
 - E - Barramento armado das placas isolantes com regularizador em pó \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª 122-9003\", com armadura com rede de fibra de vidro anti-alcalina com 160 g/m2

(ref.ª 913-0231);
 - F - Camada de uniformização do barramento armado com regularizador em pó \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª 122-9003\";
 - G - Primário fixador pigmentado baseado em resinas acrílicas \"Prymer PGM, ref.ª 162-0301\";
 - H - Revestimento contínuo aplicado com talocha de aço inox \"Visoplast VLB-1S, ref.ª 106 VLB 1-S\";
 - I - Acabamento final nas demãos necessárias com tinta aquosa especial 100 % acrílica \"Aquarepel Mate, ref.ª 053-xxxx\";

125 - Aplicado com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo todos os acessórios do sistema (perfil cantoneira para
pingadeira em PVC com rede, perfil de janela, perfil cantoneira em PVC com rede), perfil de arranque em alumínio, parafuso para fixação de perfil de arranque, perfil de
junta de dilatação em PVC com rede, etc.), fita adesiva para vedação de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e aplicação, completo.

m2 242,32

126 11.2 PRE1   Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme
recomendações do fabricante, incluindo ponte de aderência monocomponente sobre suportes em betão com resinas acrílicas em dispersão aquosa da \"SecilTEK, ref.ª
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco, perfis de remates/cantos/pingadeiras em PVC com rede da \"SecilTEK, ref.ª ISOVIT\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com
tratamento anti-alcalino para reforço do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.ª Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários
de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 21,77

127 11.3 PRE1   Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas demãos necessárias com tinta com tinta aquosa especial 100 % acrílica da \"Robbialac - Aquarepel
Mate, ref.ª 053-xxxx\", sobre uma primeira demão de primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Primário
Hidro-Armadura NG Branco, ref.ª 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho,
incluindo prévia preparação das superfícies, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e aplicação.

m2 21,77
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128 11.4 PRE2   Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme
recomendações do fabricante, incluindo ponte de aderência monocomponente sobre suportes em betão com resinas acrílicas em dispersão aquosa da \"SecilTEK, ref.ª
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco, perfis de remates/cantos/pingadeiras em PVC com rede da \"SecilTEK, ref.ª ISOVIT\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com
tratamento anti-alcalino para reforço do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.ª Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários
de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 523,31

129 11.5 PRE2   Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas demãos necessárias com tinta acrílico-siloxânica com acabamento liso da \"Robbialac - Acriloxan
Ultra Mate, ref.ª 047-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demão de primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac -
Primário Hidro-Armadura NG Branco, ref.ª 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste
trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e aplicação.

m2 523,31

130 11.6 PRE3   Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme
recomendações do fabricante, incluindo ponte de aderência monocomponente sobre suportes em betão com resinas acrílicas em dispersão aquosa da \"SecilTEK, ref.ª
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco, perfis de remates/cantos/pingadeiras em PVC com rede da \"SecilTEK, ref.ª ISOVIT\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com
tratamento anti-alcalino para reforço do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.ª Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários
de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 290,65

131 11.7 PRE3   Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas demãos necessárias com tinta acrílico-siloxânica com acabamento liso da \"Robbialac - Acriloxan
Ultra Mate, ref.ª 047-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demão de primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac -
Primário Hidro-Armadura NG Branco, ref.ª 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste
trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e aplicação.

m2 290,65

132 11.8 PBD - Pintura sobre betão descofrado nas demãos necessárias com tinta à base de polímeros acrílicos em emulsão aquosa da \"Viero   Vierobeton Mate, série
147-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demão de primário à base de copolímeros acrílicos em solução solvente \"Viero - Prymer SE, ref.ª 155-1701\" ou
equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies,
lixagens, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 57,11

133 11.9 PEX    Limpeza e tratamento de superfícies existentes a reabilitar através de jato de água com alta pressão controlada com detergente da \"Robbialac/Basikos -
Robbilava Universal, ref.ª 909-000x\" ou equivalente, de forma a remover películas soltas, poeiras, sujidades, algas ou micro organismos que se encontrem alojados nas
superfícies, incluindo limpeza prévia através de raspagem seguida de aplicação de solução algicida e fungicida da \"Robbialac/Basikos - Anti-Algas e Musgos, ref.ª
909-002x\" ou equivalente, desinfeção e proteção com solução aquosa da \"Robbialac/Basikos - Desinfetante Aquoso, ref.ª 909-001x\" ou equivalente, reparação de
fissuras/superfícies em camadas de 3 mm com massa da \"Robbialac/Beissier - Aguaplast Universal Fassade, série 004-0058\" ou equivalente, aplicada com todos os
produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e
acabamento final, fornecimento e execução.

m2 115,23

134 11.10 PEX   Reboco delgado armado da \"Viero, sistema Armasan\" ou equivalente, composto por: primário incolor baseado num copolímero especial de Hydro-Pliolite® da
\"Robbialac - Primário Hidro-Armadura Fixador NG, ref.ª 020-0206\" ou equivalente; barramento armado com regularizador em pó da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª
122-9003\" ou equivalente, armado com rede de fibra de vidro anti-alcalina com 160 g/m2 \"Viero, ref.ª 913-0231\" ou equivalente; camada final de uniformização  com
regularizador em pó da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª 122-9003\" ou equivalente; aplicado conforme recomendações do fabricante, incluindo lixagens, todos os
trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 115,23

135 11.11 PEX - Pintura sobre reboco delgado armado nas demãos necessárias com tinta acrílico-siloxânica com acabamento liso da \"Robbialac   Acriloxan Ultra Mate, ref.ª
047-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demão de primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Primário
Hidro-Armadura NG Branco, ref.ª 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho,
incluindo prévia preparação das superfícies, lixagens, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e aplicação.

m2 115,23
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136 11.12 PEX1 - Limpeza e tratamento de superfícies existentes a reabilitar, composta por: limpeza prévia através de raspagem seguida de aplicação de solução algicida e
fungicida da \"Robbialac/Basikos - Anti-Algas e Musgos, ref.ª 909-002x\" ou equivalente; limpeza através de jato de água com alta pressão controlada com detergente da
\"Robbialac/Basikos - Robbilava Universal, ref.ª 909-000x\" ou equivalente; desinfeção e proteção com solução aquosa da \"Robbialac/Basikos - Desinfetante Aquoso,
ref.ª 909-001x\" ou equivalente; reparação de fissuras/superfícies em camadas com massa da \"Robbialac/Beissier - Aguaplast Universal Fassade, série 004-0058\" ou
equivalente; reparação/encasques/execução de alvenarias de tijolo em panos de parede e montantes; execução de reboco delgado armado da \"Viero, sistema
Armasan\" ou equivalente, composto por primário incolor da \"Robbialac - Primário Hidro-Armadura Fixador NG, ref.ª 020-0206\" ou equivalente, barramento armado com
regularizador em pó da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª 122-9003\" ou equivalente, armado com rede de fibra de vidro anti-alcalina da \"Viero, ref.ª 913-0231\" ou
equivalente, camada final de uniformização  com regularizador em pó da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª 122-9003\" ou equivalente; todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e execução.

UN 1

137 11.13 PEX1 - Pintura nas demãos necessárias com tinta acrílico-siloxânica com acabamento liso da \"Robbialac - Acriloxan Ultra Mate, ref.ª 047-xxxx\" ou equivalente, sobre
uma primeira demão de primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Primário Hidro-Armadura NG Branco, ref.ª
020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das
superfícies, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 107,7

 - Interior
 11.14 PRI1   Reboco projetado com argamassa seca da \"Secil, ref.ª Redur IRP Interior\" ou equivalente, com acabamento final com argamassa de acabamento estanhado cimentício em

camada muito fina da \"Secil, ref.ª Redur PK 06\" ou equivalente, aplicado conforme recomendações do fabricante, incluindo ponte de aderência monocomponente sobre suportes
em betão com resinas acrílicas em dispersão aquosa da \"Secil, ref.ª Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco da \"SecilTEK, ref.ª Redur Fix\" ou equivalente, perfis de
remates/cantos em PVC com rede da \"Secil, ref.ª Isovit\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para reforço do revestimento em pontos singulares da
\"Secil, ref.ª Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

138 11.15 PRI1   Pintura sobre argamassa com acabamento estanhado nas demãos necessárias com tinta aquosa da \"Robbialac   REP Semi-Acetinado, ref.ª 064-xxxx\" ou
equivalente, sobre uma primeira demão de primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Primário Hidro-Armadura NG
Branco, ref.ª 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia
preparação das superfícies, lixagens, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
aplicação.

m2 391,68

139 11.16 PRI2   Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Redur Médio Interior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme
recomendações do fabricante, incluindo ponte de aderência monocomponente sobre suportes em betão com resinas acrílicas em dispersão aquosa da \"SecilTEK, ref.ª
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco da \"SecilTEK, ref.ª Redur Chapisco\" ou equivalente, perfis de remates/cantos com rede da \"SecilTEK, ref.ª Isovit\" ou
equivalente, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para reforço do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.ª Isovit Rede\" ou equivalente,
todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 90,12

140 11.17 PRI2 - Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas demãos necessárias com tinta aquosa vinílica da \"Robbialac   VinylREP, ref.ª 019-xxxx\" ou
equivalente, sobre uma primeira demão de primário baseado numa dispersão aquosa de resina sintética especial da \"Robbialac - Primário Plastron Aquoso, ref.ª
020-0200\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das
superfícies, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 90,12

141 11.18 AZ1 - Reboco projetado com argamassa seca da \"Secil Argamassas, ref.ª Redur Médio Interior\" ou equivalente, com acabamento final talochado em superfícies para
recebimento de azulejo, aplicado conforme recomendações do fabricante, incluindo ponte de aderência monocomponente sobre suportes em betão com resinas acrílicas
em dispersão aquosa da \"SecilTEK, ref.ª Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco da \"SecilTEK, ref.ª Redur Chapisco\" ou equivalente, perfis de remates/cantos com
rede da \"SecilTEK, ref.ª Isovit\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para reforço do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK,
ref.ª Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 36,5

142 11.19 AZ1 - Azulejo de pasta branca de 1.ª escolha da \"Primus Vitória   série Technical Brilho, ref.ª 001.0 (branco)\" ou equivalente, azulejos com a dimensão de 10 x 10 x (cm)
e 7 mm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto com cimento cola branco, incluindo cortes, remates necessários, betumação de juntas com
argamassa colorida flexível, todos os trabalhos necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2 74,59
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143 11.20 LOP - Lambril em painéis perfurados de OSB com 12 mm de espessura da \"Castelhano e Ferreira, S.A.\", com perfuração correspondente  a uma área aberta não
inferior a 20 %, incluindo véu acústico branco na face posterior, estrutura de fixação oculta em madeira maciça de Mogno tratado em autoclave sobre os quais se colam
os painéis, sistema de colagem elástica para painéis da \"Sika, ref.ª SikaTack®-Panel\" ou equivalente, cortes, remates necessários, espuma de poliuretano expansível,
todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocação.

m2 24,16

144 11.21 LOP   Pintura sobre painéis perfurados nas demãos necessárias com tinta de esmalte aquoso da \"Robbialac - Robbicril Semi-Fosco, ref.ª 048-xxxx\" ou equivalente,
sobre uma primeira demão de primário aquoso baseado num ligante catiónico da \"Robbialac - Classidur Universal Primer, ref.ª 020-0098\" ou equivalente, aplicada com
todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, lixagens, aplicação de primário,
todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 24,16

145 11.22 PKD - Pintura sobre placas hidrófugas de alta dureza nas demãos necessárias com tinta aquosa da \"Robbialac   REP Semi-Acetinado, ref.ª 064-xxxx\" ou equivalente,
sobre uma primeira demão de primário aquoso acrílico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.ª 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos
recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, barramento, lixagens, aplicação de primário, todos os
trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 98,09

146 11.23 PKH - Pintura sobre placas hidrófugas nas demãos necessárias com tinta aquosa da \"Robbialac   REP Semi-Acetinado, ref.ª 064-xxxx\" ou equivalente, sobre uma
primeira demão de primário aquoso acrílico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.ª 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo
fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, barramento, lixagens, aplicação de primário, todos os trabalhos e
materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 210,77

 12. Revestimentos de Tectos
 - Exterior
 12.1 PTT - Execução de revestimento com sistema de isolamento térmico pelo exterior da \"Viero - sistema Cappotto EPS\" ou equivalente, composto por:
 - A - Regularização de suporte (parede) com reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento sarrafado;
 - B - Primário aquoso regulador de fundo \"Prymer ACQ, ref.ª 162-0101\";
 - C - Adesivo em pó para colagem contínua das placas isolantes \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª 122-9003\";
 - D - Isolante térmico em placas de poliestireno expandido (EPS 100) com 8 cm de espessura (ref.ª 913-060), com fixação mecânica (bucha (ref.ª 913-0007) e/ou bucha com prego (ref.ª

913-0004)) e colagem com adesivo em pó da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª 122-9003\";
 - E - Barramento armado das placas isolantes com regularizador em pó \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª 122-9003\", com armadura com rede de fibra de vidro anti-alcalina com 160 g/m2

(ref.ª 913-0231);
 - F - Camada de uniformização do barramento armado com regularizador em pó \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.ª 122-9003\";
 - G - Primário fixador pigmentado baseado em resinas acrílicas \"Prymer PGM, ref.ª 162-0301\";
 - H - Revestimento contínuo aplicado com talocha de aço inox \"Visoplast VLB-1S, ref.ª 106 VLB 1-S\";
 - I - Acabamento final nas demãos necessárias com tinta aquosa especial 100 % acrílica \"Aquarepel Mate, ref.ª 053-xxxx\";

147 - Aplicado com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo todos os acessórios do sistema (perfil cantoneira para
pingadeira em PVC com rede, perfil de janela, perfil cantoneira em PVC com rede), perfil de arranque em alumínio, parafuso para fixação de perfil de arranque, perfil de
junta de dilatação em PVC com rede, etc.), fita adesiva para vedação de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e aplicação, completo.

m2 5,85

148 12.2 PTE   Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme
recomendações do fabricante, incluindo ponte de aderência monocomponente sobre suportes em betão com resinas acrílicas em dispersão aquosa da \"SecilTEK, ref.ª
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco, perfis de remates/cantos/pingadeiras em PVC com rede da \"SecilTEK, ref.ª ISOVIT\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com
tratamento anti-alcalino para reforço do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.ª Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários
de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 23,31
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149 12.3 PTE - Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas demãos necessárias com tinta acrílico-siloxânica com acabamento liso da \"Robbialac   Acriloxan Ultra
Mate, ref.ª 047-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demão de primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac -
Primário Hidro-Armadura NG Branco, ref.ª 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste
trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e aplicação.

m2 23,31

150 12.4 AQ - Tecto suspenso contínuo liso da  Knauf    sistema D282E (27 + SkyLite/12,5 mm)  ou equivalente, revestido por uma  camada simples de placas da  Knauf  
Aquapanel SkyLite GRC, ref.ª A , aparafusadas a estrutura metálica, incluindo estrutura metálica de suporte e suspensão oculta em perfis de chapa galvanizada (Z-450
g/m2), perfis de alheta lacados à cor do tecto para remate com paramentos verticais, aberturas e remates para equipamentos de iluminação e outras especialidades,
alçapões/zonas amovíveis próprios do sistema para acesso e manutenção, recaídas, banda acústica com 30 mm da \"Knauf\" ou equivalente, tratamento de juntas com
cinta de papel e argamassa da \"Knauf, ref.ª Aquapanel® SkyLite Branca\" ou equivalente, barramento com  argamassa à base de cimento da \"Knauf, ref.ª Aquapanel®
SkyLite Branca\" ou equivalente em conjunto com malha superficial de fibra de vidro ant-alcalina da \"Knauf, ref.ª Aquapanel SkyLite Branca\" ou equivalente, lixagens,
acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

m2 36,95

151 12.5 AQ   Pintura sobre placas cimentícias nas demãos necessárias com tinta acrílico-siloxânica com acabamento liso da \"Robbialac   Acriloxan Ultra Mate, ref.ª 047-xxxx\"
ou equivalente, sobre uma primeira demão de primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Primário Hidro-Armadura
NG Branco, ref.ª 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia
preparação das superfícies, lixagens, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
aplicação.

m2 36,95

 - Interior
152 12.6 PTI1   Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Redur IRP Interior\" ou equivalente, com acabamento final com argamassa de acabamento estanhado

cimentício em camada muito fina da \"SecilTEK, ref.ª Redur PK 06\" ou equivalente, aplicado conforme recomendações do fabricante, incluindo ponte de aderência
monocomponente sobre suportes em betão com resinas acrílicas em dispersão aquosa da \"SecilTEK, ref.ª Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco da \"SecilTEK, ref.ª
Redur Fix\" ou equivalente, perfis de remates/cantos em PVC com rede da \"Secil, ref.ª Isovit\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para
reforço do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.ª Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 3,31

153 12.7 PTI1   Pintura sobre argamassa com acabamento estanhado nas demãos necessárias com tinta aquosa da \"Robbialac   REP Semi-Acetinado, ref.ª 064-xxxx\" ou
equivalente, sobre uma primeira demão de primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Primário Hidro-Armadura NG
Branco, ref.ª 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia
preparação das superfícies, lixagens, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
aplicação.

m2 3,31

154 12.8 PTI2   Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Redur Médio Interior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme
recomendações do fabricante, incluindo ponte de aderência monocomponente sobre suportes em betão com resinas acrílicas em dispersão aquosa da \"SecilTEK, ref.ª
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco da \"SecilTEK, ref.ª Redur Chapisco\" ou equivalente, perfis de remates/cantos com rede da \"SecilTEK, ref.ª Isovit\" ou
equivalente, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para reforço do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.ª Isovit Rede\" ou equivalente,
todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 3,3

155 12.9 PTI2   Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas demãos necessárias com tinta aquosa vinílica da \"Robbialac   VinylREP, ref.ª 019-xxxx\" ou
equivalente, sobre uma primeira demão de primário baseado numa dispersão aquosa de resina sintética especial da \"Robbialac - Primário Plastron Aquoso, ref.ª
020-0200\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das
superfícies, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 3,3
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156 12.10 GCH1 - Tecto suspenso contínuo liso da  Knauf    sistema D112 (H1/12,5 mm) LM45  ou equivalente, revestido por uma  camada simples de placas hidrófugas da  Knauf 
 Impregnada, ref.ª H1  ou equivalente, aparafusadas a estrutura metálica, incluindo estrutura metálica de suporte e suspensão oculta em perfis de chapa galvanizada
(Z-140 g/m2), perfis de alheta lacados à cor do tecto para remate com paramentos verticais, aberturas e remates para equipamentos de iluminação e outras
especialidades, alçapões/zonas amovíveis próprios do sistema para acesso e manutenção, recaídas, banda acústica com 30 mm da \"Knauf\" ou equivalente, tratamento
de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.ª Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens, primário da \"Knauf\" ou equivalente, acessórios de fixação e
montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

m2 92,94

157 12.11 GCH1   Pintura sobre placas hidrófugas nas demãos necessárias com tinta aquosa vinílica da \"Robbialac   VinylREP, ref.ª 019-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira
demão de primário aquoso acrílico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.ª 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante
para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, barramento, lixagens, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 92,94

158 12.12 GCH2 - Tecto suspenso contínuo liso da  Knauf    sistema D131 113/500 (100 + H1/12,5 mm) LM50  ou equivalente, revestido por uma  camada simples de placas
hidrófugas da  Knauf   Impregnada, ref.ª H1  ou equivalente, aparafusadas a estrutura metálica, incluindo estrutura metálica de suporte e fixação oculta em perfis de
chapa galvanizada (Z-140 g/m2), perfis de alheta lacados à cor do tecto para remate com paramentos verticais, aberturas e remates para equipamentos de iluminação e
outras especialidades, alçapões/zonas amovíveis próprios do sistema para acesso e manutenção, recaídas, banda acústica com 50 mm da \"Knauf\" ou equivalente,
tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.ª Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens, primário da \"Knauf\" ou equivalente, acessórios de fixação
e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

m2 105,72

159 12.13 GCH2 - Pintura sobre placas hidrófugas nas demãos necessárias com tinta aquosa vinílica da \"Robbialac   VinylREP, ref.ª 019-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira
demão de primário aquoso acrílico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.ª 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante
para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, barramento, lixagens, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 105,72

160 12.14 GCH3 - Pintura sobre painel sandwich com face inferior em gesso cartonado (ISO1) nas demãos necessárias com tinta à base de polímeros acrílicos em emulsão
aquosa da \"Viero   Vierobeton Mate, série 147-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demão de primário à base de copolímeros acrílicos em solução solvente \"Viero
- Prymer SE, ref.ª 155-1701\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia
preparação das superfícies, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.ª Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 50,92

161 12.15 PTBD - Pintura sobre betão descofrado nas demãos necessárias com tinta à base de polímeros acrílicos em emulsão aquosa da \"Viero   Vierobeton Mate, série
147-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demão de primário à base de copolímeros acrílicos em solução solvente \"Viero - Prymer SE, ref.ª 155-1701\" ou
equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies,
lixagens, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 19,52

162 12.16 PTO - Forro em painéis perfurados de OSB com 12 mm de espessura da \"Castelhano e Ferreira, S.A.\", com perfuração correspondente  a uma área aberta não inferior
a 20 %, incluindo véu acústico branco na face posterior, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
colocação.

m2 90,2

163 12.17 PTO   Pintura sobre painéis perfurados nas demãos necessárias com tinta de esmalte aquoso da \"Robbialac - Robbicril Semi-Fosco, ref.ª 048-xxxx\" ou equivalente,
sobre uma primeira demão de primário aquoso baseado num ligante catiónico da \"Robbialac - Classidur Universal Primer, ref.ª 020-0098\" ou equivalente, aplicada com
todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, lixagens, aplicação de primário,
todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 90,2

164 12.18 PTM - Pintura sobre estrutura de madeira existente nas demãos necessárias com tinta de esmalte aquoso da \"Robbialac - Robbicril Semi-Fosco, ref.ª 048-xxxx\" ou
equivalente, sobre uma primeira demão de primário aquoso baseado num ligante catiónico da \"Robbialac - Classidur Universal Primer, ref.ª 020-0098\" ou equivalente,
aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, lixagens, tratamento
incolor através de erradicador da \"Cuprinol - Erradicador Aqua, ref.ª. 030-0016\" ou equivalente, betume da \"Robbialac/Beissier - Aguaplast Reparador de Madeira, ref.ª
004-0217\" ou equivalente, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.
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165 12.19 RT - Recaída com sistema da  Knauf  ou equivalente, revestida com uma camada simples de placas hidrófugas com 12,5 mm de espessura da  Knauf   Impregnada, ref.ª
H1  ou equivalente, aparafusadas a estrutura metálica, incluindo estrutura de suporte e fixação oculta em perfis de chapa de aço galvanizado  (Z-140 g/m2), banda
acústica da \"Knauf\" ou equivalente, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.ª Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens, primário da \"Knauf\"
ou equivalente, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem,
completa.

m2 45,49

166 12.20 RT - Pintura sobre placas hidrófugas nas demãos necessárias com tinta aquosa vinílica da \"Robbialac   VinylREP, ref.ª 019-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira
demão de primário aquoso acrílico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.ª 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante
para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, barramento, lixagens, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 45,49

167 12.21 ST - Sanca com sistema da  Knauf  ou equivalente, revestida com uma camada simples de placas hidrófugas com 12,5 mm de espessura da  Knauf   Impregnada, ref.ª
H1  ou equivalente, aparafusadas a estrutura metálica, incluindo estrutura de suporte e fixação oculta em perfis de chapa de aço galvanizado  (Z-140 g/m2), banda
acústica da \"Knauf\" ou equivalente, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.ª Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens, primário da \"Knauf\"
ou equivalente, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem,
completa.

m2 12,46

168 12.22 ST - Pintura sobre placas hidrófugas nas demãos necessárias com tinta aquosa vinílica da \"Robbialac   VinylREP, ref.ª 019-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira
demão de primário aquoso acrílico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.ª 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante
para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, barramento, lixagens, aplicação de primário, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 12,46

 13. Revestimentos de Pavimentos e Rodapés
 - Exterior

169 13.1 CGGV - Calçada grossa alternada em cubos de pedra de Granito Cinza Alpalhão e Vidraço de Ataíja Creme, em cubos de boa qualidade e morfologia regular com 9/11
cm de aresta, assente com a estereotomia definida em projeto sobre base com traço seco em cimento e pó de pedra ao traço de 1:3 em volume, com 10 cm de
espessura mínima \"após compactação\", incluindo base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com características de base, juntas refechadas
com traço seco em cimento e areia ao traço de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactação, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um
perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2 147,01

170 13.2 BA1 - Revestimento contínuo em betão da classe C25/30 XC2(P) CL0,4 D22 S4 com 12 cm de espessura, incluindo base em agregado britado de granulometria extensa
com características de base com 15 cm de espessura mínima \"após compactação\", espalhamento, nivelamento, reforço estrutural armado com rede electrosoldada
\"Malhasol, ref.ª CQ 50\", afagamento fino a talocha mecânica (helicóptero), endurecedor de superfície à base de cimento de alta resistência e de granulados minerais de
quartzo da \"JRP, ref.ª Prosol® (na cor natural)  ou equivalente, abertura de juntas de retração, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e execução.

m2 62,32

171 13.3 BA2 - Revestimento contínuo em betão da classe C25/30 XC2(P) CL0,4 D22 S4 com 12 cm de espessura, incluindo base em agregado britado de granulometria extensa
com características de base com 15 cm de espessura mínima \"após compactação\", espalhamento, nivelamento, reforço estrutural armado com rede electrosoldada
\"Malhasol, ref.ª CQ 50\", afagamento fino a talocha mecânica (helicóptero), endurecedor de superfície à base de cimento de alta resistência e de granulados minerais de
quartzo da \"JRP, ref.ª Prosol® (na cor verde)  ou equivalente, abertura de juntas de retração, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e execução.

m2 252,62

 13.4 BA2 - Afagamento fino a talocha mecânica (helicóptero) ou manual sobre betão em degraus, incluindo endurecedor de superfície à base de cimento de alta resistência e de
granulados minerais de quartzo da \"JRP, ref.ª Prosol® (na cor verde)  ou equivalente, pintura de faixa anti-derrapante nas demãos necessárias com tinta de esmalte de poliuretano
de dois componentes com acabamento satinado da \"Robbialac/LMP   Esmalte Poliuretano, série 551\" ou equivalente sobre primário de aderência incolor da \"Robbialac/LMP, série
580-0510\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execução.

172 - Nota: Aplicação de betão considerado no capítulo de Elementos Não Estruturais. m2 32,1
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173 13.5 BA3 - Revestimento contínuo em betão da classe C25/30 XC2(P) CL0,4 D22 S4 com 8 cm de espessura, incluindo espalhamento, nivelamento, reforço estrutural armado
com rede electrosoldada \"Malhasol, ref.ª CQ 50\", afagamento fino a talocha mecânica (helicóptero), endurecedor de superfície à base de cimento de alta resistência e
de granulados minerais de quartzo da \"JRP, ref.ª Prosol® (na cor natural)  ou equivalente, abertura de juntas de retração, todos os trabalhos e materiais necessários de
forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execução.

m2 15,47

 13.6 BA4 - Afagamento fino a talocha mecânica (helicóptero) sobre betão, incluindo endurecedor de superfície à base de cimento de alta resistência e de granulados minerais de quartzo
da \"JRP, ref.ª Prosol® (na cor natural)  ou equivalente, abertura de juntas de retração, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e execução.

174 - Nota: Aplicação de betão considerado no projeto de estabilidade. m2 66,48
175 13.7 MMD   Marmorite em microcimento desativado para exterior da \"Inéditbase\" ou equivalente, com inertes de seixo de granulometria 1 mm com acabamento areado fino á

cor natural com resina acrílica transparente, aplicado com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo preparação
das superfícies, base em betão alinhada com acabamento afagada, barramento e regularizações do betão necessárias para a obtenção do aspeto desejado, pintura de
faixas (contrastantes e anti-derrapantes) nas demãos necessárias com tinta de esmalte de poliuretano de dois componentes com acabamento satinado da
\"Robbialac/LMP   Esmalte Poliuretano, série 551\" ou equivalente sobre primário de aderência incolor da \"Robbialac/LMP, série 580-0510\" ou equivalente, todos os
trabalhos necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 46,9

176 13.8 PRF - Perfil metálico com lancil em aço galvanizado flexível da \"Terracell, ref.ª TERRAGALV CQ\" ou equivalente, com 15 cm de altura e 2 mm de espessura, incluindo
fixação através de estacas a base, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e colocação.

ml 9,06

177 13.9 SAE - Pavimento em saibro compactado, com 10 cm de espessura mínima \"após compactação\", incluindo base em agregado britado de granulometria extensa
\"tout-venant\" com características de base, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento, espalhamento e
compactação.

m2 50,95

178 13.10 CB5 - Lajetas térmicas na cor cinza com acabamento a argamassa fina anti-derrapante com agregados finos de granulometria até 1 mm da \"Grazimac   Grisol, ref.ª NF
40/35\" ou equivalente, lajetas com a dimensão de 600 x 600 (mm) e 75 mm (40+35) de espessura, com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 40 mm
de espessura e betonilha reforçada com 35 mm de espessura, incluindo cortes, remates necessários, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um
perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2 78,89

 - Interior
179 13.11 Base para recebimento de revestimentos, composta por: camada de enchimento e de regularização com 4 cm de espessura em argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª

Plan Classic\" ou equivalente; incluindo todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e
execução.

m2 129,39

180 13.12 Base para recebimento de revestimentos, composta por: camada de enchimento leve com 17 cm de espessura mínima, em argamassa cimentícia leve à base de
poliestireno expandido (EPS) da \"Unibetão, ref.ª UniLeve® EPS\" ou equivalente, aplicada nas dosagens recomendadas pelo fabricante; camada de regularização com 4
cm de espessura em argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Plan Classic\" ou equivalente; incluindo todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir a sua
perfeita execução e acabamento final, fornecimento e execução.

m2 87,04

181 13.13 MH - Revestimento em mosaico liso polido da \"Macel, ref.ª 3015\" ou equivalente, mosaicos com a dimensão de 30 x 30 (cm) e 1,9 cm de espessura, assentes com
cimento-cola, incluindo polimento em obra, betumação de juntas com argamassa colorida flexível, sistema de tratamento e proteção, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2 235,12

182 13.14 VN - Revestimento em vinílico flexível anti-estático homogéneo colorido na massa com tratamento Evercare da \"Gerflor - Mipolam Symbioz, ref.ª 6050 (hurricane)\" ou
equivalente, em rolo com 2 mm de espessura, incluindo isolamento contra a humidade aplicado sobre a base da betonilha com duas demãos perpendiculares,
barramento com massa de regularização autonivelante da \"Henkel - Thomsit DX\" ou equivalente, colagem com cola extra especial da \"Henkel - Thomsit K 188E\" ou
equivalente, juntas termosoldadas com cordão próprio do revestimento, dobragem/remate à parede, cortes, remates necessários, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execução.

m2 43,97
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183 13.15 VN + RVN   Revestimento em vinílico flexível anti-estático homogéneo colorido na massa com tratamento Evercare da \"Gerflor - Mipolam Symbioz, ref.ª 6050
(hurricane)\" ou equivalente, em rolo com 2 mm de espessura, incluindo isolamento contra a humidade aplicado sobre a base da betonilha com duas demãos
perpendiculares, barramento com massa de regularização autonivelante da \"Henkel - Thomsit DX\" ou equivalente, colagem com cola extra especial da \"Henkel -
Thomsit K 188E\" ou equivalente, juntas termosoldadas com cordão próprio do revestimento, dobragem/remate à parede com subida de rodapé completa em PVC com
100 mm de altura e revestida com o mesmo material, cortes, remates necessários, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e execução.

m2 9,91

184 13.16 BAI - Revestimento em betão estrutural com 5 cm de espessura da \"SecilTEK, ref.ª Betão-S Estrutural Cinza\" ou equivalente, aplicada nas dosagens recomendadas
pelo fabricante, incluindo espalhamento, nivelamento, afagamento fino a talocha mecânica (helicóptero) e/ou manual sempre que necessário, endurecedor de superfície
à base de cimento de alta resistência e de granulados minerais de quartzo da \"JRP, ref.ª Prosol® (na cor natural)  ou equivalente, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e execução.

m2 6,56

 13.17. MC - Revestimento em cimento decorativo de altas prestações (microcimento) de textura semi-lisa com acabamento mate da  Castan, gama Decocement Traffic D1B  ou equivalente,
composto por: primário regulador de absorção e promotor de aderência (ref.ª Decocement Primer); duas camadas de base com argamassa hidráulica à base de cimento (ref.ª
Decocement Base), com rede em fibra de vidro com tratamento antialcalino na primeira camada; duas camadas com argamassa hidráulica à base de cimento (ref.ª Decocement
Traffic); uma camada de consolidante composto polimérico acrílico transparente (ref.ª Decocement Protect); acabamento com verniz transparente de poliuretano sem solventes
(ref.ª Decofinish PU UV); incluindo preparação do suporte, lixagens, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final,
fornecimento e execução.185 13.17.1 Sobre painéis em compósito da \"Investwood - Viroc® Cement Bonded Particle Board\" ou equivalente. m2 12,82

186 13.17.2 Sobre betão aparente descofrado (classe A3). m2 9,06
 13.18. TP   Tapete constituído por perfis de alcatifa embutidos em perfis de alumínio extrudido da  FCCmat - modelo Higimate, ref.ª 03.02.003-P (preto)  ou equivalente, encastrado em

caixa rebaixada nivelada com o pavimento, incluindo execução de caixa, orla em perfil de alumínio extrudido anodizado à cor preto em forma de L, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocação.

187 13.18.1 Com a dimensão de 1,47 x 0,52 (m). UN 1
188 13.18.2 Com a dimensão de 1,33 x 0,60 (m). UN 1
189 13.19 RMH - Rodapé em peças apropriadas de mosaico liso polido da \"Macel, ref.ª R-15\" ou equivalente, peças com a dimensão de 30 x 7 (cm) e 1,4 cm de espessura,

assentes com cimento-cola, incluindo betumação de juntas com argamassa colorida flexível, sistema de tratamento e proteção, todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e assentamento.

ml 79,28

190 13.20 RM - Rodapé em régua de MDF hidrófugo (MR), régua com as dimensões e espessuras definidas em projeto, assente através de colagem com adesivo, incluindo cortes,
remates necessários, lixagens, acabamento lacado na cor definida em projeto, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e colocação.

ml 94,93

191 13.21 RA - Rodapé em chapa de alumínio com acabamento lacado na cor a definir, assente através de colagem com adesivo acrílico branco, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e montagem.

ml 32,95

192 13.22 GCM - Guarda-Chapim de escada em MDF hidrófugo (MR), com as dimensões e espessuras definidas em projeto, assentes através de colagem com adesivo, incluindo
cortes, remates necessários, lixagens, acabamento lacado na cor definida em projeto, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e colocação.

ml 20,44

 14. Serralharias
 14.1. Porta metálica de batente da \"Ninz, série Proget Multipurpose Doors\" ou equivalente, incluindo aro em aço, acabamento lacado de fábrica com pintura anti-corrosão de acordo

com esquema do fabricante, todas as ferragens e acessórios de acordo com o fabricante e inerentes ao sistema (sempre sujeitos à aprovação por parte do autor do projeto):
dobradiças em aço com mola embutida; fechadura com entrada para canhão de perfil europeu; par de puxadores tipo muleta em aço inox; grelha de ventilação do sistema, com
rede anti-roedores (13 x 13 (mm)) na face interior; acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e acessórios necessários de forma a garantir um perfeito funcionamento e
acabamento final, fornecimento e montagem, completa.193 14.1.1 VEs 01 - De 1 folha, com a dimensão de 800 x 2050 (mm). UN 1

 14.2. Grelha fixa para ventilação de caixa do ascensor em alumínio extrudido apropriada para exterior da \"Koolair, ref.ª 210-TA\" ou equivalente, com acabamento lacado, incluindo abas
de remate em alumínio extrudido com 40 mm em todo o seu perímetro, rede de proteção anti-pássaros do sistema, acessórios de fixação e montagem (parafusos em aço inox,
buchas metálicas de auto-fixação, etc.), vedantes, selagens com silicone apropriado, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e acessórios necessários de forma a
garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completa.
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194 14.2.1 VEs 02 - Com a dimensão de 500 x 300 (mm). UN 1
 14.3. Portão de folha de abrir e painel fixo em perfis tubulares e barras chatas em aço, incluindo soldaduras, metalização, pintura nas demãos necessárias com tinta de esmalte de

poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP   Esmalte PU Brilhante, série 552\" ou equivalente sobre primário epóxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois
componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, todas as ferragens e acessórios inerentes ao sistema (sempre sujeitos à aprovação por parte do autor do
projeto): dobradiças ajustáveis em quantidade e características ao bom funcionamento; fechadura de sobrepor com entrada para canhão de perfil europeu e batente; acessórios de
fixação e montagem, todos os trabalhos e acessórios inerentes de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

195 14.3.1 VEs 03a - De 1 folha + 1 painel, com a dimensão de 980+750 x 2100 (mm). UN 1
196 14.3.2 VEs 03b - De 1 folha + 1 painel, com a dimensão de 660+980 x 2100 (mm). UN 1
197 14.3.3 VEs 03c - De 1 folha + 1 painel, com a dimensão de 590+980 x 2100 (mm). UN 1
198 14.4 CR1a - Corrimão de escada (E1) com passa-mãos em perfis tubulares em aço, incluindo estrutura em barra chata em aço, fixações ao paramento/capeamento por meio

de bolachas circulares/barra chata em aço, soldaduras, metalização, pintura nas demãos necessárias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da
\"Robbialac/LMP   Esmalte PU Brilhante, série 552\" ou equivalente sobre primário epóxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série
580-0220/0230\" ou equivalente, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e acessórios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e montagem.

ml 13,02

199 14.5 CR1b - Corrimão de escada (E4) com passa-mãos e perfis de fixação tubulares em aço, incluindo fixações ao paramento por meio de bolachas circulares em aço,
soldaduras, metalização, pintura nas demãos necessárias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP   Esmalte PU Brilhante, série
552\" ou equivalente sobre primário epóxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessórios de
fixação e montagem, todos os trabalhos e acessórios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

ml 2,15

 14.6. CR2 - Guarda de escada com passa-mãos em barra rectangular e estrutura em barra chata e perfis tubulares em aço, incluindo fixações aos paramentos por meio de bolachas
circulares em aço, soldaduras, metalização, pintura nas demãos necessárias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP   Esmalte PU
Brilhante, série 552\" ou equivalente sobre primário epóxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessórios
de fixação e montagem, todos os trabalhos e acessórios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

200 14.6.1 Com cerca de 46 cm de altura. ml 5,47
201 14.6.2 Com cerca de 67 cm de altura. ml 5,27
202 14.6.3 Com cerca de 82 cm de altura. ml 10,44
203 14.7 CR3 - Corrimão com passa-mãos em perfil tubular e estrutura em barra chata e perfis tubulares em aço, incluindo fixações ao pavimento por meio de bolachas circulares

em aço, soldaduras, metalização, pintura nas demãos necessárias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP   Esmalte PU
Brilhante, série 552\" ou equivalente sobre primário epóxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente,
acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e acessórios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

ml 6,6

204 14.8 GM1 - Guarda com estrutura em barra chata e perfis tubulares em aço, incluindo fixações aos paramentos por meio de bolachas circulares em aço, soldaduras,
metalização, pintura nas demãos necessárias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP   Esmalte PU Brilhante, série 552\" ou
equivalente sobre primário epóxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessórios de fixação e
montagem, todos os trabalhos e acessórios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

ml 18,88

205 14.9 GM1.1 - Guarda com estrutura em barra chata e perfis tubulares em aço, incluindo fixações aos paramentos por meio de bolachas circulares em aço, soldaduras,
metalização, pintura nas demãos necessárias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP   Esmalte PU Brilhante, série 552\" ou
equivalente sobre primário epóxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessórios de fixação e
montagem, todos os trabalhos e acessórios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

ml 20,97

206 14.10 GM2 - Guarda com passa-mãos em barra rectangular e estrutura em perfis tubulares em aço, incluindo fixações aos paramentos por meio de bolachas circulares em aço,
soldaduras, metalização, pintura nas demãos necessárias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP   Esmalte PU Brilhante, série
552\" ou equivalente sobre primário epóxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessórios de
fixação e montagem, todos os trabalhos e acessórios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

ml 17,29
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207 14.11 GM3 - Guarda com passa-mãos em barra rectangular e estrutura em perfis tubulares em aço, incluindo fixações aos paramentos por meio de bolachas circulares em aço,
soldaduras, metalização, pintura nas demãos necessárias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP   Esmalte PU Brilhante, série
552\" ou equivalente sobre primário epóxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessórios de
fixação e montagem, todos os trabalhos e acessórios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.

ml 20,68

 15. Carpintarias
 15.1. Porta opaca de batente em madeira maciça de Iroko/Kâmbala da \" Maciça - série IV69 Standard\" ou equivalente, com acabamento pintado de fábrica a tinta de esmalte acrílico

aquoso da \"Becker Acroma\" ou equivalente, incluindo todas as ferragens em aço inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"Rotofer\" ou equivalente: dobradiças; par de
puxadores tipo muleta; fechadura de segurança de embutir de canhão tipo \"Yale\", com três pontos de fecho laterais; espelhos de proteção ao canhão; etc.; todos os acessórios de
fixação e montagem, vedantes, selagens com silicone apropriado, todos os trabalhos e acessórios necessários de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final,
fornecimento e montagem, completa.208 15.1.1 VEm_01 - De 1 folha, com a dimensão de 1050 x 2100 (mm). UN 3

 15.2. Janela oscilo-batente em madeira maciça de Iroko/Kâmbala da \" Maciça - série IV69 Standard\" ou equivalente, com acabamento pintado de fábrica a tinta de esmalte acrílico
aquoso da \"Becker Acroma\" ou equivalente, incluindo vidro duplo com as características e espessuras definidas em projeto, perfil exterior de remate/pingadeira, todas as
ferragens em aço inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"Rotofer\" ou equivalente: puxador/manípulo; etc.; todos os acessórios de fixação e montagem, vedantes, selagens
com silicone apropriado, todos os trabalhos e acessórios necessários de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completa.

209 15.2.1 VEm_02 - De 1 folha, com a dimensão de 800 x 1070 (mm). UN 3
210 15.2.2 VEm_03 - De 1 folha, com a dimensão de 700 x 1830 (mm). UN 3
211 15.2.3 VEm_08 - De 1 folha, com a dimensão de 1000 x 1200 (mm). UN 2
212 15.2.4 VEm_09 - De 1 folha, com a dimensão de 1000 x 1200 (mm). UN 3

 15.3. Vão composto por folha opaca de batente e folha fixa envidraçada em caixilho em madeira maciça de Iroko/Kâmbala da \" Maciça - série IV69 Standard\" ou equivalente, com
acabamento pintado de fábrica a tinta de esmalte acrílico aquoso da \"Becker Acroma\" ou equivalente, incluindo vidro duplo com as características e espessuras definidas em
projeto, todas as ferragens em aço inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"Rotofer\" ou equivalente: dobradiças; par de puxadores tipo muleta; fechadura de segurança de
embutir de canhão tipo \"Yale\", com três pontos de fecho laterais; espelhos de proteção ao canhão; etc.; todos os acessórios de fixação e montagem, vedantes, selagens com
silicone apropriado, todos os trabalhos e acessórios necessários de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

213 15.3.1 VEm_04 - De 1 folha + 1 folha, com a dimensão de 1400 x 2100 (mm). UN 2
214 15.3.2 VEm_10 - De 1 folha + 1 folha, com a dimensão de 1400 x 2200 (mm). UN 1

 15.4. Janela basculante em madeira maciça de Iroko/Kâmbala da \" Maciça - série IV69 Standard\" ou equivalente, com acabamento pintado de fábrica a tinta de esmalte acrílico aquoso
da \"Becker Acroma\" ou equivalente, incluindo vidro duplo com as características e espessuras definidas em projeto, perfil exterior de remate/pingadeira, sistema de abertura com
comando manual à distância através de alavanca/manivela da \"Cruzfer, modelo Ventus F200\" ou equivalente, todas as ferragens em aço inox com acabamento satinado (AISI 304)
da \"Rotofer\" ou equivalente, todos os acessórios de fixação e montagem, vedantes, selagens com silicone apropriado, todos os trabalhos e acessórios necessários de forma a
garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completa.

215 15.4.1 VEm_05 - De 1 folha, com a dimensão de 900 x 1170 (mm). UN 3
 15.5. Vão composto por folhas envidraçadas de batente em madeira maciça de Iroko/Kâmbala da \" Maciça - série IV69 Standard\" ou equivalente, com acabamento pintado de fábrica a

tinta de esmalte acrílico aquoso da \"Becker Acroma\" ou equivalente, incluindo vidro duplo com as características e espessuras definidas em projeto, todas as ferragens em aço
inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"Rotofer\" ou equivalente: dobradiças; par de puxadores tipo muleta; fechadura de segurança de embutir de canhão tipo \"Yale\", com
três pontos de fecho laterais; espelhos de proteção ao canhão; etc.; todos os acessórios de fixação e montagem, vedantes, selagens com silicone apropriado, todos os trabalhos e
acessórios necessários de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

216 15.5.1 VEm_06 - De 2 folhas, com a dimensão de 1360 x 2260 (mm). UN 3
217 15.5.2 VEm_07 - De 2 folhas, com a dimensão de 1600 x 2260 (mm). UN 2

 15.6. PA1 - Portada exterior fixa com estrutura e ripas em madeira maciça de Iroko/Kâmbala, com acabamento pintado com tinta de esmalte aquoso da \"Robbialac - Robbicril
Semi-Fosco, ref.ª 048-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demão de primário aquoso baseado num ligante catiónico da \"Robbialac - Classidur Universal Primer, ref.ª
020-0098\" ou equivalente, incluindo prévia preparação das superfícies, lixagens, aplicação de primário, todos os acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e
acessórios necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completa.

218 15.6.1 Em vão VEm_03, com a dimensão de 700 x 1890 (mm). UN 3

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 22 de 46



Município de Torres Vedras
Procedimento 26/E/CP/2020

 15.7. Armário para contador de eletricidade em painel de compósito da \"Investwood - Viroc® Cement Bonded Particle Board, ref.ª NG (preto) Lixado\" ou equivalente, composto por: aro
fixo em cantoneira de abas iguais de 50 x 5 (mm) e barra rectangular de 100 x 5 (mm), com acabamento pintado com tinta acrílica da  Tintas Kar, ref.ª 7161  ou equivalente sobre
uma primeira demão de primário acrílico branco da \"Tintas Kar, ref.ª 7160  ou equivalente; interior rebocado com acabamento pintado; incluindo lixagens, acabamento pintado
sobre primário, dobradiças articuladas de copo com mola, furo no painel com   20 mm como puxador, todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e
acabamento final, fornecimento e assentamento, completo.

219 15.7.1 Arm_01 - De 1 folha de batente, com a dimensão de 535 x 270 x 745 (mm). UN 1
220 15.7.2 Arm_01 - De 1 folha de batente, com a dimensão de 535 x 270 x 900 (mm). UN 2

 15.8. Armário para contador e quadro elétrico em MDF hidrófugo (MR), composto por: aro/batente em MDF hidrófugo (MR); interior rebocado com acabamento pintado; incluindo
lixagens, acabamento lacado, dobradiças articuladas de copo com mola, fechos magnéticos (superiores e inferiores) tipo \"tic-tac\", todos os trabalhos e acessórios necessários ao
seu perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e assentamento, completo.

221 15.8.1 Arm_02 - De 2 folhas de batente e 1 painel de revestimento, com a dimensão de 2260 x 250 x 1610 (mm). UN 1
 15.9. Armário com folhas em MDF hidrófugo (MR), composto por: estrutura em madeira maciça de Mogno tratada em autoclave; caixote/interior em aglomerado de madeira revestido a

melamina na cor cinza; ilhargas e tecto em MDF hidrófugo (MR); prateleiras em aglomerado de madeira revestido a melamina na cor cinza; incluindo lixagens, acabamento lacado,
puxadores em aço inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"JNF, ref.ª IN.22.102.25\" ou equivalente, dobradiças articuladas de copo com mola, ferragens e acessórios para
colocação de prateleiras (com furação para ajuste da posição), espuma de poliuretano expansível, todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e
acabamento final, fornecimento e assentamento, completo.

222 15.9.1 Arm_03 - De 6 folhas de batente, com a dimensão de 3265 x 536 x 2260 (mm). UN 1
 15.10. Portaro de batente da \"Vicaima - linha Essential Cores Planas\" ou equivalente, com revestimento em MDF com acabamento lacado (Lacdor), incluindo pré-aro, todas as ferragens

do sistema em aço inox com acabamento satinado: dobradiças de 3\"; fechadura com frente em inox (ref.ª 719W); par de puxadores com roseta em aço inox com acabamento
satinado (AISI 304) da \"JNF, ref.ª IN.00.016.B.MR\" ou equivalente, espuma adesiva em poliuretano expansível, todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

223 15.10.1 VIm_01 - De 1 folha, com a dimensão de 850 x 2000 (mm). UN 3
224 15.10.2 VIm_03a - De 1 folha, com a dimensão de 850 x 2100 (mm). UN 1
225 15.10.3 VIm_04 - De 1 folha, com a dimensão de 750 x 2100 (mm). UN 2

 15.11. Portaro de correr pelo interior da parede da \"Vicaima - linha Essential Cores Planas\" ou equivalente, com revestimento em MDF com acabamento lacado (Lacdor), incluindo
pré-aro, cassete metálica com todas as ferragens e acessórios, asa de porta dupla em aço inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"JNF, ref.ª IN.07.178.D Kyoto\" ou
equivalente, espuma adesiva em poliuretano expansível, todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem,
completo.226 15.11.1 VIm_02 - De 1 folha, com a dimensão de 900 x 2200 (mm). UN 1

 15.12. Portaro de batente da \"Vicaima - linha Essential Cores Planas\" ou equivalente, com revestimento em MDF com acabamento lacado (Lacdor), incluindo pré-aro, todas as ferragens
do sistema em aço inox com acabamento satinado: dobradiças de 3\"; fechadura com cilindro europeu e frente em inox (ref.ª 719Y); barra de calafetagem automática e interior em
aglomerado de madeira para isolamento acústico (AC32dB); par de puxadores com roseta em aço inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"JNF, ref.ª IN.00.016.B.MR\" ou
equivalente, espuma adesiva em poliuretano expansível, todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem,
completo.227 15.12.1 VIm_03 - De 1 folha, com a dimensão de 850 x 2100 (mm). UN 3

 15.13. CA1 - Peitoril em MDF hidrófugo (MR) com 35 mm de espessura, incluindo betonilha de enchimento e de regularização com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.ª Redur Médio
Interior\" ou equivalente, estrutura de fixação oculta em madeira maciça de Mogno tratado em autoclave sobre os quais se colam os painéis, sistema de colagem elástica para
painéis da \"Sika, ref.ª SikaTack®-Panel\" ou equivalente, cortes, remates necessários, lixagens, acabamento lacado, espuma de poliuretano expansível, todos os trabalhos e
materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocação.

228 15.13.1 VEm_08 - Com a dimensão de 1,00 x 0,37 (m). UN 2
229 15.13.2 VEm_09 - Com a dimensão de 1,00 x 0,18 (m). UN 2
230 15.13.3 VEm_09 - Com a dimensão de 1,00 x 0,225 (m). UN 1

 15.14. CA2 - Capeamento de muretes de escada (E1) em MDF hidrófugo (MR), incluindo estrutura de fixação oculta em madeira maciça de Mogno tratado em autoclave sobre os quais se
colam os painéis, sistema de colagem elástica para painéis da \"Sika, ref.ª SikaTack®-Panel\" ou equivalente, cortes, remates necessários, lixagens, acabamento lacado, espuma de
poliuretano expansível, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocação.
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231 15.14.1 Com 14,5 cm de largura e 35 mm de espessura. ml 8,11
232 15.14.2 Com 30,5 cm de largura e 35 mm de espessura. ml 3,62
233 15.14.3 Com 32,5 cm de largura e 35 mm de espessura. ml 1,7

 16. Vedações à Luz
 16.1. ET1 - Estores interiores em rolo com comando de corrente desmultiplicada da \"Represtor, modelo Sombroll 7043 RP\" ou equivalente, compostos por: corrente metálica; tubo de

enrolamento em liga de alumínio com 43 mm de diâmetro; suportes de fixação metálicos com cobertura em termoplástico com 62 x 81 (mm); terminal de base com 22 mm em liga de
alumínio; incluindo tecido em 100 % polyester da \"Represtor - modelo Blackout B5, ref.ª 35.010\" ou equivalente, todos os trabalhos e acessórios necessários para o seu perfeito
funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completos.

234 16.1.1 Em vão VEm 08 - Com a dimensão de 975 x 1250 (mm). UN 2
235 16.1.2 Em vão VEm 09 - Com a dimensão de 975 x 1250 (mm). UN 3

 17. Equipamentos Sanitários e Torneiras
236 17.1 ES01   Sanita suspensa 52 da \"Sanindusa - série Cetus Suspensa, ref.ª 110032\" ou equivalente, na cor branca, incluindo curva de esgoto em PVC rígido, sifão

incorporado, emboque em borracha, acessórios de fixação, ligações estanques, todos os trabalhos e peças complementares de forma a garantir um perfeito
funcionamento, fornecimento e assentamento.

UN 2

237 17.2 ES02   Tampo em duroplast com dobradiças em aço inox para sanita suspensa da \"Sanindusa - série Cetus Suspensa, ref.ª 21011\" ou equivalente, na cor branco,
incluindo acessórios de fixação, todos os trabalhos e peças complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

UN 2

238 17.3 ES03   Sanita suspensa apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa - série New WC Care, ref.ª 129032\" ou equivalente, na cor branca,
incluindo curva de esgoto em PVC rígido, sifão incorporado, emboque em borracha, acessórios de fixação, ligações estanques, todos os trabalhos e peças
complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e assentamento.

UN 3

239 17.4 ES04   Tampo com tampa e abertura para sanita apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa - série New WC Care, ref.ª 22911\" ou
equivalente, na cor branco, incluindo acessórios de fixação, todos os trabalhos e peças complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e
montagem.

UN 3

240 17.5 ES05   Suporte com estrutura metálica com perfil em U para sanita suspensa da \"Sanindusa   série Sanflush, ref.ª 40233\" ou equivalente, incluindo par de pés para
suporte da \"Sanindusa, ref.ª 4A0233\" ou equivalente, autoclismo de dupla descarga (3/6 lts), tubo de ligação do tanque à sanita, curva de descarga com posição
regulável, kit de fixação do suporte à parede, kit de fixação da sanita ao suporte, ligações estanques, todos os trabalhos e peças complementares de forma a garantir um
perfeito funcionamento, fornecimento e montagem, completa.

UN 4

241 17.6 ES25 - Estrutura interior metálica de suporte para sanita suspensa da \"Sanindusa   série Sanfix, ref.ª 40323\" ou equivalente, incluindo pés de suporte com altura
regulável, autoclismo de dupla descarga (3,5/6 lts), tubo de ligação do tanque à sanita, curva de descarga com posição regulável, kit de fixação da estrutura ao chão, kit
de fixação da sanita à estrutura, ligações estanques, todos os trabalhos e peças complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e
montagem, completa.

UN 1

242 17.7 ES06 - Placa de comando de dupla descarga para tanque de encastrar da \"Sanindusa   série Plan, ref.ª 40013\" ou equivalente, com acabamento cromo acetinado,
incluindo acessórios de fixação, todos os trabalhos e peças complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

UN 5

243 17.8 ES16 - Sanita compacta de descarga ao chão da \"Sanindusa - série Look, ref.ª 134021\" ou equivalente, na cor branca, incluindo curva de esgoto em PVC rígido, sifão
incorporado, emboque em borracha, acessórios de fixação, ligações estanques, todos os trabalhos e peças complementares para o seu perfeito funcionamento,
fornecimento e assentamento.

UN 2

244 17.9 ES16 - Tampo em duroplast com dobradiças em aço inox para sanita da \"Sanindusa - série Look, ref.ª 23411\" ou equivalente, na cor branco, incluindo acessórios de
fixação, todos os trabalhos inerentes ao seu perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

UN 2

245 17.10 ES16 - Tanque compacto com entrada de água inferior com mecanismo de dupla descarga da \"Sanindusa - série Look, ref.ª 134111LM\" ou equivalente, na cor branco,
incluindo acessórios de fixação, ligações estanques, todos os trabalhos e peças complementares para o seu perfeito funcionamento, fornecimento e assentamento.

UN 2

246 17.11 ES16 -Torneira de esquadria com filtro para tanque compacto da  Zenite, ref.ª 842  ou equivalente, com acabamento cromado, incluindo todos os acessórios e ligações
para o seu perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

UN 2

247 17.12 ES07   Apoio simples 80 em inox escovado para sanita apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa   série New WCCare, ref.ª 42971\" ou
equivalente, incluindo acessórios de fixação à parede, fornecimento e montagem.

UN 4
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248 17.13 ES21   Apoio basculante 80 em inox escovado para sanita apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa   série New WCCare, ref.ª 42964\" ou
equivalente, incluindo kit/estrutura de fixação para aplicação em paredes  de gesso cartonado, fornecimento e montagem.

UN 1

249 17.14 ES22 - Apoio basculante 80 em inox escovado com porta rolos para sanita apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa   série New WCCare,
ref.ª 42968\" ou equivalente, incluindo kit/estrutura de fixação para aplicação em paredes  de gesso cartonado, fornecimento e montagem.

UN 1

250 17.15 ES08 - Lavatório rectangular com aplicação mural da  Sanitana   modelo Be You, ref.ª S10061717200000  ou equivalente, na cor branco, com a dimensão de 550 x 4300
(mm), incluindo kit de fixação para aplicação mural, ligações estanques, todos os trabalhos e peças complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento,
fornecimento e assentamento.

UN 4

251 17.16 ES13 - Sifão de descarga redondo para lavatório da  Sanitana, ref.ª TN50008332099900  ou equivalente, em latão cromado, incluindo todas as ligações e acessórios
necessários de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

UN 4

252 17.17 ES10   Torneira de monocomando para lavatório da  Sanitana   modelo Delta, ref.ª S50004512750703  ou equivalente, com acabamento cromado, incluindo torneiras de
esquadria, ligações de alimentação flexíveis, todas as ligações e acessórios necessários de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

UN 2

253 17.18 ES09 - Lavatório 65 de parede apropriado para pessoas com mobilidade condicionada da  Sanindusa   série New WC Care, ref.ª 129320  ou equivalente, na cor branco,
com a dimensão de 650 x 580 (mm), incluindo sifão flexível, kit de fixação, ligações estanques, todos os trabalhos e peças complementares de forma a garantir um
perfeito funcionamento, fornecimento e assentamento.

UN 1

254 17.19 ES24   Estrutura metálica de suporte autoportante para lavatório da \"Sanindusa   série Sanfix, ref.ª 429\" ou equivalente, para aplicação em paredes  de gesso
cartonado, incluindo pés de suporte com altura regulável, curva de descarga regulável em altura, kit de fixação da estrutura ao chão, todos os trabalhos e peças
complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem, completa.

UN 1

255 17.20 ES12   Torneira misturadora de monocomando de lavatório com manípulo clínico apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da  Sanindusa   modelo Easy,
ref.ª 5368301  ou equivalente, com acabamento cromo, incluindo torneiras de esquadria, ligações de alimentação flexíveis, todas as ligações e acessórios necessários de
forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

UN 3

256 17.21 ES15 - Pack de lavatório 70 + móvel 70 da  Sanindusa   modelo Linha Plus 70, ref.ª 693738  ou equivalente, na cor branco, com a dimensão de 700 x 450 (mm),
incluindo sifão em plástico, ligações estanques, todos os trabalhos e peças complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e
assentamento.

UN 2

257 17.22 ES10   Torneira de monocomando para lavatório da  Sanitana   modelo Delta, ref.ª S50004512750703  ou equivalente, com acabamento cromado, incluindo torneiras de
esquadria, ligações de alimentação flexíveis, todas as ligações e acessórios necessários de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

UN 2

258 17.23 ES17 - Base de duche antiderrapante em acrílico da  Sanindusa   modelo Piano, ref.ª 803250  ou equivalente, com a dimensão de 150 x 70 (cm), incluindo válvula
compacta com sifão de Ø 90 mm (ref.ª 48711), ligações estanques, todos os trabalhos e peças complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento,
fornecimento e assentamento.

UN 2

259 17.24 ES11   Torneira de monocomando para chuveiro da  Sanitana   modelo Delta, ref.ª S50004513850702  ou equivalente, com acabamento cromado, incluindo chuveiro de
mão, suporte, bicha flexível com 175 cm, ligações de alimentação, todas as ligações e acessórios necessários de forma a garantir um perfeito funcionamento,
fornecimento e montagem.

UN 4

260 17.25 ES18 - Base de duche antiderrapante em acrílico da  Sanindusa   modelo Piano, ref.ª 803120  ou equivalente, com a dimensão de 120 x 70 (cm), incluindo válvula
compacta com sifão de Ø 90 mm (ref.ª 48711), ligações estanques, todos os trabalhos e peças complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento,
fornecimento e assentamento.

UN 1

261 17.26 ES19   Torneira misturadora de monocomando de duche com manípulo clínico apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da  Sanindusa   modelo Easy, ref.ª
5365701  ou equivalente, com acabamento cromo, incluindo chuveiro Mixa (ref.ª 5939011), suporte, bicha flexível com 175 cm, ligações de alimentação, todas as
ligações e acessórios necessários de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

UN 1

262 17.27 ES20   Apoio de canto (70 x 100 cm)) em inox escovado para duche apropriado para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa   série New WCCare, ref.ª
42957\" ou equivalente, incluindo kit de fixação/estrutura para aplicação em paredes  de gesso cartonado, fornecimento e montagem.

UN 1

263 17.28 ES23   Banco de chuveiro rebatível em inox escovado para duche apropriado para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa   série New WCCare, ref.ª
42948\" ou equivalente, incluindo kit de fixação/estrutura para aplicação em paredes  de gesso cartonado, fornecimento e montagem.

UN 1

264 17.29 ES14 - Cabide antivandalismo em aço inox (AISI 304) com acabamento satinado da \"JNF, ref.ª SM.008  ou equivalente, incluindo acessórios de fixação, fornecimento e
montagem.

UN 2
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265 17.30 Torneira com bica roscada da  Zenite, ref.ª 4180-01  ou equivalente, com acabamento cromado, incluindo ligações de alimentação, todas as ligações e acessórios
necessários de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

UN 5

 18. Espelhos
 18.1. ESP1   Espelho em chapa de vidro claro da  Saint-Gobain Glass, ref.ª Miralite Evolution  ou equivalente, com 6 mm de espessura, fixado ao reboco através de cola e silicone

apropriado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento final, fornecimento e colocação.
266 18.1.1 Com a dimensão de 1,07 x 1,04 (m). UN 1
267 18.1.2 Com a dimensão de 1,10 x 1,10 (m). UN 1
268 18.1.3 Com a dimensão de 0,90 x 0,90 (m) + 0,52 x 0,90 (m). UN 2
269 18.1.4 Com a dimensão de 1,58 x 1,00 (m). UN 1

 19. Ascensor
 19.1 Ascensor elétrico sem casa de máquinas  Gearless  da \"Orona - modelo O3G_2010\" ou equivalente, com as seguintes características:
 - Principais:
 - - Dimensões da Caixa: 1850 x 1730 (mm) (L x P);
 - - Extra-Curso: 3420 mm;
 - - Profundidade do Poço: 1100 mm;
 - - Carga Útil: 630 kg;
 - - Capacidade: 8 pessoas;
 - - Velocidade: 1,00 m/s   variação de frequência;
 - - Controlo de Movimento: De corrente alternada com controlo por variação de frequência do movimento da cabina, com máquina sem redutor do tipo  Gearless ;
 - - Manobras/Hora: 180 arranques/hora;
 - - Pisos Servidos: 3;
 - - Acessos: 3 a 180º (2 + 1);
 - - Paragens e Acessos: 3 paragens, com 2 acessos do mesmo lado e 1 acesso do lado oposto a 180º;
 - - Curso: 6,70 metros (aproximadamente);
 - - Energia Elétrica: Trifásica, com neutro e terra, nas tensões 400/230 V, 50 Hz;
 - - Contrapeso: Lateral;
 - - Manobra: Seletiva em descida simplex;
 - - Guias: As guias das cabinas e dos contrapesos do ascensor serão executadas em aço perfilado com as dimensões apropriadas para cada caso em função da carga e velocidade.

Complementarmente, terão uma superfície de deslizamento retificada. A distância máxima de fixação será no máximo a estipulada no plano de montagem;
 - - Comandos: Os comandos dos ascensores serão da \"Orona - ARCA III\" ou equivalente, as manobras serão do tipo coletiva seletiva à descida. Este comando disporá de carta de

interface que funcionará de acordo com a norma EN 81-28 e que permite a comunicação bidirecional (Teleserviço);
 - - Roçadeiras: Do tipo auto lubrificado;
 - - Controlo da Carga: Limite de carga, sempre que a lotação estiver completa não aceitará chamadas exteriores;
 - - Controlo da Carga: Excesso de carga, sempre que a lotação for ultrapassada, haverá interdição de início de marcha e as portas manter-se-ão abertas;
 - - Amortecedores: O poço do ascensor será dotado de amortecedores de absorção de energia do tipo \"Puffer Macla\";
 - - Comando de Bombeiros: O ascensor deve cumprir com o estipulado no Decreto-Lei 220/2008 e com a Portaria 1532/2008 relativos à segurança contra incêndio em edifícios;
 - - Botoneiras e Sinalizações de Patamares: Em todos os patamares servidos serão colocados no aro das portas, botões de chamada, metálicos, micro curso da \"Orona\" ou

equivalente. No piso principal, a porta estará equipada com indicador eletrónico de posição (LED);
 - Cabina e Decoração:
 - - Modelo: PUblic Pack Reference PR14Definida;
 - - Dimensões (L x P x A): 1100 x 1400 x 2100 (mm);
 - - Parede Lateral da Botoneira: Revestimento inoxidável;
 - - Parede Lateral Sem Botoneira: Revestimento inoxidável com corrimão inoxidável;
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 - - Painel de Comando: Aço inoxidável;
 - - Tecto: Aço inoxidável;
 - Iluminação: Iluminação eficiente com temporizador automático UP37 Focos Led;
 - - Piso: Em borracha na cor preta;
 - - Frentes/Embocadura: Aço inox (base);
 - - Rodapé: Em alumínio anodizado;
 - - Botoneiras e Sinalizações na Cabina: As botoneiras das cabinas serão montadas em espelho de aço inox a toda a altura e os botões de registo de chamada são metálicos e micro

curso. Todos os botões terão gravações em relevo \"Braille  para invisuais. Os botões de cabina do piso de saída terão cor verde. Os botões de campainha, os comutadores de luz e
os botões do sistema de comando dos ascensores devem ser indicados por dispositivo luminoso de presença e possuir identificação táctil (exemplo: em alto-relevo ou em braille);

 - Porta de Cabina:
 - - Automáticas de abertura lateral telescópicas de 2 folhas, velocidade regulada mediante variação de frequência;
 - - Acabamento: Aço inox;
 - - Vão Livre: 900 x 2000 (mm);
 - - Detetor: Barreiras fotoeléctricas, a toda a altura das mesmas, que garantirão a reabertura antes de tocarem num obstáculo interposto;
 - Portas de Patamar:
 - - Automáticas de abertura lateral telescópicas de 2 folhas, com acabamento pintado sobre em primário;
 - - Vão Livre: 900 x 2000 (mm);
 - - Soleiras em perfilado de alumínio, contendo a calha de guiamento dos painéis;

270 - Incluindo ganchos no tecto da caixa, iluminação no interior da caixa do ascensor, quadro de comando, circuitos de alimentação elétrica entre comandos e máquina,
cablagens no interior da caixa e sinalização dos equipamentos, cablagem de ligação à CDI, cablagem ao intercomunicador de portaria, ligações físicas e elétricas,
layouts de implantação dos diferentes equipamentos (principais e auxiliares), traçados dos caminhos e canalizações, desenhos finais da instalação com a indicação das
marcas/modelos dos equipamentos utilizados com um reprodutível (2 cópias), manual de instruções de funcionamento das instalações e equipamentos e das instruções
de manutenção e assistência (3 cópias), instrução da equipa de pessoal (2 pessoas) que vai ficar encarregada do funcionamento, acompanhamento de vistorias,
realização de ensaios de acordo com o estabelecido regularmente, disposições legais e regulamentares em vigor, certificações e licenciamentos, fornecimento e
montagem, completo.

UN 1

 20. Espaços Verdes
 20.1. Plantações e Sementeiras

271 20.1.1 Preparação do terreno, mobilização, despedrega e regularização do terreno. m2 62
272 20.1.2 Espalhamento de terra vegetal, incluindo fornecimento, transporte, limpeza e regularização do terreno existente. m3 14,95
273 20.1.3 Regularização final do terreno. m2 62
274 20.1.4 Transplante de oliveira existente para a nova caldeira de árvores após a sua construção, cumprindo todos os requisitos e boas práticas de modo a garantir o seu

sucesso. Inclui a preparação para transplantação, fornecimento ou remoção, transporte/transladação, descarga e acondicionamento de árvores, implantação do projeto,
abertura de covas, execução de plantação, enchimento com terra vegetal e adubação, incluindo fornecimento, rega após plantação e manutenção até à Receção
Definitiva.

UN 1

 20.1.5. Plantação de arbustos e plantas de revestimento em zonas verdes, incluindo abertura de cova, camada de composto de plantação  e remoção a vazadouro de materiais sobrantes.
Tudo de acordo com as boas normas de execução e especificações de projeto. Espécies e localização de acordo com Planta de Plantações e Sementeira. Todos os materiais e
trabalhos necessários incluídos.

275 20.1.5.1 Aa - Aloe arborescens. UN 13
276 20.1.5.2 Ag - Agave atenuata. UN 2
277 20.1.5.3 Au - Agapanthus umbellatus. UN 14
278 20.1.5.4 Ca - Corema album. UN 17
279 20.1.5.5 La - Lavandula angustifolia. UN 10
280 20.1.5.6 Ro - Rosmarinus officinalis \"prostratus\". UN 50
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281 20.1.5.7 Sc - Santolina chamaecyparissus. UN 50
282 20.1.6 Separador de materiais em plástico reciclado, com 12 cm de altura e 2 mm de espessura, incluindo fixação através de estacas, todos os trabalhos e meios necessários à

sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e colocação.
ml 40,1

 21. Mobiliário Urbano
 21.1. MU1 - Floreira rectangular em betão UHPC (Ultra High Performance Concrete) hidrofugado na cor cinza (400 CZ) da  Amop, linha R-Light\" ou equivalente, incluindo fornecimento e

colocação.283 21.1.1 MU1.1 - Com a dimensão de 1500 x 450 x 450 (mm). UN 3
284 21.1.2 MU1.2 - Com a dimensão de 2500 x 450 x 450 (mm). UN 2

 22. Outros Trabalhos
285 22.1 Trabalhos de construção civil de apoio às empreitadas das diversas especialidades, nomeadamente: abertura e tapamento de valas e/ou roços, abertura e remates de

furos, carotes, rufos, drenos e caleiras, em paredes, tectos, pavimento e enchimentos; reposições de pavimentos; selagens corta-fogo e selagens comuns de couretes ou
outros espaços, entre condutas, cabos ou tubos; passagem de cabos e condutas do interior para o exterior; assentamento de caixas elétrica ou outros dispositivos;
execução de maciços de inércia para equipamentos com aplicação de placas de poliestireno expandido e complexo resilente; montagem e desmontagem de andaimes;
meios de elevação; tendo especial atenção às interfaces entre as diversas especialidades, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários para uma perfeita
execução.

UN 1

286 22.2 Trabalhos de construção civil de apoio à montagem do ascensor, incluindo execução de maciços para fixação das guias da plataforma, todos os trabalhos e
fornecimentos necessários para a sua perfeita execução.

UN 1

287 22.3 BA - Batente de chão limitador de abertura de porta em aço inoxidável (AISI 304) da \"JNF, ref.ª IN.13.106.20\" ou equivalente, com Ø 20 mm, incluindo acessórios de
fixação em aço inox, fornecimento e montagem.

UN 25

288 22.4 Execução de pré-limpezas no decorrer da obra e limpeza no final da obra, em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua
perfeita execução.

UN 1

289 22.5 Elaboração e fornecimento de documento designado por \"Guia de Manutenção do Edifício e Equipamentos\", de modo a facilitar futuras reparações, composto por:
garantias; manuais de instruções e de funcionamento dos vários equipamentos; planos e prazos de manutenção dos mesmos, com caderno de encargos para contratos
de manutenção; realização de formação do pessoal; lista de todos os materiais efetivamente aplicados com indicação dos respetivos fornecedores; identificação de
equipamentos e tubagens; diagrama da instalação na Central Térmica.

UN 1

 22.6 Elaboração e fornecimento de telas finais de todas as especialidades do projeto, bem como a compilação da documentação técnica da obra de acordo com as disposições legais e
regulamentares em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita execução, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas
do projeto.290 - Nota: A entregar ao Dono de Obra após conclusão da obra, suporte digital (1 CD) e suporte de papel (2 cópias). UN 1

 B Fundações e Estrutura
 23. Movimentos de Terras
 23.1. Escavação mecânica ou manual quando necessário, em terreno de qualquer natureza na abertura de fundações, incluindo bombagens de águas sempre que necessário.

291 23.1.1 Em sapatas de muros de suporte e poço do elevador. m3 184,52
292 23.1.2 Em sapatas isoladas. m3 39,37
293 23.1.3 Em vigas de fundação. m3 24,84
294 23.1.4 Em lintéis de fundação. m3 15,34

 23.2 Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes das escavações para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono de
obra.295 - Nota - Valores considerados sem empolamento. O preço unitário proposto deverá ser majorado de acordo com o empolamento pretendido. m3 264,07

296 23.3 Respaldo e compactação de terras provenientes da escavação em aterro nas sapatas e tardoz dos muros de suporte, executado por camadas não superiores a 0.20 m
de espessura (com terreno selecionado proveniente da escavação), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactação por processos mecânicos
ou manuais quando necessário, regularização final da superfície, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução.

UN 1

 24. Infraestrutura - Betão Simples e Armado
 24.1. Execução de betão de limpeza em camada de protecção e regularização das fundações, com betão da classe de resistência mínima C 12/15 e da classe de exposição segundo a NP

EN 2006-1, incluindo bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.
297 24.1.1 Em sapatas de muros de suporte e poço do elevador. m3 17,85

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 28 de 46



Município de Torres Vedras
Procedimento 26/E/CP/2020

298 24.1.2 Em sapatas isoladas. m3 3,61
299 24.1.3 Em vigas de fundação. m3 2,28
300 24.1.4 Em lintéis de fundação. m3 1,53

 24.2. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 30/37 e da classe de exposição segundo a NP EN 2006-1 e aço em varão da classe A500 NR SD, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A1), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, todos os
trabalhos necessários à sua perfeita execução.

301 24.2.1 Em sapatas de muros de suporte e poço do elevador. m3 102,69
302 24.2.2 Em sapatas isoladas. m3 17,72
303 24.2.3 Em vigas de fundação. m3 11,17
304 24.2.4 Em lintéis de fundação. m3 6,14

 25.2. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima 30/37 e da classe de exposição segundo a NP EN 2006-1 e aço em varão da classe A500 NR SD, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A2 e A3), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura,
todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

305 25.2.1 Em muros de suporte com 0,25 m de espessura. m3 32,95
306 25.2.2 Em muros de suporte com 0,30 m de espessura. m3 12,98
307 25.2.3 Em muros de suporte com 0,35 m de espessura. m3 22,8
308 25.2.4 Em muros de suporte com 0,40 m de espessura. m3 9,58
309 25.2.5 Em muros de suporte com espessura variável. m3 287,2

 26. Superestrutura - Betão Simples e Armado
 26.1. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 30/37 e da classe de exposição segundo a NP EN 2006-1 e aço em varão da classe A500 NR SD, incluindo

cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, todos os
trabalhos necessários à sua perfeita execução.

310 26.1.1 Em montantes. m3 1,49
311 26.1.2 Em pilares. m3 21,23
312 26.1.3 Em vigas. m3 15,06
313 26.1.4 Em vigas de travamento. m3 2,08
314 26.1.5 Em lajes maciças com 0,15 m de espessura. m3 1,98
315 26.1.6 Em lajes maciças com 0,20 m de espessura. m3 7,66
316 26.1.7 Em laje maciça de escada com 0,18 m de espessura. m3 1,37
317 26.1.8 Em muretes/platibandas com 0,135 m de largura. m3 3,14

 26.2. Execução de betão simples com betão da classe de resistência mínima C 30/37 e da classe de exposição segundo a NP EN 2006-1, incluindo cofragens, escoramento, descofragens
(acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua perfeita
execução.318 26.2.1 Em formação de degraus de escada. m3 1,28

 27. Elementos Pré-Fabricados
 27.1 Fornecimento e montagem de perfis pré-fabricados em betão pré-esforçado (I13//1.25 m), incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

319 - Nota: Medição efectuada em projecção horizontal. ml 47,03
 28. Estruturas de Madeira
 28.1 Execução de recuperação de estrutura da cobertura em madeira, incluindo todos os trabalhos e meios necessários para a sua perfeita execução e acabamento final.

320 - Nota: Medição efectuada em projecção horizontal. m2 85,28
 29. Impermeabilizações
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321 29.1 Execução de sistema de impermeabilização em muros de suporte, composto por: emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização; membrana de
impermeabilização em betume plastómero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces; lâmina granular em polietileno de alta
densidade com geotêxtil incorporado; camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas; incluindo sobreposições, soldaduras por fusão térmica, fixação mecânica
da lâmina granular com perfis e botões com prego, remates, todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e
aplicação, completo.

m2 113,21

322 29.2 Execução de sistema de impermeabilização em muros de suporte, composto por: duas demãos cruzadas da \"Flintkote\" ou equivalente; lâmina granular em polietileno
de alta densidade com geotêxtil incorporado; camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas; incluindo sobreposições, soldaduras por fusão térmica, fixação
mecânica da lâmina granular com perfis e botões com prego, remates, todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final,
fornecimento e aplicação, completo.

m2 211,9

 30. Pavimento Térreo
323 30.1 Pavimento térreo, composto por: sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\", com 15 cm de espessura mínima \"após compactação\";

separador em manga de plástico preto; base massame em betão da classe de resistência mínima C 16/20 com rede electrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de
espessura \"após compactação (vibração)\"; incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e
execução, completo.

m2 294,39

 C Estrutura Metálica
 31. Estrutura Metálica
 31.1. Reforço das Lajes

324 31.1.1 IPE80, incluindo saneamento e colagem face superior kg 894,44
325 31.1.2 Apoios Barra 8x34 soldada na face inferior do banzo superior incluindo soldaduras de 3x20 kg 8,71
326 31.2.1 IPE80, incluindo saneamento e colagem face superior kg 224,3
327 31.2.2 Apoios Barra 8x34 soldada na face inferior do banzo superior incluindo soldaduras de 3x20 kg 8,71
328 31.3.1 IPE80, incluindo saneamento e colagem face superior kg 1836
329 31.3.2 Apoios Barra 8x34 soldada na face inferior do banzo superior incluindo soldaduras de 3x20 kg 17,42
330 31.4.1 IPE80, incluindo saneamento e colagem face superior kg 224,91
331 31.4.2 Apoios Barra 8x34 soldada na face inferior do banzo superior incluindo soldaduras de 3x20 kg 8,71
332 31.5.1 IPE80, incluindo saneamento e colagem face superior kg 895,97
333 31.5.2 Apoios Barra 8x34 soldada na face inferior do banzo superior incluindo soldaduras de 3x20 kg 8,71

 31.2. Reforço das Vigas e dos Capitéis
334 31.2.1 Nas vigas - UNP260, incluindo preparação da superfície e confinamento kg 3443,59
335 31.2.2 Nas vigas - Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 97,61
336 31.2.2.1 Nos capitéis - Chapa de 8mm recortada, incluindo preparação da superfície e confinamento kg 104,88
337 31.2.2.2 Nos capitéis - Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 12,01

 31.3. Cinta de Betão Armado Piso 1 C30/37 A400NR
338 31.3.1 Na cinta incluindo preparação da superfície, cofragem, armaduras e vibração m3 2,37
339 31.3.2 Varetas M20 chumbadas 0,45m na parede e  embebidas no betão da cinta kg 151,16

 31.4. Reforço Aço nas Bases dos Pilares HEA160   Piso 1
340 31.4.1 UNP260  (preparação da superfície e betonagem com a da cinta) kg 132,65
341 31.4.2 UNP260 ^ soldados entre si (preparação da superfície e betonagem com a da cinta) kg 85,28
342 31.4.3 Vergalhão 12mm soldado aos banzos dos UNP kg 12,63

 31.5. Cinta de Aço nas Passagens
343 31.5.1 LNP120x12 incluindo confinamento (preparação da superfície com a da cinta) kg 47,52
344 31.5.2 Barra 120x12, soldada ao banzo do LNP  incluindo confinamento (preparação da superfície com a da cinta) kg 24,86
345 31.5.3 LNP120x12 incluindo confinamento (preparação da superfície com a da cinta) kg 63,5
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346 31.5.4 Barra 120x12, soldada ao banzo do LNP  incluindo confinamento (preparação da superfície com a da cinta) kg 33,22
347 31.5.5 LNP120x12 incluindo confinamento (preparação da superfície com a da cinta) kg 32,4
348 31.5.6 Barra 120x12, soldada ao banzo do LNP  incluindo confinamento (preparação da superfície com a da cinta) kg 16,95
349 31.5.7 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 5,56

 31.6. Reforço dos Pilares da Empena Esquerda
350 31.6.1 UNP260 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 667,04
351 31.6.2 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 54
352 31.6.3 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 54
353 31.6.4 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 44,46
354 31.6.5 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 7,41

 31.7. Reforço dos Pilares da Empena Direita
355 31.7.1 UNP260 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 667,04
356 31.7.2 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 28,08
357 31.7.3 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 28,3
358 31.7.4 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 27,79
359 31.7.5 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 5,56

 31.8. Reforço do Cunhal Tardoz - Empena Direita
360 31.8.1 UNP260 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 150,84
361 31.8.2 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 85,97
362 31.8.3 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 81,65
363 31.8.4 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 10,8
364 31.8.5 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 7,95
365 31.8.6 Barra 120x12 incluindo preparação da superfície e confinamento kg 2,71
366 31.8.7 Barra 80x8 incluindo preparação da superfície e confinamento kg 7,93
367 31.8.8 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 18,53
368 31.8.9 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 1,85

 31.9. Reforço do Cunhal Tardoz - Empena Esquerda
369 31.9.1 UNP260 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 150,84
370 31.9.2 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 85,97
371 31.9.3 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 81,65
372 31.9.4 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 10,8
373 31.9.5 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 7,95
374 31.9.6 Barra 120X12 incluindo preparação da superfície e confinamento kg 1,36
375 31.9.7 Barra 80x8 incluindo preparação da superfície e confinamento kg 7,14
376 31.9.8 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 6,18
377 31.9.9 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 1,85

 31.10. Reforço do Alçado - Empena Direita
378 31.10.1 UNP260 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 150,84
379 31.10.2 UNP260 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 143,26
380 31.10.3 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 31,54
381 31.10.4 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 11,23
382 31.10.5 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 10,37
383 31.10.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 12,35
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384 31.10.7 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 3,71
 31.11. Reforço do Alçado - Empena Esquerda

385 31.11.1 UNP260 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 150,84
386 31.11.2 UNP260 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 143,26
387 31.11.3 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 43,03
388 31.11.4 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 11,23
389 31.11.5 LNP120x12 incluindo preparação da superfície, abertura de rasgos e confinamento kg 16,31
390 31.11.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 12,35
391 31.11.7 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 5,19

 31.12. Reforço dos Pilares Interiores 733X350
392 31.12.1 LNP80x8 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 122,88
393 31.12.2 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 63,33
394 31.12.3 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 50,98
395 31.12.4 Barra 80x8 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 66,23
396 31.12.5 Barra 80x8 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 31,63
397 31.12.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 8,89

 31.13. Reforço dos Pilares Interiores 350x350
398 31.13.1 LNP80x8 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 68,01
399 31.13.2 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 15,12
400 31.13.3 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 25,49
401 31.13.4 Barra 80x8 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 17,57
402 31.13.5 Barra 80x8 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 17,57
403 31.13.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 2,96

 31.14. Reforço dos Vãos do Tardoz
404 31.14.1 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 140,83
405 31.14.2 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 393,98
406 31.14.3 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 69,12
407 31.14.4 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 22,46
408 31.14.5 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 5,93
409 31.14.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 11,12

 31.15. Reforço dos Vãos da Fachada
410 31.15.1 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 241,92
411 31.15.2 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 781,06
412 31.15.3 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 200,45
413 31.15.4 LNP120x12 incluindo saneamento e preparação da superfície kg 44,93
414 31.15.5 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 11,86
415 31.15.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 17,78

 31.16. Pilares do 1º Piso e Lintel de Coroamento em Betão Armado C30/37 A400NR
416 31.16.1 HEA160, incluindo soldadura às chapas de base e de topo kg 685,82
417 31.16.2 Base CH 340x240x12 kg 61,49
418 31.16.3 Topo CH 340x240x16 kg 81,99
419 31.16.4 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 11,86

 31.17. Lintel de Betão Armado na Base da Cobertura C30/37 A400NR
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420 31.17.1 No lintel, incluindo cofragem, armaduras e vibração m3 3,53
421 31.17.2 No guarda fogo, incluindo cofragem, armaduras e vibração m3 1,64
422 31.17.3 No lintel, incluindo cofragem, armaduras e vibração m3 0,76

 31.18. Cobertura - Vigas e Apoios
423 31.18.1 HEA180, incluindo soldadura às chapas de base e no topo a HEA180 kg 531,34
424 31.18.2 Base CH 200x433x10+CH 200x433x12 kg 29,91
425 31.18.3 HEA180, incluindo soldadura às chapas de base e no topo a HEA180 kg 544,7
426 31.18.4 Base CH 200x433x10+CH 200x433x12 kg 29,91
427 31.18.5 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 1,48
428 31.18.6 HEA180, incluindo soldaduras de alma e banzo a HEA180 kg 69,72
429 31.18.7 HEA180, incluindo soldadura às chapas de base e no topo a HEA180 kg 378,64
430 31.18.8 Topo CH 200x200x10 kg 6,28
431 31.18.9 Base CH 200x450x10+CH 200x450x12 kg 31,09
432 31.18.10 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 1,48

 31.19. Cobertura - Madres
433 31.19.1 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 100,54
434 31.19.2 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 73,97
435 31.19.3 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 47,41
436 31.19.4 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 26,58
437 31.19.5 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 51,96
438 31.19.6 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 41,06
439 31.19.7 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 28,72
440 31.19.8 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 16,15
441 31.19.9 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 0,76
442 31.19.10 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 54,42
443 31.19.11 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 46,29
444 31.19.12 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 30,14
445 31.19.13 IPE80, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 17,36

 31.20. Escada - Aço
446 31.20.1 Degraus de 1,13 m - L35x4, incluindo soldadura nas extremidades kg 85,02
447 31.20.2 idem, idem kg 21,67
448 31.20.3 idem, idem kg 13,09
449 31.20.4 Degraus de 1,20 m - L35x4, incluindo soldadura nas extremidades kg 10,03
450 31.20.5 idem, idem kg 2,41
451 31.20.6 idem, idem kg 1,45
452 31.20.7 Patamares - L35x4, incluindo soldadura nas extremidades kg 10,03
453 31.20.8 idem, idem kg 9,45
454 31.20.9 idem, idem kg 7,62
455 31.20.10 Pernas UNP80, incluindo soldadura de topo cordão de 3mm a 15º e a 30º kg 89,48
456 31.20.11 Base CH 280x175x16 kg 12,31
457 31.20.12 Pernas UNP80, incluindo soldadura de topo cordão de 3mm a 30º kg 65,44
458 31.20.13 Pernas UNP80, incluindo soldadura de topo cordão de 3mm a 30º e a 60º kg 57,25
459 31.20.14 UNP260 incluindo preparação da superfície e confinamento kg 43,59
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460 31.20.15 Montantes UNP80, incluindo soldadura nas vigas cordão de 3mm kg 7,6
461 31.20.16 Montantes HEA100, incluindo soldadura nas vigas e na chapa de base cordão de 3mm kg 130,93
462 31.20.17 Base CH 280x280x16 kg 39,39
463 31.20.18 Viga HEA100, incluindo soldadura nas vigas e na chapa de base cordão de 3mm kg 47,85
464 31.20.19 Viga HEM100, incluindo soldadura nas vigas e na chapa de base cordão de 3mm kg 119,76
465 31.20.20 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 7,41
466 31.20.21 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 3,95
467 31.20.22 Guardas - Barra 40x8 no corrimão incluindo soldaduras kg 30,36
468 31.20.23 Guardas - Barra 40x6 afastadas 0,30 m incluindo soldaduras kg 77,08

 31.21. Escada - Espelhos e Degraus \"VIROC\"
469 31.21.1 Cobertores VIROC 19 mm - Degraus de 1.13 m m2 5,9
470 31.21.2 Cobertores VIROC 19 mm - Degraus de 1.20 m m2 0,7
471 31.21.3 Cobertores VIROC 19 mm - Patamares m2 2,68
472 31.21.4 Espelhos VIROC 12 mm - Degraus de 1.13 m m2 3,5
473 31.21.5 Espelhos VIROC 12 mm - Degraus de 1.20 m m2 0,41
474 31.21.6 Espelhos VIROC 12 mm -Patamares m2 0,39

 31.22. Escada - Fundação Betão C30/37 A400NR
475 31.22.1 Na fundação das pernas, incluindo abertura no piso, compactação se necessário, betão de limpeza, cofragem, armaduras e vibração m3 0,1
476 31.22.2 Na fundação dos montantes, incluindo abertura no piso, compactação de necessário e betão de limpeza m3 1,28

 D Instalações e Equipamentos Hidráulicos
 32. Rede de Esgotos Pluviais
 - As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\"
 - Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e

outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respetivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respetivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 - Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a áreas planificadas, que resultam da projeção horizontal dos planos e taludes representados em projeto, não
conferindo direito a erros e omissões o diferencial relativamente à área real.

 32.1. Coletores Pluviais Exteriores
 32.1.1. Movimento de Terras e Pavimentação
 32.1.1.1. Movimento de Terras

477 32.1.1.1.1 Escavação para abertura de valas para assentamento de tubagens e acessórios, incluindo drenagens, entivações se necessárias, regularização de fundo de vala e todos
os trabalhos acessórios, em terreno de qualquer natureza incluindo rocha dura

m3 19,09

478 32.1.1.1.2 Baldeação dos produtos escavados m3 22,91
 32.1.1.1.3

.
Almofada Envolvente das Tubagens

479 32.1.1.1.3
.1

Fornecimento de areia,  para execução de almofada envolvente das tubagens incluindo compactação, conforme desenhos do projecto m3 4,17

 32.1.1.1.4
.

Aterro

480 32.1.1.1.4
.1

Aterro em valas por camadas não superiores a 0.20m, com os produtos sobrantes da própria valas, de acordo com os desenhos do projecto m3 14,63

481 32.1.1.1.5 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado do empreiteiro, incluindo carregamento, transporte e descarga m3 8,28
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 32.1.2. Tubagens
 32.1.2.1. Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, próprias para esgotos de águas residuais, na

constituição de coletores  enterrados em vala,  incluindo todas as ligações e todos os trabalhos acessórios de construção civil inerentes ao seu perfeito funcionamento
482 32.1.2.1.1 Ø 200 mm ml 11,8

 32.1.3. Câmaras de Visita
 32.1.3.1. Execução de  câmaras de visita  em  anéis de betão  simples pré-fabricados , com soleira em betão, cobertura  tronco cónica excêntrica  em betão armado   pré-fabricado, aro e

tampa em ferro fundido da classe D 400 de acordo c/  NP EN 124 c/ abertura útil 0.60 m, incluindo degraus, rebocos, todo o movimento  de  terras e todos os trabalhos de 
construção civil  inerentes, de acordo com os desenhos do projeto e CE

483 32.1.3.1.1 Diâmetro interior 1.25 m c/ queda guiada UN 1
484 32.1.3.2 Remodelação de câmaras de visita existentes, incluindo subida do aro e tampa para as novas cotas de projeto, todas as ligações e trabalhos acessórios UN 3

 32.1.4. Proteção Mecânica do Coletor
485 32.1.4.1 Execução de proteção mecânica dos coletores em betão C16/20 armado com rede Malhasol CQ30 de acordo c/ desenhos do projeto m3 1,64

 32.1.5. Diversos
486 32.1.5.1 Fornecimento e montagem de Tê Ø 200 x Ø 200 mm a 87º30 em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico,  incluindo

todas as ligações e todos os trabalhos acessórios de construção civil inerentes ao seu perfeito funcionamento
UN 1

 32.2. Coletores Prediais Pluviais
 32.2.1. Tubos e Acessórios
 32.2.1.1. Tubagens de PVC
 32.2.1.1.1

.
Fornecimento e montagem de tubos e acessórios de PVC-U  da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, montadas em roços incluindo a sua abertura e tapamento, ou à
vista, pintados, incluindo braçadeiras de suspensão e fixação onde necessário e todos os tipos de trabalhos de apoio de construção civil necessários à completa execução da obra,
a aplicar em redes elevadas, de acordo com o CE

487 32.2.1.1.1
.1

Ø 110 mm ml 37,6

488 32.2.1.1.1
.2

Ø 90 mm ml 4,5

489 32.2.1.1.1
.3

Ø 75 mm ml 17,5

 32.2.1.1.2
.

Fornecimento e montagem de tubos e acessórios de PVC U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, enterradas em vala , incluindo todo o movimento de terras e todos
os tipos de trabalhos de apoio de construção civil necessários à completa execução da obra, a aplicar em coletores prediais enterrados

490 32.2.1.1.2
.1

Ø 110 mm ml 18,9

491 32.2.1.1.2
.2

Ø 75 mm ml 4,5

 32.2.1.2. Tubagens de Polipropileno de Perfil Corrugado
 32.2.1.2.1

.
Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, próprias para esgotos de águas residuais, na
constituição de coletores prediais enterrados em vala,  incluindo todo o movimento de terras e todos os tipos de trabalhos de apoio de construção civil necessários à completa
execução da obra, de acordo com o CE

492 32.2.1.2.1
.1

Ø 160 mm ml 2,5

493 32.2.1.2.1
.2

Ø 125 mm ml 15,1

 32.2.1.3. Drenos
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 32.2.1.3.1
.

Fornecimento e montagem de tubos e acessórios de PVC perfurado do tipo \"Geodreno\" ou equivalente, envolvidos em camada filtrante de brita de granulometria 10/60 com
0.40x0.40 m de secção, que está envolta em geotêxtil de poliéster do tipo \"Impersep200\" ou equivalente, incluindo todos os movimentos de terras e todos os tipos de trabalhos de
apoio de construção civil necessários à completa execução da obra

494 32.2.1.3.1
.1

Ø 100 mm m 44

495 32.2.1.3.1
.2

Ø 80 mm m 50,5

 32.2.2. Caixas de Visita
 32.2.2.1. Execução de caixas de visita, pré fabricadas em betão ou em alvenaria de blocos de betão, com aro e tampa metálica rebaixada com acabamento igual ao pavimento, completas,

incluindo todo o movimento de terras
496 32.2.2.1.1 C/ 0.40 x 0.40 m e altura variável UN 2
497 32.2.2.1.2 C/ 0.60 x 0.60 m e altura variável UN 2
498 32.2.2.2 Execução de caixas de visita, pré fabricadas em betão ou em alvenaria de blocos de betão, com aro e tampa em grelha pré-fabricada em polipropileno PP do tipo  ODEM

PP SUPER  ou equivalente,  de cor cinza com as dimensões de 40x40 mm referência 970PPS40N, completas, incluindo todo o movimento de terras
UN 1

 32.2.3. Caleiras
 32.2.3.1. Caleiras com Grelha

499 32.2.3.1.1 Fornecimento e montagem de caleira/canal com grelha, pré-fabricadas em polipropileno PP do tipo  ODEM  ou equivalente,  com Canal PP50 de cor cinza com as
dimensões de 13x50x14 mm  referência 9901350N e Grelha para Canal PP50 de cor cinza com as dimensões de 13x50 m, referência 9911350N, incluindo todas as
ligações e trabalhos acessórios

ml 5,6

500 32.2.3.1.2 Fornecimento e montagem de caleiras em betão polímero, do tipo  CANAL SELF referência U-SF.200  ou equivalente com largura 0.20 m e altura 0.14 m, com grelha em
ferro fundido da classe B125 do tipo  Grelha Self referência U-GE-150FP.B  ou equivalente, incluindo caixa sumidoura do tipo  ASELF200  ou equivalente com saída
lateral, incluindo a execução do ramal de ligação ao coletor em PVC DN 160 mm PN6, todas as ligações, todo o movimento de terras e todos os trabalhos de construção
civil inerentes ao perfeito funcionamento

ml 8,7

 32.2.4. Ralos de Pinha e Outros
 32.2.4.1. Fornecimento e montagem de ralos de pinha em ferro fundido ou similar, nos topos das prumadas com todos os acessórios de montagem especificados

501 32.2.4.1.1 Ø 90 mm UN 2
502 32.2.4.1.2 Ø 75 mm UN 1

 32.2.4.2. Fornecimento e montagem de ralos de piso em ferro fundido ou similar, nos topos das prumadas com todos os acessórios de montagem especificados
503 32.2.4.2.1 Ø 90 mm UN 3
504 32.2.4.2.2 Ø 75 mm UN 5

 32.2.5. Diversos
 32.2.5.1. Execução de descargas pluviais dos pátios dos espaços de serviço em tubos de tubos e acessórios de PVC U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, fixos por

braçadeiras no tardoz do muro, com descarga em curva a 90º junto ao pavimento, incluindo todas as ligações e todos os trabalhos acessórios ao seu perfeito funcionamento
505 32.2.5.1.1 Ø 90 mm UN 2
506 32.2.5.1.2 Ø 75 mm UN 1
507 32.2.5.2 Fornecimento e montagem de forquilha a 45º em Polipropileno PP Ø250x Ø160 mm na inserção do ramal de ligação da caixa CP5 ao coletor pluvial existente, incluindo

todas as ligações e todos os trabalhos acessórios ao seu perfeito funcionamento
UN 1

508 32.2.5.3 Execução de cobertura em laje de betão armado c/ aro e tampa em ferro fundido da classe C250 de acordo c/  NP EN 124 c/ abertura útil 0.60 m,  na plataforma à cota
45.80m, para acesso aos coletores existentes fixos ao muro existente, incluindo todos os trabalhos ao seu perfeito funcionamento

UN 1

 33. Rede de Esgotos Domésticos
 33.1. Coletores Domésticos Exteriores
 - As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\"
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 - Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e
outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respetivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respetivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 - Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a áreas planificadas, que resultam da projeção horizontal dos planos e taludes representados em projeto, não
conferindo direito a erros e omissões o diferencial relativamente à área real.

 33.1.1. Movimento de Terras e Pavimentação
509 33.1.1.1 Levantamento de pavimento em calçada de pedra e posterior reposição, existente na rua das Escadas no troço de ligação à câmara de visita existente RE6 m2 4,55

 33.1.2. Movimento de Terras
510 33.1.2.1 Escavação para abertura de valas para assentamento de tubagens e acessórios, incluindo drenagens, entivações se necessárias, regularização de fundo de vala e todos

os trabalhos acessórios, em terreno de qualquer natureza incluindo rocha dura
m3 59,83

511 33.1.2.2 Baldeação dos produtos escavados m3 71,8
 33.1.3. Almofada Envolvente das Tubagens

512 33.1.3.1 Fornecimento de areia,  para execução de almofada envolvente das tubagens incluindo compactação, conforme desenhos do projeto m3 20,3
 3.1.2.4. Aterro

513 3.1.2.4.1 Aterro em valas por camadas não superiores a 0.20m, com os produtos sobrantes da própria valas, de acordo com os desenhos do projeto m3 41,5
514 3.1.2.5 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado do empreiteiro, incluindo carregamento, transporte e descarga m3 30,29

 33.1.2. Tubagens
 3.2.1 Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, próprias para esgotos de águas residuais, na

constituição de coletores  enterrados em vala,  incluindo todas as ligações e todos os trabalhos acessórios de construção civil inerentes ao seu perfeito funcionamento
515 3.2.1.1 Ø 200 mm ml 57,4

 33.1.3. Câmaras de Visita
 33.1.3.1. Execução de  câmaras de visita  em  anéis de betão  simples pré-fabricados , com soleira em betão, cobertura  tronco cónica excêntrica  em betão armado   pré-fabricado, aro e

tampa em ferro fundido da classe D 400 de acordo c/  NP EN 124 c/ abertura útil 0.60 m, incluindo degraus, rebocos, todo o movimento  de  terras e todos os trabalhos de 
construção civil  inerentes, de acordo com os desenhos do projeto e CE

516 33.1.3.1.1 Diâmetro interior 1.00 m UN 1
517 33.1.3.1.2 Diâmetro interior 1.25 m c/ queda guiada UN 1
518 33.1.3.2 Remodelação de câmaras de visita existentes, incluindo subida do aro e tampa para as novas cotas de projeto, todas as ligações e trabalhos acessórios UN 2

 33.1.4. Diversos
519 33.1.4.1 Fornecimento e montagem de Tê Ø 200 x Ø 200 mm a 87º30 em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico,  incluindo

todas as ligações e todos os trabalhos acessórios de construção civil inerentes ao seu perfeito funcionamento
UN 1

 33.2. Coletores Prediais Domésticos
 33.2.1. Tubos e Acessórios
 33.2.1.1. Tubagens de PVC
 33.2.1.1.1

.
Fornecimento e montagem de tubos e acessórios de PVC-U  da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, montadas em roços incluindo a sua abertura e tapamento, ou no
enchimento dos pavimentos  ou à vista, pintados, incluindo braçadeiras de suspensão e fixação onde necessário e todos os tipos de trabalhos de apoio de construção civil
necessários à completa execução da obra,  a aplicar em ramais de aparelhos, redes elevadas e ventilações, de acordo com o projeto

520 33.2.1.1.1
.1

Ø 110 mm ml 11,7

521 33.2.1.1.1
.2

Ø 90 mm ml 25,7

522 33.2.1.1.1
.3

Ø 75 mm ml 17,7
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523 33.2.1.1.1
.4

Ø 50 mm ml 3,6

524 33.2.1.1.1
.5

Ø 40 mm ml 19,6

 33.2.1.1.2
.

Fornecimento e montagem de tubos e acessórios de PVC U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, enterradas em vala , incluindo todo o movimento de terras e todos
os tipos de trabalhos de apoio de construção civil necessários à completa execução da obra, a aplicar em coletores prediais enterrados

525 33.2.1.1.2
.1

Ø 110 mm ml 27

 33.2.1.2. Tubagens de Polipropileno de Perfil Corrugado
 33.2.1.2.1

.
Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, próprias para esgotos de águas residuais, na
constituição de coletores prediais enterrados em vala,  incluindo todo o movimento de terras e todos os tipos de trabalhos de apoio de construção civil necessários à completa
execução da obra, de acordo com o CE

526 33.2.1.2.1
.1

Ø 125 mm ml 22,5

 33.2.2. Caixas de Visita
 33.2.2.1. Execução de caixas de visita, pré fabricadas em betão ou em alvenaria de blocos de betão, com aro e tampa metálica rebaixada com acabamento igual ao pavimento, completas,

incluindo todo o movimento de terras
527 33.2.2.1.1 C/ 0.40 x 0.40 m e altura variável UN 4
528 33.2.2.1.2 C/ 0.60 x 0.60 m e altura variável UN 4

 33.2.3. Sifões dos Aparelhos, Caleiras e Ventiladores
 33.2.3.1. Sifões

529 33.2.3.1.1 Fornecimento e montagem de sifões de pavimento C/ tampa em latão cromado a aplicar em máquina de Lavar UN 1
530 33.2.3.1.2 de caixa em PVC c/ cesto retentor de gorduras a aplicar no lava-loiças UN 1
531 33.2.3.1.3 Fornecimento e montagem de sifões de pavimento de duche c/ tampa em latão cromado UN 3

 33.2.3.1.5
.

Fornecimento e montagem de ralos de piso sifonados em ferro fundido ou similar com todos os acessórios de montagem especificados

532 33.2.3.1.5
.1

Ø 50 mm UN 2

533 33.2.3.1.5
.2

Ø 40 mm UN 1

 33.2.3.2. Ventiladores
 33.2.3.2.1

.
Fornecimento e montagem de ventiladores em H ou outro tipo, em PVC, na cobertura, e no prolongamento das prumadas de ventilação doméstica

534 33.2.3.2.1
.1

Ø 90 mm UN 3

535 33.2.3.2.1
.2

Ø 75 mm UN 3

 33.2.4. Diversos
536 4.4.1 Fornecimento e montagem de forquilha a 45º em Polipropileno PP Ø200x Ø125 mm na inserção do ramal de ligação da caixa CR8 ao coletor doméstico a executar,

incluindo todas as ligações e todos os trabalhos acessórios ao seu perfeito funcionamento
UN 1

 34. Rede de Águas
 - As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\"
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 - Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e
outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respetivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respetivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 - Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a áreas planificadas, que resultam da projeção horizontal dos planos e taludes representados em projeto, não
conferindo direito a erros e omissões o diferencial relativamente à área real.

 - As torneiras não estão incluídas nestas medições, mas sim nas medições de Arquitetura.
 34.1. Tubagens e Acessórios
 34.1.1. Tubagens em Multicamada
 34.1.1.1. Fornecimento e montagem de tubos em multicamada (MC) Pex-Alumínio-Pex, para veicular água fria com acessórios metálicos de compressão do tipo  Press-Fitting , montados em

roço nas paredes (incluindo abertura e tapamento) ou à vista (incluindo braçadeiras de suspensão e fixação), incluindo todos os trabalhos de apoio de construção civil necessários
à perfeita execução das obras

537 34.1.1.1.1 Ø 32X3.0 mm ml 24,5
538 34.1.1.1.2 Ø 25X3.0 mm ml 40,5
539 34.1.1.1.3 Ø 20X2.0 mm ml 59
540 34.1.1.1.4 Ø 16X2.0 mm ml 22,7

 34.1.1.2. Fornecimento e montagem de tubos em multicamada (MC) Pex-Alumínio-Pex, para veicular água quente, com acessórios metálicos de compressão do tipo  Press-Fitting , montadas
em roço na parede (incluindo abertura e tapamento) ou à vista (incluindo braçadeiras de suspensão e fixação),  isolados com coquilhas de Armaflex ou equivalente com espessuras
indicadas, e todos os trabalhos de apoio de construção civil necessários à perfeita execução das obras

541 34.1.1.2.1 Ø 32X3.0 mm ml 12,7
542 34.1.1.2.2 Ø 25X3.0 mm ml 2
543 34.1.1.2.3 Ø 20X2.0 mm ml 24,5
544 34.1.1.2.4 Ø 16X2.0 mm ml 4,5

 34.1.2. Tubagens em PEAD
 34.1.2.1. Fornecimento e montagem de tubagens e acessórios em PEAD -polietileno de alta densidade de cinta azul, PN10,  enterrados em vala no exterior, incluindo todo o movimento de

terras, todas as ligações e todos os trabalhos de apoio de construção civil necessários à perfeita execução das obras
545 34.1.2.1.1 Ø 40 mm ml 55,6
546 34.1.2.1.2 Ø 32 mm ml 10,3
547 34.1.2.1.3 Ø 25 mm ml 74,5
548 34.1.2.1.4 Ø 20 mm ml 2,9

 34.1.3. Tubagens em PVC
 34.1.3.1. Fornecimento  e montagem de tubos em PVC rígido PN10  para roscar incluindo todos os acessórios roscados interiormente em bronze, enterrados em vala no exterior, incluindo 

todo o movimento de terras,  todas as ligações e todos os trabalhos de apoio de construção civil necessários à perfeita execução das obras
549 34.1.3.1.1 Ø 1 1/2 ml 47,5

 34.2. Válvulas
 34.2.1. Fornecimento e montagem de torneiras de corte em latão ou bronze com florão e manípulo em latão cromado no seccionamento das redes privativas das instalações sanitárias IS

550 34.2.1.1 Ø 32 mm UN 1
551 34.2.1.2 Ø 25 mm UN 5
552 34.2.1.3 Ø 20 mm UN 9

 34.2.2. Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de latão ou bronze, PN16, tipo macho esférico, com fecho de 1/4 de volta, com bica roscada e porta mangueiras
553 34.2.2.1 Ø 20 mm UN 8

 34.2.3. Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de latão ou bronze, PN16, tipo macho esférico, com fecho de 1/4 de volta a aplicar como torneira de corte
554 34.2.3.1 Ø 1 1/2 mm UN 1
555 34.2.3.2 Ø 1 1/4 mm UN 1
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556 34.2.3.3 Ø 1  mm UN 2
 34.2.4. Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento de latão ou bronze, PN16, de cunha com volante, para ligações roscadas a aplicar na câmara de válvulas

557 34.2.4.1 Ø 1 1/2 mm UN 2
 34.2.5. Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de esquadria  em latão ou bronze, com fecho de 1/4 de volta, a aplicar no Termoacumulador Elétrico

558 34.2.5.1 Ø 20 mm UN 2
559 34.2.6 Fornecimento e montagem de torneiras de esquadria para sanitas em latão com filtro incluindo espelho e tubo de ligação ao autoclismo UN 7

 34.3. Boca de Incêndio BI
560 34.3.1 Execução de  boca de incêndio de parede embutida no muro exterior, incluindo todos os trabalhos acessórios e o fornecimento e montagem de boca de incêndio de

parede em ferro   fundido   DN 1\"1/2, válvula  de  cunha  DN 1\"1/2   PN 16 e portinholas
UN 1

 34.4. Câmaras e Caixas de Válvulas
 34.4.1. Execução  de  câmara  de  válvulas em  anéis de betão pré-fabricado, com  tampa pré-fabricada  em   betão  armado, soleira  em  betão, aro e tampa em ferro fundido da classe D400

de acordo c/  NP EN 124 c/ abertura útil 0.60 m, com acabamento igual ao pavimento, incluindo  degraus, maciços de amarração dos acessórios,  todas  as ligações, todo o 
movimento de terras, tudo de acordo com os desenhos do projeto e CE

561 34.4.1.1 Ø interior 1.00 m UN 1
 34.4.2. Execução de caixas de válvulas quadradas, pré fabricadas em betão ou em alvenaria de blocos de betão, com aro e tampa metálica rebaixada c/ acabamento igual ao pavimento,

completas, incluindo todo o movimento de terras
562 34.4.2.1 C/ 0.50 x 0.50 m UN 1

 34.5. Bateria de Contadores
563 34.5.1 Execução de bateria de 4 contadores em nicho embutido no muro exterior, incluindo portas de acesso laminadas em alumínio lacado branco e o seguinte conjunto:

tubagem em PVC rígido para roscar PN10 com acessórios em bronze roscados interiormente DN 1 /1/2 e DN 1 , torneiras de olho de boi, filtros oblíquos, suportes de
contadores, válvulas de seccionamento, todas as ligações e trabalhos acessórios de construção civil

UN 1

 34.6. Diversos
564 34.6.1 Fornecimento montagem e teste de termoacumulador elétrico de 15 litros de capacidade, incluindo válvula de segurança e todas as ligações UN 2
565 34.6.2 Fornecimento e assentamento das caixas pré-fabricadas em PVC enterrada, da rede de lavagens e rega nas zonas verdes UN 2

 E Infraestruturas Elétricas
 - O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluídos no projecto, não descrevendo as suas características técnicas.
 - Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. - As quantidades constituem elemento indicativo devendo os concorrentes confirmar as quantidades para cada item de per si e para a globalidade dos sistemas para total
cumprimento do projecto.

 - A valorização dos itens incluem a mão de obra.
 35. Alimentações e Tomadas Elétricas
 35.1. Canalizações
 35.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das canalizações de alimentação a Quadros Elétricos, Equipamentos e Tomadas constituídas por tubo do

tipo PEAD, VD ou Isogris, enterrada, embebidos em roço no tecto, pavimento ou parede, incluindo acessórios
566 35.1.1.1 20 mm ml 360
567 35.1.1.2 25 mm ml 60
568 35.1.1.3 32 mm ml 20
569 35.1.1.4 40 mm ml 100
570 35.1.1.5 63 mm ml 70
571 35.1.1.6 160 mm ml 300
572 35.1.1.7 Câmara de Visita para infraestruturas da EDP (CxLxP 1,00x0,80x1,00m), incluindo tampas em ferro fundido de acordo com o projeto tipo da EDP UN 1
573 35.1.1.8 Caixas de derivação e/ou passagem incluindo todos os acessórios e tampas, adequadas a cada um dos ambientes onde serão instaladas UN 50

 35.2. Condutores
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 35.2.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correcta execução dos circuitos de alimentação a Quadros Elétricos, incluindo acessórios
574 35.2.1.1 XV 4x6 ml 30
575 35.2.1.2 XV 3G4 ml 20
576 35.2.1.3 XV 5G4 ml 25
577 35.2.1.4 XV 5G6 ml 25
578 35.2.1.5 A05VV-U 3G2,5 ml 400
579 35.2.1.6 XZ1(rst,zh) 3x1,5 ml 40

 35.3. Terras
580 35.3.1 Elétrodos de Terra, incluindo as respetivas soldaduras e/ou ligações UN 4
581 35.3.2 Caixa de Bornes Amovíveis UN 4
582 35.3.3 Condutor de Terra de H07V-U G25 mm2 ml 80
583 35.3.4 Condutor de Terra de H07V-U G35 mm2 ml 80
584 35.3.5 Tubo de protecção VD 40 ml 80

 35.4. Quadros Elétricos
 35.4.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correcta instalação dos Quadros Elétricos, incluindo todos os acessórios

585 35.4.1.1 Portinhola P100 UN 4
586 35.4.1.2 Armário de Contagem, incluindo todos os acessórios UN 4
587 35.4.1.3 Quadro Habitação UN 1
588 35.4.1.4 Quadro Habitação Piso 1 UN 1
589 35.4.1.5 Quadro Serviços UN 3

 35.5. Tomadas
 35.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correcta execução das instalações de Tomadas e alimentação a equipamentos, incluindo caixas e acessórios

590 35.5.1.1 Tomada Monofásica do tipo SCHUCO, com borne de terra e alvéolos protegidos, do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 50
591 35.5.1.2 Tomada Monofásica do tipo SCHUCO, com borne de terra e alvéolos protegidos e tampa, do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 8
592 35.5.1.3 Tomada Monofásica do tipo SCHUCO, com borne de terra e alvéolos protegidos e tampa, do tipo Plexo IP55 da Legrand ou equivalente UN 1

 36. Instalações de Iluminação
 36.1. Canalizações
 36.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das canalizações de alimentação aos circuitos de iluminação, constituídas por caminho de cabos, tubo

do tipo VD , à vista assente em abraçadeira e VD ou Isogris embebidos em roço no tecto, pavimento ou parede,  incluindo caixas de passagem/derivação e de ligação a
equipamentos593 36.1.1.1 20 mm ml 400

 36.2. Condutores
 36.2.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correcta execução dos circuitos de alimentação à iluminação, incluindo acessórios

594 36.2.1.1 A05VV-U 3G1,5 ml 450
595 36.2.1.2 A05VV-U 1x2,5 ml 80
596 36.2.1.3 A05VV-U 4x2,5 ml 80

 36.3. Aparelhagem
 36.3.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correcta execução da aparelhagem de comando da iluminação, incluindo caixas e acessórios

597 36.3.1.1 Interruptor Simples de encastrar do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, incluindo espelhos e teclas e todos os acessórios necessários à sua montagem UN 18
598 36.3.1.2 Interruptor de Lustre de encastrar do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, incluindo espelhos e teclas e todos os acessórios necessários à sua montagem UN 3
599 36.3.1.3 Comutador de Escada de encastrar do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, incluindo espelhos e teclas e todos os acessórios necessários à sua montagem UN 10
600 36.3.1.4 Comutador de Escada Duplo de encastrar do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, incluindo espelhos e teclas e todos os acessórios necessários à sua montagem UN 2
601 36.3.1.5 Detetor de movimento/presença tipo Legrand ou equivalente de 360º ref.ª 0488 03, com fixação ao tecto falso com alcance 8m para iluminação LED, incluindo todos os

acessórios à sai correta montagem
UN 1
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 37. Instalações de Iluminação de Emergência
 37.1. Canalizações
 37.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das canalizações de alimentação aos circuitos de iluminação, constituídas por caminho de cabos, tubo

do tipo VD ou Isogris, embebidos em roço no tecto, pavimento ou parede, incluindo acessórios
602 37.1.1.1 20 mm ml 80

 37.2. Condutores
 37.2.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correcta execução dos circuitos de alimentação à iluminação, incluindo acessórios

603 37.2.1.1 XZ1(rst,zh) 3G1,5 ml 40
604 37.2.1.2 Cabo BUS de 2/4 condutores ml 100

 37.3. Autoteste
 37.3.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correcta execução da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo lâmpadas, caixas e acessórios,

pictogramas, etc.605 37.3.1.1 Sistema de autoteste da Legrand ou equivalente ref.ª 003900 da Legrand ou equivalente a instalar no Quadro Eléctrico respetivo UN 3
 37.4. Rede de Iluminação Pública Decorativa
 37.4.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correcta instalação da Rede Subterrânea em Baixa Tensão, constituída por cabos do tipo VAV incluindo todos os

acessórios necessários à sua correta instalação, assente em vala ou tubo existentes, em leito de areia, com sistema de protecção/sinalização conforme as peças desenhadas e
condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

606 37.4.1.1 VAV 5G4 mm2 ml 90
607 37.4.1.2 VAV 3G2,5 mm2 ml 90

 37.4.2. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta instalação das travessias e ligações entubadas, constituídas por tubo PVC 6Kg/cm2, incluindo acessórios, assente
em vala, em leito de areia, com sistema de protecção/sinalização  conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

608 37.4.2.1 40 mm ml 40
609 37.4.2.2 63 mm ml 160
610 37.4.3 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correcta execução da Rede de Iluminação Pública conforme as peças desenhadas e condições

expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 70

 38. Intercomunicação
 38.1. Canalizações
 38.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das canalizações de alimentação aos circuitos de iluminação, constituídas por caminho de cabos, tubo

do tipo VD ou Isogris, embebidos em roço no tecto, pavimento ou parede, incluindo acessórios
611 38.1.1.1 25 mm ml 25

 38.2. Condutores
 38.2.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correcta execução dos circuitos de intercomunicação, incluindo acessórios

612 38.2.1.1 Cabo intercomunicação 2 fios ml 30
 38.3. Kit Vídeo Porteiro a Cores
 38.3.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correcta execução dos equipamentos de intercomunicação, incluindo caixas e todos os acessórios.

613 38.3.1.1 Kit vídeo a cores de montagem encastrada monofamiliar a 2 fios composto por um monitor mãos livres POLYX VIDEO BASE a cores e posto externo frontal
antivandalismo LINHA 2000 METAL, 3 postos internos de montagem saliente, posto externo de encastrar (IK10), incluindo alimentador, adaptador vídeo e relé acessório,
e todos os acessórios necessários à sua correta montagem

UN 1

 39. Luminárias
 39.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correcta execução da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo lâmpadas, caixas e todos os acessórios à

sua correta montagem
614 39.1.1 Luminária tipo L1 UN 9
615 39.1.2 Luminária tipo L2 UN 8
616 39.1.3 Luminária tipo L3 UN 1
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617 39.1.4 Luminária tipo L4 UN 11
618 39.1.5 Luminária tipo L5 UN 3
619 39.1.6 Luminária tipo L6 UN 26
620 39.1.7 Luminária tipo L7 UN 4
621 39.1.8 Luminária tipo L8 UN 5
622 39.1.9 Luminária tipo L9 UN 3
623 39.1.10 Luminária tipo L10 UN 3
624 39.1.11 Luminária tipo L11 UN 6
625 39.1.12 Bloco autónomo permanente, com uma face de montagem encastrada na parede, tipo Sagelux ref.ª Optima OD60P ou equivalente, de acordo com o Caderno de

Encargos
UN 16

 40. Diversos
626 40.1 Ensaios e testes à instalação e cerificação. UN 1

 F Infraestruturas de Telecomunicações - ITED
 - O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluídos no projecto, não descrevendo as suas características técnicas.
 - Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. - As quantidades constituem elemento indicativo devendo os concorrentes confirmar as quantidades para cada item de per si e para a globalidade dos sistemas para total
cumprimento do projecto.

 - A valorização dos itens inclui a mão de obra.
 - INSTALAÇÕES ITED3
 41. Entrada/Câmaras de Visita
 41.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das Câmaras de Visita Paralelepipédica (CVM e CVR\'s), incluindo acessórios, tampas e todos os

trabalhos necessários à sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITED 3ªedição e MD do Projecto, dos seguintes tipos:
627 41.1.1 CVM (300x300x500) mm UN 4
628 41.1.2 CVR1 (600x750x1500mm) UN 1

 41.2. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das condutas constituídas por tubo do tipo ML para interligação entre a CVM e o ATE, incluindo todos os
acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITED

629 41.2.1 Tubo Rígido Forte ML40 ml 190
630 41.2.2 Tubo PEAD 110 ml 100
631 41.3 Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução do Sistema de Terra de Protecção e todos os acessórios e todos os trabalhos necessários à

sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITED
UN 4

 42. Rede de Tubagem
 42.1. Tubagem
 42.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das redes de tubagens constituídas por tubos e caixas embebidos na parede, pavimento ou teto,

incluindo acessórios632 42.1.1.1 Tubo Maleável Forte ML40 ml 40
633 42.1.1.2 Tubo Maleável Forte ML25 ml 200

 42.2. Caixas
634 42.2.1 CATI ml 1
635 42.2.2 Caixa tipo C1 ml 1
636 42.2.3 Caixas de aparelhagem ml 29

 43. Cabos
637 43.1 Fornecimento, Montagem e Ligação da rede de cabos de cobre, constituída por cabo do tipo U/UTP cat 6 de 8 condutores ml 220
638 43.2 Fornecimento, Montagem e Ligação da Rede de Cabos da rede coaxial, constituída por cabo do tipo coaxial RG6 T100 ml 100

 44. Órgãos de Ligação
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 44.1. ATI/ATE
639 44.1.1 Fornecimento e instalação no Armário ATE de todos os dispositivos passivos e ativos indicados no projecto (RG-PC, RG-CC, RG-FO), incluindo os cabos de interligação,

conetorizações,  instalação elétrica e todos os acessórios e trabalhos necessários à sua correcta montagem de acordo com o projecto e o Manual Técnico ITED
UN 4

 44.2. Tomadas
640 44.2.1 Tomadas RJ45 cat. 6, do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, totalmente equipada, incluído espelhos e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e

funcionamento
UN 18

641 44.2.2 Tomadas R/TV   totalmente equipada,  do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, incluído espelhos e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e
funcionamento

UN 9

 45. Diversos
642 45.1 Relatórios de ensaio e verificação da instalação a acompanhar Termo Responsabilidade de entidade certificada UN 1
643 45.2 Medição e ligação de rede de terra de telecomunicações ao Barramento geral de terras do edifício UN 1
644 45.3 Ensaios e afinações CJ 1
645 45.4 Apoio nas ligações aos quadros elétricos CJ 1
646 45.5 Encargos com assistência técnica e garantia CJ 1
647 45.6 Abertura, preparação e tapamento das valas necessárias à correcta execução das tubagens da Rede Exterior de ITED conforme as peças desenhadas e condições

expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 80

 G Instalações de Ventilação e Produção de A.Q.S.
 - Fornecimento e montagem de:
 46. Sistemas de Aquecimento de Águas Sanitárias
 46.1. Acumulador de agua quente sanitária com bomba de calor do tipo  Split , completo, devidamente equipado de sistemas de comando e controlo, incluindo todos os acessórios

necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas, com as seguintes características:
648 46.1.1 UE.BC + DepAQS UN 1

 47. Sistemas de Ventilação
 47.1. Apanha fumos doméstico, completo, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas:

649 47.1.1 H.1 UN 1
 47.2. Ventiladores helicocentrifugos, completos, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas, com as seguintes características:

650 47.2.1 VE.1 UN 1
651 47.2.2 VE.2 UN 6
652 47.2.3 VE.3 UN 1
653 47.2.4 VE.4 UN 1

 48. Redes de Tubagem
 48.1 Tubagem executada em tubo de cobre próprio para refrigeração, devidamente isolada com polietileno expandido e pintada nos percursos exteriores, incluindo todos os acessórios,

calhas técnicas e suportes, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas
654 48.1.1 Ø 6.4 ml 35
655 48.1.2 Ø 9.5 ml 35

 49. Redes de Condutas
 49.1. Condutas de secção circular do tipo Spiro, em chapa de aço galvanizado não isoladas, próprias para desenfumagem, incluindo todos os acessórios, conforme Memória Descritiva e

Condições Técnicas
656 49.1.1 Ø 150 ml 17

 49.2. Condutas de secção circular do tipo Spiro, em chapa de aço galvanizado não isoladas, devidamente pintadas, incluindo todos os acessórios, conforme Memória Descritiva e
Condições Técnicas657 49.2.1 Ø 150 ml 20

658 49.2.2 Ø 100 ml 97
 49.3. Registos de regulação de caudal e portas de limpeza para colocação intercalada em conduta, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas. Incluído nos Equipamentos
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659 49.3.1 Pressostatos de ar, manuais, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas UN 10
 50. Grelhas de Ar
 50.1. Grelhas de simples deflecção com alhetas horizontais, em alumínio anodizado, lacadas á cor a definir pela Arquitectura, incluindo todos os acessórios, conforme Memória

Descritiva e Condições Técnicas, de:
660 50.1.1 600x200 UN 2
661 50.1.2 300x200 UN 6
662 50.1.3 300x100 UN 1
663 50.1.4 200x100 UN 3

 50.2. Válvulas de extração, incluindo todos os acessórios, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas, de:
664 50.2.1 Ø 100 UN 8

 50.3. Grelhas de ar exterior, em alumínio anodizado, lacadas á cor a definir pela Arquitectura, incluindo todos os acessórios, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas, de:
665 50.3.1 600x200 UN 3
666 50.3.2 300x200 UN 2
667 50.3.3 300x100 UN 9

 51. Instalações Eléctricas e de Comando Associadas
 51.1 Sistemas de comando e controlo, a instalar nos respectivos quadros elétricos, incluindo todos os órgãos de comando e monotorização, incluindo respetivas ligações ao

equipamento proposto, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas. Incluído nos Equipamentos
 51.2 Interligações eléctricas (comando/controlo) desde os respectivos quadros elétricos e os diversos equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários para o seu bom

funcionamento, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas. Incluído nos Equipamentos
 52. Trabalhos de Apoio
 52.1 Trabalhos de construção civil necessários aos trabalhos de instalação e montagem no âmbito da presente Empreitada, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas.

Incluído nos Equipamentos e art.º 22.1
 53. Diversos

668 53.1 Ensaios ás Instalações, conforme o referenciado na Memória Descritiva e Condições Técnicas CJ 1
 53.2 Manuais de instrução e funcionamento da instalação, identificação de equipamentos e tubagens, incluindo diagrama da instalação na Central Térmica, conforme o preceituado na

Memória Descritiva e Condições Técnicas. Incluído no art.º 22.5
 53.3 Manutenção das Instalações e assistência técnica aos equipamentos da presente Empreitada, durante o período de garantia, conforme Memória Descritiva e Condições Técnicas.

Incluído na Proposta e art.º 22.5
 H Infraestruturas de Segurança Contra Incêndio - SCIE
 - O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluídos no projecto, não descrevendo as suas características técnicas.
 - Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. - As quantidades constituem elemento indicativo devendo os concorrentes confirmar as quantidades para cada item de per si e para a globalidade dos sistemas para total
cumprimento do projecto.

 - A valorização dos itens inclui a mão de obra.
 54. Tubagem
 54.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das redes de tubagens constituídas por caminho de cabos, tubo do tipo VD assente em abraçadeira, VD

ou Isogris, embebidos em roço, incluindo caixas e acessórios
669 54.1.1 20 mm ml 100

 55. Condutores
 55.1. Fornecimento, Montagem  e Ligação dos materiais necessários à correcta execução dos circuitos constituídos por:

670 55.1.1 CABO  2x0,8 HFLS ml 120
 56. Aparelhagem de Detecção e Alarme de Incêndios
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671 56.1 Fornecimento, Montagem  e Ligação de Central Detecção de Incêndio endereçável tipo GLOBAL Junior V4 ou equivalente, ref.ª JNR-V4-1com placa eletrónica de
expensão de 1 a 2 LOOP JNR-V4-CARD, Fonte de alimentação 230Vac/24Vcc e baterias 12V/7Ah (duas)

UN 4

672 56.2 Detetores sensíveis   a  gases  de  fumos  de  combustão  visíveis (0,5 a 10 nm), óticos endereçável com sinalização por Led, incluído led indicador de acção e base para
detetor, ref.ª GFE-AD-SL+GFE-DET BASE

UN 10

673 56.3 Botão de alarme endereçável global ou equivalente ref.ª MCPA-LO-FLAP UN 6
674 56.4 Sirene exterior com módulo de endereçamento ref.ª 1043/056+ZMU UN 1

 57. Equipamento de Extinção e Sinalização
675 57.1 Extintores de Pó Químico ABC de 6 Kg UN 9
676 57.2 Placas Sinalizadoras de Equipamento (pictograma)de 1 face do tipo Sinalux ou equivalente UN 34

 58. Diversos
677 58.1 Ensaios e testes à instalação. UN 1
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