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Camara Municipal
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Procedimento 26/E/CP/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

- CONSIDERACOES SOBRE TODOS OS ARTIGOS

- 1.° As presentes medigdes foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo L.N.E.C. (Laboratério Nacional de Engenharia Civil).

- 2.° As pegas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagédo, dimensionamento e a disposicéo relativa das suas diferentes partes.

- 3.°2 As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere as
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto na legislagdo regulamentar em vigor, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pecas.

- 4.° Em tudo o mais prevalece o que constar no caderno de encargos e das restantes pecgas do projeto.

- 5.° Nas descri¢des dos artigos sdo apresentadas marcas e referéncias consideradas tipo, podendo ser substituidas por equivalentes.

- 6.° Em todos os artigos estéo incluidos o fornecimento e/ou execuc¢éo dos trabalhos descritos.

- 7.° Em todos os artigos estéo incluidos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pecas desenhadas mesmo se néo referidos no articulado, este documento
devera ser lido em conjunto com os restantes elementos do projeto.

- 8.° Todas as atividades serdo executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projeto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessdrios necessarios a sua perfeita

- 9.° Todos os trabalhos, fornecimentos e servigos a seguir descritos, compreendem o seu fornecimento, montagem e execugcao em conformidade com a legislacdo e normas
aplicaveis, instrugdes técnicas dos respetivos fabricantes, produtores e fornecedores, por forma a garantir o perfeito funcionamento, aparéncia e remate de cada material, assim
como sua longevidade e qualidade em sintonia com as prescrigdes dos fabricantes.

- 11.° As verificagdo, ensaios e experiéncias necessarios, bem como o arranque das instalac6es/equipamentos deverdo ser parte integrante da execuc¢ao dos trabalhos inerentes,
ndo havendo lugar a custos adicionais para o dono de obra.

- 11.° Deve ser prestada assessoria técnica/formacdo adequada a manutencao e uso correto dos diversos equipamentos, a profissionais indicados pelo Dono de Obra, apds a
conclusao da empreitada sem encargos adicionais para o dono de obra.

A Arquitetura

1. Estaleiro

11 Montagem, constru¢do, manutencéo e exploragéo do estaleiro, de acordo com as disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor.

1 - InstalacOes provisérias do estaleiro:

a) InstalacGes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servi¢os de estaleiro;

b) Execucéo de vedagdes e protegdes;

c) Instalagdes provisorias de redes de alimentagao, de distribuicdo e de esgotos;

d) Instalagdes destinadas a fiscalizagdo;

2 - Equipamentos do estaleiro.

3 - Pessoal do estaleiro.

4 - Prospegdes e reconhecimentos necessarios, obtencédo de licengas e indemnizagdes.

5 - Placa identificadora da obra, com a dimenséo de 1189 x 1682 (mm) (formato 2A0).

Deve ser considerado um painel bem visivel, em que conste o seguinte:

a) Designacao da obra;

b) O dono da obra;

c) A entidade comparticipante;

d) O adjudicatério;

e) O valor de adjudicacéo;
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f) O prazo de execucgdo;

g) A equipa projetista;

1 - h) A fiscalizacao; UN 1
2 1.2 Desmontagem e demolicdo do estaleiro, de acordo com as disposi¢des legais e regulamentares em vigor, incluindo limpeza final de todo o espacgo exterior afeto a obra, | UN 1
todos os trabalhos e meios necessarios para a sua perfeita execugéo.
2. Trabalhos Preparatérios
S 2.1 Implementagdo do plano de seguranca e saude por parte do adjudicatario, incluindo fornecimento de todas as placas de identificagdo publica bem como os sinais e [ UN 1
avisos, meios de protecao coletiva e individual, de acordo com as disposi¢6es legais e regulamentares em vigor.
4 2.2 Implementagéo do plano de gestdo dos residuos de construcédo e demolicdo por parte do adjudicatario, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagens | UN 1
previstas no PPGR, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servi¢os, de acordo com as disposic¢des legais e
regulamentares em vigor.
5 2.3 Implantacéo e piquetagem geral da obra, incluindo todos os trabalhos topograficos (inclui a realizacdo de levantamento topogréafico para verificacdo da compatibilidade | UN 1
com a situacdo de referéncia do projeto), medi¢des a fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocacdo de marcos de pedra ou betdo, colocacédo de estacas de
madeira e outras marcas.
3. Demoli¢cbes
- Nota: Todas os trabalhos de demoligdo deverédo ser executados de acordo com o projecto e respeitando o processo construtivo e faseamento previsto, incluindo o estabelecimento
de meios de protecgéo e de seguranca necessarios a execuc¢ao dos trabalhos, triagem, escoramentos e limpeza final de todo o espago.
3.1. Garagem
3.1.1 Execucéo de remocao de revestimento de cobertura em telha ceramica e ripado em madeira, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos
os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e
sob aceitacao da fiscalizagdo ou dono da obra.
6 - Nota: Medicéo efetuada em projecéo horizontal. m2 91,62
7 3.1.2 Execucdo de levantamento de vaos exteriores, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a | UN 3
sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacdo da
fiscalizagcdo ou dono da obra.
8 3.1.3 Execucéo de picagem até ao 0osso em paredes exteriores a manter, através de processos manuais e/ou mecanicos se necessario, incluindo todos os trabalhos e meios | m2 11,91
necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitacéo da fiscaliza¢éo ou dono da obra.
9 3.14 Execucéo de demolicdo de paredes exteriores em alvenaria para abertura de vdos, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos | m2 6,88
os trabalhos e meios necesséarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizacao ou dono da obra.
3.2. Anexo 1
3.2.1 Execucdo de remocéo de revestimento de cobertura em telha ceramica e estrutura de madeira, com o0 uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo
todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacao da fiscalizagdo ou dono da obra.
10 |- Nota: Medicéo efetuada em projecéo horizontal. m2 35,8
11 (3.2.2 Execucédo de levantamento de vaos exteriores, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a | UN 4
sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacdo da
fiscalizacdo ou dono da obra.
12 (3.2.3 Execucéo de demolicdo de paredes exteriores em alvenaria para abertura de vdos, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos | m2 2,79

os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizacdo ou dono da obra.
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13 |3.24 Execucéo de demolicdo de parede interior em alvenaria com 22 cm de espessura, com o0 uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos | m2 2,79
os trabalhos e meios necesséarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizacao ou dono da obra.
14 (3.25 Execucdo de demoli¢éo integral do interior do edificio (paredes, vaos, etc.), com 0 uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e meios necesséarios a sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagdo ou dono da obra.
15 |3.2.6 Execucéo de picagem em paredes interiores a manter, através de processos manuais e/ou mecanicos se necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a | m2 68
sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacdo da
fiscalizagcdo ou dono da obra.
16 (3.2.7 Chapisco sobre paredes interiores picadas com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Chapisco\" ou equivalente, aplicado conforme recomendag®8es do fabricante, [ m2 68
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacao.
3.3. Anexo 2
3.3.1 Execucdo de remocéo de revestimento de cobertura em telha ceramica e estrutura de madeira, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo
todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceita¢éo da fiscalizag@o ou dono da obra.
17 |- Nota: Medicéo efetuada em projecéo horizontal. m2 26,4
18 (3.3.2 Execuc¢édo de levantamento de véos exteriores, com 0 uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a | UN 4
sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacdo da
fiscalizacdo ou dono da obra.
19 |3.33 Execucéo de demolicao de paredes exteriores em alvenaria para abertura de véos, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos | m2 2,8
os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizacdo ou dono da obra.
20 |3.34 Execucdo de demolicéo integral do interior do edificio (paredes, vaos, etc.), com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizacao ou dono da obra.
21 |3.35 Execucéo de picagem em paredes interiores a manter, através de processos manuais e/ou mecanicos se necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a | m2 55,46
sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacdo da
fiscalizagcdo ou dono da obra.
22 ]3.3.6 Chapisco sobre paredes interiores picadas com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Chapisco\" ou equivalente, aplicado conforme recomendacgdes do fabricante, [ m2 55,46
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagéo.
3.4. Balneario
34.1 Execucéo de remocgéo de revestimento de cobertura em telha ceramica e estrutura de madeira, com o0 uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessério, incluindo
todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitagao da fiscalizagdo ou dono da obra.
23 |- Nota: Medigdo efetuada em projecéo horizontal. m2 19,3
24 13.4.2 Execucédo de levantamento de vaos exteriores, com 0 uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a | UN 4
sua perfeita execucgdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacdo da
fiscalizagcdo ou dono da obra.
25 13.4.3 Execucéo de demolicdo de paredes exteriores em alvenaria para abertura de vaos, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos | m2 2,52
os trabalhos e meios necesséarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagdo ou dono da obra.
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26

3.4.4

Execucdo de demoligdo integral do interior do edificio (paredes, véos, loucas sanitarias, etc.), com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario,
incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a
definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da fiscaliza¢éo ou dono da obra.

UN

27

3.45

Execucao de picagem em paredes interiores a manter, através de processos manuais e/ou mecéanicos se necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a
sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacdo da
fiscalizacdo ou dono da obra.

m2

42,27

28

3.4.6

Chapisco sobre paredes interiores picadas com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Chapisco\" ou equivalente, aplicado conforme recomendagdes do fabricante,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

m2

42,27

3.5.

Edificio

35.1

Execucédo de remocdo de revestimento de cobertura em telha cerdmica e estrutura, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos gquando necesséario, incluindo todos os
trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob

aceitacao da fiscalizac&o ou dono da obra.

29

Nota: Medigao efetuada em projecéo horizontal.

m2

121,5

30

35.2

Execucgéo de levantamento de v&os exteriores, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a
sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceita¢cdo da
fiscalizagdo ou dono da obra.

vg

1

31

3.5.3

Execucdo de demolicdo de paredes exteriores em alvenaria para abertura de vaos, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos
os trabalhos e meios necesséarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagdo ou dono da obra.

m2

13,97

32

3.54

Execugéo de demoli¢do integral de escada, com o uso de processos mecéanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessérios a
sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagdo da
fiscalizagdo ou dono da obra.

UN

33

3.5.5

Execucdo de demolicdo integral do interior do Piso 0, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios
necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitacdo da fiscalizag&o ou dono da obra.

UN

34

3.5.6

Execucéo de demoligdo integral do Piso 1, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua
perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagéo da fiscalizacéo
ou dono da obra.

UN

35

3.5.7

Execucéo de demoligdo parcial de laje aligeirada para implantagdo de escada (E1), com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos
os trabalhos e meios necesséarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizacao ou dono da obra.

m2

9,6

3.6.

Anexos do Edificio

3.6.1

Execucdo de remocao de revestimento de cobertura do telheiro em telha ceramica e estrutura, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo
todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo

empreiteiro e sob aceitacao da fiscalizagdo ou dono da obra.

36

Nota: Medicéo efetuada em projecéo horizontal.

m2

27,2

37

3.6.2

Execucdo de demolicdo integral de cave/arrumos, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios
necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitacdo da fiscalizagdo ou dono da obra.

UN

1

38

3.6.3

Execucéo de demoli¢do integral de laje/pavimento em betéo, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios
necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitacéo da fiscaliza¢éo ou dono da obra.

m2

61,1
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39 |36.4 Execucéo de demolicdo integral de escada, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a | UN 1
sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacdo da
fiscalizagao ou dono da obra.
40 |3.65 Execucdo de demolicdo integral de depodsito de agua, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios | UN 1
necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitacéo da fiscalizagdo ou dono da obra.
41 (3.6.6 Execucédo de demolicdo integral de instalagdo sanitaria, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios | UN 1
necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitacdo da fiscaliza¢éo ou dono da obra.
3.7. Arranjos Exteriores
42 |13.71 Execucédo de demolicdo de maci¢o/pavimento em betédo, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios | m2 6,4
necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitacao da fiscalizagdo ou dono da obra.
43 [3.7.2 Execucéo de demolicdo integral de escada, com o uso de processos mecéanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a | UN 1
sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceita¢cdo da
fiscalizagdo ou dono da obra.
3.7.3. Execucgdo de demoligdo de muros, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucéo,
carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagdo ou dono da obra.
44 13.7.3.1 Muro 1 - Com uma altura média de 4,00 m. ml 14,3
45 |3.7.3.2 Muro 2 - Com uma altura média de 2,70 m. ml 9,8
46 |3.7.3.3 Muro 3 - Com uma altura média de 4,50 m. ml 35,4
47 |13.7.3.4 Muro 4 - Com uma altura média de 3,00 m. ml 8,8
4. Elementos Nao Estruturais
48 |4.1 Execucdo de macico de arranque da escada metélica em betédo simples, com betdo da classe de resisténcia minima C 12/15, incluindo cofragens, escoramento, | m3 1,67
descofragens (acabamento da superficie desmoldada de beté@o, segundo a classe A3 (betdo aparente descofrado)), bombagem, compactacéo (vibracéo), cura, todos os
trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo., incluindo formacéo de degraus
49 (4.2 Execucdo de massame em escada interior, com betdo da classe de resisténcia minima C 12/15 e rede electrosoldada tipo \"Malhasol\", incluindo movimentos de terras | m2 1,34
necessarios, rega e compactacéo de solo existente por processos mecénicos ou manuais quando necessario, base em agregado britado de granulometria extensa com
caracteristicas de base, cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe Al), bombagem, compactacédo
(vibragdo), cura, todos os trabalhos necesséarios a sua perfeita execugao.
50 |4.3 Execucdo de formagdo de degraus de escada interior em betdo simples, com betdo da classe de resisténcia minima C 12/15, incluindo cofragens, escoramento, | m3 0,12
descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betéo, segundo a classe A3 (betdo aparente descofrado)), bombagem, compactacéo (vibracéo), cura, todos os
trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
51 |44 Execucéo de formagéo de degraus de bancada (anfiteatro) em betdo simples, com betdo da classe de resisténcia minima C 12/15, incluindo cofragens, escoramento, | m3 10,22
descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe A2), bombagem, compactagéo (vibracéo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua
perfeita execugdo., incluindo formagéo de degraus
52 |45 Execucdo massame em escadas exteriores, com betdo da classe de resisténcia minima C25/30 XC2(P) CL0,4 D22 S4 e rede electrosoldada tipo \"Malhasol\", incluindo | m2 27,94
movimentos de terras necessarios, rega e compactagdo de solo existente por processos mecanicos ou manuais quando necessario, base em agregado britado de
granulometria extensa com caracteristicas de base, cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe Al),
bombagem, compactacao (vibracéo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
53 |4.6 Execucéo de formagdo de degraus em escadas exteriores em betdo simples, com betdo da classe de resisténcia minima C25/30 XC2(P) CLO,4 D22 S4, incluindo [ m3 1,73
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe A3 (betédo aparente descofrado)), bombagem, compactacéo
(vibragdo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
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54 |4.7 Execucéo de macicos para bancos dos patios em betéo simples, com betéo da classe de resisténcia minima C 12/15, incluindo cofragens, escoramento, descofragens | m3 1,8
(acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe A2), bombagem, compactacéo (vibragdo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita
execucao.
55 4.8 Execucdo de massame exterior, com betdo da classe de resisténcia minima C 30/37 e rede electrosoldada tipo \"Malhasol\", incluindo bombagem, compactagéo | m2 9,96
(vibragdo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
56 [4.9 Execucdo de macico para banco (patio de saibro) em betdo simples, com betdo da classe de resisténcia minima C 12/15, incluindo cofragens, escoramento, | m3 6,44
descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe A2), bombagem, compactagéo (vibracéo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua
perfeita execucao.
57 14.10 Tampo em lajeta de betdo armado pré-fabricado, incluindo todas as fixagdes/ligages a alvenaria, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir a sua | m2 1,9
perfeita execucéo e acabamento final, fornecimento e montagem.
5 Alvenarias
- Nota Introdutéria: Na proposta de preco deverdo estar consideradas a execugcdo em paredes exteriores e/ou muros/paredes de betdo, caleiras interiores em % cana para drenagem
de &guas provenientes de infiltragdes ou condensagdes e gateamentos/travamentos entre os panos de alvenaria.
5.1. Alvenaria em tijolos ceramicos furados, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo pilaretes de travamento dos panos de tijolo, lintéis de travamento das vergas dos
vaos e outros (horizontais e verticais) e padieiras em betdo armado, todos os trabalhos e meios necessarios para o seu perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.
58 |5.1.1 Paredes - Em tijolos com a dimenséo de 30 x 20 x 22 com 22. m2 103,83
59 |5.1.2 Paredes - Em tijolos com a dimenséo de 30 x 20 x 15 com 15. m2 239,06
60 |5.1.3 Paredes - Em tijolos com a dimenséo de 30 x 20 x 9 com 9. m2 527,73
61 |5.1.4 Paredes - Em tijolos com a dimens&o de 30 x 20 x 7 com 7. m2 72,85
62 |5.1.5 Guarda-Fogos - Em tijolos com a dimenséo de 30 x 20 x 7 com 7. ml 19,8
63 |5.1.6 Forras de Socos - Em tijolos com a dimensédo de 30 x 20 x 11 com 11. m2 21,38
64 |5.1.7 Forras de Socos - Em tijolos com a dimens&o de 30 x 20 x 4 com 4. m2 37,98
5.2 Alvenaria em blocos de betdo, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios para o seu perfeito acabamento, fornecimento e
65 [5.2.1 Muretes - Em blocos com a dimens&o de 50 x 20 x 25 com 25. [m2 | 62,64
6. Impermeabilizacdes
6.1 IMP1 - Execucao de sistema de impermeabilizagdo em cobertura de acessibilidade limitada sem isolamento térmico da \"Imperalum, solucéo 3.4.1\" ou equivalente, composto por:
- A - Camada de forma (enchimento) em argamassa cimenticia leve a base de poliestireno expandido (EPS) da \"Unibet&o, ref.2 UniLeve® EPS\" ou equivalente;
- B - Camada de forma (regularizagdo) em betonilha de argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Plan Classic\" ou equivalente, armada com rede electrosoldada tipo \"Malhasol\";
- C - Emulséo betuminosa Imperkote F, aplicada como primario de impermeabilizagéo;
- D - Membrana de impermeabilizagdo em betume plastémero APP com 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro Polyplas 30, protegida a polietiieno em ambas as faces;
- E - Membrana de impermeabilizacdo em betume plastémero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster \"Polyxis R 40\", protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a
granulado de ardésia na face superior;
- F - Manta geotéxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 Impersep 150 , como camada separadora;
- G - Protecao pesada com seixo do rio rolado (CB1);
- Nota: Medigdo deste artigo (G) efetuada no capitulo de Revestimentos de Cobertura.
66 |- Incluindo execucéo de caleiras, pendentes, sobreposi¢cdes, remates em tubos de queda, outros remates, soldaduras por fusdo térmica, dobrando os elementos verticais | m2 8,72
até a altura indicada em projeto, todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execugdo e acabamento final, fornecimento e aplicagdo, completo.
6.2 IMP2 - Execuc¢ao de sistema de impermeabilizagdo em cobertura acessivel sem isolamento térmico da \"Imperalum, solug&o 3.5.1\" ou equivalente, composto por:

A - Camada de forma (enchimento) em argamassa cimenticia leve a base de poliestireno expandido (EPS) da \"Unibetéo, ref.2 UniLeve® EPS\" ou equivalente;

B - Camada de forma (regularizag@o) em betonilha de argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Plan Classic\" ou equivalente, armada com rede electrosoldada tipo \"Malhasol\";

C - Emulséao betuminosa Imperkote F, aplicada como primario de impermeabilizagéo;

D - Membrana de impermeabilizagdo em betume plastémero APP com 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro Polyplas 30, protegida a polietiieno em ambas as faces;

E - Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster \"Polyster 40 T\", protegida a polietileno em ambas as faces;
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- F - Manta geotéxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2 Impersep 200 , como camada separadora;

- G - Protegdo pesada com lajetas térmicas /CB5);

- Nota: Medi¢ao deste artigo (G) efetuada no capitulo de Revestimentos de Pavimentos e Rodapés.

67 |- Incluindo execucéo de caleiras, pendentes, sobreposicdes, remates em tubos de queda, outros remates, soldaduras por fusdo térmica, dobrando os elementos verticais | m2 86,76
até a altura indicada em projeto, todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execucdo e acabamento final, fornecimento e aplicacdo, completo.

6.3 IMP2 - Execucao de sistema de impermeabilizagdo em cobertura acessivel sem isolamento térmico da \"Imperalum, solugéo 3.5.1\" ou equivalente, composto por:

- A - Camada de forma (enchimento) em argamassa cimenticia leve a base de poliestireno expandido (EPS) da \"Unibet&o, ref.2 UniLeve® EPS\" ou equivalente;

- B - Camada de forma (regularizagdo) em betonilha de argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Plan Classic\" ou equivalente, armada com rede electrosoldada tipo \"Malhasol\";

- C - Emulséo betuminosa Imperkote F, aplicada como primario de impermeabilizagéo;

- D - Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP com 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro Polyplas 30, protegida a polietileno em ambas as faces;

- E - Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster \"Polyster 40 T\", protegida a polietileno em ambas as faces;

- F - Manta geotéxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2 Impersep 200, como camada separadora;

- G - Protecao pesada em betdo (BA3);

- Nota: Medig&o deste artigo (G) efetuada no capitulo de Revestimentos de Pavimentos e Rodapés.

68 |- Incluindo execucéo de caleiras, pendentes, sobreposi¢cdes, remates em tubos de queda, outros remates, soldaduras por fusdo térmica, dobrando os elementos verticais | m2 15,35
até a altura indicada em projeto, todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execugdo e acabamento final, fornecimento e aplicagdo, completo.

6.4 IMP2 - Execuc¢ao de sistema de impermeabilizagdo em cobertura acessivel sem isolamento térmico da \"Imperalum, solug&o 3.5.1\" ou equivalente, composto por:

- A - Camada de forma (enchimento) em argamassa cimenticia leve a base de poliestireno expandido (EPS) da \"Unibetao, ref.2 UniLeve® EPS\" ou equivalente;

- B - Camada de forma (regularizag@o) em betonilha de argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Plan Classic\" ou equivalente, armada com rede electrosoldada tipo \"Malhasol\";

- C - Emulséao betuminosa Imperkote F, aplicada como primario de impermeabilizagéo;

- D - Membrana de impermeabilizagdo em betume plastémero APP com 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro Polyplas 30, protegida a polietiieno em ambas as faces;

- E - Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster \"Polyster 40 T\", protegida a polietileno em ambas as faces;

- F - Manta geotéxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2 Impersep 200, como camada separadora;

- G - Protecdo pesada com argamassa autonivelante (BAI);

- Nota: Medi¢cao deste artigo (G) efetuada no capitulo de Revestimentos de Pavimentos e Rodapés.

69 |- Incluindo execucéo de caleiras, pendentes, sobreposicdes, remates em tubos de queda, outros remates, soldaduras por fusdo térmica, dobrando os elementos verticais | m2 3,26
até a altura indicada em projeto, todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execugao e acabamento final, fornecimento e aplicagdo, completo.
70 6.5 IMP3 - Execucgdo de sistema de impermeabilizagdo com revestimento fibroso elastico com a aplicagdo de duas camadas da \"Matesica - Gumasil, ref.2 498\" ou | m2 9,42

equivalente, sobre uma deméo de primario cimenticio da \"Matesica - Regicril, ref.2 412\" ou equivalente, aplicado com todos os produtos recomendados pelo fabricante
para a correta execugédo do trabalho, incluindo prévia preparacéo das superficies, aplicagcdo de primario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir a
sua perfeita execugdo e acabamento final, fornecimento e aplicagdo.

6.6 IMP5 - Execucao de sistema de impermeabilizacdo em paredes enterradas sem isolamento térmico da \"Imperalum, solucéo 3.1.1\" ou equivalente, composto por:

- A - Emulsé&o betuminosa Imperkote F, aplicada como primério de impermeabilizagao;

- B - Membrana de impermeabilizagdo em betume plastémero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster \"Polyster 40\", protegida a polietileno em ambas as faces;

- C - Lamina granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil incorporado \"Aguadrain Geo\";

- D - Camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas;

- E - Dreno em tubo de polietileno circular de parede simples corrugada interior e exteriormente com manta geotéxtil incorporada \"Imperdreno Filtro\";

71 |- Incluindo sobreposigdes, soldaduras por fusdo térmica, fixacdo mecanica da lamina granular com perfis e botées com prego da \"Aguadrain\", remates, todos os trabalhos | m2 10,99
e materiais necessarios para a sua perfeita execu¢do e acabamento final, fornecimento e aplicagdo, completo.

6.7 IMP6 - Execucao de sistema de impermeabilizacdo em floreiras (sistema aderido) da \"Imperalum, solugao 4.1.1\" ou equivalente, composto por:

- A - Camada de forma e de base em reboco com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Médio Exterior\" ou equivalente;

- B - Emulséo betuminosa Imperkote F, aplicada como primario de impermeabilizacéo;
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- C - Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP com 5 kg/m2 com aditivo anti raiz na massa betuminosa armada com armadura de poliéster \"Polyxis R 50
Garden\", protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado mineral na face superior;

- D - Manta geotéxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2 Impersep 200, como camada separadora,;

- E - Terra vegetal;

72 |- Incluindo execucgéo de pendentes, sobreposi¢des, remates em tubos de queda, outros remates, soldaduras por fuséo térmica, todos os trabalhos e materiais necessarios | m2 13,51
para a sua perfeita execucdo e acabamento final, fornecimento e aplicacéo, completo.
73 |6.8 IMP7 - Execucdo de sistema de impermeabilizagdo com revestimento bicomponente a base de dispersdo liquida sintética (componente A) e argamassa seca|m2 14,57

(componente B) da \"Imperalum, ref.2 Impercim® 401\" ou equivalente, aplicado com talocha no minimo em duas camadas de forma a obter um revestimento homogéneo,
incluindo prévia preparacéo das superficies, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugdo e acabamento final, fornecimento e

aplicagéo.
7. Isolamentos Térmicos e Acusticos
7.1 ISO1 - Isolante termo-aclstico em cobertura inclinada com painéis sandwich (face superior em aglomerado hidr6fugo (ref.2 H16) + |a de rocha de dupla densidade com 135/210

kg/m3 + face inferior em gesso cartonado (ref.2 YF13)) da \"Onduline, ref.2 Ondutherm\" ou equivalente, em painéis com a dimenséo de 2500 x 600 (mm) e 149 mm (16+120+13) de
espessura, incluindo fixagdo mecéanica dos painéis com todos os acessorios especificos do fabricante necessérios a correta execugao dos trabalhos, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocacéo.

74 |- Nota: Medicéo efetuada em projecéo horizontal. | m2 | 75,48

7.2 ISO2 - Isolante termo-aclstico em cobertura inclinada com painéis sandwich (face superior em aglomerado hidréfugo (ref.2 H16) + |a de rocha de dupla densidade com 135/210
kg/m3 + face inferior em aglomerado hidréfugo (ref.2 H10)) da \"Onduline, ref.2 Ondutherm\" ou equivalente, em painéis com a dimensé&o de 2500 x 600 (mm) e 106 mm (16+80+10) de
espessura, incluindo fixacdo mecéanica dos painéis com todos os acessorios especificos do fabricante necessérios a correta execugao dos trabalhos, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocagao.

75 |- Nota: Medicéo efetuada em projecéo horizontal. | m2 | 99,21

7.3 ISO3 Isolante termo-acustico em cobertura inclinada com painéis rigidos de Ia de rocha de dupla densidade (180/100 kg/m3) da \"Onduline, ref.2 Onduline® Energy\" ou
equivalente, em painéis com a dimenséao de 120 x 100 (mm) e 80 mm de espessura, incluindo revestimento em OSB com 12 mm de espessura da \"Kronoply 3 (ambientes hiumidos)\"
ou equivalente, fixagdo mecanica dos painéis com todos os acessorios especificos do fabricante necessarios a correta execugdo dos trabalhos, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocagao.

76 |- Nota: Medigao efetuada em projecéo horizontal. m2 89,03
77 |74 ISO4 - Isolante termo-acustico sobre tectos falsos com manta flexivel de |a de rocha aglutinada com resina sintética termo-endurecida revestida com papel kraft da | m2 125,49
\"Rocterm, ref.2 MK 230\" ou equivalente, em rolos com a dimensé&o de 4500 x 1200 (mm) e 100 mm de espessura e uma densidade de 30 kg/m3, incluindo fornecimento
e colocagéo.
7.5. ISO5 - Isolante termo-aclistico em paredes com painéis rigidos de |a de rocha aglutinada com resina sintética termo-endurecida da \"Rocterm, ref.2 PN 70\" ou equivalente, em
painéis com a dimenséo de 1350 x 600 (mm) e uma densidade de 70 kg/m3, incluindo fornecimento e colocagao.
78 (751 Com 40 mm de espessura. m2 50,3
79 (75.2 Com 80 mm de espessura. m2 193,72
80 |7.6 ISO6 - Isolante termo-acustico em paredes com placas em espuma rigida de poliestireno extrudido (XPS) da \"Imperalum, ref.2 [foam® Paredes\" ou equivalente, em [ m2 25,57

placas com a dimenséo de 2600 x 600 (mm) e 60 mm de espessura, incluindo fixagdo mecanica através de buchas com prego em polipropileno e/ou colagem com
espuma adesiva de poliuretano da \"Soudal, ref.2 Soudatherm Roof 250\" ou equivalente, fornecimento e colocacao.

81 |7.7 ISO7 - Isolante térmico em pavimentos térreos com placas em espuma rigida de poliestireno extrudido (XPS) da \"Imperalum, ref.2 Ifoam® Coberturas/Pavimentos\" ou | m2 216,43
equivalente, em placas com a dimenséo de 1250 x 600 (mm) e 40 mm de espessura, incluindo camada separadora em manta geotéxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2
da Imperalum, ref.2 Impersep 200 ou equivalente, fornecimento e colocagéo.

82 |7.8 ISO8 - Isolante termo-acustico em paredes (LOP - painéis perfurados de OSB) com painéis rigidos de |a de rocha aglutinada com resina sintética termo-endurecida | m2 24,16
revestida com papel kraft da \"Rocterm, ref.2 PK 70\" ou equivalente, em painéis com a dimenséo de 1350 x 600 (mm) e 80 mm de espessura e uma densidade de 70
kg/m3, incluindo fornecimento e colocagao.

8. Revestimentos de Cobertura
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83 |[8.1 CBL1 - Pedra creme rolada da Paraiso da Pedra, S.A., ref.2 Brispedra ou equivalente, com uma granulometria de 3/6 cm numa espessura minima de 5 cm, incluindo | m2 8,72
todos os trabalhos e meios inerentes a sua perfeita execugéo, fornecimento e espalhamento solto.

8.2 CB4 Subtelha fibrobetuminosa com placas da \"Onduline, ref.2 Subtelha ST150\" ou equivalente, em placas com a dimenséo de 200 x 105 (cm), incluindo fixacdo mecéanica das
placas com todos os acessoérios especificos do fabricante necessarios a correta execucéo dos trabalhos, ripado com ripas em PVC com 2000 x 30 x22 (mm) da \"Onduline, ref.2
Plus\" ou equivalente\", remates com fita auto-adesiva impermeavel da \"Onduline, ref.2 Onduband\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir
um perfeito acabamento final, fornecimento e colocacéo.

84 |- Nota: Medigdo efetuada em projecéo horizontal. | m2 | 263,72

8.3 CB2 - Revestimento de cobertura com telha ceramica marselha na cor vermelho natural (ref.2 NOO) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, em telhas com a
dimenséao individual de 434 x 267 (mm), incluindo aplicagdo de todos os acessoérios (pegas especiais do préprio sistema) e complementares (fixacGes), todos os trabalhos e
materiais necessarios ao perfeito funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.

85 |- Nota: Medicao efetuada em projecéo horizontal. m2 263,72
86 |8.4 CB2 - Beiral simples com telha ceramica marselha na cor vermelho natural (ref.2 NOO) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, em telhas com a | ml 90,57
dimensa&o individual de 434 x 267 (mm), incluindo aplicagcdo de todos os acessorios (pegas especiais do proprio sistema) e complementares (fixagdes), todos os trabalhos
e materiais necessarios ao perfeito funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.

8.5 CB2 - Cumeeira com telhdo MR1 ceramico na cor vermelho natural (ref.2 NOO) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, assente com argamassa de cimento e
areia, incluindo aplicagcdo de todos os acessoérios (pegas especiais do proprio sistema) e complementares (fixagdes), todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito
funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.

87 |- Nota: Medicéo efetuada em projecéo horizontal. | ml | 10,98

8.6 CB2 - Rincao com telhdo MR1 ceramico na cor vermelho natural (ref.2 NOO) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, assente com argamassa de cimento e
areia, incluindo aplicacdo de todos os acessorios (pegcas especiais do proprio sistema) e complementares (fixagdes), todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito
funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.

88 |- Nota: Medicéo efetuada em projecéo horizontal. ml 36,37

89 |87 CB2 - Telh&o de 3 hastes MR1 ceramico na cor vermelho natural (ref.2 NOO) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, assente com argamassa de | UN 8
cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.

90 |8.38 CB2 - Telhéo de inicio MR1 ceramico na cor vermelho natural (ref.2 NOO) da \"CS Coelho da Silva, S.A. - modelo Domus\" ou equivalente, assente com argamassa de | UN 6
cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito funcionamento do sistema e respetivo acabamento final, fornecimento e assentamento.

8.9. CB6 - Remate de beiral com rufo em chapa quinada de aco galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25 m), incluindo
sobreposigdes, acessorios para fixacdo e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execugao e acabamento final, fornecimento
e montagem, completo.

91 [8.9.1 Com cerca de 29 cm de desenvolvimento. [ml | 49,71

8.10. CB7 - Capeamento de muretes com rufos em chapa quinada de ago galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25 m),
incluindo sobreposi¢cdes, acessdrios para fixacdo e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e materiais necessérios para a sua perfeita execucdo e acabamento final,
fornecimento e montagem, completo.

8.10.1 Com cerca de 20 cm de desenvolvimento.

92 |- Nota: Medigdo efetuada em projecéo horizontal. ml 36,67
93 ]8.10.2 Com cerca de 26 cm de desenvolvimento. ml 13,24
94 |8.10.3 Com cerca de 29 cm de desenvolvimento. ml 1,35
95 |8.104 Com cerca de 32 cm de desenvolvimento. ml 8,62
96 |[8.10.5 Com cerca de 33 cm de desenvolvimento. ml 7,86

8.11. CB8 - Remate de encosto de empena com rufo em chapa quinada de a¢o galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25
m), incluindo sistema de impermeabilizacdo e de remate com banda impermeavel, sobreposi¢cdes, acessorios para fixagdo e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e
materiais necessarios para a sua perfeita execucao e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

8.11.1 Com cerca de 14 cm de desenvolvimento.
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97 |- Nota: Medicéo efetuada em projecéo horizontal. | ml | 26,8
8.12. CB9 - Caleira para drenagem da cobertura em chapa quinada de aco galvanizado com 1,25 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25 m), incluindo
soldaduras, sobreposicées, acessoérios para fixagdo e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execugédo e acabamento final,
fornecimento e montagem, completa.
98 [8.12.1 Com cerca de 71/80 cm de desenvolvimento. [ml | 40,48
8.13. CB9 - Capeamento de murete com rufo em chapa quinada de aco galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25 m),
incluindo sobreposigdes, acessdrios para fixagdo e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execugédo e acabamento final,
fornecimento e montagem, completo.
99 [8.13.1 Com cerca de 32/34 cm de desenvolvimento. [ml | 4321
8.14. CB10 - Remate de corpo de chaminé com rufo em chapa quinada de ago galvanizado S220GD+Z com 0,5 mm de espessura, com acabamento pré-lacado em resina de polyester (25
m), incluindo sobreposicdes, acessorios para fixacdo e montagem, remates, vedantes, todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execucao e acabamento final,
fornecimento e montagem, completo.
100 |8.14.1 Com cerca de 13 cm de desenvolvimento. ml 3,12
101 (8.15 Execucéo de corpo de chaminé para fuga da cozinha, incluindo capelo em betéo pré-fabricado, sistema de impermeabilizacéo e de remate com banda impermeavel, | UN 1
aberturas laterais protegidas com rede de protecdo em ago galvanizado com malha de 20 x 20 (mm), todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito
funcionamento e respetivo acabamento final, completo.
9. Elementos Pré-Fabricados de Bet&o
9.1 SE - Soleiras exteriores com elementos pré-fabricados em betdo hidr6fugo na cor cinza (RAL 7035) da Tubani - Préfabricados de Betédo, Lda. ou equivalente, assentes com cimento
cola branco deformavel da \"Secil Argamassas, ref.2 ADHERE Multiflex\" ou equivalente, incluindo betonilha de enchimento e de regularizagdo em argamassa seca da \"SecilTEK,
ref.2 Plan Classic\" ou equivalente, betumacao de juntas com argamassa colorida flexivel, sistema de tratamento e protecdo do betdo com hidrofugante aquoso da \"Robbialac -
Hidrofugante Pavimentos WB, ref.2 141-0004\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugcdo e acabamento final,
102 |9.1.1 SE1 - Para vdo VEm_01. UN 3
103 |9.1.2 SE2 - Para vdo VEm_04. UN 2
104 |9.1.3 SE2 - Para vdo VEm_07. UN 2
105 |9.1.4 SE2 - Para vdo VEm_10. UN 1
106 |9.1.5 SE2 - Para vao VEs_01. UN 1
107 |9.1.6 SES3 - Para vao VEs_03. UN 1
108 |9.1.7 SE4 - Para vao VEm_06. UN 3
109 |[9.1.8 SE4 - Do ascensor. UN 1
9.2. PE - Peitoris exteriores com elementos pré-fabricados em betdo hidréfugo na cor cinza (RAL 7035) da Tubani - Préfabricados de Betdo, Lda. ou equivalente, assentes com cimento
cola branco deformavel da \"Secil Argamassas, ref.2 ADHERE Multiflex\" ou equivalente, incluindo betonilha de enchimento e de regularizagdo em argamassa seca da \"SecilTEK,
ref.2 Plan Classic\" ou equivalente, betumacgdo de juntas com argamassa colorida flexivel, sistema de tratamento e protecao do betdo com hidrofugante aquoso da \"Robbialac -
Hidrofugante Pavimentos WB, ref.2 141-0004\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugcdo e acabamento final,
110 |9.2.1 PEL1 - Para vdo VEm_02. UN 3
111 |9.2.2 PEL1 - Para vdo VEm_05. UN 3
112 [9.2.3 PE1 - Para vao VEm_08. UN 2
113 |9.24 PE1 - Para vao VEm_09. UN 3
114 |9.25 PE2 - Para védo VEm_03. UN 3
9.3. S| - Soleiras interiores com elementos pré-fabricados em betdo hidr6fugo na cor cinza (RAL 7035) da Tubani - Préfabricados de Betdo, Lda. ou equivalente, assentes com cimento
cola branco deformavel da \"Secil Argamassas, ref.2 ADHERE Multiflex\" ou equivalente, incluindo betonilha de enchimento e de regularizagdo em argamassa seca da \"SecilTEK,
ref.2 Plan Classic\" ou equivalente, betumacao de juntas com argamassa colorida flexivel, sistema de tratamento e protegdo do betdo com hidrofugante aquoso da \"Robbialac -
Hidrofugante Pavimentos WB, ref.2 141-0004\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugdo e acabamento final,
115 [9.3.1 S| - Para véo Vim_01. [un | 3
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116

9.3.2

Sl - Para véo VIim_02.

UN

117

9,38

S| - Para véao Vim_03.

UN

10.

Tabiques

118

10.1

PKD - Forro de parede autoportante da Knauf - sistema W625 105/600H (90H + DFH1IR/15) LM100\" ou equivalente, revestido por uma camada simples de placas
hidréfugas de alta dureza da Knauf Diamant, ref.2 DFH1IR ou equivalente, aparafusadas a estrutura metdlica, incluindo estrutura metélica em chapa galvanizada
(Z-140 g/m2) com montantes verticais (duplos em forma de H) de 90/40/0,60 (mm) e de canais horizontais de 90/30/0,55 (mm), banda acustica com 95 mm da \"Knauf\",
aberturas e remates para equipamentos de iluminagdo e outras especialidades, isolamento termo-acustico em rolo de 1& mineral de vidro da \"Knauf Insulation, ref.2
Ultracoustic R\" ou equivalente com 80 mm de espessura, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens,
priméario da \"Knauf\" ou equivalente, acessoérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e montagem, completo.

m2

134,24

119

10.2

PKH1 - Forro de parede autoportante da Knauf - sistema W626 73/400 (48 + 2xH1/12,5) LM45\" ou equivalente, revestido por dupla camada de placas hidréfugas
(sobrepostas e com juntas desencontradas) da Knauf Impregnada, ref.2 H1 ou equivalente, aparafusadas a estrutura metalica, incluindo estrutura metalica em chapa
galvanizada (Z-140 g/m2) com montantes verticais de 48/35/0,60 (mm) e de canais horizontais de 48/30/0,55 (mm), banda acustica com 50 mm da \"Knauf\", aberturas e
remates para equipamentos de iluminagdo e outras especialidades, isolamento termo-acustico em rolo de Ia mineral de vidro da \"Knauf Insulation, ref.2 Ultracoustic R\"
ou equivalente com 40 mm de espessura, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik Hidro\" ou equivalente, barramento, lixagens, primario da
\"Knauf\" ou equivalente, acessoérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
montagem, completo.

m2

89,02

120

10.3

PKH2 - Forro de parede autoportante da Knauf - sistema W626 115/600H (90 + 2xH1/12,5) LM100\" ou equivalente, revestido por dupla camada de placas hidréfugas
(sobrepostas e com juntas desencontradas) da Knauf Impregnada, ref.2 H1 ou equivalente, aparafusadas a estrutura metélica, incluindo estrutura metélica em chapa
galvanizada (Z-140 g/m2) com montantes verticais (duplos em forma de H) de 90/40/0,60 (mm) e de canais horizontais de 90/30/0,55 (mm), banda acustica com 95 mm
da \"Knauf\", aberturas e remates para equipamentos de iluminagdo e outras especialidades, isolamento termo-acustico em rolo de |& mineral de vidro da \"Knauf
Insulation, ref.2 Ultracoustic R\" ou equivalente com 80 mm de espessura, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik\" ou equivalente,
barramento, lixagens, primario da \"Knauf\" ou equivalente, acessoérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

m2

20,72

121

104

PKH3 - Parede divisoria da Knauf - sistema W115+ 159/600 (2xH1/12,5 + 48 + H1/12,5 + 48 + 2xH1/12,5) 2xLM50\" ou equivalente, revestido por dupla camada de
placas hidréfugas (sobrepostas e com juntas desencontradas) da Knauf Impregnada, ref.2 H1 ou equivalente, aparafusadas a cada lado da estrutura metalica, incluindo
estrutura metélica em chapa galvanizada (Z-140 g/m2) com montantes verticais de 48/36/0,60 (mm) e de canais horizontais de 48/30/0,55 (mm), banda acustica com 50
mm da \"Knauf\" ou equivalente, aberturas e remates para equipamentos de iluminagédo e outras especialidades, isolamento termo-acuUstico em painel de |a mineral de
vidro da \"Knauf Insulation, ref.2 Ultracoustic Plus P\" ou equivalente com 50 mm de espessura, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik\" ou
equivalente, barramento, lixagens, primario da \"Knauf\" ou equivalente, acessérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir
um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completa.

m2

82,68

122

105

PKH4 - Parede diviséria da Knauf - sistema W115 235/400 (2xH1/12,5 + 90 + e5 + 90 + 2xH1/12,5) 2LM\" ou equivalente, revestido por dupla camada de placas
hidréfugas (sobrepostas e com juntas desencontradas) da Knauf Impregnada, ref.2 H1 ou equivalente, aparafusadas a cada lado da estrutura metalica, incluindo
estrutura metalica em chapa galvanizada (Z-140 g/m2) com montantes verticais de 90/40/0,60 (mm) e de canais horizontais de 90/30/0,55 (mm), banda acustica com 95
mm da \"Knauf\" ou equivalente, aberturas e remates para equipamentos de iluminagéo e outras especialidades, duplo isolamento termo-acustico em rolo de |a mineral
de vidro da \"Knauf Insulation, ref.2 Ultracoustic R\" ou equivalente com 80 mm de espessura, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik\" ou
equivalente, barramento, lixagens, primario da \"Knauf\" ou equivalente, acessérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir
um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completa.

m2

13,67
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10.6

PKH5 - Parede diviséria da Knauf - sistema W112 140/600 (2xH1/12,5 + 90 + 2xH1/12,5) 2LM\" ou equivalente, revestido por dupla camada de placas hidréfugas | m2
(sobrepostas e com juntas desencontradas) da Knauf Impregnada, ref.2 H1 ou equivalente, aparafusadas a cada lado da estrutura metalica, incluindo estrutura
metélica em chapa galvanizada (Z-140 g/m2) com montantes verticais de 90/40/0,60 (mm) e de canais horizontais de 90/30/0,55 (mm), banda acustica com 95 mm da
\"Knauf\" ou equivalente, aberturas e remates para equipamentos de iluminacdo e outras especialidades, isolamento termo-acustico em painel de |a mineral de vidro da
\"Knauf Insulation, ref.2 Ultracoustic Plus P\" ou equivalente com 80 mm de espessura, barramento, lixagens, primario da \"Knauf\" ou equivalente, acessorios de fixagcao e
montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completa.

45,26

124

10.7

PKH6 - Guarda/Muretes de escada (E1) com sistema de tabique da Knauf ou equivalente, revestida por uma camada simples de placas hidr6fugas da Knauf [m2
Impregnada, ref.2 H1 ou equivalente, aparafusadas a estrutura metalica, incluindo estrutura metalica em chapa galvanizada (Z-140 g/m2) montantes verticais e de canais
horizontais, banda acustica da \"Knauf\" ou equivalente, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens,
priméario da \"Knauf\" ou equivalente, acessoérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e montagem, completa.

22,76

Revestimentos de Paredes

Exterior

PRT - Execugé&o de revestimento com sistema de isolamento térmico pelo exterior da \"Viero - sistema Cappotto EPS\" ou equivalente, composto por:

A - Regularizacado de suporte (parede) com reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento sarrafado;

B - Priméario aquoso regulador de fundo \"Prymer ACQ, ref.2 162-0101\";

C - Adesivo em p6 para colagem continua das placas isolantes \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.2 122-9003\";

D - Isolante térmico em placas de poliestireno expandido (EPS 100) com 8 cm de espessura (ref.2 913-060), com fixagdo mecanica (bucha (ref.2 913-0007) e/ou bucha com prego (ref.2

913-0004)) e colagem com adesivo em p6 da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.2 122-9003\";

E - Barramento armado das placas isolantes com regularizador em pé \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.2 122-9003\", com armadura com rede de fibra de vidro anti-alcalina com 160 g/m2

(ref.2 913-0231);

F - Camada de uniformizacdo do barramento armado com regularizador em p6 \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.2 122-9003\";

G - Primério fixador pigmentado baseado em resinas acrilicas \"Prymer PGM, ref.2 162-0301\";

H - Revestimento continuo aplicado com talocha de ago inox \"Visoplast VLB-1S, ref.2 106 VLB 1-S\";

| - Acabamento final nas dem&os necessarias com tinta aquosa especial 100 % acrilica \"Aquarepel Mate, ref.2 053-xxxx\";

125

Aplicado com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugdo deste trabalho, incluindo todos os acessorios do sistema (perfil cantoneira para | m2
pingadeira em PVC com rede, perfil de janela, perfil cantoneira em PVC com rede), perfil de arranque em aluminio, parafuso para fixagéo de perfil de arranque, perfil de
junta de dilatagdo em PVC com rede, etc.), fita adesiva para vedagao de juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e aplica¢éo, completo.

242,32

126

11.2

PRE1 Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme | m2
recomendagdes do fabricante, incluindo ponte de aderéncia monocomponente sobre suportes em betdo com resinas acrilicas em dispersdo aquosa da \"SecilTEK, ref.2
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco, perfis de remates/cantos/pingadeiras em PVC com rede da \"SecilTEK, ref.2 ISOVIT\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com
tratamento anti-alcalino para refor¢o do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.2 Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios
de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagao.

21,77

127

11.3

PRE1 Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas demaos necessarias com tinta com tinta aquosa especial 100 % acrilica da \"Robbialac - Aquarepel | m2
Mate, ref2 053-xxxx\", sobre uma primeira demédo de primario branco baseado numa solucdo aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Primario
Hidro-Armadura NG Branco, ref.2 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execucgdo deste trabalho,
incluindo prévia preparacdo das superficies, aplicacdo de primario, todos os trabalhos e materiais necesséarios de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e aplicacao.

21,77
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11.4

PRE2 Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme
recomendacdes do fabricante, incluindo ponte de aderéncia monocomponente sobre suportes em betdo com resinas acrilicas em dispersdo aquosa da \"SecilTEK, ref.2
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco, perfis de remates/cantos/pingadeiras em PVC com rede da \"SecilTEK, ref.2 ISOVIT\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com
tratamento anti-alcalino para refor¢o do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.2 Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios
de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacao.

m2

523,31

129

115

PRE2 Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas demaos necessarias com tinta acrilico-siloxanica com acabamento liso da \"Robbialac - Acriloxan
Ultra Mate, ref.2 047-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demao de primario branco baseado numa solu¢éo aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac -
Primario Hidro-Armadura NG Branco, ref.2 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execucéo deste
trabalho, incluindo prévia preparagdo das superficies, aplicagédo de primario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e aplicacao.

m2

523,31

130

11.6

PRE3 Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme
recomendacoes do fabricante, incluindo ponte de aderéncia monocomponente sobre suportes em betéo com resinas acrilicas em dispersao aquosa da \"SecilTEK, ref.2
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco, perfis de remates/cantos/pingadeiras em PVC com rede da \"SecilTEK, ref.2 ISOVIT\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com
tratamento anti-alcalino para reforgo do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.2 Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios
de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagéo.

m2

290,65

131

11.7

PRE3 Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas deméaos necessarias com tinta acrilico-siloxanica com acabamento liso da \"Robbialac - Acriloxan
Ultra Mate, ref.2 047-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira deméao de primario branco baseado numa solu¢édo aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac -
Primario Hidro-Armadura NG Branco, ref.2 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugdo deste
trabalho, incluindo prévia preparagéo das superficies, aplicagéo de primario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e aplicagéo.

m2

290,65

132

11.8

PBD - Pintura sobre betdo descofrado nas demaos necessarias com tinta a base de polimeros acrilicos em emulsdo aquosa da \"Viero Vierobeton Mate, série
147-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demédo de primario a base de copolimeros acrilicos em solugédo solvente \"Viero - Prymer SE, ref.2 155-1701\" ou
equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugdo deste trabalho, incluindo prévia preparagdo das superficies,
lixagens, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagéo.

m2

57,11

133

11.9

PEX Limpeza e tratamento de superficies existentes a reabilitar através de jato de agua com alta pressao controlada com detergente da \"Robbialac/Basikos -
Robbilava Universal, ref.2 909-000x\" ou equivalente, de forma a remover peliculas soltas, poeiras, sujidades, algas ou micro organismos que se encontrem alojados nas
superficies, incluindo limpeza prévia através de raspagem seguida de aplicacdo de solugdo algicida e fungicida da \"Robbialac/Basikos - Anti-Algas e Musgos, ref.2
909-002x\" ou equivalente, desinfecdo e protegcdo com solu¢do aquosa da \"Robbialac/Basikos - Desinfetante Aquoso, ref.2 909-001x\" ou equivalente, reparacdo de
fissuras/superficies em camadas de 3 mm com massa da \"Robbialac/Beissier - Aguaplast Universal Fassade, série 004-0058\" ou equivalente, aplicada com todos os
produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugéo deste trabalho, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugéo e
acabamento final, fornecimento e execugéo.

m2

115,23

134

11.10

PEX Reboco delgado armado da \"Viero, sistema Armasan\" ou equivalente, composto por: primario incolor baseado num copolimero especial de Hydro-Pliolite® da
\"Robbialac - Primario Hidro-Armadura Fixador NG, ref.2 020-0206\" ou equivalente; barramento armado com regularizador em p6 da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.2
122-9003\" ou equivalente, armado com rede de fibra de vidro anti-alcalina com 160 g/m2 \"Viero, ref.2 913-0231\" ou equivalente; camada final de uniformizacdo com
regularizador em p6 da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.2 122-9003\" ou equivalente; aplicado conforme recomendag6es do fabricante, incluindo lixagens, todos os
trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacao.

m2

115,23

135

11.11

PEX - Pintura sobre reboco delgado armado nas demé&os necessarias com tinta acrilico-siloxanica com acabamento liso da \"Robbialac Acriloxan Ultra Mate, ref.2
047-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demédo de primario branco baseado numa solucdo aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Primario
Hidro-Armadura NG Branco, ref.2 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugdo deste trabalho,
incluindo prévia preparacdo das superficies, lixagens, aplicacéo de primario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e aplicagéo.

m2

115,23

Av.25 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax.

http://www.cm-tvedras.pt

Pagina 13 de 46




Torres Vedras

Camara Municipal

Municipio de Torres Vedras

Procedimento 26/E/CP/2020

136

11.12

PEX1 - Limpeza e tratamento de superficies existentes a reabilitar, composta por: limpeza prévia através de raspagem seguida de aplicagdo de solugdo algicida e
fungicida da \"Robbialac/Basikos - Anti-Algas e Musgos, ref.2 909-002x\" ou equivalente; limpeza através de jato de agua com alta presséo controlada com detergente da
\"Robbialac/Basikos - Robbilava Universal, ref.2 909-000x\" ou equivalente; desinfecdo e protecdo com solucdo aquosa da \"Robbialac/Basikos - Desinfetante Aquoso,
ref.2 909-001x\" ou equivalente; reparacdo de fissuras/superficies em camadas com massa da \"Robbialac/Beissier - Aguaplast Universal Fassade, série 004-0058\" ou
equivalente; reparacao/encasques/execucdo de alvenarias de tijolo em panos de parede e montantes; execucdo de reboco delgado armado da \"Viero, sistema
Armasan\" ou equivalente, composto por primario incolor da \"Robbialac - Primario Hidro-Armadura Fixador NG, ref.2 020-0206\" ou equivalente, barramento armado com
regularizador em po6 da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.2 122-9003\" ou equivalente, armado com rede de fibra de vidro anti-alcalina da \"Viero, ref.2 913-0231\" ou
equivalente, camada final de uniformizacdo com regularizador em pé da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.2 122-9003\" ou equivalente; todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugéo e acabamento final, fornecimento e execugéao.

UN

137

11.13

PEX1 - Pintura nas deméaos necessarias com tinta acrilico-siloxanica com acabamento liso da \"Robbialac - Acriloxan Ultra Mate, ref.2 047-xxxx\" ou equivalente, sobre
uma primeira demdo de primario branco baseado numa solugdo aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Priméario Hidro-Armadura NG Branco, ref.2
020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugdo deste trabalho, incluindo prévia preparacéo das
superficies, aplicagao de primario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

m2

107,7

Interior

11.14

PRI1 Reboco projetado com argamassa seca da \"Secil, ref.2 Redur IRP Interior\" ou equivalente, com acabamento final com argamassa de acabamento estanhado cimenticio em
camada muito fina da \"Secil, ref.2 Redur PK 06\" ou equivalente, aplicado conforme recomendag¢des do fabricante, incluindo ponte de aderéncia monocomponente sobre suportes
em betdo com resinas acrilicas em dispersdo aquosa da \"Secil, ref.2 Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco da \"SecilTEK, ref.2 Redur Fix\" ou equivalente, perfis de
remates/cantos em PVC com rede da \"Secil, ref.2 Isovit\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para reforco do revestimento em pontos singulares da
\"Secil, ref.2 Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

138

11.15

PRI1 Pintura sobre argamassa com acabamento estanhado nas demaos necessarias com tinta aquosa da \"Robbialac REP Semi-Acetinado, ref.2 064-xxxx\" ou
equivalente, sobre uma primeira deméao de primario branco baseado numa solugéo aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Primario Hidro-Armadura NG
Branco, ref.2 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugdo deste trabalho, incluindo prévia
preparacéo das superficies, lixagens, aplicacdo de primario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
aplicagéo.

m2

391,68

139

11.16

PRI2  Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Médio Interior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme
recomendagoes do fabricante, incluindo ponte de aderéncia monocomponente sobre suportes em betdo com resinas acrilicas em dispersdo aquosa da \"SecilTEK, ref.2
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco da \"SecilTEK, ref.2 Redur Chapisco\" ou equivalente, perfis de remates/cantos com rede da \"SecilTEK, ref.2 Isovit\" ou
equivalente, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para refor¢co do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.2 Isovit Rede\" ou equivalente,
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

m2

90,12

140

11.17

PRI2 - Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas demédos necessarias com tinta aquosa vinilica da \"Robbialac  VinylREP, ref.2 019-xxxx\" ou
equivalente, sobre uma primeira deméao de primario baseado numa dispersdo aquosa de resina sintética especial da \"Robbialac - Primario Plastron Aquoso, ref.2
020-0200\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execucéo deste trabalho, incluindo prévia preparacéo das
superficies, aplicagéo de primario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacao.

m2

90,12

141

11.18

AZ1 - Reboco projetado com argamassa seca da \"Secil Argamassas, ref.2 Redur Médio Interior\" ou equivalente, com acabamento final talochado em superficies para
recebimento de azulejo, aplicado conforme recomendagdes do fabricante, incluindo ponte de aderéncia monocomponente sobre suportes em betdo com resinas acrilicas
em dispersdo aquosa da \"SecilTEK, ref.2 Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco da \"SecilTEK, ref.2 Redur Chapisco\" ou equivalente, perfis de remates/cantos com
rede da \"SecilTEK, ref.2 Isovit\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para refor¢o do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK,
ref.2 Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessérios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagao.

m2

36,5

142

11.19

AZ1 - Azulejo de pasta branca de 1.2 escolha da \"Primus Vitéria série Technical Brilho, ref.2 001.0 (branco)\" ou equivalente, azulejos com a dimensao de 10 x 10 x (cm)
e 7 mm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto com cimento cola branco, incluindo cortes, remates necessarios, betumacao de juntas com
argamassa colorida flexivel, todos os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

74,59
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11.20

LOP - Lambril em painéis perfurados de OSB com 12 mm de espessura da \"Castelhano e Ferreira, S.A.\", com perfuragdo correspondente a uma area aberta ndo | m2 24,16
inferior a 20 %, incluindo véu acustico branco na face posterior, estrutura de fixagdo oculta em madeira macica de Mogno tratado em autoclave sobre os quais se colam
0s painéis, sistema de colagem eléstica para painéis da \"Sika, ref.2 SikaTack®-Panel\" ou equivalente, cortes, remates necessarios, espuma de poliuretano expansivel,
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocacéo.

144

11.21

LOP Pintura sobre painéis perfurados nas deméaos necessarias com tinta de esmalte aquoso da \"Robbialac - Robbicril Semi-Fosco, ref.2 048-xxxx\" ou equivalente, | m2 24,16
sobre uma primeira demé&o de primario aquoso baseado num ligante catiénico da \"Robbialac - Classidur Universal Primer, ref.2 020-0098\" ou equivalente, aplicada com
todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugdo deste trabalho, incluindo prévia preparagdo das superficies, lixagens, aplicacéo de primario,
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

145

11.22

PKD - Pintura sobre placas hidréfugas de alta dureza nas deméos necessarias com tinta aquosa da \"Robbialac REP Semi-Acetinado, ref.2 064-xxxx\" ou equivalente, | m2 98,09
sobre uma primeira demédo de primario aquoso acrilico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.2 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos
recomendados pelo fabricante para a correta execucao deste trabalho, incluindo prévia preparacao das superficies, barramento, lixagens, aplicacéo de primario, todos os
trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

146

11.23

PKH - Pintura sobre placas hidr6fugas nas deméaos necessarias com tinta aquosa da \"Robbialac REP Semi-Acetinado, ref.2 064-xxxx\" ou equivalente, sobre uma | m2 210,77
primeira demao de primario aquoso acrilico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.2 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo
fabricante para a correta execucdo deste trabalho, incluindo prévia preparacdo das superficies, barramento, lixagens, aplicacdo de primario, todos os trabalhos e
materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagéo.

12.

Revestimentos de Tectos

Exterior

12.1

PTT - Execugé&o de revestimento com sistema de isolamento térmico pelo exterior da\"Viero - sistema Cappotto EPS\" ou equivalente, composto por:

A - Regularizacao de suporte (parede) com reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento sarrafado;

B - Priméario aquoso regulador de fundo \"Prymer ACQ, ref.2 162-0101\";

C - Adesivo em p6 para colagem continua das placas isolantes \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.2 122-9003\";

D - Isolante térmico em placas de poliestireno expandido (EPS 100) com 8 cm de espessura (ref.2 913-060), com fixagdo mecanica (bucha (ref.2 913-0007) e/ou bucha com prego (ref.2
913-0004)) e colagem com adesivo em p6 da \"Viero - Adesan CPV 22 Cinza, ref.2 122-9003\";

E - Barramento armado das placas isolantes com regularizador em pd \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.2 122-9003\", com armadura com rede de fibra de vidro anti-alcalina com 160 g/m2
(ref.2 913-0231);

F - Camada de uniformizacao do barramento armado com regularizador em p6 \"Adesan CPV 22 Cinza, ref.2 122-9003\";

G - Primario fixador pigmentado baseado em resinas acrilicas \"Prymer PGM, ref.2 162-0301\";

H - Revestimento continuo aplicado com talocha de ago inox \"Visoplast VLB-1S, ref.2 106 VLB 1-S\";

| - Acabamento final nas demé&os necessarias com tinta aquosa especial 100 % acrilica \"Aquarepel Mate, ref.2 053-xxxx\";

147

Aplicado com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execucao deste trabalho, incluindo todos os acessoérios do sistema (perfil cantoneira para | m2 5,85
pingadeira em PVC com rede, perfil de janela, perfil cantoneira em PVC com rede), perfil de arranque em aluminio, parafuso para fixagcao de perfil de arranque, perfil de
junta de dilatagdo em PVC com rede, etc.), fita adesiva para vedacao de juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e aplicagdo, completo.

148

12.2

PTE Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme | m2 23,31
recomendagdes do fabricante, incluindo ponte de aderéncia monocomponente sobre suportes em betdo com resinas acrilicas em dispersdo aquosa da \"SecilTEK, ref.2
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco, perfis de remates/cantos/pingadeiras em PVC com rede da \"SecilTEK, ref.2 ISOVIT\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com
tratamento anti-alcalino para reforgo do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.2 Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios
de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacao.
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12.3

PTE - Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas demé&os necessérias com tinta acrilico-siloxanica com acabamento liso da \"Robbialac Acriloxan Ultra
Mate, ref.2 047-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira deméo de priméario branco baseado numa solucdo aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac -
Primario Hidro-Armadura NG Branco, ref.2 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execucéo deste
trabalho, incluindo prévia preparagéo das superficies, aplica¢éo de primério, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e aplicagéo.

m2

23,31

150

12.4

AQ - Tecto suspenso continuo liso da Knauf sistema D282E (27 + SkyLite/12,5 mm) ou equivalente, revestido por uma camada simples de placas da Knauf
Aquapanel SkyLite GRC, ref.2 A , aparafusadas a estrutura metdlica, incluindo estrutura metélica de suporte e suspenséo oculta em perfis de chapa galvanizada (Z-450
g/m2), perfis de alheta lacados a cor do tecto para remate com paramentos verticais, aberturas e remates para equipamentos de iluminacdo e outras especialidades,
alcapdes/zonas amoviveis proprios do sistema para acesso e manutencdo, recaidas, banda acustica com 30 mm da \"Knauf\" ou equivalente, tratamento de juntas com
cinta de papel e argamassa da \"Knauf, ref.2 Aquapanel® SkyLite Branca\" ou equivalente, barramento com argamassa a base de cimento da \"Knauf, ref.2 Aquapanel®
SkyLite Branca\" ou equivalente em conjunto com malha superficial de fibra de vidro ant-alcalina da \"Knauf, ref.2 Aquapanel SkyLite Branca\" ou equivalente, lixagens,
acessorios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

m2

36,95

151

12.5

AQ Pintura sobre placas cimenticias nas deméaos necessarias com tinta acrilico-siloxanica com acabamento liso da \"Robbialac Acriloxan Ultra Mate, ref.2 047-xxxx\"
ou equivalente, sobre uma primeira deméo de primario branco baseado numa solugdo aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Priméario Hidro-Armadura
NG Branco, ref.2 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugdo deste trabalho, incluindo prévia
preparacéo das superficies, lixagens, aplicacdo de primario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
aplicagéo.

m2

36,95

Interior

152

12.6

PTI1 Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur IRP Interior\" ou equivalente, com acabamento final com argamassa de acabamento estanhado
cimenticio em camada muito fina da \"SecilTEK, ref.2 Redur PK 06\" ou equivalente, aplicado conforme recomendacdes do fabricante, incluindo ponte de aderéncia
monocomponente sobre suportes em betdo com resinas acrilicas em dispersdo aquosa da \"SecilTEK, ref.2 Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco da \"SecilTEK, ref.2
Redur Fix\" ou equivalente, perfis de remates/cantos em PVC com rede da \"Secil, ref.2 Isovit\" ou equivalente, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para
reforco do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.2 Isovit Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e aplicagéo.

m2

3,31

153

12.7

PTI1 Pintura sobre argamassa com acabamento estanhado nas demaos necessarias com tinta aquosa da \"Robbialac REP Semi-Acetinado, ref.2 064-xxxx\" ou
equivalente, sobre uma primeira deméao de primario branco baseado numa solucéo aquosa de resinas de Hydro-Pliolite® da \"Robbialac - Primario Hidro-Armadura NG
Branco, ref.2 020-0105\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugdo deste trabalho, incluindo prévia
preparacéo das superficies, lixagens, aplicacdo de primario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
aplicacao.

m2

3,31

154

12.8

PTI2 Reboco projetado com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Médio Interior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme
recomendacdes do fabricante, incluindo ponte de aderéncia monocomponente sobre suportes em betdo com resinas acrilicas em dispersao aquosa da \"SecilTEK, ref.2
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco da \"SecilTEK, ref.2 Redur Chapisco\" ou equivalente, perfis de remates/cantos com rede da \"SecilTEK, ref.2 Isovit\" ou
equivalente, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para refor¢co do revestimento em pontos singulares da \"SecilTEK, ref.2 Isovit Rede\" ou equivalente,
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagéo.

m2

3,3

155

12.9

PTI2 Pintura sobre argamassa com acabamento areado fino nas deméaos necessarias com tinta aquosa vinilica da \"Robbialac  VinylREP, ref.2 019-xxxx\" ou
equivalente, sobre uma primeira demédo de primario baseado numa dispersdo aquosa de resina sintética especial da \"Robbialac - Primario Plastron Aquoso, ref.2
020-0200\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugéo deste trabalho, incluindo prévia preparagéo das
superficies, aplicagéo de primario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagao.

m2

3,3
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12.10

GCH1 - Tecto suspenso continuo liso da Knauf sistema D112 (H1/12,5 mm) LM45 ou equivalente, revestido por uma camada simples de placas hidréfugas da Knauf

Impregnada, ref.2 H1 ou equivalente, aparafusadas a estrutura metdlica, incluindo estrutura metélica de suporte e suspensédo oculta em perfis de chapa galvanizada
(Z-140 g/m2), perfis de alheta lacados & cor do tecto para remate com paramentos verticais, aberturas e remates para equipamentos de iluminagdo e outras
especialidades, alcap8es/zonas amoviveis préprios do sistema para acesso e manutengao, recaidas, banda acustica com 30 mm da \"Knauf\" ou equivalente, tratamento
de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens, priméario da \"Knauf\" ou equivalente, acessérios de fixacdo e
montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

m2

92,94

157

12.11

GCH1 Pintura sobre placas hidréfugas nas deméaos necessarias com tinta aquosa vinilica da \"Robbialac VinylREP, ref.2 019-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira
demado de primario aquoso acrilico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.2 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante
para a correta execugdo deste trabalho, incluindo prévia preparacdo das superficies, barramento, lixagens, aplicacdo de primario, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

m2

92,94

158

12.12

GCH2 - Tecto suspenso continuo liso da Knauf sistema D131 113/500 (100 + H1/12,5 mm) LM50 ou equivalente, revestido por uma camada simples de placas
hidréfugas da Knauf Impregnada, ref.2 H1 ou equivalente, aparafusadas a estrutura metalica, incluindo estrutura metélica de suporte e fixacdo oculta em perfis de
chapa galvanizada (Z-140 g/m2), perfis de alheta lacados a cor do tecto para remate com paramentos verticais, aberturas e remates para equipamentos de iluminagao e
outras especialidades, alcapdes/zonas amoviveis proprios do sistema para acesso e manutencao, recaidas, banda acustica com 50 mm da \"Knauf\" ou equivalente,
tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens, primario da \"Knauf\" ou equivalente, acessérios de fixagao
e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

m2

105,72

159

12.13

GCH?2 - Pintura sobre placas hidr6fugas nas deméos necessarias com tinta aquosa vinilica da \"Robbialac VinyIREP, ref.2 019-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira
demé&o de primario aquoso acrilico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.2 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante
para a correta execucdo deste trabalho, incluindo prévia preparacdo das superficies, barramento, lixagens, aplicacdo de primario, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagao.

m2

105,72

160

12.14

GCH3 - Pintura sobre painel sandwich com face inferior em gesso cartonado (ISO1) nas demados necessarias com tinta a base de polimeros acrilicos em emulséo
aquosa da \"Viero Vierobeton Mate, série 147-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demao de primario a base de copolimeros acrilicos em solugdo solvente \"Viero
- Prymer SE, ref.2 155-1701\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execucéo deste trabalho, incluindo prévia
preparacdo das superficies, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagao.

m2

50,92

161

12.15

PTBD - Pintura sobre betdo descofrado nas demé&os necessarias com tinta & base de polimeros acrilicos em emulsdo aguosa da \"Viero Vierobeton Mate, série
147-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demao de primario a base de copolimeros acrilicos em solugédo solvente \"Viero - Prymer SE, ref.2 155-1701\" ou
equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execucdo deste trabalho, incluindo prévia preparacdo das superficies,
lixagens, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagéo.

m2

19,52

162

12.16

PTO - Forro em painéis perfurados de OSB com 12 mm de espessura da \"Castelhano e Ferreira, S.A.\", com perfuragdo correspondente a uma area aberta nao inferior
a 20 %, incluindo véu acustico branco na face posterior, todos os trabalhos e materiais necesséarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
colocacao.

m2

90,2

163

12.17

PTO Pintura sobre painéis perfurados nas demaos necessarias com tinta de esmalte aquoso da \"Robbialac - Robbicril Semi-Fosco, ref.2 048-xxxx\" ou equivalente,
sobre uma primeira demé&o de primario aquoso baseado num ligante catiénico da \"Robbialac - Classidur Universal Primer, ref.2 020-0098\" ou equivalente, aplicada com
todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugdo deste trabalho, incluindo prévia preparagdo das superficies, lixagens, aplicacdo de primario,
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

m2

90,2

164

12.18

PTM - Pintura sobre estrutura de madeira existente nas deméos necesséarias com tinta de esmalte aquoso da \"Robbialac - Robbicril Semi-Fosco, ref.2 048-xxxx\" ou
equivalente, sobre uma primeira deméao de primario aquoso baseado num ligante cationico da \"Robbialac - Classidur Universal Primer, ref.2 020-0098\" ou equivalente,
aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugao deste trabalho, incluindo prévia preparacéo das superficies, lixagens, tratamento
incolor através de erradicador da \"Cuprinol - Erradicador Aqua, ref.2. 030-0016\" ou equivalente, betume da \"Robbialac/Beissier - Aguaplast Reparador de Madeira, ref.2
004-0217\" ou equivalente, aplicagdo de primario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagao.

UN
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165

12.19

RT - Recaida com sistema da Knauf ou equivalente, revestida com uma camada simples de placas hidr6fugas com 12,5 mm de espessura da Knauf Impregnada, ref.2
H1 ou equivalente, aparafusadas a estrutura metdlica, incluindo estrutura de suporte e fixacdo oculta em perfis de chapa de aco galvanizado (Z-140 g/m2), banda
acustica da \"Knauf\" ou equivalente, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens, primario da \"Knauf\"
ou equivalente, acessorios de fixagcdo e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem,
completa.

m2

45,49

166

12.20

RT - Pintura sobre placas hidréfugas nas deméos necessarias com tinta aquosa vinilica da \"Robbialac VinylIREP, ref.2 019-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira
demé&o de primario aquoso acrilico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.2 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante
para a correta execugdo deste trabalho, incluindo prévia preparacdo das superficies, barramento, lixagens, aplicacdo de primario, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

m2

45,49

167

12.21

ST - Sanca com sistema da Knauf ou equivalente, revestida com uma camada simples de placas hidréfugas com 12,5 mm de espessura da Knauf Impregnada, ref.2
H1 ou equivalente, aparafusadas a estrutura metalica, incluindo estrutura de suporte e fixagdo oculta em perfis de chapa de aco galvanizado (Z-140 g/m2), banda
acustica da \"Knauf\" ou equivalente, tratamento de juntas com cinta de papel e pasta da \"Knauf, ref.2 Unik\" ou equivalente, barramento, lixagens, priméario da \"Knauf\"
ou equivalente, acessorios de fixacdo e montagem, todos os trabalhos e materiais inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem,
completa.

m2

12,46

168

12.22

ST - Pintura sobre placas hidréfugas nas demaos necessarias com tinta aquosa vinilica da \"Robbialac VinylREP, ref.2 019-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira
demao de primario aquoso acrilico opacificante da \"Robbialac - Selastuc, ref.2 020-0260\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante
para a correta execugdo deste trabalho, incluindo prévia preparacdo das superficies, barramento, lixagens, aplicagdo de primario, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.

m2

12,46

13.

Revestimentos de Pavimentos e Rodapés

Exterior

169

13.1

CGGYV - Calgada grossa alternada em cubos de pedra de Granito Cinza Alpalh&o e Vidrago de Ataija Creme, em cubos de boa qualidade e morfologia regular com 9/11
cm de aresta, assente com a estereotomia definida em projeto sobre base com traco seco em cimento e p6 de pedra ao trago de 1:3 em volume, com 10 cm de
espessura minima \"ap6s compactagéo\", incluindo base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, juntas refechadas
com traco seco em cimento e areia ao traco de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um
perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

147,01

170

13.2

BA1 - Revestimento continuo em betdo da classe C25/30 XC2(P) CL0,4 D22 S4 com 12 cm de espessura, incluindo base em agregado britado de granulometria extensa
com caracteristicas de base com 15 cm de espessura minima \"ap6s compactacéo\", espalhamento, nivelamento, reforco estrutural armado com rede electrosoldada
\"Malhasol, ref.2 CQ 50\", afagamento fino a talocha mecéanica (helicoptero), endurecedor de superficie & base de cimento de alta resisténcia e de granulados minerais de
quartzo da \"JRP, ref.2 Prosol® (na cor natural) ou equivalente, abertura de juntas de retragao, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e execugao.

m2

62,32

171

13.3

BA2 - Revestimento continuo em betdo da classe C25/30 XC2(P) CL0,4 D22 S4 com 12 cm de espessura, incluindo base em agregado britado de granulometria extensa
com caracteristicas de base com 15 cm de espessura minima \"ap6és compactacéo\", espalhamento, nivelamento, reforco estrutural armado com rede electrosoldada
\"Malhasol, ref.2 CQ 50\", afagamento fino a talocha mecanica (helicoptero), endurecedor de superficie & base de cimento de alta resisténcia e de granulados minerais de
quartzo da \"JRP, ref.2 Prosol® (na cor verde) ou equivalente, abertura de juntas de retracéo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e execugao.

m2

252,62

134

BA2 - Afagamento fino a talocha mecanica (helic6ptero) ou manual sobre betdo em degraus, incluindo endurecedor de superficie a base de cimento de alta resisténcia e de
granulados minerais de quartzo da \"JRP, ref.2 Prosol® (na cor verde) ou equivalente, pintura de faixa anti-derrapante nas deméaos necessarias com tinta de esmalte de poliuretano
de dois componentes com acabamento satinado da \"Robbialac/LMP Esmalte Poliuretano, série 551\" ou equivalente sobre priméario de aderéncia incolor da \"Robbialac/LMP, série

580-0510\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execugéo.

172

Nota: Aplicacéo de betéo considerado no capitulo de Elementos N&o Estruturais.

[m2

| 32,1
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173

13.5

BA3 - Revestimento continuo em betéo da classe C25/30 XC2(P) CL0,4 D22 S4 com 8 cm de espessura, incluindo espalhamento, nivelamento, reforco estrutural armado
com rede electrosoldada \"Malhasol, ref.2 CQ 50\", afagamento fino a talocha mecanica (helicéptero), endurecedor de superficie a base de cimento de alta resisténcia e
de granulados minerais de quartzo da \"JRP, ref.2 Prosol® (na cor natural) ou equivalente, abertura de juntas de retracéo, todos os trabalhos e materiais necessarios de
forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execucéo.

m2

15,47

13.6

BA4 - Afagamento fino a talocha mecéanica (helicoptero) sobre betdo, incluindo endurecedor de superficie a base de cimento de alta resisténcia e de granulados minerais de quartzo
da \"JRP, ref.2 Prosol® (na cor natural) ou equivalente, abertura de juntas de retracéo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final,

fornecimento e execugao.

174

Nota: Aplicagdo de betdo considerado no projeto de estabilidade.

m2

66,48

175

13.7

MMD Marmorite em microcimento desativado para exterior da \"Inéditbase\" ou equivalente, com inertes de seixo de granulometria 1 mm com acabamento areado fino &
cor natural com resina acrilica transparente, aplicado com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugéo deste trabalho, incluindo preparacéo
das superficies, base em betdo alinhada com acabamento afagada, barramento e regularizagées do betdo necessarias para a obtencao do aspeto desejado, pintura de
faixas (contrastantes e anti-derrapantes) nas demaos necessarias com tinta de esmalte de poliuretano de dois componentes com acabamento satinado da
\"Robbialac/LMP Esmalte Poliuretano, série 551\" ou equivalente sobre primario de aderéncia incolor da \"Robbialac/LMP, série 580-0510\" ou equivalente, todos os
trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagao.

m2

46,9

176

13.8

PRF - Perfil metalico com lancil em ago galvanizado flexivel da \"Terracell, ref.2 TERRAGALV CQ\" ou equivalente, com 15 cm de altura e 2 mm de espessura, incluindo
fixacdo através de estacas a base, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucédo e acabamento final, fornecimento e colocacéo.

nll

9,06

177

13.9

SAE - Pavimento em saibro compactado, com 10 cm de espessura minima \"apés compactagdo\", incluindo base em agregado britado de granulometria extensa
\"tout-venant\" com caracteristicas de base, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento, espalhamento e
compactacao.

m2

50,95

178

13.10

CBS5 - Lajetas térmicas na cor cinza com acabamento a argamassa fina anti-derrapante com agregados finos de granulometria até 1 mm da \"Grazimac Grisol, ref.2 NF
40/35\" ou equivalente, lajetas com a dimensédo de 600 x 600 (mm) e 75 mm (40+35) de espessura, com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 40 mm
de espessura e betonilha reforcada com 35 mm de espessura, incluindo cortes, remates necessarios, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um
perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

78,89

Interior

179

13.11

Base para recebimento de revestimentos, composta por: camada de enchimento e de regularizacdo com 4 cm de espessura em argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2
Plan Classic\" ou equivalente; incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugdo e acabamento final, fornecimento e
execucgao.

m2

129,39

180

13.12

Base para recebimento de revestimentos, composta por: camada de enchimento leve com 17 cm de espessura minima, em argamassa cimenticia leve a base de
poliestireno expandido (EPS) da \"Unibeté&o, ref.2 UniLeve® EPS\" ou equivalente, aplicada nas dosagens recomendadas pelo fabricante; camada de regularizacdo com 4
cm de espessura em argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Plan Classic\" ou equivalente; incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir a sua
perfeita execucdo e acabamento final, fornecimento e execugéo.

m2

87,04

181

13.13

MH - Revestimento em mosaico liso polido da \"Macel, ref.2 3015\" ou equivalente, mosaicos com a dimenséo de 30 x 30 (cm) e 1,9 cm de espessura, assentes com
cimento-cola, incluindo polimento em obra, betumac&o de juntas com argamassa colorida flexivel, sistema de tratamento e protecéo, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugéo e acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

235,12

182

13.14

VN - Revestimento em vinilico flexivel anti-estatico homogéneo colorido na massa com tratamento Evercare da \"Gerflor - Mipolam Symbioz, ref.2 6050 (hurricane)\" ou
equivalente, em rolo com 2 mm de espessura, incluindo isolamento contra a humidade aplicado sobre a base da betonilha com duas demé&os perpendiculares,
barramento com massa de regularizacdo autonivelante da \"Henkel - Thomsit DX\" ou equivalente, colagem com cola extra especial da \"Henkel - Thomsit K 188E\" ou
equivalente, juntas termosoldadas com cordéo préprio do revestimento, dobragem/remate a parede, cortes, remates necessarios, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execugéao.

m2

43,97
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183 |[13.15 VN + RVN  Revestimento em vinilico flexivel anti-estatico homogéneo colorido na massa com tratamento Evercare da \"Gerflor - Mipolam Symbioz, ref.2 6050 | m2 9,91
(hurricane)\" ou equivalente, em rolo com 2 mm de espessura, incluindo isolamento contra a humidade aplicado sobre a base da betonilha com duas deméos
perpendiculares, barramento com massa de regulariza¢&o autonivelante da \"Henkel - Thomsit DX\" ou equivalente, colagem com cola extra especial da \"Henkel -
Thomsit K 188E\" ou equivalente, juntas termosoldadas com corddo préprio do revestimento, dobragem/remate a parede com subida de rodapé completa em PVC com
100 mm de altura e revestida com o mesmo material, cortes, remates necessarios, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e execugéo.
184 (13.16 BAI - Revestimento em betéo estrutural com 5 cm de espessura da \"SecilTEK, ref.2 Betdo-S Estrutural Cinza\" ou equivalente, aplicada nas dosagens recomendadas | m2 6,56
pelo fabricante, incluindo espalhamento, nivelamento, afagamento fino a talocha mecanica (helicoptero) e/ou manual sempre que necessario, endurecedor de superficie
a base de cimento de alta resisténcia e de granulados minerais de quartzo da \"JRP, ref.2 Prosol® (na cor natural) ou equivalente, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugéo e acabamento final, fornecimento e execugéao.
13.17. MC - Revestimento em cimento decorativo de altas prestacfes (microcimento) de textura semi-lisa com acabamento mate da Castan, gama Decocement Traffic D1B ou equivalente,
composto por: primério regulador de absorcdo e promotor de aderéncia (ref.2 Decocement Primer); duas camadas de base com argamassa hidraulica a base de cimento (ref.2
Decocement Base), com rede em fibra de vidro com tratamento antialcalino na primeira camada; duas camadas com argamassa hidraulica a base de cimento (ref.2 Decocement
Traffic); uma camada de consolidante composto polimérico acrilico transparente (ref.2 Decocement Protect); acabamento com verniz transparente de poliuretano sem solventes
(ref.2 Decofinish PU UV); incluindo preparacdo do suporte, lixagens, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugdo e acabamento final,
185 (13.17.1 Sobre painéis em compdsito da \"Investwood - Viroc® Cement Bonded Particle Board\" ou equivalente. m2 12,82
186 (13.17.2 Sobre beté@o aparente descofrado (classe A3). m2 9,06
13.18. TP Tapete constituido por perfis de alcatifa embutidos em perfis de aluminio extrudido da FCCmat - modelo Higimate, ref.2 03.02.003-P (preto) ou equivalente, encastrado em
caixa rebaixada nivelada com o pavimento, incluindo execucao de caixa, orla em perfil de aluminio extrudido anodizado a cor preto em forma de L, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocagao.
187 (13.18.1 Com a dimenséo de 1,47 x 0,52 (m). UN 1
188 (13.18.2 Com a dimenséo de 1,33 x 0,60 (m). UN 1
189 (13.19 RMH - Rodapé em pecas apropriadas de mosaico liso polido da \"Macel, ref.2 R-15\" ou equivalente, pe¢as com a dimensédo de 30 x 7 (cm) e 1,4 cm de espessura, [ ml 79,28
assentes com cimento-cola, incluindo betumacédo de juntas com argamassa colorida flexivel, sistema de tratamento e protecéo, todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugéo e acabamento final, fornecimento e assentamento.
190 (13.20 RM - Rodapé em régua de MDF hidréfugo (MR), régua com as dimensdes e espessuras definidas em projeto, assente através de colagem com adesivo, incluindo cortes, [ ml 94,93
remates necessarios, lixagens, acabamento lacado na cor definida em projeto, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e colocagéo.
191 (13.21 RA - Rodapé em chapa de aluminio com acabamento lacado na cor a definir, assente através de colagem com adesivo acrilico branco, incluindo todos os trabalhos e [ ml 32,95
materiais necessarios de forma a garantir a sua perfeita execucéo e acabamento final, fornecimento e montagem.
192 |(13.22 GCM - Guarda-Chapim de escada em MDF hidréfugo (MR), com as dimensdes e espessuras definidas em projeto, assentes através de colagem com adesivo, incluindo | ml 20,44
cortes, remates necessarios, lixagens, acabamento lacado na cor definida em projeto, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e colocacao.
14. Serralharias
14.1. Porta metalica de batente da \"Ninz, série Proget Multipurpose Doors\" ou equivalente, incluindo aro em ago, acabamento lacado de fabrica com pintura anti-corroséo de acordo
com esquema do fabricante, todas as ferragens e acessoérios de acordo com o fabricante e inerentes ao sistema (sempre sujeitos a aprovacao por parte do autor do projeto):
dobradicas em aco com mola embutida; fechadura com entrada para canhao de perfil europeu; par de puxadores tipo muleta em ago inox; grelha de ventilacdo do sistema, com
rede anti-roedores (13 x 13 (mm)) na face interior; acessorios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e acessoérios necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento e
193 [14.11 VEs 01 - De 1 folha, com a dimensao de 800 x 2050 (mm). [UN | 1
14.2. Grelha fixa para ventilacdo de caixa do ascensor em aluminio extrudido apropriada para exterior da \"Koolair, ref.2 210-TA\" ou equivalente, com acabamento lacado, incluindo abas

de remate em aluminio extrudido com 40 mm em todo o seu perimetro, rede de protecdo anti-passaros do sistema, acessorios de fixacdo e montagem (parafusos em ago inox,
buchas metélicas de auto-fixacao, etc.), vedantes, selagens com silicone apropriado, acessorios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e acessoérios necessarios de forma a
garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completa.
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194 [14.21 VEs 02 - Com a dimens&o de 500 x 300 (mm). [UN | 1
14.3. Portédo de folha de abrir e painel fixo em perfis tubulares e barras chatas em ago, incluindo soldaduras, metalizagdo, pintura nas demaos necesséarias com tinta de esmalte de
poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP  Esmalte PU Brilhante, série 552\" ou equivalente sobre primario ep6xi fosfato de zinco anticorrosivo de dois
componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, todas as ferragens e acessorios inerentes ao sistema (sempre sujeitos a aprovacao por parte do autor do
projeto): dobradicas ajustaveis em quantidade e caracteristicas ao bom funcionamento; fechadura de sobrepor com entrada para canhao de perfil europeu e batente; acessorios de
fixacdo e montagem, todos os trabalhos e acessérios inerentes de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.
195 |14.3.1 VEs 03a - De 1 folha + 1 painel, com a dimensao de 980+750 x 2100 (mm). UN 1
196 |[14.3.2 VEs 03b - De 1 folha + 1 painel, com a dimenséo de 660+980 x 2100 (mm). UN 1
197 |14.3.3 VEs 03c - De 1 folha + 1 painel, com a dimens&o de 590+980 x 2100 (mm). UN 1
198 |(14.4 CR1a - Corrimao de escada (E1) com passa-maos em perfis tubulares em aco, incluindo estrutura em barra chata em aco, fixagdes ao paramento/capeamento por meio [ ml 13,02
de bolachas circulares/barra chata em aco, soldaduras, metalizacdo, pintura nas deméaos necesséarias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da
\"Robbialac/LMP Esmalte PU Brilhante, série 552\" ou equivalente sobre primario epoxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série
580-0220/0230\" ou equivalente, acessorios de fixacdo e montagem, todos os trabalhos e acessorios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e montagem.
199 (145 CR1b - Corrimdo de escada (E4) com passa-maos e perfis de fixagdo tubulares em aco, incluindo fixacdes ao paramento por meio de bolachas circulares em aco, [ ml 2,15
soldaduras, metalizagéo, pintura nas deméaos necessarias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP Esmalte PU Brilhante, série
552\" ou equivalente sobre priméario epoxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessorios de
fixacdo e montagem, todos os trabalhos e acessorios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.
14.6. CR2 - Guarda de escada com passa-maos em barra rectangular e estrutura em barra chata e perfis tubulares em aco, incluindo fixac6es aos paramentos por meio de bolachas
circulares em aco, soldaduras, metalizagcdo, pintura nas demaos necessarias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP Esmalte PU
Brilhante, série 552\" ou equivalente sobre primario ep6xi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessorios
de fixacdo e montagem, todos os trabalhos e acessorios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.
200 (14.6.1 Com cerca de 46 cm de altura. ml 5,47
201 |14.6.2 Com cerca de 67 cm de altura. ml 5,27
202 |14.6.3 Com cerca de 82 cm de altura. mi 10,44
203 |14.7 CR3 - Corrimdo com passa-maos em perfil tubular e estrutura em barra chata e perfis tubulares em aco, incluindo fixacdes ao pavimento por meio de bolachas circulares | ml 6,6
em aco, soldaduras, metalizagdo, pintura nas deméaos necessérias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP  Esmalte PU
Brilhante, série 552\" ou equivalente sobre primario epoxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente,
acessorios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e acessoérios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.
204 (14.8 GM1 - Guarda com estrutura em barra chata e perfis tubulares em aco, incluindo fixacdes aos paramentos por meio de bolachas circulares em ago, soldaduras, [ ml 18,88
metalizagdo, pintura nas dem&os necesséarias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP Esmalte PU Brilhante, série 552\" ou
equivalente sobre primario epéxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessorios de fixagdo e
montagem, todos os trabalhos e acessorios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.
205 |14.9 GM1.1 - Guarda com estrutura em barra chata e perfis tubulares em aco, incluindo fixacdes aos paramentos por meio de bolachas circulares em aco, soldaduras, | ml 20,97
metalizagdo, pintura nas deméaos necessarias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP Esmalte PU Brilhante, série 552\" ou
equivalente sobre priméario epoxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessdrios de fixagao e
montagem, todos os trabalhos e acessorios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.
206 |14.10 GM2 - Guarda com passa-maos em barra rectangular e estrutura em perfis tubulares em ago, incluindo fixacdes aos paramentos por meio de bolachas circulares em aco, [ ml 17,29

soldaduras, metalizacéo, pintura nas deméaos necessarias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP Esmalte PU Brilhante, série
552\" ou equivalente sobre primario epoxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessorios de
fixagdo e montagem, todos os trabalhos e acessorios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.
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207 |14.11 GM3 - Guarda com passa-maos em barra rectangular e estrutura em perfis tubulares em aco, incluindo fixagcdes aos paramentos por meio de bolachas circulares em aco, | ml 20,68
soldaduras, metalizacéo, pintura nas demaos necessarias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP Esmalte PU Brilhante, série
552\" ou equivalente sobre primario ep6xi fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-0220/0230\" ou equivalente, acessorios de
fixacdo e montagem, todos os trabalhos e acessoérios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.
15. Carpintarias
15.1. Porta opaca de batente em madeira macica de Iroko/Kambala da \" Macica - série IV69 Standard\" ou equivalente, com acabamento pintado de fabrica a tinta de esmalte acrilico
aquoso da \"Becker Acroma\" ou equivalente, incluindo todas as ferragens em acgo inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"Rotofer\" ou equivalente: dobradicas; par de
puxadores tipo muleta; fechadura de seguranca de embutir de canhéo tipo \"Yale\", com trés pontos de fecho laterais; espelhos de prote¢cdo ao canhao; etc.; todos os acessdrios de
fixacdo e montagem, vedantes, selagens com silicone apropriado, todos os trabalhos e acessoérios necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final,
208 [15.1.1 VEm_01 - De 1 folha, com a dimens&o de 1050 x 2100 (mm). [UN | 3
15.2. Janela oscilo-batente em madeira macica de Iroko/Kambala da \" Macica - série 1V69 Standard\" ou equivalente, com acabamento pintado de fabrica a tinta de esmalte acrilico
aquoso da \"Becker Acroma\" ou equivalente, incluindo vidro duplo com as caracteristicas e espessuras definidas em projeto, perfil exterior de remate/pingadeira, todas as
ferragens em ago inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"Rotofer\" ou equivalente: puxador/manipulo; etc.; todos os acessérios de fixacdo e montagem, vedantes, selagens
com silicone apropriado, todos os trabalhos e acessoérios necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completa.
209 (15.21 VEm_02 - De 1 folha, com a dimenséo de 800 x 1070 (mm). UN 3
210 (15.2.2 VEm_03 - De 1 folha, com a dimenséo de 700 x 1830 (mm). UN &
211 (15.2.3 VEm_08 - De 1 folha, com a dimens&o de 1000 x 1200 (mm). UN 2
212 |15.24 VEm_09 - De 1 folha, com a dimensao de 1000 x 1200 (mm). UN 3
15.3. Vao composto por folha opaca de batente e folha fixa envidragcada em caixilho em madeira macica de Iroko/Kambala da \" Macica - série IV69 Standard\" ou equivalente, com
acabamento pintado de fabrica a tinta de esmalte acrilico aquoso da \"Becker Acroma\" ou equivalente, incluindo vidro duplo com as caracteristicas e espessuras definidas em
projeto, todas as ferragens em aco inox com acabamento satinado (AlISI 304) da \"Rotofer\" ou equivalente: dobradicas; par de puxadores tipo muleta; fechadura de seguranca de
embutir de canh&o tipo \"Yale\", com trés pontos de fecho laterais; espelhos de protecdo ao canhéo; etc.; todos os acessoérios de fixacdo e montagem, vedantes, selagens com
silicone apropriado, todos os trabalhos e acessérios necesséarios de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.
213 (1531 VEm_04 - De 1 folha + 1 folha, com a dimensé&o de 1400 x 2100 (mm). UN 2
214 [15.3.2 VEm_10 - De 1 folha + 1 folha, com a dimensé&o de 1400 x 2200 (mm). UN 1
15.4. Janela basculante em madeira macica de Iroko/Kambala da \" Macica - série IV69 Standard\" ou equivalente, com acabamento pintado de fabrica a tinta de esmalte acrilico aquoso
da \"Becker Acroma\" ou equivalente, incluindo vidro duplo com as caracteristicas e espessuras definidas em projeto, perfil exterior de remate/pingadeira, sistema de abertura com
comando manual a distancia através de alavanca/manivela da \"Cruzfer, modelo Ventus F200\" ou equivalente, todas as ferragens em aco inox com acabamento satinado (AISI 304)
da \"Rotofer\" ou equivalente, todos os acessorios de fixagdo e montagem, vedantes, selagens com silicone apropriado, todos os trabalhos e acessdérios necessarios de forma a
garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completa.
215 [15.4.1 VEm_05 - De 1 folha, com a dimens&o de 900 x 1170 (mm). [UN | 3
15.5. Vao composto por folhas envidracadas de batente em madeira macica de Iroko/Kambala da \" Macica - série IV69 Standard\" ou equivalente, com acabamento pintado de fabrica a
tinta de esmalte acrilico aquoso da \"Becker Acroma\" ou equivalente, incluindo vidro duplo com as caracteristicas e espessuras definidas em projeto, todas as ferragens em aco
inox com acabamento satinado (AlISI 304) da \"Rotofer\" ou equivalente: dobradicas; par de puxadores tipo muleta; fechadura de seguranca de embutir de canhéo tipo \"Yale\", com
trés pontos de fecho laterais; espelhos de protecdo ao canhéo; etc.; todos os acessorios de fixagdo e montagem, vedantes, selagens com silicone apropriado, todos os trabalhos e
acessorios necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.
216 (15.5.1 VEm_06 - De 2 folhas, com a dimensé&o de 1360 x 2260 (mm). UN 3
217 [15.5.2 VEm_07 - De 2 folhas, com a dimensao de 1600 x 2260 (mm). UN 2
15.6. PA1 - Portada exterior fixa com estrutura e ripas em madeira maci¢ca de Iroko/Kambala, com acabamento pintado com tinta de esmalte aquoso da \"Robbialac - Robbicril
Semi-Fosco, ref.2 048-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demao de primario aguoso baseado num ligante catidnico da \"Robbialac - Classidur Universal Primer, ref.2
020-0098\" ou equivalente, incluindo prévia preparagdo das superficies, lixagens, aplicacdo de priméario, todos os acessoérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e
acessorios necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem, completa.
218 [15.6.1 Em vao VEm_03, com a dimens&o de 700 x 1890 (mm). [un | 3
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15.7. Armaério para contador de eletricidade em painel de compésito da \"Investwood - Viroc® Cement Bonded Particle Board, ref.2 NG (preto) Lixado\" ou equivalente, composto por: aro
fixo em cantoneira de abas iguais de 50 x 5 (mm) e barra rectangular de 100 x 5 (mm), com acabamento pintado com tinta acrilica da Tintas Kar, ref.2 7161 ou equivalente sobre
uma primeira demé&o de primario acrilico branco da \"Tintas Kar, ref.2 7160 ou equivalente; interior rebocado com acabamento pintado; incluindo lixagens, acabamento pintado
sobre priméario, dobradicas articuladas de copo com mola, furo no painel com 20 mm como puxador, todos os trabalhos e acesso6rios necessarios ao seu perfeito funcionamento e
acabamento final, fornecimento e assentamento, completo.

219 |15.7.1 Arm_01 - De 1 folha de batente, com a dimenséo de 535 x 270 x 745 (mm). UN 1
220 |15.7.2 Arm_01 - De 1 folha de batente, com a dimensé&o de 535 x 270 x 900 (mm). UN 2

15.8. Armario para contador e quadro elétrico em MDF hidr6fugo (MR), composto por: aro/batente em MDF hidr6fugo (MR); interior rebocado com acabamento pintado; incluindo
lixagens, acabamento lacado, dobradicas articuladas de copo com mola, fechos magnéticos (superiores e inferiores) tipo \"tic-tac\", todos os trabalhos e acessérios necessarios ao
seu perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e assentamento, completo.

221 (15.8.1 Arm_02 - De 2 folhas de batente e 1 painel de revestimento, com a dimensédo de 2260 x 250 x 1610 (mm). | UN | 1

15.9. Armario com folhas em MDF hidré6fugo (MR), composto por: estrutura em madeira macica de Mogno tratada em autoclave; caixote/interior em aglomerado de madeira revestido a
melamina na cor cinza; ilhargas e tecto em MDF hidréfugo (MR); prateleiras em aglomerado de madeira revestido a melamina na cor cinza; incluindo lixagens, acabamento lacado,
puxadores em ago inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"JNF, ref.2 IN.22.102.25\" ou equivalente, dobradicas articuladas de copo com mola, ferragens e acessorios para
colocacédo de prateleiras (com furacdo para ajuste da posicdo), espuma de poliuretano expansivel, todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento e
acabamento final, fornecimento e assentamento, completo.

222 [15.9.1 Arm_03 - De 6 folhas de batente, com a dimens&o de 3265 x 536 x 2260 (mm). [UN | 1

15.10. Portaro de batente da \"Vicaima - linha Essential Cores Planas\" ou equivalente, com revestimento em MDF com acabamento lacado (Lacdor), incluindo pré-aro, todas as ferragens
do sistema em aco inox com acabamento satinado: dobradicas de 3\"; fechadura com frente em inox (ref.2 719W); par de puxadores com roseta em aco inox com acabamento
satinado (AISI 304) da \"INF, ref.2 IN.00.016.B.MR\" ou equivalente, espuma adesiva em poliuretano expansivel, todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito
funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.

223 (15.10.1 VIm_01 - De 1 folha, com a dimens&o de 850 x 2000 (mm). UN 3
224 [15.10.2 VIim_03a - De 1 folha, com a dimensé&o de 850 x 2100 (mm). UN 1
225 [15.10.3 VIm_04 - De 1 folha, com a dimenséo de 750 x 2100 (mm). UN 2

15.11. Portaro de correr pelo interior da parede da \"Vicaima - linha Essential Cores Planas\" ou equivalente, com revestimento em MDF com acabamento lacado (Lacdor), incluindo
pré-aro, cassete metélica com todas as ferragens e acessorios, asa de porta dupla em aco inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"JNF, ref.2 IN.07.178.D Kyoto\" ou
equivalente, espuma adesiva em poliuretano expansivel, todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem,

226 [15.11.1 [VIm_02 - De 1 folha, com a dimens&o de 900 x 2200 (mm). [UN | 1

15.12. Portaro de batente da \"Vicaima - linha Essential Cores Planas\" ou equivalente, com revestimento em MDF com acabamento lacado (Lacdor), incluindo pré-aro, todas as ferragens
do sistema em ago inox com acabamento satinado: dobradicas de 3\"; fechadura com cilindro europeu e frente em inox (ref.2 719Y); barra de calafetagem automatica e interior em
aglomerado de madeira para isolamento acUstico (AC32dB); par de puxadores com roseta em aco inox com acabamento satinado (AISI 304) da \"JINF, ref.2 IN.00.016.B.MR\" ou
equivalente, espuma adesiva em poliuretano expansivel, todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem,

227 [15.12.1 [VvIm_03- De 1 folha, com a dimens&o de 850 x 2100 (mm). [UN | 3

15.13. CAl - Peitoril em MDF hidréfugo (MR) com 35 mm de espessura, incluindo betonilha de enchimento e de regularizacdo com argamassa seca da \"SecilTEK, ref.2 Redur Médio
Interior\" ou equivalente, estrutura de fixagdo oculta em madeira macica de Mogno tratado em autoclave sobre os quais se colam os painéis, sistema de colagem elastica para
painéis da \"Sika, ref.2 SikaTack®-Panel\" ou equivalente, cortes, remates necessarios, lixagens, acabamento lacado, espuma de poliuretano expansivel, todos os trabalhos e
materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocacgéao.

228 |15.13.1 VEm_08 - Com a dimenséo de 1,00 x 0,37 (m). UN 2
229 (15.13.2 VEm_09 - Com a dimensao de 1,00 x 0,18 (m). UN 2
230 |[15.13.3 VEm_09 - Com a dimens&o de 1,00 x 0,225 (m). UN 1

15.14. CA2 - Capeamento de muretes de escada (E1) em MDF hidréfugo (MR), incluindo estrutura de fixagdo oculta em madeira macica de Mogno tratado em autoclave sobre os quais se

colam os painéis, sistema de colagem elastica para painéis da \"Sika, ref.2 SikaTack®-Panel\" ou equivalente, cortes, remates necessarios, lixagens, acabamento lacado, espuma de
poliuretano expansivel, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocacéo.
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231 (15.14.1 Com 14,5 cm de largura e 35 mm de espessura. ml 8,11
232 (15.14.2 Com 30,5 cm de largura e 35 mm de espessura. ml 3,62
233 [15.14.3 Com 32,5 cm de largura e 35 mm de espessura. ml 1,7
16. Vedagdes a Luz
16.1. ET1 - Estores interiores em rolo com comando de corrente desmultiplicada da \"Represtor, modelo Sombroll 7043 RP\" ou equivalente, compostos por: corrente metalica; tubo de
enrolamento em liga de aluminio com 43 mm de diametro; suportes de fixagdo metélicos com cobertura em termoplastico com 62 x 81 (mm); terminal de base com 22 mm em liga de
aluminio; incluindo tecido em 100 % polyester da \"Represtor - modelo Blackout B5, ref.2 35.010\" ou equivalente, todos os trabalhos e acesso6rios necessarios para o seu perfeito
funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completos.
234 (16.1.1 Em vao VEm 08 - Com a dimenséo de 975 x 1250 (mm). UN 2
235 |16.1.2 Em v@o VEm 09 - Com a dimens&o de 975 x 1250 (mm). UN 3
17. Equipamentos Sanitarios e Torneiras
236 (17.1 ESO1 Sanita suspensa 52 da \"Sanindusa - série Cetus Suspensa, ref.2 110032\" ou equivalente, na cor branca, incluindo curva de esgoto em PVC rigido, sifdo|UN 2
incorporado, emboque em borracha, acessorios de fixagdo, ligagbes estanques, todos os trabalhos e pegas complementares de forma a garantir um perfeito
funcionamento, fornecimento e assentamento.
237 (17.2 ES02 Tampo em duroplast com dobradi¢cas em ago inox para sanita suspensa da \"Sanindusa - série Cetus Suspensa, ref.2 21011\" ou equivalente, na cor branco, | UN 2
incluindo acessérios de fixagdo, todos os trabalhos e pegas complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.
238 (17.3 ESO3 Sanita suspensa apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa - série New WC Care, ref.2 129032\" ou equivalente, na cor branca, | UN 3
incluindo curva de esgoto em PVC rigido, sifao incorporado, emboque em borracha, acessorios de fixagdo, ligacbes estanques, todos os trabalhos e pecas
complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e assentamento.
239 |17.4 ES04 Tampo com tampa e abertura para sanita apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa - série New WC Care, ref.2 22911\" ou [ UN 3
equivalente, na cor branco, incluindo acessérios de fixagdo, todos os trabalhos e pecas complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e
montagem.
240 (17.5 ES05 Suporte com estrutura metalica com perfil em U para sanita suspensa da \"Sanindusa série Sanflush, ref.2 40233\" ou equivalente, incluindo par de pés para | UN 4
suporte da \"Sanindusa, ref.2 4A0233\" ou equivalente, autoclismo de dupla descarga (3/6 Its), tubo de ligagdo do tanque a sanita, curva de descarga com posigao
regulavel, kit de fixagdo do suporte a parede, kit de fixagdo da sanita ao suporte, ligages estanques, todos os trabalhos e pegas complementares de forma a garantir um
perfeito funcionamento, fornecimento e montagem, completa.
241 |17.6 ES25 - Estrutura interior metélica de suporte para sanita suspensa da \"Sanindusa série Sanfix, ref.2 40323\" ou equivalente, incluindo pés de suporte com altura | UN 1
regulavel, autoclismo de dupla descarga (3,5/6 Its), tubo de ligacéo do tanque a sanita, curva de descarga com posicéo regulavel, kit de fixagdo da estrutura ao chéo, kit
de fixacdo da sanita a estrutura, ligagées estanques, todos os trabalhos e pegas complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e
montagem, completa.
242 (17.7 ESO06 - Placa de comando de dupla descarga para tanque de encastrar da \"Sanindusa série Plan, ref.2 40013\" ou equivalente, com acabamento cromo acetinado, | UN 5
incluindo acessorios de fixacéo, todos os trabalhos e peg¢as complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.
243 |17.8 ES16 - Sanita compacta de descarga ao chédo da \"Sanindusa - série Look, ref.2 134021\" ou equivalente, na cor branca, incluindo curva de esgoto em PVC rigido, siféo | UN 2
incorporado, emboque em borracha, acessorios de fixacdo, ligagdes estanques, todos os trabalhos e pecas complementares para o seu perfeito funcionamento,
fornecimento e assentamento.
244 (17.9 ES16 - Tampo em duroplast com dobradi¢cas em aco inox para sanita da \"Sanindusa - série Look, ref.2 23411\" ou equivalente, na cor branco, incluindo acessérios de | UN 2
fixac&o, todos os trabalhos inerentes ao seu perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.
245 [17.10 ES16 - Tanque compacto com entrada de agua inferior com mecanismo de dupla descarga da \"Sanindusa - série Look, ref.2 134111LM\" ou equivalente, na cor branco, | UN 2
incluindo acessoérios de fixagéo, ligagdes estanques, todos os trabalhos e pecas complementares para o seu perfeito funcionamento, fornecimento e assentamento.
246 |17.11 ES16 -Torneira de esquadria com filtro para tanque compacto da Zenite, ref.2 842 ou equivalente, com acabamento cromado, incluindo todos os acessorios e ligagGes | UN 2
para o seu perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.
247 |17.12 ES07 Apoio simples 80 em inox escovado para sanita apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa série New WCCare, ref.2 42971\" ou | UN 4
equivalente, incluindo acessoérios de fixagdo a parede, fornecimento e montagem.
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248 [17.13 ES21 Apoio basculante 80 em inox escovado para sanita apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa série New WCCare, ref.2 42964\" ou | UN
equivalente, incluindo kit/estrutura de fixagéo para aplicacdo em paredes de gesso cartonado, fornecimento e montagem.
249 (17.14 ES22 - Apoio basculante 80 em inox escovado com porta rolos para sanita apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa série New WCCare, [ UN
ref.2 42968\" ou equivalente, incluindo kit/estrutura de fixag8o para aplicacdo em paredes de gesso cartonado, fornecimento e montagem.
250 |17.15 ESO08 - Lavatorio rectangular com aplicagdo mural da Sanitana modelo Be You, ref.2 S10061717200000 ou equivalente, na cor branco, com a dimenséo de 550 x 4300 | UN

(mm), incluindo kit de fixagdo para aplicagdo mural, ligagdes estanques, todos os trabalhos e pegas complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento,
fornecimento e assentamento.

251 |17.16 ES13 - Sifdo de descarga redondo para lavatério da Sanitana, ref.2 TN50008332099900 ou equivalente, em latdo cromado, incluindo todas as ligacdes e acessorios | UN
necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

252 |17.17 ES10 Torneira de monocomando para lavatério da Sanitana modelo Delta, ref.2 S50004512750703 ou equivalente, com acabamento cromado, incluindo torneiras de [ UN
esquadria, ligacdes de alimentagéo flexiveis, todas as ligagbes e acessorios necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

253 |17.18 ESO09 - Lavatorio 65 de parede apropriado para pessoas com mobilidade condicionada da Sanindusa série New WC Care, ref.2 129320 ou equivalente, na cor branco, | UN

com a dimenséo de 650 x 580 (mm), incluindo siféo flexivel, kit de fixacdo, ligacdes estanques, todos os trabalhos e pecas complementares de forma a garantir um
perfeito funcionamento, fornecimento e assentamento.

254 117.19 ES24  Estrutura metalica de suporte autoportante para lavatério da \"Sanindusa série Sanfix, ref.2 429\" ou equivalente, para aplicacdo em paredes de gesso | UN
cartonado, incluindo pés de suporte com altura regulavel, curva de descarga regulavel em altura, kit de fixagdo da estrutura ao chéo, todos os trabalhos e pegas
complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem, completa.

255 [17.20 ES12 Torneira misturadora de monocomando de lavatério com manipulo clinico apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da Sanindusa modelo Easy, | UN
ref.2 5368301 ou equivalente, com acabamento cromo, incluindo torneiras de esquadria, ligacdes de alimentacéo flexiveis, todas as ligacdes e acessorios necessarios de
forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

256 |17.21 ES15 - Pack de lavatério 70 + mével 70 da Sanindusa modelo Linha Plus 70, ref.2 693738 ou equivalente, na cor branco, com a dimenséo de 700 x 450 (mm), [ UN
incluindo sifdo em plastico, ligagdes estanques, todos os trabalhos e pecas complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e
assentamento.

257 |17.22 ES10 Torneira de monocomando para lavatério da Sanitana modelo Delta, ref.2 S50004512750703 ou equivalente, com acabamento cromado, incluindo torneiras de | UN
esquadria, ligacdes de alimentacéo flexiveis, todas as liga¢des e acessorios necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

258 [17.23 ES17 - Base de duche antiderrapante em acrilico da Sanindusa modelo Piano, ref.2 803250 ou equivalente, com a dimensédo de 150 x 70 (cm), incluindo valvula | UN

compacta com sifdo de @ 90 mm (ref.2 48711), ligagdes estanques, todos os trabalhos e pecas complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento,
fornecimento e assentamento.

259 |17.24 ES11 Torneira de monocomando para chuveiro da Sanitana modelo Delta, ref.2 S50004513850702 ou equivalente, com acabamento cromado, incluindo chuveiro de | UN
mao, suporte, bicha flexivel com 175 cm, ligagbes de alimentacdo, todas as ligagdes e acessorios necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento,
fornecimento e montagem.

260 |17.25 ES18 - Base de duche antiderrapante em acrilico da Sanindusa modelo Piano, ref.2 803120 ou equivalente, com a dimens&o de 120 x 70 (cm), incluindo vélvula | UN
compacta com sifdao de @ 90 mm (ref.2 48711), ligagcdes estanques, todos os trabalhos e pegcas complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento,
fornecimento e assentamento.

261 |17.26 ES19 Torneira misturadora de monocomando de duche com manipulo clinico apropriada para pessoas com mobilidade condicionada da Sanindusa modelo Easy, ref.2 [ UN
5365701 ou equivalente, com acabamento cromo, incluindo chuveiro Mixa (ref.2 5939011), suporte, bicha flexivel com 175 cm, ligagcdes de alimentacdo, todas as
ligacdes e acessorios necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.

262 |17.27 ES20 Apoio de canto (70 x 100 cm)) em inox escovado para duche apropriado para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa série New WCCare, ref.2| UN
42957\" ou equivalente, incluindo kit de fixagédo/estrutura para aplicagdo em paredes de gesso cartonado, fornecimento e montagem.

263 |17.28 ES23 Banco de chuveiro rebativel em inox escovado para duche apropriado para pessoas com mobilidade condicionada da \"Sanindusa série New WCCare, ref.2 [ UN
42948\" ou equivalente, incluindo kit de fixagdo/estrutura para aplicagcdo em paredes de gesso cartonado, fornecimento e montagem.

264 |17.29 ES14 - Cabide antivandalismo em aco inox (AlISI 304) com acabamento satinado da \"JNF, ref.2 SM.008 ou equivalente, incluindo acessérios de fixagao, fornecimento e [ UN
montagem.
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265 |17.30 Torneira com bica roscada da Zenite, ref.2 4180-01 ou equivalente, com acabamento cromado, incluindo ligagées de alimentacéo, todas as ligagées e acessorios | UN 5
necessarios de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem.
18. Espelhos
18.1. ESP1 Espelho em chapa de vidro claro da Saint-Gobain Glass, ref.2 Miralite Evolution ou equivalente, com 6 mm de espessura, fixado ao reboco através de cola e silicone
apropriado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento final, fornecimento e colocagao.
266 |18.1.1 Com a dimenséo de 1,07 x 1,04 (m). UN 1
267 |18.1.2 Com a dimenséo de 1,10 x 1,10 (m). UN 1
268 (18.1.3 Com a dimenséo de 0,90 x 0,90 (m) + 0,52 x 0,90 (m). UN 2
269 (18.1.4 Com a dimenséo de 1,58 x 1,00 (m). UN 1
19. Ascensor
19.1 Ascensor elétrico sem casa de maquinas Gearless da\"Orona - modelo O3G_2010\" ou equivalente, com as seguintes caracteristicas:
- Principais:

- Dimensdes da Caixa: 1850 x 1730 (mm) (L x P);

- Extra-Curso: 3420 mm;

- Profundidade do Pog¢o: 1100 mm;

- Carga Util: 630 kg;

- Capacidade: 8 pessoas;

- Velocidade: 1,00 m/s variagédo de frequéncia;

- Controlo de Movimento: De corrente alternada com controlo por variagcéo de frequéncia do movimento da cabina, com maquina sem redutor do tipo Gearless ;

- Manobras/Hora: 180 arranques/hora;

- Pisos Servidos: 3;

- Acessos: 3a180° (2 + 1);

- Paragens e Acessos: 3 paragens, com 2 acessos do mesmo lado e 1 acesso do lado oposto a 180°;

- Curso: 6,70 metros (aproximadamente);

- Energia Elétrica: Trifasica, com neutro e terra, nas tensées 400/230 V, 50 Hz;

- Contrapeso: Lateral;

- Manobra: Seletiva em descida simplex;

- Guias: As guias das cabinas e dos contrapesos do ascensor serdo executadas em ago perfilado com as dimensdes apropriadas para cada caso em fungéo da carga e velocidade.
Complementarmente, terdo uma superficie de deslizamento retificada. A distancia maxima de fixagdo sera no maximo a estipulada no plano de montagem;

- Comandos: Os comandos dos ascensores serdo da \"Orona - ARCA III\" ou equivalente, as manobras serdo do tipo coletiva seletiva a descida. Este comando dispora de carta de
interface que funcionara de acordo com a norma EN 81-28 e que permite a comunicacao bidirecional (Teleservigo);

- Rogadeiras: Do tipo auto lubrificado;

- Controlo da Carga: Limite de carga, sempre que a lotagao estiver completa ndo aceitara chamadas exteriores;

- Controlo da Carga: Excesso de carga, sempre que a lotagéo for ultrapassada, haveréa interdi¢cdo de inicio de marcha e as portas manter-se-do abertas;

- Amortecedores: O pogo do ascensor sera dotado de amortecedores de absorcédo de energia do tipo \"Puffer Macla\";

- Comando de Bombeiros: O ascensor deve cumprir com o estipulado no Decreto-Lei 220/2008 e com a Portaria 1532/2008 relativos a seguranca contra incéndio em edificios;

- Botoneiras e SinalizagcGes de Patamares: Em todos os patamares servidos serdo colocados no aro das portas, botdes de chamada, metéalicos, micro curso da \"Orona\" ou
equivalente. No piso principal, a porta estara equipada com indicador eletrénico de posigéao (LED);

Cabina e Decoragao:

- Modelo: PUblic Pack Reference PR14Definida;

- Dimens®es (L x P x A): 1100 x 1400 x 2100 (mm);

- Parede Lateral da Botoneira: Revestimento inoxidavel;

- Parede Lateral Sem Botoneira: Revestimento inoxidavel com corriméo inoxidavel;
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- Painel de Comando: Ago inoxidavel;

- Tecto: Ago inoxidavel;

lluminacdo: lluminacéo eficiente com temporizador automatico UP37 Focos Led;

- Piso: Em borracha na cor preta;

- Frentes/Embocadura: Aco inox (base);

- Rodapé: Em aluminio anodizado;

- Botoneiras e Sinalizagdes na Cabina: As botoneiras das cabinas serdo montadas em espelho de aco inox a toda a altura e os botdes de registo de chamada séo metalicos e micro
curso. Todos os botdes terdo gravagées em relevo \"Braille parainvisuais. Os bot8es de cabina do piso de saida terdo cor verde. Os botoes de campainha, os comutadores de luz e
os botdes do sistema de comando dos ascensores devem ser indicados por dispositivo luminoso de presenca e possuir identificagéo tactil (exemplo: em alto-relevo ou em braille);

Porta de Cabina:

- Autométicas de abertura lateral telescopicas de 2 folhas, velocidade regulada mediante variacédo de frequéncia;

- Acabamento: Ago inox;

- Vao Livre: 900 x 2000 (mm);

- Detetor: Barreiras fotoeléctricas, a toda a altura das mesmas, que garantirdo a reabertura antes de tocarem num obstéaculo interposto;

Portas de Patamar:

- Automaticas de abertura lateral telescépicas de 2 folhas, com acabamento pintado sobre em primaério;

- VAo Livre: 900 x 2000 (mm);

- Soleiras em perfilado de aluminio, contendo a calha de guiamento dos painéis;

270 |- Incluindo ganchos no tecto da caixa, iluminagéo no interior da caixa do ascensor, quadro de comando, circuitos de alimentacéo elétrica entre comandos e maquina, | UN 1
cablagens no interior da caixa e sinalizagdo dos equipamentos, cablagem de ligacdo a CDI, cablagem ao intercomunicador de portaria, ligacoes fisicas e elétricas,
layouts de implantagdo dos diferentes equipamentos (principais e auxiliares), tracados dos caminhos e canalizagdes, desenhos finais da instalagdo com a indicacéo das
marcas/modelos dos equipamentos utilizados com um reprodutivel (2 copias), manual de instru¢cdes de funcionamento das instalagées e equipamentos e das instrucdes
de manutencdo e assisténcia (3 cépias), instrucdo da equipa de pessoal (2 pessoas) que vai ficar encarregada do funcionamento, acompanhamento de vistorias,
realizacdo de ensaios de acordo com o estabelecido regularmente, disposi¢es legais e regulamentares em vigor, certificacdes e licenciamentos, fornecimento e
montagem, completo.
20. Espacos Verdes
20.1. PlantacGes e Sementeiras
271 (20.11 Preparacéo do terreno, mobilizacdo, despedrega e regulariza¢éo do terreno. m2 62
272 (20.1.2 Espalhamento de terra vegetal, incluindo fornecimento, transporte, limpeza e regularizagcéo do terreno existente. m3 14,95
273 (20.1.3 Regularizacao final do terreno. m2 62
274 (20.1.4 Transplante de oliveira existente para a nova caldeira de arvores apés a sua construcédo, cumprindo todos os requisitos e boas praticas de modo a garantir o seu | UN 1
sucesso. Inclui a preparacdo para transplantacdo, fornecimento ou remocgéo, transporte/transladacéo, descarga e acondicionamento de arvores, implantacdo do projeto,
abertura de covas, execucdo de plantacdo, enchimento com terra vegetal e adubacao, incluindo fornecimento, rega apds plantacdo e manutencdo até a Rececéo
Definitiva.
20.1.5. Plantac&o de arbustos e plantas de revestimento em zonas verdes, incluindo abertura de cova, camada de composto de plantagdo e remoc¢ao a vazadouro de materiais sobrantes.
Tudo de acordo com as boas normas de execucdo e especificagdes de projeto. Espécies e localizagdo de acordo com Planta de Plantagdes e Sementeira. Todos os materiais e
trabalhos necessarios incluidos.
275 |20.1.5.1 |Aa - Aloe arborescens. UN 13
276 [20.1.5.2 |Ag - Agave atenuata. UN 2
277 120.1.5.3 |Au - Agapanthus umbellatus. UN 14
278 |20.1.5.4 |Ca- Corema album. UN 17
279 |20.1.5.5 |La - Lavandula angustifolia. UN 10
280 [20.1.5.6 |Ro - Rosmarinus officinalis \"prostratus\". UN 50
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281 |20.1.5.7 |Sc - Santolina chamaecyparissus. UN 50
282 (20.1.6 Separador de materiais em plastico reciclado, com 12 cm de altura e 2 mm de espessura, incluindo fixagdo através de estacas, todos os trabalhos e meios necessarios a | ml 40,1
sua perfeita execugdo e acabamento final, fornecimento e colocacgéo.
21. Mobiliario Urbano
21.1. MUL - Floreira rectangular em betdo UHPC (Ultra High Performance Concrete) hidrofugado na cor cinza (400 CZ) da Amop, linha R-Light\" ou equivalente, incluindo fornecimento e
283 |21.1.1 MU1.1 - Com a dimensé&o de 1500 x 450 x 450 (mm). UN 3
284 |21.1.2 MU1.2 - Com a dimens&o de 2500 x 450 x 450 (mm). UN 2
22. Outros Trabalhos
285 (22.1 Trabalhos de construcéo civil de apoio as empreitadas das diversas especialidades, nomeadamente: abertura e tapamento de valas e/ou rocos, abertura e remates de | UN 1
furos, carotes, rufos, drenos e caleiras, em paredes, tectos, pavimento e enchimentos; reposi¢cdes de pavimentos; selagens corta-fogo e selagens comuns de couretes ou
outros espagos, entre condutas, cabos ou tubos; passagem de cabos e condutas do interior para o exterior; assentamento de caixas elétrica ou outros dispositivos;
execucdo de macicos de inércia para equipamentos com aplicagdo de placas de poliestireno expandido e complexo resilente; montagem e desmontagem de andaimes;
meios de elevacéo; tendo especial atengdo as interfaces entre as diversas especialidades, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios para uma perfeita
execucgao.
286 |(22.2 Trabalhos de construcéo civil de apoio a montagem do ascensor, incluindo execucdo de macigos para fixagdo das guias da plataforma, todos os trabalhos e | UN 1
fornecimentos necessarios para a sua perfeita execucao.
287 [22.3 BA - Batente de chéo limitador de abertura de porta em ago inoxidavel (AISI 304) da \"INF, ref.2 IN.13.106.20\" ou equivalente, com @ 20 mm, incluindo acessoérios de | UN 25
fixacdo em ago inox, fornecimento e montagem.
288 |22.4 Execucéo de pré-limpezas no decorrer da obra e limpeza no final da obra, em condi¢6es de imediata ocupacao, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua | UN 1
perfeita execucao.
289 (22.5 Elaboragdo e fornecimento de documento designado por \"Guia de Manutengdo do Edificio e Equipamentos\", de modo a facilitar futuras reparagdes, composto por: | UN 1
garantias; manuais de instrucdes e de funcionamento dos varios equipamentos; planos e prazos de manutengdo dos mesmos, com caderno de encargos para contratos
de manutencao; realizacdo de formacé@o do pessoal; lista de todos os materiais efetivamente aplicados com indicacéo dos respetivos fornecedores; identificacdo de
equipamentos e tubagens; diagrama da instalagéo na Central Térmica.
22.6 Elaboracao e fornecimento de telas finais de todas as especialidades do projeto, bem como a compilacdo da documentacéo técnica da obra de acordo com as disposi¢cdes legais e
regulamentares em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a uma perfeita execucéo, tudo de acordo com as indicagc6es das pecas escritas e desenhadas
290 |- Nota: A entregar ao Dono de Obra apés concluséo da obra, suporte digital (1 CD) e suporte de papel (2 copias). | UN | 1
B FundacGes e Estrutura
23. Movimentos de Terras
23.1. Escavagdo mecanica ou manual quando necessario, em terreno de qualquer natureza na abertura de fundagdes, incluindo bombagens de aguas sempre que necessario.
291 (23.11 Em sapatas de muros de suporte e poco do elevador. m3 184,52
292 (23.1.2 Em sapatas isoladas. m3 39,37
293 |23.1.3 Em vigas de fundagéo. m3 24,84
294 123.1.4 Em lintéis de fundacéao. m3 15,34
23.2 Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes das escavagdes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagdo ou dono de
295 |- Nota - Valores considerados sem empolamento. O preco unitario proposto devera ser majorado de acordo com o empolamento pretendido. m3 264,07
296 (23.3 Respaldo e compactacgdo de terras provenientes da escavacdo em aterro nas sapatas e tardoz dos muros de suporte, executado por camadas néo superiores a 0.20 m | UN 1
de espessura (com terreno selecionado proveniente da escavacdo), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactacéo por processos mecanicos
ou manuais quando necessario, regularizacéo final da superficie, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao.
24. Infraestrutura - Betdo Simples e Armado
24.1. Execucgéo de betdo de limpeza em camada de proteccgéo e regularizacédo das fundagdes, com betdo da classe de resisténcia minima C 12/15 e da classe de exposi¢cdo segundo a NP
EN 2006-1, incluindo bombagem, espalhamento, compactacéo (vibragéo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéao.
297 (24.11 Em sapatas de muros de suporte e poco do elevador. | m3 | 17,85
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298 (24.1.2 Em sapatas isoladas. m3 3,61
299 (24.1.3 Em vigas de fundacao. m3 2,28
300 (24.14 Em lintéis de fundagao. m3 1,53
24.2. Execucéo de betdo armado com betdo da classe de resisténcia minima C 30/37 e da classe de exposi¢cao segundo a NP EN 2006-1 e aco em vardo da classe A500 NR SD, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe Al), bombagem, espalhamento, compactacéo (vibragao), cura, todos os
trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
301 |24.2.1 Em sapatas de muros de suporte e poco do elevador. m3 102,69
302 (24.2.2 Em sapatas isoladas. m3 17,72
303 (24.2.3 Em vigas de fundacao. m3 11,17
304 (24.2.4 Em lintéis de fundacéo. m3 6,14
25.2. Execucgéo de betdo armado com betdo da classe de resisténcia minima 30/37 e da classe de exposi¢cédo segundo a NP EN 2006-1 e aco em vardo da classe A500 NR SD, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe A2 e A3), bombagem, espalhamento, compactacéo (vibragdo), cura,
todos os trabalhos necessérios a sua perfeita execucéo.
305 (25.2.1 Em muros de suporte com 0,25 m de espessura. m3 32,95
306 (25.2.2 Em muros de suporte com 0,30 m de espessura. m3 12,98
307 (25.2.3 Em muros de suporte com 0,35 m de espessura. m3 22,8
308 (25.2.4 Em muros de suporte com 0,40 m de espessura. m3 9,58
309 [25.25 Em muros de suporte com espessura variavel. m3 287,2
26. Superestrutura - Betdo Simples e Armado
26.1. Execucéo de betdo armado com betdo da classe de resisténcia minima C 30/37 e da classe de exposicao segundo a NP EN 2006-1 e aco em varado da classe A500 NR SD, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betédo, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactagédo (vibragdo), cura, todos os
trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
310 (26.1.1 Em montantes. m3 1,49
311 (26.1.2 Em pilares. m3 21,23
312 (26.1.3 Em vigas. m3 15,06
313 |26.1.4 Em vigas de travamento. m3 2,08
314 |26.1.5 Em lajes macigcas com 0,15 m de espessura. m3 1,98
315 |26.1.6 Em lajes macigas com 0,20 m de espessura. m3 7,66
316 (26.1.7 Em laje macica de escada com 0,18 m de espessura. m3 1,37
317 (26.1.8 Em muretes/platibandas com 0,135 m de largura. m3 3,14
26.2. Execucdo de betdo simples com betédo da classe de resisténcia minima C 30/37 e da classe de exposi¢cdo segundo a NP EN 2006-1, incluindo cofragens, escoramento, descofragens
(acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactacdo (vibragao), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita
318 [26.2.1 Em formag&o de degraus de escada. [m3 | 1,28
27. Elementos Pré-Fabricados
27.1 Fornecimento e montagem de perfis pré-fabricados em betdo pré-esforgado (113//1.25 m), incluindo todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
319 |- Nota: Medi¢céo efectuada em projeccao horizontal. | ml | 47,03
28. Estruturas de Madeira
28.1 Execucdo de recuperacédo de estrutura da cobertura em madeira, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios para a sua perfeita execucéo e acabamento final.
320 |- Nota: Medicdo efectuada em projecgéo horizontal. [ m2 | 85728
29. Impermeabilizagdes
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321 |29.1 Execucéo de sistema de impermeabilizagdo em muros de suporte, composto por: emulsdo betuminosa aplicada como primario de impermeabilizagdo; membrana de | m2 113,21
impermeabilizacdo em betume plastémero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces; lamina granular em polietileno de alta
densidade com geotéxtil incorporado; camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas; incluindo sobreposi¢cées, soldaduras por fuséo térmica, fixacdo mecanica
da lamina granular com perfis e botdes com prego, remates, todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execucdo e acabamento final, fornecimento e
aplicacéo, completo.
322 |29.2 Execucéo de sistema de impermeabilizagdo em muros de suporte, composto por: duas demaos cruzadas da \"Flintkote\" ou equivalente; lamina granular em polietileno | m2 211,9
de alta densidade com geotéxtil incorporado; camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas; incluindo sobreposi¢des, soldaduras por fusdo térmica, fixacéo
mecénica da lamina granular com perfis e botées com prego, remates, todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execugdo e acabamento final,
fornecimento e aplicagcdo, completo.
30. Pavimento Térreo
323 (30.1 Pavimento térreo, composto por: sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\", com 15 cm de espessura minima \"ap6s compactagdo\"; | m2 294,39
separador em manga de plastico preto; base massame em betédo da classe de resisténcia minima C 16/20 com rede electrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de
espessura \"ap6s compactacéo (vibragao)\"; incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execugdo e acabamento final, fornecimento e
execucao, completo.
C Estrutura Metélica
31. Estrutura Metélica
31.1. Reforco das Lajes
324 [31.1.1 IPESO, incluindo saneamento e colagem face superior kg 894,44
325 |31.1.2 Apoios Barra 8x34 soldada na face inferior do banzo superior incluindo soldaduras de 3x20 kg 8,71
326 |31.2.1 IPE8O, incluindo saneamento e colagem face superior kg 2243
327 |31.2.2 Apoios Barra 8x34 soldada na face inferior do banzo superior incluindo soldaduras de 3x20 kg 8,71
328 (31.31 IPE8O, incluindo saneamento e colagem face superior kg 1836
329 (31.3.2 Apoios Barra 8x34 soldada na face inferior do banzo superior incluindo soldaduras de 3x20 kg 17,42
330 (3141 IPE8O, incluindo saneamento e colagem face superior kg 224,91
331 (31.4.2 Apoios Barra 8x34 soldada na face inferior do banzo superior incluindo soldaduras de 3x20 kg 8,71
332 (3151 IPE8O, incluindo saneamento e colagem face superior kg 895,97
333 |31.5.2 Apoios Barra 8x34 soldada na face inferior do banzo superior incluindo soldaduras de 3x20 kg 8,71
31.2. Reforgo das Vigas e dos Capitéis
334 (31.21 Nas vigas - UNP260, incluindo preparacéo da superficie e confinamento kg 3443,59
335 (31.2.2 Nas vigas - Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 97,61
336 |31.2.2.1 |Nos capitéis - Chapa de 8mm recortada, incluindo preparagdo da superficie e confinamento kg 104,88
337 [31.2.2.2 | Nos capitéis - Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 12,01
31.3. Cinta de Betdo Armado Piso 1 C30/37 A400NR
338 |31.3.1 Na cinta incluindo preparacgao da superficie, cofragem, armaduras e vibragéo m3 2,37
339 |31.3.2 Varetas M20 chumbadas 0,45m na parede e embebidas no betéo da cinta kg 151,16
31.4. Refor¢co Aco nas Bases dos Pilares HEA160 Piso 1
340 (31.4.1 UNP260 (preparagao da superficie e betonagem com a da cinta) kg 132,65
341 (31.4.2 UNP260 ~ soldados entre si (preparagéo da superficie e betonagem com a da cinta) kg 85,28
342 (31.4.3 Vergalhdo 12mm soldado aos banzos dos UNP kg 12,63
31.5. Cinta de Ago nas Passagens
343 |31.5.1 LNP120x12 incluindo confinamento (preparacéo da superficie com a da cinta) kg 47,52
344 (31.5.2 Barra 120x12, soldada ao banzo do LNP incluindo confinamento (preparacéo da superficie com a da cinta) kg 24,86
345 (31.5.3 LNP120x12 incluindo confinamento (preparacéo da superficie com a da cinta) kg 63,5
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346 (31.5.4 Barra 120x12, soldada ao banzo do LNP incluindo confinamento (preparacéo da superficie com a da cinta) kg 33,22
347 (31.55 LNP120x12 incluindo confinamento (preparacéo da superficie com a da cinta) kg 32,4
348 (31.5.6 Barra 120x12, soldada ao banzo do LNP incluindo confinamento (preparacéo da superficie com a da cinta) kg 16,95
349 (31.5.7 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 5,56
31.6 Reforco dos Pilares da Empena Esquerda
350 |31.6.1 UNP260 incluindo preparagao da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 667,04
351 |31.6.2 LNP120x12 incluindo preparagéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 54
352 (31.6.3 LNP120x12 incluindo preparacéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 54
353 (31.6.4 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 44,46
354 |31.6.5 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 7,41
31.7 Reforco dos Pilares da Empena Direita
355 |31.7.1 UNP260 incluindo preparagao da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 667,04
356 |31.7.2 LNP120x12 incluindo preparagéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 28,08
357 |31.7.3 LNP120x12 incluindo preparagéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 28,3
358 (31.7.4 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 27,79
359 (31.7.5 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 5,56
31.8 Refor¢co do Cunhal Tardoz - Empena Direita
360 (31.8.1 UNP260 incluindo preparacdo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 150,84
361 (31.8.2 LNP120x12 incluindo preparagéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 85,97
362 |31.8.3 LNP120x12 incluindo preparacéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 81,65
363 (31.8.4 LNP120x12 incluindo preparacéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 10,8
364 (31.85 LNP120x12 incluindo preparacéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 7,95
365 (31.8.6 Barra 120x12 incluindo preparagdo da superficie e confinamento kg 2,71
366 (31.8.7 Barra 80x8 incluindo preparagdo da superficie e confinamento kg 7,93
367 (31.8.8 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 18,53
368 |31.8.9 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 1,85
31.9 Reforgo do Cunhal Tardoz - Empena Esquerda
369 |31.9.1 UNP260 incluindo preparagdo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 150,84
370 (31.9.2 LNP120x12 incluindo preparacéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 85,97
371 (31.9.3 LNP120x12 incluindo preparacéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 81,65
372 (31.94 LNP120x12 incluindo preparacao da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 10,8
373 [31.95 LNP120x12 incluindo preparagéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 7,95
374 (31.9.6 Barra 120X12 incluindo preparagdo da superficie e confinamento kg 1,36
375 |31.9.7 Barra 80x8 incluindo preparagao da superficie e confinamento kg 7,14
376 (31.9.8 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 6,18
377 [31.9.9 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 1,85
31.10 Refor¢o do Algado - Empena Direita
378 (31.10.1 UNP260 incluindo preparagdo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 150,84
379 (31.10.2 UNP260 incluindo preparagdo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 143,26
380 |31.10.3 LNP120x12 incluindo preparacéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 31,54
381 |31.104 LNP120x12 incluindo preparagéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 11,23
382 |31.10.5 LNP120x12 incluindo preparacéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 10,37
383 [31.10.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 12,35
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384 [31.10.7 [Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas [kg | 3,71
31.11 Refor¢o do Algado - Empena Esquerda
385 (31.11.1 UNP260 incluindo preparagdo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 150,84
386 [31.11.2 UNP260 incluindo preparagdo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 143,26
387 |31.11.3 LNP120x12 incluindo preparagéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 43,03
388 |31.11.4 LNP120x12 incluindo preparagéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 11,23
389 |31.11.5 LNP120x12 incluindo preparagéo da superficie, abertura de rasgos e confinamento kg 16,31
390 (31.11.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 12,35
391 (31.11.7 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 5,19
31.12 Reforgo dos Pilares Interiores 733X350
392 (31.12.1 LNP80x8 incluindo saneamento e preparacao da superficie kg 122,88
393 (31.12.2 LNP120x12 incluindo saneamento e preparagéo da superficie kg 63,33
394 |31.12.3 LNP120x12 incluindo saneamento e preparagéo da superficie kg 50,98
395 |31.124 Barra 80x8 incluindo saneamento e preparagdo da superficie kg 66,23
396 (31.12.5 Barra 80x8 incluindo saneamento e preparagdo da superficie kg 31,63
397 ([31.12.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 8,89
31.13 Reforco dos Pilares Interiores 350x350
398 (31.13.1 LNP80x8 incluindo saneamento e preparagao da superficie kg 68,01
399 |31.13.2 LNP120x12 incluindo saneamento e preparagéo da superficie kg 15,12
400 |31.13.3 LNP120x12 incluindo saneamento e preparagéo da superficie kg 25,49
401 |31.134 Barra 80x8 incluindo saneamento e preparagao da superficie kg 17,57
402 |31.135 Barra 80x8 incluindo saneamento e preparagdo da superficie kg 17,57
403 |31.13.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 2,96
31.14. Reforco dos Véos do Tardoz
404 |31.14.1 LNP120x12 incluindo saneamento e preparacao da superficie kg 140,83
405 |31.14.2 LNP120x12 incluindo saneamento e preparagéo da superficie kg 393,98
406 |31.14.3 LNP120x12 incluindo saneamento e preparacéo da superficie kg 69,12
407 |31.14.4 LNP120x12 incluindo saneamento e preparagéo da superficie kg 22,46
408 |31.14.5 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 5,93
409 |31.14.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 11,12
31.15 Reforco dos Véos da Fachada
410 |31.15.1 LNP120x12 incluindo saneamento e preparacao da superficie kg 241,92
411 |31.15.2 LNP120x12 incluindo saneamento e preparacéo da superficie kg 781,06
412 |31.15.3 LNP120x12 incluindo saneamento e preparagéo da superficie kg 200,45
413 |31.15.4 LNP120x12 incluindo saneamento e preparacéo da superficie kg 44,93
414 |31.155 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 11,86
415 |31.15.6 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 17,78
31.16 Pilares do 1° Piso e Lintel de Coroamento em Betdo Armado C30/37 A400NR
416 |31.16.1 HEA160, incluindo soldadura as chapas de base e de topo kg 685,82
417 |[31.16.2 Base CH 340x240x12 kg 61,49
418 |31.16.3 Topo CH 340x240x16 kg 81,99
419 |31.16.4 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 11,86
31.17 Lintel de Betdo Armado na Base da Cobertura C30/37 A400NR
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420 |31.17.1 No lintel, incluindo cofragem, armaduras e vibragao m3 3,53
421 |31.17.2 No guarda fogo, incluindo cofragem, armaduras e vibracdo m3 1,64
422 |31.17.3 No lintel, incluindo cofragem, armaduras e vibragao m3 0,76
31.18. Cobertura - Vigas e Apoios
423 |31.18.1 HEA180, incluindo soldadura as chapas de base e no topo a HEA180 kg 531,34
424 [31.18.2 Base CH 200x433x10+CH 200x433x12 kg 29,91
425 |31.18.3 HEA180, incluindo soldadura as chapas de base e no topo a HEA180 kg 5447
426 (31.18.4 Base CH 200x433x10+CH 200x433x12 kg 29,91
427 |31.185 Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 1,48
428 |31.18.6 HEA180, incluindo soldaduras de alma e banzo a HEA180 kg 69,72
429 |31.18.7 HEA180, incluindo soldadura as chapas de base e no topo a HEA180 kg 378,64
430 [31.18.8 Topo CH 200x200x10 kg 6,28
431 |31.18.9 Base CH 200x450x10+CH 200x450x12 kg 31,09
432 |31.18.10 |Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 1,48
31.19. Cobertura - Madres
433 |31.19.1 IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 100,54
434 |31.19.2 IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 73,97
435 |31.19.3 IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 47,41
436 |31.19.4 IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 26,58
437 |31.19.5 IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 51,96
438 |31.19.6 IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 41,06
439 |31.19.7 IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 28,72
440 |31.19.8 IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 16,15
441 |31.19.9 IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 0,76
442 |31.19.10 |[IPESO, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 54,42
443 |31.19.11 |IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 46,29
444 |31.19.12 |IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 30,14
445 |31.19.13 |IPE8O, incluindo soldadura de 3x20 nos apoios nas vigas kg 17,36
31.20. Escada - A¢co
446 |31.20.1 Degraus de 1,13 m - L35x4, incluindo soldadura nas extremidades kg 85,02
447 [31.20.2 idem, idem kg 21,67
448 |31.20.3 idem, idem kg 13,09
449 |31.20.4 Degraus de 1,20 m - L35x4, incluindo soldadura nas extremidades kg 10,03
450 |31.20.5 idem, idem kg 2,41
451 |31.20.6 idem, idem kg 1,45
452 |31.20.7 Patamares - L35x4, incluindo soldadura nas extremidades kg 10,03
453 |31.20.8 idem, idem kg 9,45
454 ]31.20.9 idem, idem kg 7,62
455 |31.20.10 [Pernas UNP8O, incluindo soldadura de topo corddo de 3mm a 15° e a 30° kg 89,48
456 [31.20.11 |Base CH 280x175x16 kg 12,31
457 |31.20.12 |Pernas UNPS8O, incluindo soldadura de topo corddo de 3mm a 30° kg 65,44
458 |31.20.13 |Pernas UNPS8O, incluindo soldadura de topo corddo de 3mm a 30° e a 60° kg 57,25
459 |[31.20.14 [UNP260 incluindo preparacéo da superficie e confinamento kg 43,59
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460 [31.20.15 |Montantes UNP8O, incluindo soldadura nas vigas corddo de 3mm kg 7,6
461 |31.20.16 |[Montantes HEA100, incluindo soldadura nas vigas e na chapa de base corddo de 3mm kg 130,93
462 [31.20.17 |[Base CH 280x280x16 kg 39,39
463 |31.20.18 |Viga HEA100, incluindo soldadura nas vigas e na chapa de base corddo de 3mm kg 47,85
464 |31.20.19 |[Viga HEM100, incluindo soldadura nas vigas e na chapa de base corddo de 3mm kg 119,76
465 |31.20.20 |Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 7,41
466 |31.20.21 |Chumbadores M20 incluindo anilhas e porcas kg 3,95
467 |31.20.22 |Guardas - Barra 40x8 no corrimé&o incluindo soldaduras kg 30,36
468 |31.20.23 [Guardas - Barra 40x6 afastadas 0,30 m incluindo soldaduras kg 77,08
31.21. Escada - Espelhos e Degraus \"VIROC\"
469 |31.21.1 Cobertores VIROC 19 mm - Degraus de 1.13 m m2 59
470 |31.21.2 Cobertores VIROC 19 mm - Degraus de 1.20 m m2 0,7
471 |31.21.3 Cobertores VIROC 19 mm - Patamares m2 2,68
472 |31.21.4 Espelhos VIROC 12 mm - Degraus de 1.13 m m2 3,5
473 |31.21.5 Espelhos VIROC 12 mm - Degraus de 1.20 m m2 0,41
474 |31.21.6 Espelhos VIROC 12 mm -Patamares m2 0,39
31.22. Escada - Fundacé&o Betdo C30/37 A400NR
475 |31.22.1 Na fundacéo das pernas, incluindo abertura no piso, compactacao se necessario, betédo de limpeza, cofragem, armaduras e vibragao m3 0,1
476 |31.22.2 Na fundag&o dos montantes, incluindo abertura no piso, compactacéo de necessario e betdo de limpeza m3 1,28

D Instalagdes e Equipamentos Hidraulicos

32. Rede de Esgotos Pluviais

- As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\"

- Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalacdes respetivas. Devem ainda incluir nos precos unitarios os respetivos ensaios,
vistorias e certificacdes, nos termos das normas e regulamentacéao aplicavel.

- Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a areas planificadas, que resultam da projecdo horizontal dos planos e taludes representados em projeto, nao
conferindo direito a erros e omissées o diferencial relativamente a area real.

32.1. Coletores Pluviais Exteriores

32.1.1. Movimento de Terras e Pavimentacéo

32.1.1.1. [Movimento de Terras

477 |32.1.1.1.1 | Escavagao para abertura de valas para assentamento de tubagens e acessorios, incluindo drenagens, entivagées se necessarias, regularizagao de fundo de vala e todos [ m3 19,09

os trabalhos acessorios, em terreno de qualquer natureza incluindo rocha dura

478 |32.1.1.1.2 | Baldeagao dos produtos escavados m3 22,91
32.1.1.1.3 | Almofada Envolvente das Tubagens

479 |32.1.1.1.3 | Fornecimento de areia, para execugéo de almofada envolvente das tubagens incluindo compactacéo, conforme desenhos do projecto m3 4,17
1
32.1.1.1.4 | Aterro

480 |32.1.1.1.4 | Aterro em valas por camadas ndo superiores a 0.20m, com os produtos sobrantes da prépria valas, de acordo com os desenhos do projecto m3 14,63
1

481 |32.1.1.1.5 | Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado do empreiteiro, incluindo carregamento, transporte e descarga m3 8,28
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32.1.2. Tubagens
32.1.2.1. |Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, préprias para esgotos de aguas residuais, na
constituicdo de coletores enterrados em vala, incluindo todas as liga¢gdes e todos os trabalhos acessorios de construgao civil inerentes ao seu perfeito funcionamento
482 [32.1.2.1.1 |@ 200 mm [mi | 11,8
32.1.3. Camaras de Visita
32.1.3.1. [Execucédo de camaras de visita em anéis de betdo simples pré-fabricados , com soleira em betdo, cobertura tronco conica excéntrica em betdo armado pré-fabricado, aro e
tampa em ferro fundido da classe D 400 de acordo c/ NP EN 124 c/ abertura atil 0.60 m, incluindo degraus, rebocos, todo o movimento de terras e todos os trabalhos de
construcéo civil inerentes, de acordo com os desenhos do projeto e CE
483 |32.1.3.1.1 | Didmetro interior 1.25 m ¢/ queda guiada UN 1
484 |32.1.3.2 |Remodelacédo de camaras de visita existentes, incluindo subida do aro e tampa para as novas cotas de projeto, todas as ligacdes e trabalhos acessoérios UN 3
32.1.4. Prote¢do Mecéanica do Coletor
485 |32.1.4.1 |Execucao de prote¢cdo mecanica dos coletores em betdo C16/20 armado com rede Malhasol CQ30 de acordo c/ desenhos do projeto | m3 | 1,64
32.1.5. Diversos
486 (32.1.5.1 [Fornecimento e montagem de Té @ 200 x @ 200 mm a 87°30 em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, incluindo [ UN 1
todas as ligacGes e todos os trabalhos acessarios de construcao civil inerentes ao seu perfeito funcionamento
32.2. Coletores Prediais Pluviais
32.2.1. Tubos e Acessorios
32.2.1.1. [Tubagens de PVC
32.2.1.1.1 | Fornecimento e montagem de tubos e acessoérios de PVC-U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, montadas em rocos incluindo a sua abertura e tapamento, ou a
vista, pintados, incluindo bragadeiras de suspenséo e fixagdo onde necessario e todos os tipos de trabalhos de apoio de construgao civil necessarios a completa execugao da obra,
a aplicar em redes elevadas, de acordo com o CE
487 (32.2.1.1.1 (@ 110 mm ml 37,6
A
488 (32.2.1.1.1 (@90 mm ml 4,5
2
489 (32.2.1.1.1 (75 mm ml 17,5
3
32.2.1.1.2 | Fornecimento e montagem de tubos e acessoérios de PVC U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, enterradas em vala , incluindo todo o movimento de terras e todos
. os tipos de trabalhos de apoio de construgao civil necessarios a completa execucédo da obra, a aplicar em coletores prediais enterrados
490 (32.2.1.1.2 (@110 mm ml 18,9
A
491 (32.2.1.1.2 (@75 mm ml 4,5
2
32.2.1.2. [Tubagens de Polipropileno de Perfil Corrugado
32.2.1.2.1 | Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, proprias para esgotos de aguas residuais, na
constituicdo de coletores prediais enterrados em vala, incluindo todo o movimento de terras e todos os tipos de trabalhos de apoio de construcdo civil necessarios a completa
execuc¢ao da obra, de acordo com o CE
492 (32.2.1.2.1 (@& 160 mm ml 2,5
A
493 (32.2.1.2.1 (@& 125 mm ml 15,1
2
32.2.1.3. |[Drenos
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32.2.1.31

Fornecimento e montagem de tubos e acessoérios de PVC perfurado do tipo \"Geodreno\" ou equivalente, envolvidos em camada filtrante de brita de granulometria 10/60 com
0.40x0.40 m de seccdo, que esta envolta em geotéxtil de poliéster do tipo \"Impersep200\" ou equivalente, incluindo todos os movimentos de terras e todos os tipos de trabalhos de

apoio de construcao civil necesséarios a completa execugéo da obra

494 (32.2.1.3.1 @ 100 mm m 44
A
495 (32.2.1.3.1 (&80 mm m 50,5
2
32.2.2. Caixas de Visita
32.2.2.1. |[Execucgéo de caixas de visita, pré fabricadas em betdo ou em alvenaria de blocos de betdo, com aro e tampa metalica rebaixada com acabamento igual ao pavimento, completas,
incluindo todo o movimento de terras
496 |32.2.2.1.1 | C/0.40 x 0.40 m e altura variavel UN 2
497 [32.2.2.1.2 |C/0.60 x 0.60 m e altura variavel UN 2
498 |32.2.2.2 |Execucao de caixas de visita, pré fabricadas em betdo ou em alvenaria de blocos de betdo, com aro e tampa em grelha pré-fabricada em polipropileno PP do tipo ODEM | UN 1
PP SUPER ou equivalente, de cor cinza com as dimensoées de 40x40 mm referéncia 970PPS40N, completas, incluindo todo o movimento de terras
32.2.3. Caleiras
32.2.3.1. |Caleiras com Grelha
499 |32.2.3.1.1 | Fornecimento e montagem de caleira/canal com grelha, pré-fabricadas em polipropileno PP do tipo ODEM ou equivalente, com Canal PP50 de cor cinza com as | ml 5,6
dimensb6es de 13x50x14 mm referéncia 9901350N e Grelha para Canal PP50 de cor cinza com as dimensdes de 13x50 m, referéncia 9911350N, incluindo todas as
ligacdes e trabalhos acessorios
500 |32.2.3.1.2 | Fornecimento e montagem de caleiras em bet&o polimero, do tipo CANAL SELF referéncia U-SF.200 ou equivalente com largura 0.20 m e altura 0.14 m, com grelha em | ml 8,7
ferro fundido da classe B125 do tipo Grelha Self referéncia U-GE-150FP.B ou equivalente, incluindo caixa sumidoura do tipo ASELF200 ou equivalente com saida
lateral, incluindo a execugéo do ramal de liga¢éo ao coletor em PVC DN 160 mm PNS6, todas as liga¢des, todo o movimento de terras e todos os trabalhos de construcéo
civil inerentes ao perfeito funcionamento
32.2.4. Ralos de Pinha e Outros
32.2.4.1. |Fornecimento e montagem de ralos de pinha em ferro fundido ou similar, nos topos das prumadas com todos 0s acessérios de montagem especificados
501 [32.2.4.1.1 |@ 90 mm UN 2
502 [32.2.4.1.2 |@ 75 mm UN 1
32.2.4.2. [Fornecimento e montagem de ralos de piso em ferro fundido ou similar, nos topos das prumadas com todos os acessoérios de montagem especificados
503 [32.2.4.2.1 |@ 90 mm UN 3
504 [32.2.4.2.2 |@ 75 mm UN 5
32.2.5. Diversos
32.25.1. [Execucédo de descargas pluviais dos patios dos espacos de servico em tubos de tubos e acessdérios de PVC U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, fixos por
bracadeiras no tardoz do muro, com descarga em curva a 90° junto ao pavimento, incluindo todas as ligacdes e todos os trabalhos acessoérios ao seu perfeito funcionamento
505 [32.2.5.1.1 |@ 90 mm UN 2
506 [32.2.5.1.2 |@ 75 mm UN 1
507 |32.2.5.2 |Fornecimento e montagem de forquilha a 45° em Polipropileno PP @250x @160 mm na inser¢do do ramal de liga¢é@o da caixa CP5 ao coletor pluvial existente, incluindo | UN 1
todas as ligacdes e todos os trabalhos acessérios ao seu perfeito funcionamento
508 |32.2.5.3 |Execucdo de cobertura em laje de betédo armado c/ aro e tampa em ferro fundido da classe C250 de acordo ¢/ NP EN 124 c/ abertura util 0.60 m, na plataforma a cota | UN 1
45.80m, para acesso aos coletores existentes fixos ao muro existente, incluindo todos os trabalhos ao seu perfeito funcionamento
33. Rede de Esgotos Domésticos
Coletores Domeésticos Exteriores

33.1.

As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\"
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Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas. Devem ainda incluir nos precos unitarios os respetivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a areas planificadas, que resultam da projecao horizontal dos planos e taludes representados em projeto, nédo
conferindo direito a erros e omiss@es o diferencial relativamente a area real.

33.1.1. Movimento de Terras e Pavimentagao
509 |33.1.1.1 |Levantamento de pavimento em calgada de pedra e posterior reposigao, existente na rua das Escadas no trogo de ligagdo a camara de visita existente RE6 | m2 | 4,55
33.1.2. Movimento de Terras
510 |33.1.2.1 |Escavacdo para abertura de valas para assentamento de tubagens e acessérios, incluindo drenagens, entivages se necessarias, regularizacéo de fundo de vala e todos [ m3 59,83
os trabalhos acessorios, em terreno de qualquer natureza incluindo rocha dura
511 |33.1.2.2 [Baldeagdo dos produtos escavados m3 71,8
33.1.3. Almofada Envolvente das Tubagens
512 |33.1.3.1 |Fornecimento de areia, para execucéo de almofada envolvente das tubagens incluindo compactagao, conforme desenhos do projeto | m3 | 20,3
3.1.2.4. Aterro
513 |3.1.2.4.1 |Aterro em valas por camadas nédo superiores a 0.20m, com os produtos sobrantes da prépria valas, de acordo com os desenhos do projeto m3 415
514 (3.1.25 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado do empreiteiro, incluindo carregamento, transporte e descarga m3 30,29
33.1.2. Tubagens
3.21 Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, préprias para esgotos de aguas residuais, na
constituicdo de coletores enterrados em vala, incluindo todas as ligagdes e todos os trabalhos acessérios de construcéo civil inerentes ao seu perfeito funcionamento
515 [3.2.1.1 |@ 200 mm [ml | 57,4
33.1.3. Camaras de Visita
33.1.3.1. [Execucdo de camaras de visita em anéis de betdo simples pré-fabricados , com soleira em betdo, cobertura tronco conica excéntrica em betdo armado pré-fabricado, aro e
tampa em ferro fundido da classe D 400 de acordo ¢/ NP EN 124 c/ abertura Gtil 0.60 m, incluindo degraus, rebocos, todo o movimento de terras e todos os trabalhos de
construcéo civil inerentes, de acordo com os desenhos do projeto e CE
516 |33.1.3.1.1 | Didmetro interior 1.00 m UN 1
517 |33.1.3.1.2 | Diametro interior 1.25 m c/ queda guiada UN 1
518 |33.1.3.2 |Remodelagdo de camaras de visita existentes, incluindo subida do aro e tampa para as novas cotas de projeto, todas as ligag6es e trabalhos acessoérios UN 2
33.1.4. Diversos
519 |[33.1.4.1 |Fornecimento e montagem de Té @ 200 x @ 200 mm a 87°30 em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, incluindo | UN 1
todas as ligacdes e todos os trabalhos acessérios de construcéo civil inerentes ao seu perfeito funcionamento
33.2. Coletores Prediais Domésticos
33.2.1. Tubos e Acessorios
33.2.1.1. [Tubagens de PVC
33.2.1.1.1 | Fornecimento e montagem de tubos e acessoérios de PVC-U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, montadas em rogos incluindo a sua abertura e tapamento, ou no
enchimento dos pavimentos ou a vista, pintados, incluindo bragadeiras de suspenséo e fixagdo onde necessario e todos os tipos de trabalhos de apoio de construgéo civil
necessarios a completa execucdo da obra, a aplicar em ramais de aparelhos, redes elevadas e ventilag6es, de acordo com o projeto
520 [33.2.1.1.1 |@ 110 mm ml 11,7
A
521 [33.2.1.1.1 |@ 90 mm ml 25,7
2
522 [33.2.1.1.1 |@ 75 mm ml 17,7
-8
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523 |[33.2.1.1.1 | @50 mm mi 3,6
4
524 |(33.2.1.1.1 | @ 40 mm ml 19,6
5

33.2.1.1.2 | Fornecimento e montagem de tubos e acessdérios de PVC U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, enterradas em vala, incluindo todo o movimento de terras e todos
os tipos de trabalhos de apoio de construgao civil necessarios a completa execugédo da obra, a aplicar em coletores prediais enterrados

525 [33.2.1.1.2 |@ 110 mm ml 27
1

33.2.1.2. |Tubagens de Polipropileno de Perfil Corrugado

33.2.1.2.1 | Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, préprias para esgotos de aguas residuais, na
constituicdo de coletores prediais enterrados em vala, incluindo todo o movimento de terras e todos os tipos de trabalhos de apoio de construcao civil necessarios a completa
execucao da obra, de acordo com o CE

526 [33.2.1.2.1 |@ 125 mm ml 22,5
1

33.2.2. Caixas de Visita

33.2.2.1. [Execucgéo de caixas de visita, pré fabricadas em betdo ou em alvenaria de blocos de betdo, com aro e tampa metélica rebaixada com acabamento igual ao pavimento, completas,
incluindo todo o movimento de terras

527 |33.2.2.1.1 | C/ 0.40 x 0.40 m e altura variavel UN 4
528 [33.2.2.1.2 | C/0.60 x 0.60 m e altura variavel UN 4
33.2.3. Sifées dos Aparelhos, Caleiras e Ventiladores
33.2.3.1. |[Sifoes
529 |33.2.3.1.1 | Fornecimento e montagem de sifdes de pavimento C/ tampa em latdo cromado a aplicar em maquina de Lavar UN 1
530 [33.2.3.1.2 | de caixa em PVC c/ cesto retentor de gorduras a aplicar no lava-loicas UN 1
531 [33.2.3.1.3 | Fornecimento e montagem de sifdes de pavimento de duche c/ tampa em latdo cromado UN 3

33.2.3.1.5 [ Fornecimento e montagem de ralos de piso sifonados em ferro fundido ou similar com todos os acessoérios de montagem especificados

532 [33.2.3.1.5 | @ 50 mm UN 2

1
533 |33.2.3.1.5 |@ 40 mm UN 1
2

33.2.3.2. |Ventiladores

33.2.3.2.1 | Fornecimento e montagem de ventiladores em H ou outro tipo, em PVC, na cobertura, e no prolongamento das prumadas de ventilagdo doméstica

534 |33.2.3.2.1 |@ 90 mm UN 3
1

535 [33.2.3.2.1 |@ 75 mm UN 3
2
33.2.4. Diversos

536 (4.4.1 Fornecimento e montagem de forquilha a 45° em Polipropileno PP @200x @125 mm na inser¢do do ramal de ligagdo da caixa CR8 ao coletor doméstico a executar, | UN 1

incluindo todas as ligag@es e todos os trabalhos acessérios ao seu perfeito funcionamento

34. Rede de Aguas

- As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\"
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- Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas. Devem ainda incluir nos precos unitarios os respetivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

- Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a areas planificadas, que resultam da projecao horizontal dos planos e taludes representados em projeto, nédo
conferindo direito a erros e omissdes o diferencial relativamente a area real.

- As torneiras nao estéo incluidas nestas medi¢des, mas sim nas medicGes de Arquitetura.

34.1. Tubagens e Acessoérios

34.1.1. Tubagens em Multicamada

34.1.1.1. |Fornecimento e montagem de tubos em multicamada (MC) Pex-Aluminio-Pex, para veicular dgua fria com acessérios metalicos de compressédo do tipo Press-Fitting , montados em
roco nas paredes (incluindo abertura e tapamento) ou a vista (incluindo bracadeiras de suspenséo e fixa¢gao), incluindo todos os trabalhos de apoio de construgao civil necessarios
a perfeita execugédo das obras

537 [34.1.1.1.1 | @ 32X3.0 mm ml 24,5
538 [34.1.1.1.2 | @ 25X3.0 mm ml 40,5
539 [34.1.1.1.3 | @ 20X2.0 mm ml 59
540 (34.1.1.1.4 | & 16X2.0 mm ml 22,7
34.1.1.2. [Fornecimento e montagem de tubos em multicamada (MC) Pex-Aluminio-Pex, para veicular &gua quente, com acesso6rios metalicos de compresséo do tipo Press-Fitting , montadas
em rogo na parede (incluindo abertura e tapamento) ou a vista (incluindo bracadeiras de suspenséo e fixagdo), isolados com coquilhas de Armaflex ou equivalente com espessuras

indicadas, e todos os trabalhos de apoio de construgao civil necessérios a perfeita execucéo das obras
541 [34.1.1.2.1 | @ 32X3.0 mm ml 12,7
542 |[34.1.1.2.2 | @ 25X3.0 mm ml 2
543 |[34.1.1.2.3 | @ 20X2.0 mm ml 24,5
544 (34.1.1.2.4 | D 16X2.0 mm ml 4,5

34.1.2. Tubagens em PEAD

34.1.2.1. [Fornecimento e montagem de tubagens e acessérios em PEAD -polietileno de alta densidade de cinta azul, PN10, enterrados em vala no exterior, incluindo todo o movimento de
terras, todas as ligacdes e todos os trabalhos de apoio de construgao civil necessérios a perfeita execucéo das obras

545 [34.1.2.1.1 |@ 40 mm ml 55,6
546 [34.1.2.1.2 |@ 32 mm ml 10,3
547 (34.1.2.1.3 | @ 25 mm ml 74,5
548 [34.1.2.1.4 |@ 20 mm ml 2,9

34.1.3. Tubagens em PVC

34.1.3.1. [Fornecimento e montagem de tubos em PVC rigido PN10 para roscar incluindo todos os acessérios roscados interiormente em bronze, enterrados em vala no exterior, incluindo
todo o movimento de terras, todas as ligagcdes e todos os trabalhos de apoio de construcéo civil necessarios a perfeita execugao das obras

549 [34.1.31.1 (@112 [ml | 47,5

34.2. Valvulas

34.2.1. Fornecimento e montagem de torneiras de corte em latdo ou bronze com flordo e manipulo em latdo cromado no seccionamento das redes privativas das instalagGes sanitéarias IS

550 (34.2.1.1 @ 32 mm UN 1

551 [34.2.1.2 @ 25 mm UN 5

552 |[34.2.1.3 @ 20 mm UN 9
34.2.2. Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de latdo ou bronze, PN16, tipo macho esférico, com fecho de 1/4 de volta, com bica roscada e porta mangueiras

553 [34.2.21 [@20mm [UN | 8
34.2.3. Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento de latdo ou bronze, PN16, tipo macho esférico, com fecho de 1/4 de volta a aplicar como torneira de corte

554 (34.2.3.1 @ 11/2mm UN 1

555 [34.2.3.2 @11/4mm UN 1
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556 [34.2.33 |@1 mm [uN | 2
34.2.4. Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento de latdo ou bronze, PN16, de cunha com volante, para ligagdes roscadas a aplicar na camara de valvulas
557 [34.2.41 [@11/2mm [UN | 2
34.2.5. Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de esquadria em latdo ou bronze, com fecho de 1/4 de volta, a aplicar no Termoacumulador Elétrico
558 [34.25.1 |@ 20 mm UN 2
559 |34.2.6 Fornecimento e montagem de torneiras de esquadria para sanitas em latdo com filtro incluindo espelho e tubo de ligagdo ao autoclismo UN 7
34.3. Boca de Incéndio Bl
560 (34.3.1 Execucdo de boca de incéndio de parede embutida no muro exterior, incluindo todos os trabalhos acessoérios e o fornecimento e montagem de boca de incéndio de [ UN 1
parede em ferro fundido DN 1\"1/2, valvula de cunha DN 1\"1/2 PN 16 e portinholas
34.4. Camaras e Caixas de Valvulas
34.4.1. Execucdo de camara de valvulas em anéis de betédo pré-fabricado, com tampa pré-fabricada em betdo armado, soleira em betdo, aro e tampa em ferro fundido da classe D400
de acordo ¢/ NP EN 124 c/ abertura uatil 0.60 m, com acabamento igual ao pavimento, incluindo degraus, macicos de amarragdo dos acessérios, todas as ligagdes, todo o
movimento de terras, tudo de acordo com os desenhos do projeto e CE
561 [34.4.1.1 |@interior 1.00 m [uN | 1
34.4.2. Execucgdo de caixas de valvulas quadradas, pré fabricadas em betdo ou em alvenaria de blocos de betdo, com aro e tampa metdlica rebaixada c/ acabamento igual ao pavimento,
completas, incluindo todo o movimento de terras
562 [34.4.2.1 [C/0.50x 0.50 m [uN | 1
34.5. Bateria de Contadores
563 |34.5.1 Execucéo de bateria de 4 contadores em nicho embutido no muro exterior, incluindo portas de acesso laminadas em aluminio lacado branco e o seguinte conjunto: | UN 1
tubagem em PVC rigido para roscar PN10 com acessorios em bronze roscados interiormente DN 1 /1/2 e DN 1 , torneiras de olho de boi, filtros obliquos, suportes de
contadores, valvulas de seccionamento, todas as ligagoes e trabalhos acessoérios de construgao civil
34.6. Diversos
564 (34.6.1 Fornecimento montagem e teste de termoacumulador elétrico de 15 litros de capacidade, incluindo valvula de seguranca e todas as ligagées UN 2
565 (34.6.2 Fornecimento e assentamento das caixas pré-fabricadas em PVC enterrada, da rede de lavagens e rega nas zonas verdes UN 2
E Infraestruturas Elétricas
- O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, ndo descrevendo as suas caracteristicas técnicas.
- Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessorios necessarios a boa execugcdo e ao respeito dos
- As quantidades constituem elemento indicativo devendo os concorrentes confirmar as quantidades para cada item de per si e para a globalidade dos sistemas para total
cumprimento do projecto.
- A valorizacé&o dos itens incluem a mé&o de obra.
35. Alimentac6es e Tomadas Elétricas
35.1. CanalizacGes
35.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucéo das canalizacGes de alimentacao a Quadros Elétricos, Equipamentos e Tomadas constituidas por tubo do
tipo PEAD, VD ou Isogris, enterrada, embebidos em rog¢o no tecto, pavimento ou parede, incluindo acessoérios
566 [35.1.1.1 |20 mm ml 360
567 |[35.1.1.2 25 mm ml 60
568 [35.1.1.3 |32mm ml 20
569 [35.1.1.4 [40 mm ml 100
570 [35.1.1.5 |63 mm ml 70
571 |[35.1.1.6 |160 mm ml 300
572 |35.1.1.7 |Camara de Visita para infraestruturas da EDP (CxLxP 1,00x0,80x1,00m), incluindo tampas em ferro fundido de acordo com o projeto tipo da EDP UN 1
573 |35.1.1.8 |Caixas de derivagdo e/ou passagem incluindo todos os acessérios e tampas, adequadas a cada um dos ambientes onde serdo instaladas UN 50
35.2. Condutores
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35.2.1. Fornecimento, Montagem e Ligagdo dos materiais necessarios a correcta execugédo dos circuitos de alimentagéo a Quadros Elétricos, incluindo acessérios
574 |[35.2.1.1 | XV 4x6 ml 30
575 |[35.2.1.2 |XV3G4 ml 20
576 |[35.2.1.3 |XV5G4 ml 25
577 |35.2.1.4 |XV5G6 ml 25
578 |[35.2.1.5 |AO05VV-U 3G2,5 ml 400
579 |35.2.1.6 |XZ1(rst,zh) 3x1,5 ml 40

35.3. Terras
580 (35.3.1 Elétrodos de Terra, incluindo as respetivas soldaduras e/ou ligacdes UN 4
581 |35.3.2 Caixa de Bornes Amoviveis UN 4
582 |35.3.3 Condutor de Terra de HO7V-U G25 mm2 ml 80
583 [35.3.4 Condutor de Terra de HO7V-U G35 mm2 ml 80
584 |35.3.5 Tubo de protecgéo VD 40 ml 80

35.4. Quadros Elétricos

35.4.1. Fornecimento, Montagem e Ligagdo dos materiais necessarios a correcta instalagdo dos Quadros Elétricos, incluindo todos os acessoérios
585 |[35.4.1.1 |Portinhola P100 UN 4
586 [35.4.1.2 |Arméario de Contagem, incluindo todos os acessorios UN 4
587 |35.4.1.3 |Quadro Habitacdo UN 1
588 [35.4.1.4 |Quadro Habitagdo Piso 1 UN 1
589 [35.4.1.5 |Quadro Servigos UN 3

35.5. Tomadas

35.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligagdo dos materiais necessarios a correcta execucgédo das instalacées de Tomadas e alimentagédo a equipamentos, incluindo caixas e acessorios
590 |35.5.1.1 |Tomada Monofasica do tipo SCHUCO, com borne de terra e alvéolos protegidos, do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 50
591 |35.5.1.2 |Tomada Monofasica do tipo SCHUCO, com borne de terra e alvéolos protegidos e tampa, do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 8
592 [35.5.1.3 | Tomada Monofasica do tipo SCHUCO, com borne de terra e alvéolos protegidos e tampa, do tipo Plexo IP55 da Legrand ou equivalente UN 1

36. Instalacdes de lluminacao

36.1. CanalizacGes

36.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugao das canalizacdes de alimentagédo aos circuitos de iluminacéo, constituidas por caminho de cabos, tubo

do tipo VD , a vista assente em abracadeira e VD ou Isogris embebidos em rogo no tecto, pavimento ou parede, incluindo caixas de passagem/derivacdo e de ligagdo a

593 [36.1.1.1 [20mm [ml | 400

36.2. Condutores

36.2.1. Fornecimento, Montagem e Ligagao dos materiais necessarios a correcta execugédo dos circuitos de alimentagao a iluminacgao, incluindo acessoérios
594 |[36.2.1.1 |AO05VV-U3G1,5 ml 450
595 [36.2.1.2 |AO05VV-U 1x2,5 ml 80
596 |[36.2.1.3 |AO05VV-U 4x2,5 ml 80

36.3. Aparelhagem

36.3.1. Fornecimento, Montagem e Ligagdo dos materiais necessarios a correcta execucéo da aparelhagem de comando da iluminagéo, incluindo caixas e acessérios
597 [36.3.1.1 |Interruptor Simples de encastrar do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, incluindo espelhos e teclas e todos os acessoérios necessarios a sua montagem UN 18
598 (36.3.1.2 |Interruptor de Lustre de encastrar do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, incluindo espelhos e teclas e todos os acessoérios necessarios a sua montagem UN 3
599 (36.3.1.3 |Comutador de Escada de encastrar do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, incluindo espelhos e teclas e todos 0s acessorios necessarios a sua montagem UN 10
600 |36.3.1.4 |Comutador de Escada Duplo de encastrar do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, incluindo espelhos e teclas e todos os acessorios necessarios a sua montagem UN 2
601 [36.3.1.5 |Detetor de movimento/presencga tipo Legrand ou equivalente de 360° ref.2 0488 03, com fixacdo ao tecto falso com alcance 8m para iluminagdo LED, incluindo todos os | UN 1

acessorios a sai correta montagem
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37. Instalacdes de lluminacdo de Emergéncia
37.1. Canalizagbes
37.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugao das canalizagdes de alimentagédo aos circuitos de iluminagéo, constituidas por caminho de cabos, tubo
do tipo VD ou Isogris, embebidos em ro¢o no tecto, pavimento ou parede, incluindo acessorios
602 [37.1.1.1 [20mm [ml | 80
37.2. Condutores
37.2.1. Fornecimento, Montagem e Ligag@o dos materiais necessarios a correcta execugéo dos circuitos de alimentagéo a iluminacao, incluindo acessérios
603 [37.2.1.1 |XZi(rst,zh) 3G1,5 ml 40
604 (37.2.1.2 |Cabo BUS de 2/4 condutores ml 100
37.3. Autoteste
37.3.1. Fornecimento, Montagem e Ligagdo dos materiais necessarios a correcta execucdo da aparelhagem de utilizagdo da iluminacédo, incluindo lampadas, caixas e acessorios,
605 |37.3.1.1 |Sistema de autoteste da Legrand ou equivalente ref.2 003900 da Legrand ou equivalente a instalar no Quadro Eléctrico respetivo | UN | 3
37.4. Rede de lluminagao Publica Decorativa
37.4.1. Fornecimento, Montagem e Ligacdo dos materiais necessarios a correcta instalacdo da Rede Subterranea em Baixa Tensao, constituida por cabos do tipo VAV incluindo todos os
acessoOrios necessarios a sua correta instalagcdo, assente em vala ou tubo existentes, em leito de areia, com sistema de proteccao/sinalizacdo conforme as pecas desenhadas e
condicGes expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos.
606 [37.4.1.1 VAV 5G4 mm2 ml 90
607 |[37.4.1.2 VAV 3G2,5 mm2 ml 90
37.4.2. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta instalacdo das travessias e ligagGes entubadas, constituidas por tubo PVC 6Kg/cm2, incluindo acessérios, assente
em vala, em leito de areia, com sistema de protecgao/sinalizacdo conforme as pecas desenhadas e condi¢des expressas na Memoria Descritiva e Caderno de Encargos.
608 |37.4.2.1 |40 mm ml 40
609 |[37.4.2.2 63 mm ml 160
610 (37.4.3 Abertura, preparacéo e tapamento das valas de pertil BT necessarias a correcta execucdo da Rede de lluminagédo Publica conforme as pecas desenhadas e condigGes | ml 70
expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
38. Intercomunicagéo
38.1. CanalizacGes
38.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugao das canalizagdes de alimentagéo aos circuitos de iluminagao, constituidas por caminho de cabos, tubo
do tipo VD ou Isogris, embebidos em rogo no tecto, pavimento ou parede, incluindo acessérios
611 [38.1.1.1 [25mm [ml | 25
38.2. Condutores
38.2.1. Fornecimento, Montagem e Ligagdo dos materiais necessarios a correcta execucédo dos circuitos de intercomunicacéo, incluindo acessérios
612 [38.2.1.1 [Cabo intercomunicaggo 2 fios [ml | 30
38.3. Kit Video Porteiro a Cores
38.3.1. Fornecimento, Montagem e Ligagdo dos materiais necessarios a correcta execucéo dos equipamentos de intercomunicagéo, incluindo caixas e todos os acessorios.
613 |38.3.1.1 |Kit video a cores de montagem encastrada monofamiliar a 2 fios composto por um monitor méaos livres POLYX VIDEO BASE a cores e posto externo frontal | UN 1
antivandalismo LINHA 2000 METAL, 3 postos internos de montagem saliente, posto externo de encastrar (IK10), incluindo alimentador, adaptador video e relé acessoério,
e todos 0s acess0rios necessarios a sua correta montagem
39. Luminérias
39.1. Fornecimento, Montagem e Ligacdo dos materiais necessarios a correcta execucao da aparelhagem de utilizagcdo da iluminacéo, incluindo lampadas, caixas e todos os acessorios a
sua correta montagem
614 |39.1.1 Luminaria tipo L1 UN 9
615 |39.1.2 Luminaria tipo L2 UN 8
616 (39.1.3 Luminéria tipo L3 UN 1
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617 |39.1.4 Luminaria tipo L4 UN 11
618 (39.15 Luminéria tipo L5 UN 3
619 |39.1.6 Luminéria tipo L6 UN 26
620 (39.1.7 Luminéria tipo L7 UN 4
621 |39.1.8 Luminaria tipo L8 UN 5
622 |39.1.9 Luminaria tipo L9 UN 3
623 |39.1.10 Luminaria tipo L10 UN 5
624 (39.1.11 Luminéria tipo L11 UN 6
625 (39.1.12 Bloco auténomo permanente, com uma face de montagem encastrada na parede, tipo Sagelux ref.2 Optima OD60P ou equivalente, de acordo com o Caderno de [ UN 16
Encargos
40. Diversos
626 [40.1 Ensaios e testes a instalagéo e cerificagéo. [UN | 1
F Infraestruturas de Telecomunicagdes - ITED
- O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, ndo descrevendo as suas caracteristicas técnicas.
- Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessorios necessarios a boa execugdo e ao respeito dos
- As quantidades constituem elemento indicativo devendo os concorrentes confirmar as quantidades para cada item de per si e para a globalidade dos sistemas para total
cumprimento do projecto.
- A valorizagdo dos itens inclui a mé&o de obra.
- INSTALAGOES ITED3
41. Entrada/Camaras de Visita
41.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucdo das Camaras de Visita Paralelepipédica (CVM e CVR\'s), incluindo acessoérios, tampas e todos os
trabalhos necessarios a sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITED 32edi¢cdo e MD do Projecto, dos seguintes tipos:
627 [41.1.1 CVM (300x300x500) mm UN 4
628 [41.1.2 CVR1 (600x750x1500mm) UN 1
41.2. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execu¢ao das condutas constituidas por tubo do tipo ML para interligagdo entre a CVM e o ATE, incluindo todos os
acessorios e todos os trabalhos necessarios a sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITED
629 [41.2.1 Tubo Rigido Forte ML40 ml 190
630 [41.2.2 Tubo PEAD 110 ml 100
631 (41.3 Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugéo do Sistema de Terra de Proteccéo e todos os acessorios e todos os trabalhos necessarios a | UN 4
sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITED
42. Rede de Tubagem
42.1. Tubagem
42.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucdo das redes de tubagens constituidas por tubos e caixas embebidos na parede, pavimento ou teto,
632 [42.1.1.1 |Tubo Maleavel Forte ML40 ml 40
633 [42.1.1.2 |Tubo Maleavel Forte ML25 ml 200
42.2. Caixas
634 [42.2.1 CATI ml 1
635 (42.2.2 Caixa tipo C1 ml 1
636 (42.2.3 Caixas de aparelhagem ml 29
43. Cabos
637 |43.1 Fornecimento, Montagem e Ligacéo da rede de cabos de cobre, constituida por cabo do tipo U/UTP cat 6 de 8 condutores ml 220
638 |43.2 Fornecimento, Montagem e Ligacéo da Rede de Cabos da rede coaxial, constituida por cabo do tipo coaxial RG6 T100 ml 100
44, Orgéos de Ligacéo
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44.1. ATI/ATE
639 (44.11 Fornecimento e instalagdo no Armario ATE de todos os dispositivos passivos e ativos indicados no projecto (RG-PC, RG-CC, RG-FO), incluindo os cabos de interligacéo, | UN 4
conetorizacdes, instalagéo elétrica e todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta montagem de acordo com o projecto e o Manual Técnico ITED
44.2. Tomadas
640 (44.2.1 Tomadas RJ45 cat. 6, do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, totalmente equipada, incluido espelhos e todos os acessorios necessarios a sua correta instalagéo e [ UN 18
funcionamento
641 |44.2.2 Tomadas R/TV totalmente equipada, do tipo Quadro 45 da Efapel ou equivalente, incluido espelhos e todos os acessorios necessarios a sua correta instalagéo e [ UN 9
funcionamento
45, Diversos
642 (45.1 Relatérios de ensaio e verificacdo da instalagdo a acompanhar Termo Responsabilidade de entidade certificada UN 1
643 |(45.2 Medigao e ligagao de rede de terra de telecomunicagdes ao Barramento geral de terras do edificio UN 1
644 |45.3 Ensaios e afinagcoes CJ 1
645 |45.4 Apoio nas ligagbes aos quadros elétricos CJ 1
646 |45.5 Encargos com assisténcia técnica e garantia CJ 1
647 |(45.6 Abertura, preparagdo e tapamento das valas necessarias a correcta execugdo das tubagens da Rede Exterior de ITED conforme as pecas desenhadas e condigdes | ml 80
expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
G Instalacdes de Ventilagdo e Producédo de A.Q.S.
- Fornecimento e montagem de:
46. Sistemas de Aquecimento de Aguas Sanitérias
46.1. Acumulador de agua quente sanitaria com bomba de calor do tipo Split , completo, devidamente equipado de sistemas de comando e controlo, incluindo todos os acessoérios
necessarios ao seu perfeito funcionamento, conforme Meméria Descritiva e Condigdes Técnicas, com as seguintes caracteristicas:
648 [46.1.1 UE.BC + DepAQS [uN | 1
47. Sistemas de Ventilagao
47.1. Apanha fumos doméstico, completo, conforme Meméria Descritiva e Condigdes Técnicas:
649 [47.1.1 H.1 [UN | 1
47.2. Ventiladores helicocentrifugos, completos, conforme Memoéria Descritiva e Condigdes Técnicas, com as seguintes caracteristicas:
650 (47.2.1 VE.1 UN 1
651 (47.2.2 VE.2 UN 6
652 (47.2.3 VE.3 UN 1
653 (47.2.4 VE.4 UN 1
48. Redes de Tubagem
48.1 Tubagem executada em tubo de cobre préprio para refrigeracéo, devidamente isolada com polietileno expandido e pintada nos percursos exteriores, incluindo todos os acessadrios,
calhas técnicas e suportes, conforme Memoria Descritiva e Condigdes Técnicas
654 (48.1.1 6.4 ml 35
655 |[48.1.2 ?9.5 ml 35
49. Redes de Condutas
49.1. Condutas de secgdo circular do tipo Spiro, em chapa de ago galvanizado néo isoladas, proprias para desenfumagem, incluindo todos os acessérios, conforme Meméria Descritiva e
Condicdes Técnicas
656 [49.1.1 @ 150 [ml | 17
49.2. Condutas de secc¢ao circular do tipo Spiro, em chapa de aco galvanizado néo isoladas, devidamente pintadas, incluindo todos os acessdrios, conforme Memoéria Descritiva e
657 [49.2.1 @ 150 ml 20
658 [49.2.2 @ 100 ml 97
49.3. Registos de regulagdo de caudal e portas de limpeza para colocagao intercalada em conduta, conforme Memoéria Descritiva e Condi¢gdes Técnicas. Incluido nos Equipamentos
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659 [49.3.1 Pressostatos de ar, manuais, conforme Memoaria Descritiva e Condig6es Técnicas | UN | 10
50. Grelhas de Ar
50.1. Grelhas de simples defleccdo com alhetas horizontais, em aluminio anodizado, lacadas & cor a definir pela Arquitectura, incluindo todos os acessorios, conforme Memoéria
Descritiva e Condi¢cdes Técnicas, de:
660 |[50.1.1 600x200 UN 2
661 |[50.1.2 300x200 UN 6
662 |[50.1.3 300x100 UN 1
663 |50.1.4 200x100 UN 3
50.2. Valvulas de extragdo, incluindo todos os acessérios, conforme Meméria Descritiva e Condigdes Técnicas, de:
664 [50.2.1 @ 100 [uN | 8
50.3. Grelhas de ar exterior, em aluminio anodizado, lacadas & cor a definir pela Arquitectura, incluindo todos os acessdrios, conforme Memoria Descritiva e Condi¢gdes Técnicas, de:
665 |[50.3.1 600x200 UN 3
666 |50.3.2 300x200 UN 2
667 |[50.3.3 300x100 UN 9
51. Instalacdes Eléctricas e de Comando Associadas
51.1 Sistemas de comando e controlo, a instalar nos respectivos quadros elétricos, incluindo todos os 6rgdos de comando e monotorizagdo, incluindo respetivas ligacdes ao
equipamento proposto, conforme Meméria Descritiva e Condigdes Técnicas. Incluido nos Equipamentos
51.2 InterligacGes eléctricas (comando/controlo) desde os respectivos quadros elétricos e os diversos equipamentos, incluindo todos os acessOrios necessarios para o seu bom
funcionamento, conforme Memoéria Descritiva e Condi¢des Técnicas. Incluido nos Equipamentos
52. Trabalhos de Apoio
52.1 Trabalhos de construgéo civil necesséarios aos trabalhos de instalagdo e montagem no ambito da presente Empreitada, conforme Meméria Descritiva e Condi¢cdes Técnicas.
Incluido nos Equipamentos e art.° 22.1
53. Diversos
668 [53.1 Ensaios as Instalages, conforme o referenciado na Memdria Descritiva e Condigdes Técnicas [cJ | 1
53.2 Manuais de instrucéo e funcionamento da instalacéo, identificacdo de equipamentos e tubagens, incluindo diagrama da instalacdo na Central Térmica, conforme o preceituado na
Memoéria Descritiva e Condicdes Técnicas. Incluido no art.® 22.5
53.3 Manutencédo das InstalagBes e assisténcia técnica aos equipamentos da presente Empreitada, durante o periodo de garantia, conforme Memoria Descritiva e Condigdes Técnicas.
Incluido na Proposta e art.? 22.5
H Infraestruturas de Seguranca Contra Incéndio - SCIE
- O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, ndo descrevendo as suas caracteristicas técnicas.
- Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessérios necessarios a boa execugdo e ao respeito dos
- As quantidades constituem elemento indicativo devendo os concorrentes confirmar as quantidades para cada item de per si e para a globalidade dos sistemas para total
cumprimento do projecto.
- A valorizacao dos itens inclui a mao de obra.
54. Tubagem
54.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucado das redes de tubagens constituidas por caminho de cabos, tubo do tipo VD assente em abragadeira, VD
ou Isogris, embebidos em roco, incluindo caixas e acessorios
669 [54.1.1 20 mm [ml | 100
55. Condutores
55.1. Fornecimento, Montagem e Ligac&o dos materiais necessarios a correcta execuc¢édo dos circuitos constituidos por:
670 [55.1.1 CABO 2x0,8 HFLS [ml | 120
56. Aparelhagem de Detecgéo e Alarme de Incéndios
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671 |56.1 Fornecimento, Montagem e Ligagcdo de Central Detecgdo de Incéndio enderecavel tipo GLOBAL Junior V4 ou equivalente, ref.2 JNR-V4-1com placa eletronica de | UN 4
expenséo de 1 a 2 LOOP JNR-V4-CARD, Fonte de alimentag&o 230Vac/24Vcc e baterias 12V/7Ah (duas)
672 [56.2 Detetores sensiveis a gases de fumos de combustdo visiveis (0,5 a 10 nm), éticos enderegavel com sinalizacéo por Led, incluido led indicador de acc¢éo e base para | UN 10
detetor, ref.2 GFE-AD-SL+GFE-DET BASE
673 |56.3 Botéo de alarme enderecavel global ou equivalente ref.2 MCPA-LO-FLAP UN 6
674 |56.4 Sirene exterior com modulo de enderegamento ref.2 1043/056+ZMU UN 1
57. Equipamento de Extin¢do e Sinalizagao
675 |57.1 Extintores de P6 Quimico ABC de 6 Kg UN 9
676 |[57.2 Placas Sinalizadoras de Equipamento (pictograma)de 1 face do tipo Sinalux ou equivalente UN 34
58. Diversos
677 [58.1 Ensaios e testes a instalagao. [uN 1
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