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NATUREZA CRIATIVA

Procedimento CP/7/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

NTO1

N&o constituindo, este documento, uma descrigdo exaustiva das condicfes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deverd ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pecas escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.

NTO2

A numeracédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeracao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efectuada pela descricdo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NTO3

Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas nas pecas de projeto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que seréo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.

NTO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execucgdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencgéo e
Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizacdo de materiais e a incorporacao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestédo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagao,
valorizagcdo ou eliminacdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestéo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdésitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NTO5

Deverdo ser entregues a Fiscalizagdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depésito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos 0s elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverao ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condigdes.
Deverédo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposi¢ao, sempre que as mesmas apresentem boas condi¢c8es estruturais.

NTO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méao
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessdérios e complementares ou quaisquer atividades necessarias a boa execucéo e finalizacdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NTO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NTO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizacéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pecas de arte.

NT9

As medicdes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projec&o Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao seréo admitidos erros e omissées resultantes dos fatores acima descritos.

TRABALHOS PREPARATORIOS
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1 0.1 Na falta e estipulacdo contratual, o empreiteiro tem a obrigacéo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam | UN 1
considerados como preparatérios ou acessoérios a execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n® 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢cdo de estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios visinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugédo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcé@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construgédo civil segundo metodologia de Demoli¢do Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparagao e
montagem, demoli¢Bes, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogé&o até a zona de armazenamento em estaleiro de obra.

2 (0.2 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificacdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 1
Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagéo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.

3 (03 Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de Painel Informativo Ambiental Permanente, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde constem dados | UN 1
sobre: Lista de elementos construidos e vegetais a Manter, a Deslocar, a Recuperar; Lista dos elementos construidos e vegetais a Retirar e/ou Remover: lista e
guantidades de materiais reutilizados; quantidade e percentagem de residuos valorizados, quantidades e percentagem de residuos levados a aterro licenciado.

4 (04 Desenvolvimento e Implementacdo do Plano de Seguranca e Salide da empreitada de acordo com a Legislagcdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de [ UN 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a protec¢éo colectiva e individual.

5 0.5 Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das|UN 1
diferentes frac¢6es de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execucgdo desta operagdo. Tratamento, valorizacdo ou eliminagdo (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fracgbes de
RCD produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD apés devida triagem em obra. Inclui-se todos 0os meios humanos
materias e taxas legais necessarias.

6 (0.6 Execucéo das telas finais do projeto de arquitetura paisagista e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. UN 1

1 ARQUITETURA
1.1 MEDIDAS CAUTELARES E TRABALHOS PRELIMINARES (DEMOLIC()ES)

7 11.1 Demolicdo e remogédo de guarda metélica na cota da rua, incluindo prumos de fixacdo em granito, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final [ m 34,3
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo execug¢do de prumo vertical de remate da parte da guarda a manter e todos os trabalhos, materiais e
acess0rios necessarios.

8 1.1.2 Limpeza de muros em cantaria a jacto de agua, incluindo refechamento de juntas, colmatacdo de elementos de alvenaria em falta, carga, transporte e descarga do | m2 277
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.

9 1.1.3 Demolicdo e remocdo de escada metdlica existente, incluindo estrutura, corrimdos, patamares, remogdo de revestimentos, pecas de fixagdo, carga, transporte e [ UN 1
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.

10 (1.14 Demolicdo e remogéo de escada em cantaria existente (ruina), incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o | UN 1
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.

11 (115 Demolicdo e remocéo de escada principal em cantaria existente, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com | UN 1
o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

12 |1.1.6 Demolicdo e remogéo de escada para cota baixa em cantaria existente, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de [ UN 1
acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
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13 (1.1.7 Abate de arvores e arbustos existentes, incluindo remogédo de raizes, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o | UN 6
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios.
14 (1.1.8 Demolicdo e remogado de tanque em pedra existente, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido | UN 1
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
15 (1.1.9 Demolicdo e remocdo de guardas metélicas incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em|m 26,9
PPGRCD, incluindo execucéo de prumo vertical de remate da parte da guarda a manter e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
16 |1.1.10 Demolicao de pavimento em cubo de granito, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em [ m2 9,1
PPGRCD, incluindo execucéo de prumo vertical de remate da parte da guarda a manter e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
17 (1111 Desmonte de candeeiro fixo ao muro de pedra, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em | UN 1
PPGRCD, incluindo execugao de prumo vertical de remate da parte da guarda a manter e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
1.2 REVESTIMENTOS
1.2.1 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS
18 |1.2.1.1 Fornecimento e execugédo de revestimento de pavimento em lajes de granito da regido com 0,64x1,35x0,15m, incluindo assentamento sobre suporte em betéo, | m2 191,3
argamassa de juntas, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
19 (1.2.1.2 Fornecimento e execucdo de revestimento de escadas em lajes de granito da regido com 0,40m de largura x comprimento variavel x 0,15m, incluindo assentamento | m2 111,6
sobre suporte em betdo, argamassa de juntas, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
20 |1.2.13 Fornecimento e execugédo de revestimento de pavimento em argamassa antiderrapante de resina ep6xi em sistema do tipo \"Assaurban epox\" do grupo assa ou|m2 199
equivalente aplicado sobre pavimento térreo (ver especialidade), incluindo camada de regularizacéo, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
1.2.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES
21 1221 Fornecimento e execugéo de revestimento de paredes em ceramico 10x10cm em superficie curva, incluindo argamassa de assentamento e juntas, carga, transporte e [ m2 24,64
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
22 1222 Fornecimento e execucao de revestimento de paredes em ceramico 10x10cm em superficie lisa, incluindo argamassa de assentamento e juntas, assentamento em porta | m2 314,88
metalica, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessorios necessarios.
23 |1.2.23 Fornecimento e execucao de revestimento de parede em reboco armado hidréfugo para exterior, incluindo e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito | m2 154,8
acabamento
24 11224 Fornecimento e execucdo de revestimento de paredes em lajes de granito da regido com 19cm de espessura e com diferentes tamanhos (1,00x0,60m; 1,50x0,40m; | m2 151,6
0,60x040m) conforme estereotomia desenhada, incluindo fixagdo por ancoragem mecénica ao suporte de betdo armado, argamassa de juntas, carga, transporte e
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
25 |1.2.25 Fornecimento e execucéo de revestimento de paredes em lajes de granito da regido com 24cm de espessura e com diferentes tamanhos (1,00x0,60m; 1,50x0,40m; [ m2 154,8
0,60x040m) conforme estereotomia desenhada, incluindo fixagdo por ancoragem mecanica ao suporte de betdo armado, argamassa de juntas, carga, transporte e
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
26 |1.2.2.6 Fornecimento e execugéo de revestimento de paredes em lajes de granito da regido com 9cm de espessura e com diferentes tamanhos (1,00x0,60m; 1,50x0,40m; | m2 30,84
0,60x040m) conforme estereotomia desenhada, incluindo fixagdo por ancoragem mecénica ao suporte de betdo armado, argamassa de juntas, carga, transporte e
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
27 |1.2.2.7 Fornecimento e execucéo de revestimento de parede interiores em reboco hidréfugo sobre paredes de betdo armado ou blocos de betéo, incluindo todos os trabalhos e [ m2 223,26
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento
123 REVESTIMENTO DE TECTOS
28 |1.23.1 Fornecimento e execugdo de tecto em clpula executada em gesso cartonado hidr6fugo e restante area desse patamar, incluindo saida de luz de clarabdia , remates, | m2 24,37
cortes, emassamento geral, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento
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1.3 ALVENARIAS
29 |1.3.1 Fornecimento e execucdo de paredes de alvenaria de bloco de betdo com 20cm de espessura, incluindo argamassa de juntas, chapisco em zona de azulejo e | m2 74,72
emassamento a argamassa de betdo acima dos 2m de altura, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento
14 SERRALHARIAS
30 [1.4.1 Fornecimento e montagem de revestimento de topo de caixa de elevador em cantoneiras e chapa de ferro com 3,30x3,30m, incluindo fixacao, ligeira inclinacéo para | UN 1
drenagem de aguas pluviais, soldaduras, parafusos, chapas, pecas de fixagdo e suporte, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado
de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
31 |14.2 Fornecimento e montagem de clarabdéia em vidro com 1,35x0,64m (com capacidade para circulagdo pedonal sobre ela) incluindo estrutura, cantoneira de fixagéo, | UN 1
fixagdo, cortes, remates, carga, transporte e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
1.4.3 Fornecimento e montagem de portas em chapa metélica, lacadas a cor a definir, incluindo grelha de ventilagéo, fixagdes aos vaos, guarnecimentos em chapa, puxadores,
dobradicas, batentes, fechaduras, cortes, remates, carga, transporte e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
32 |1431 1,62x3,20m (duas folhas de abrir) UN 3
33 |1.4.3.2 1,00x3,20m (uma folha de abrir) UN 1
34 1433 1,55x3,20m (uma folha pivotante) UN 1
35 |1.4.4 Fornecimento e montagem de rufos em zonas de fronteira entre a caixa de vidro e os elementos exteriores em granito, incluindo fixa¢des, soldaduras, silicones e |m 13,8
mastiques, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definidko em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios.
36 |1.45 Fornecimento e montagem de chapa de aco inox para tapamento de frentes de elevador no piso 0 e piso -1, incluindo remate com o elevador, fixagdo oculta a estrutura | m2 15,48
metalica, cortes, remates, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
37 |1.4.6 Fornecimento e montagem de corrimao em perfil RHS 50x30x3mm fixo a parede por elementos pontuais ou a guardas, incluindo pintura dos elementos, fixacdes, buchas [ m 83,7
guimicas ou mecanicas ou soldagem, cortes, remates, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em
PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
38 |1.4.7 Fornecimento e montagem de perfil de remate e apoio de alvenaria de granito em vaos abertos, incluindo fixa¢cdo por chumbadouro, cortes, remates, carga, transporte e | m 6
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
15 VIDROS
39 |15.1 Fornecimento e execucéo de revestimento de caixa de elevador a vidro do tipo \"SGG Cool-lite extreme 60/28 || 6mm, camara de 12mm e SGG planiclear 4mm\" da | m2 63,4
Saint-Gobain ou equivalente, com sistema agrafado, incluindo fixacdes em sistema de aranhas do tipo \"AFCamoes SAG-sistema agrafado\" ou equivalente, estrutura de
apoio fixa a estrutura metalica existente, soldaduras, cortes, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em
PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
1.6 IMPERMEABILIZACOES
40 |1.6.1 Fornecimento e execucédo de impermeabilizacdo de laje de cobertura e escadas com dupla tela asféltica, incluindo camada de regularizagao e formacgéo de pendentes, | m2 350
dobragem para as paredes, rufo de remate aquando da rotac&o para a parede exterior e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo
41 (1.6.2 Fornecimento e execugdo de impermeabilizagdo de parede de encosto existente através de pintura impermeabilizante sobre alvenaria de granito, incluindo todos os | m2 418,75
trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao
1.7 PINTURAS
42 (1.7.1 Fornecimento e execugdo de pintura interior de paredes sobre reboco, incluindo primario e as deméos necessarias e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu | m2 223,26
perfeito acabamento
43 |1.7.2 Fornecimento e execugéo de pintura interior de tectos sobre betdo armado, incluindo primario e as deméos necessarias e todos os trabalhos e materiais necessarios ao | m2 148,4
seu perfeito acabamento
44 (1.7.3 Fornecimento e execugéo de pintura de tectos exteriores sobre gesso cartonado hidréfugo, incluindo primario e as demaos necessarias e todos os trabalhos e materiais | m2 24,37
necessarios ao seu perfeito acabamento
1.8 DIVERSOS
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45 (1.8.1 Fornecimento e execucéo de talude aos socalcos com pega em granito como cabeca de degrau, com 10cm de largura, incluindo arrelvamento nos degraus, e todos os | m2 21,5
trabalhos e materais necessarios ao seu perfeito acabamento
46 |1.8.2 Fornecimento e montagem de guarda proviséria para colmatacéo da area de intervencdo e protecao dos utentes, incluindo fixacdo e todos os trabalhos e materiais | m 8,2
necessarios ao seu perfeito acabamento
47 (1.8.3 Execucéao de trabalhos de compatibilizacdo com os limites fronteira da zona de intervencao, incluindo todos os trabalhos de modelacéo de terreno, demolicdo e remogéo | UN 1
de elementos existentes, correccdo de alinhamentos e cota de elementos de engate, levantamento de pavimentos, guias, entre outros e sua reposi¢ao, situacdes
temporarias até concluséo de trabalhos acessarios e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios a uma perfeita compatibilizagdo com a envolvente
2 ESTRUTURAS E ESTABILIDADE
2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
48 |2.11 Proteccéo provisoria de taludes, entivacdo e bombagem quando necessario, de acordo com o caderno de encargos e pormenores de projecto. UN 1
49 |2.1.2 Escoramento provisério dos elementos estruturais (fachadas, paredes e demais elementos nas proximidades) sempre que se justifique, incluindo escoras, cimbres ou | UN 1
trelicas de suporte, bem como vigamento e demais materiais necessarios para assegurar o escoramento, inclui ainda a desmontagem do escoramento, trabalhos de
remate e de arranjo dos danos causados pela colocagao do escoramento.
50 [2.1.3 Execucdo de decapagem geral, limpeza, desmatacdo e eventual regularizagcdo do terreno existente, incluindo o transporte dos materiais sobrantes para destino | UN 1
licenciado (DL 46/2008 de 12 de Margo) a cargo do adjudicatério, carga e descarga, espalhamento e eventual indemnizagdo por depoésito, bem como demais trabalhos,
materiais e acessorios necessarios a correta execugdo da tarefa.
51 |2.1.4 Demolicdo de muros existentes em alvenaria de pedra, realizada por meios mecanicos ou manuais de modo a néo provocarem danos nas edificagdes préximas nem nas | m3 106
redes de infraestruturas existentes, incluindo transporte a destino licenciado dos produtos sobrantes.
52 |2.1.5 Escavacdo para obtencdo de cotas de fundacdo em depdsitos de aterro terrosos/pedregosos (estimado em 20% do volume total), em granitos decompostos W5/4 [ m3 1060
(estimado em 30% do volume total) e em granitos decompostos W4/3 (estimado em 50% do volume total), incluindo meios mecéanicos (lamina, balde ou ripper) e
bombagem, quando necessério, e demais materiais para assegurar a estabilidade das faces da escavagao e a seguranca dos trabalhos.
2.2 BETAO ARMADO
53 |2.2.1 Fornecimento e aplicagdo de betéo de regularizagdo C16/20, com 10 cm de espessura minima, sob fundagdes. m3 20
54 1222 Betdo armado C30/37 e aco A500NR SD em elementos de fundagéo, incluindo protecgdo com 2 deméaos cruzadas de pintura asfaltica Flintkout ou equivalente, aditivo | m3 75
hidréfugo certificado, cofragem e descofragem se necessario, reposi¢ao e compactacao de terras sobre as fundagoes.
55 ]2.2.3 Betdo armado C30/37 e ago A500NR SD em vigas de fundagéo, incluindo protec¢cdo com 2 demdaos cruzadas de pintura asféltica Flintkout ou equivalente, aditivo [ m3 9
hidréfugo certificado, cofragem e descofragem se necessario.
56 |2.2.4 Betdo armado C30/37 e aco A500NR SD em paramento de muros, incluindo proteccdo com 2 demaos cruzadas de pintura asfaltica, aditivo hidréfugo certificado, | m3 22
cofragem e descofragem, juntas de dilatagéo, reposi¢céo e compactacao de terras no tardoz do paramento de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos.
57 |2.25 Betdo armado em pavimentos térreos PTO1, incluindo camada de betdo C30/37 com 0.12 m de espessura, ABGE 0-40 compactado com 0,25m de espessura, betdo de [ m2 271
regularizagdo com 0,05m, malha de vardes @8mm//0,10, protecdo da membrana com tela tipo Aguadrain Geo ou equivalente, primario tipo Imperkote F ou equivalente,
membrana tipo Polyster 40 ou equivalente, juntas com estereotomia de juntas de inducéo a confirmar no projecto de arquitectura e espagamento maximo de 5 metros.
58 |2.2.6 Betdo armado C30/37 e agco AS00NR SD em nucleo, incluindo aditivo hidréfugo certificado, impermeabilizagées, cofragem e descofragem. m3 65
59 |2.27 Betdo armado C30/37 e ago A500NR SD em pilares, incluindo cofragem e descofragem, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos. m3 7
60 |2.2.8 Betdo armado C30/37 e agco A500NR SD em paredes, incluindo cofragem e descofragem, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos. m3 110
61 |2.29 Betdo armado C30/37 e ago AS00NR SD em vigas, incluindo cofragem e descofragem, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos. m3 16
62 |2.2.10 Betdo armado C30/37 e ago AS00ONR SD em lajes macigas, incluindo cofragem e descofragem, de acordo com as pec¢as desenhadas e caderno de encargos. m3 31
63 |2.2.11 Betdo armado C30/37 e ago A500NR SD em lajes de escadas, incluindo cofragem e descofragem, de acordo com as peg¢as desenhadas e caderno de encargos. m3 35
2.3 ESTRUTURA METALICA
231 Elementos constituintes da estrutura , aco em perfis enformados S355 JR, incluindo soldaduras, parafusos, chapas, pecas de fixagdo, buchas, suporte e remate conforme as pegas
desenhadas das outras especialidades, preenchimentos e regularizagdo do tipo SIKAGROUT ou equivalente, etc., decapagem, metalizagdo, pintura e acabamento. (5% para
64 |2.3.1.1 shs 50x30x3 kg 322,25
65 (2.3.1.2 barra 100x20 kg 893,03
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66 |2.3.1.3 varao 30 kg 4800,17
67 |2.3.14 chapa 15mm kg 1531,52
68 |2.3.1.5 barra 80x10 kg 1337,41
69 |2.3.1.6 shs 200x8 kg 2646
3 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS
3.1 CANALIZACOES
3.1.1 Fornecimento e montagem de tubo isolante embebido, ou em abragadeiras, do tipo VD ou ERFE, de:
70 [3.1.1.1 @16 mm m 65
71 [3.1.1.2 @20 mm m 74
72 [3.1.13 @ 25 mm m 59
3.1.2 Fornecimento e montagem de tubo PEAD, de:
73 [3.1.21 @ 32 mm m 15
74 [3.1.2.2 @ 40 mm m 2
75 13.1.2.3 @110 mm m 3
3.2 CAIXAS
76 13.2.1 Fornecimento e montagem embebida de caixas de derivacé@o, de material isolante, de 80x80mm. UN 5
77 13.2.2 Fornecimento e montagem a vista, de caixas de derivacédo estanques, de material isolante, de 80x80mm. UN 4
78 13.2.3 Fornecimento e montagem embebida de caixas fundas, de material isolante. UN 2
3.3 CONDUTORES /CABOS
3.3.1 Fornecimento e enfiamento de condutores / cabos, do tipo:
79 |3.3.1.1 XZ1(zh) 2x1,5mm2 m 9
80 ([3.3.1.2 XZ1(zh) 3G1,5mm2 m 70
81 ([3.3.1.3 XZ1(zh) 3G2,5mm?2 m 75
82 ([3.3.14 XZ1(zh) 3G4mm2 m 10
83 [3.3.15 XZ1(zh) 5G6mm2 m 16
84 ([3.3.1.6 XZ1(zh) 4x10mm?2 m 4
85 ([3.3.1.7 XV R1G25mm2 m 5
86 [3.3.1.8 XZ1 (frs, zh) 5G1,5mm2 m 7
87 ]3.3.1.9 LIYCY 2x1,5mm2 m 51
3.4 APARELHAGEM DE MANOBRA
34.1 Fornecimento e montagem a vista de aparelhagem de manobra estanque de material isolante, equivalente a série 48, da Efapel.
88 (3.4.1.1 interruptores UN 5
89 ([3.4.1.2 tomadas monof. ¢/ obturadores UN 5
90 |[3.4.2 Fornecimento e montagem a vista, de sensores de movimento, estanques para comando de iluminag&o. UN 3
3.5 APARELHOS DE ILUMINAGCAO
351 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagdo completamente equipados e electrificados incluindo lampadas e sua ligacdo a rede eléctrica.
91 ([35.1.1 L1 (1,20m) UN 4
92 ([3.5.1.2 L1 (1,50m) UN 5
93 [3.5.1.3 L2 UN 3
94 ([35.14 L3 UN 12
95 [3.5.15 P1 UN 1
96 |3.5.1.6 Bloco de seguranca permanente UN 1
3.6 QUADRO ELECTRICO
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3.6.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos elétricos, completamente equipados:
97 ([3.6.1.1 QE UN 1
98 [3.6.1.2 Q.ARR. UN 1
99 |3.6.1.3 Portinhola P100 UN 1
100 [3.6.1.4 Borne amovivel UN 1
3.7 ELECTRODO DE TERRA
101 (3.7.1 Fornecimento e execucéo de eléctrodo de Terra do edificio. UN 1
102 |[3.7.2 Execucéo de ligagdes equipoténciais. UN 1
3.8 EQUIPAMENTO DETECAO DE INCENDIO
103 [3.8.1 Central convencional de dete¢do de incéndio. UN 1
104 |3.8.2 Detetor 6ptico-fumos UN 6
105 (3.8.3 Sirene de alarme para exterior UN 1
106 |3.8.4 Bases UN 8
107 (3.8.5 Botdes de alarme manual UN 2
108 |3.8.6 Bateria 12V/7A UN 1
109 |3.8.7 Ensaios, Programacao dos sistemas da detecéo incéndio e respectiva formagéo. CJ 1
3.9 EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES
110 |3.9.1 Fornecimento e montagem de sistema conversor GSM, conforme CTE. [uN | 1
3.10 DIVERSOS
111 |3.10.1 Abertura e tapamento de vala com reposi¢cao de pavimento. | m | 5
4 INSTALAGAO ELETROMECANICAS
112 (4.1 Fornecimento e montagem de elevador elétrico MRL 2:1 do tipo \"grupnor modelo panoramico\" ou equivalente com capacidade de 1600kg/21 pessoas, com velocidade | UN 1
1,0 VVVF m/s, com cabine em 3 faces em vidro, iluminagéo por fitas de led, painel de controlo em aco inox, tecto em ago inox, pavimento em linélium, portas de cabine e
portas em vidro, sem casa de maquinas, incluindo fixagcdes, montagens e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios aos seu perfeito acabamento e
funcionamento
5 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
5.1 LIGAGAO A REDE PUBLICA
113 |5.11 Ligacéo a rede publica de distribuicdo de agua, realizada em tubagem de polietileno de alta densidade (PE-ad), do tipo PN10, incluindo abertura e refechamento de valas | UN 1
ou rogos nas condigées do Caderno de Encargos, reposicédo dos pavimentos afectados, se necessario, com todos o0s acessorios necessarios adequados, com o diametro
de 40mm.
5.2 REDE DE AGUA FRIA - TUBAGEM E ACESSORIOS
5.2.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem em polietileno de alta densidade (PE-ad), do tipo PN10, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessOrios necessarios ao bom
funcionamento da rede, conforme preconizado nas pecgas escritas e desenhadas, com os seguintes diametros:
114 |5.2.2.1 @ 40mm m 20,5
115 |5.2.2.2 @ 32mm m 2
5.3 DIVERSOS
116 |5.3.1 Execucédo de ensaios regulamentares as redes executadas conforme preconizado nas Especificagées Técnicas. UN | 1
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
6.1 LEVANTAMENTO DE MATERIAIS
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117

6.1.1

Levantamento/desativagdo e remocao da rede identificada nas pegas desenhadas, que sera a desativar, incluindo os movimentos de terra necessarios, reposi¢éo dos
materiais afetados e demais trabalhos, materiais e acessoérios necessarios a correta execucdo da tarefa, bem como o transporte a depoésito de materiais aproveitaveis,
com precaucdo, de modo a que o estado de conservacdo dos mesmos a entrada do Depdsito Municipal, ou outro a indicar pela Fiscalizacéo, seja igual ao existente em
obra. A entidade adjudicataria devera entregar estes materiais separados por tipo e convenientemente limpos, incluindo carga, transporte e descarga, devendo todos os
produtos ndo reaproveitaveis, provenientes destes trabalhos serem transportados para destino licenciado (DL 46/2008 de 12 de Marco), a cargo do adjudicatario, de
acordo com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..

18

118

6.1.2

Levantamento/desativagao/descravacdo e remocéo das caixas de visita identificadas nas pegas desenhadas, sem a danificagdo de tampas, incluindo o transporte a
deposito de materiais aproveitaveis, com precaugdo, de modo a que o estado de conservacdo dos mesmos a entrada do Depdsito Municipal, ou outro a indicar pela
Fiscalizacdo, seja igual ao existente em obra. A entidade adjudicataria devera entregar estes materiais separados por tipo e convenientemente limpos, incluindo carga,
transporte e descarga, devendo todos os produtos ndo reaproveitaveis, provenientes destes trabalhos serem transportados para destino licenciado (DL 46/2008 de 12 de
Marco), a cargo do adjudicatario, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..transporte a local de armazenamento a indicar pela Fiscalizagdo.

UN

6.2

TUBAGENS

6.2.1

Fornecimento e assentamento de tubagem em policloreto de vinilo de parede compacta - (EN 1329 série B / EN 1401-1 série U SN8), com junta autoblocante, em colectores prediais,
assente em valas, incluindo abertura e refechamento das mesmas a 98% do valor do ensaio Proctor Modificado, nas condi¢g8es do Caderno de Encargos, reposi¢cédo dos pavimentos
afetados se necesséario e todos os trabalhos, materiais, materiais e acessérios necessarios ao bom funcionamento da rede, conforme o preconizado nas pegas escritas e

desenhadas, com os seguintes diametros:

119

6.2.1.1

f 200

[m |

26

6.3

CAIXAS DE VISITA

120

6.3.1

Adaptacao de caixas/camaras de visita existentes as novas condicoes de ligacédo e a nova cota do pavimento, devido as alteracdes do pavimento circundante por forca
da implementacéo do projeto, incluindo todos os movimentos de terra necessarios, e demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios, de acordo com o Caderno de
Encargos e os pormenores das pecas desenhadas.

UN

121

6.3.2

Execucéo de caixa de visita (CV.1) completa em betdo armado (C30/37 A500), com as dimensges interiores de 0.90mx0.90m, com tampa quadrada rebaixada em ferro
fundido da classe C250, do tipo \"Basalto C250, modelo 600, da CAPA\" ou equivalente, vedacdo hidraulica incorporada e demais trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios a sua instalacgao, incluindo os movimentos de terra necessarios e transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado, conforme preconizado nas peg¢as
escritas e desenhadas. (Consultar pormenorizacéo do betdo armado na especialidade constante no tomo |I).

UN

122

6.3.3

Execucéo de caixa de visita (CV.2) completa em betdo armado (C30/37 A500), com as dimensGes interiores de 1.20mx1.20m, com tampa quadrada rebaixada em ferro
fundido da classe C250, do tipo \"Basalto C250, modelo 600, da CAPA\" ou equivalente, vedacéo hidraulica incorporada e demais trabalhos, materiais e acessorios
necessarios a sua instalagao, incluindo os movimentos de terra necessarios e transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado, conforme preconizado nas pegas
escritas e desenhadas. (Consultar pormenoriza¢éo do betéo armado na especialidade constante no tomo |II).

UN

6.4

DIVERSOS

123

6.4.1

Ensaios a rede

[uN

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

7.1

LEVANTAMENTO DE MATERIAIS

124

7.11

Levantamento/desativagao e remocao da rede identificada nas pegas desenhadas, que sera a desativar, incluindo os movimentos de terra necessarios, reposi¢éo dos
materiais afetados e demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios a correta execugdo da tarefa, bem como o transporte a depésito de materiais aproveitaveis,
com precaucdo, de modo a que o estado de conservacédo dos mesmos a entrada do Depdsito Municipal, ou outro a indicar pela Fiscalizagéo, seja igual ao existente em
obra. A entidade adjudicataria devera entregar estes materiais separados por tipo e convenientemente limpos, incluindo carga, transporte e descarga, devendo todos os
produtos ndo reaproveitaveis, provenientes destes trabalhos serem transportados para destino licenciado (DL 46/2008 de 12 de Marco), a cargo do adjudicatario, de
acordo com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..

15
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125 (7.1.2 Levantamento/desativagao/descravacéo e remocéo das caixas de visita identificadas nas pegas desenhadas, sem a danificacdo de tampas, incluindo o transporte a | UN 2
deposito de materiais aproveitaveis, com precaugdo, de modo a que o estado de conservacdo dos mesmos a entrada do Depdsito Municipal, ou outro a indicar pela
Fiscalizacéo, seja igual ao existente em obra. A entidade adjudicataria devera entregar estes materiais separados por tipo e convenientemente limpos, incluindo carga,
transporte e descarga, devendo todos os produtos ndo reaproveitaveis, provenientes destes trabalhos serem transportados para destino licenciado (DL 46/2008 de 12 de
Marco), a cargo do adjudicatéario, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..transporte a local de armazenamento a indicar pela Fiscalizagcéo.
7.2 TUBAGENS
7.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a correta execugao da tarefa, com os seguintes diametros:
126 |7.2.11 2 110 m 17,3
127 |7.2.1.2 2 125 m 22

7.2.2 Fornecimento e assentamento de coletores novos, realizados em manilhas de betdo armado com tratamento anti-acido (classe V ASTM), ligadas com argamassa de cimento e areia
fina (600 Kg de cimento) queimada a colher, construgéo do leito de assentamento, incluindo todos os movimentos de terra necessarios, e demais trabalhos, materiais e acessorios
necessarios e remocgao dos produtos sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de Marco).

128 |7.2.21 2 500 m 19,8
129 (7.2.3 Fornecimento e assentamento de dreno de profundidade, realizado em tubo perfurado de policloreto de vinilo (PVC), com revestimento exterior em manta de geotéxtil, [ m 5
aplicado em drenagem periférica (horizontal), com curvas em policloreto de vinilo (PVC), incluindo todos os materiais, acessérios e trabalhos necessarios a sua correcta
instalacdo, de acordo com as pecas escritas e desenhadas, com o didmetro de 110mm.

724 Fornecimento e instalagdo de tubagem em policloreto de vinilo de parede compacta - série B (EN 1329), com junta autoblocante, em tubos de queda dispostos sobre \"courettes\"
técnicas, devidamente isolados com mangas de polietileno de reducéo acustica do tipo \"TUBOLIT AR FONOBLOK\" da \"ARMACELL\" ou equivalente, incluindo abracadeiras em
aco inoxidavel anti-vibrateis, remates, e demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua instalacdo, conforme pecas escritas e desenhadas, com os seguintes

130 |7.24.1 2 110 m 5,8

131 (7.25 Reformulagdo da zona de ligagdo do tubo de queda e respetiva curva, contemplando um acrescento de tubo de queda de cerca de 1.0m e a instalagdo de uma nova | vg 1
curva, idéntica a existente, protegida em todo o seu perimento com uma camada de betdo com 0.15cm armado (C30/37, A500) com malha g 110//15, incluindo todos os
movimentos de terra necessarios, e demais trabalhos, materiais e acessaérios necessarios e remogdo dos produtos sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de
Marco).

7.3 CALEIRAS, SARJETAS E SUMIDOUROS

132 (7.3.1 Fornecimento e aplicagdo ralo equipado com grelha em ferro fundido 200x200mm, de descarga vertical do tipo \"ACO DRAIN 51941900\" ou equivalente, com diametro [ UN 2
de 90mm, no patamar das escadas, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta instalacdo, de acordo com as pecas escritas e
desenhadas.

133 |7.3.2 Caleira (tipo 1) em meia cana em betdo com diametro igual a 0,20m, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta instalagdo, de | m 22
acordo com as pecas escritas e desenhadas.

134 (7.3.3 Caleira (tipo 2) em betéo polimero \"Multiline V100\", da ACO ou equivalente, munida de grelha brickslot centrada ou excéntrica, de classe de resisténcia C250, incluindo [ m 4
fundacéo em betdo armado e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta instalagéo, de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

135 |7.34 Sumidouro da caleira (tipo 2) em betédo polimero \"Multiline V100\", da ACO ou equivalente, munida de grelha brickslot centrada ou excéntrica, de classe de resisténcia [ UN 1
C250, cesto retentor de inertes em aco galvanizado e anel de vedagao integrado DN 100 para ligagéo estanque, de largura exterior de 150 mm, altura de 537 mm,
comprimento de 500 mm, incluindo fundagdo em betdo armado e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta instalagdo, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas.

7.4 CAIXAS DE VISITA

136 |7.4.1 Adaptacao de caixas/camaras de visita existentes as novas condicdes de ligacéo e a nova cota do pavimento, devido as altera¢des do pavimento circundante por forca | UN 1
da implementacéo do projeto, incluindo todos os movimentos de terra necessarios, e demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios, de acordo com o Caderno de
Encargos e os pormenores das pecas desenhadas.

137 (7.4.2 Execucéao de caixas de areia quadradas com 0,40m de lado, incluindo todos os movimentos de terra necessarios, reposicdo de pavimentos e demais trabalhos, materiais | UN 1

e acessorios necessarios e remogao dos produtos sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de Marc¢o) de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores
das pecas desenhadas.
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138 |7.4.3 Execucéo de caixas de visita com grelha, quadradas com 0,35m de lado, com tampa em grelha do tipo \"Sumidouro quadrada C250 modelo 400\" da \"CAPA\" ou | UN

equivalente, incluindo todos os movimentos de terra necessarios, reposi¢do de pavimentos e demais trabalhos, materiais e acessdrios necessarios e remogdo dos
produtos sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de Marco) de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores das pegas desenhadas.

139 |7.4.4 Execucéo de caixa de visita (CV.1) completa em betdo armado (C30/37 A500), com as dimensGes interiores de 1.20mx1.50m, com tampa quadrada rebaixada em ferro [ UN
fundido da classe C250, do tipo \"Basalto C250, modelo 600, da CAPA\" ou equivalente, vedacéo hidraulica incorporada, degraus interiores em granito azul, com secgao
0,30m x 0,35m, incluindo respetiva fixagcdo conforme projeto. e demais trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios a sua instalagéo, incluindo os movimentos de terra
necessarios e transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado, conforme preconizado nas pecas escritas e desenhadas. (Consultar pormenorizacdo do betéo
armado na especialidade constante no tomo ll).

140 |7.45 Execucéo de caixa de visita (CV.2) completa em betdo armado (C30/37 A500), com as dimens®es interiores de 1.20mx1.20m, com tampa quadrada rebaixada em ferro | UN
fundido da classe C250, do tipo \"Basalto C250, modelo 600, da CAPA\" ou equivalente, vedacado hidraulica incorporada e demais trabalhos, materiais e acessorios
necessarios a sua instalacgao, incluindo os movimentos de terra necessarios e transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado, conforme preconizado nas pegas
escritas e desenhadas. (Consultar pormenorizagéo do betdo armado na especialidade constante no tomo II).

141 (7.4.6 Execucéo de caixa de visita (CV.3) completa em betdo armado (C30/37 A500), com as dimensdes interiores de 0.80mx0.80m, com tampa quadrada rebaixada em ferro [ UN
fundido da classe C250, do tipo \"Basalto C250, modelo 600, da CAPA\" ou equivalente, vedacéo hidraulica incorporada e demais trabalhos, materiais e acessorios
necessarios a sua instalagao, incluindo os movimentos de terra necessarios e transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado, conforme preconizado nas pecgas
escritas e desenhadas. (Consultar pormenorizagéo do betdo armado na especialidade constante no tomo II).

7.5 DIVERSOS

142 [75.1 Ensaios a rede [uN
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