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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Abate de árvores existentes e remoção de toiças, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 2
2 1.2 Abate de arbustos existentes, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 2
3 1.3 Remoção de sebe arbustiva, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização dos produtos

sobrantes
ml 37

4 1.4 Remoção de herbáceas existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização dos
produtos sobrantes

m2 31

5 1.5 Remoção de gravilha existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização dos
produtos sobrantes

m2 31

6 1.6 Remoção de colunas e placas de direcção existentes, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com
a respetiva valorização

UN 2

7 1.7 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a
respetiva valorização

UN 15

8 1.8 Remoção e relocalização de sinalização rodoviária vertical existente, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes UN 1
9 1.9 Remoção de bancos existentes, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 2

10 1.10 Remoção de paragem de autocarros existente, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a
respetiva valorização

UN 1

11 1.11 Remoção de mupi existente, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
12 1.12 Remoção cuidada e relocalização de mupi existente, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a

respetiva valorização
UN 1

13 1.13 Remoção cuidada e relocalização de cabine telefónica existente, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 2

14 1.14 Remoção e relocalização de contentores RSU existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes UN 9
15 1.15 Remoção e relocalização de contentor de recolha de roupa existente, incluindo todos os trabalhos inerentes UN 1
16 1.16 Remoção de papeleira existente, incluindo apoio, todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 2
17 1.17 Remoção de bebedouro existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
18 1.18 Remoção de floreiras existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 6
19 1.19 Remoção de dissuadores de estacionamento existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte para armazéns municipais UN 6
20 1.20 Remoção cuidada e relocalização de placa Toponímica em betão existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes UN 6
21 1.21 Remoção cuidada e relocalização de painel de azulejo existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes UN 1
22 1.22 Demolição de valeta em betão existente, com aprox. 0,50m de largura, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado

com a respetiva valorização dos produtos sobrantes
ml 37

23 1.23 Remoção de caleiras e grelhas existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização
dos produtos sobrantes

ml 19,6

24 1.24 Demolição de abrigo de contentores existente, incluindo todos os trabalhos inerentes e respectivo transporte a vazadouro autorizado m2 22,88
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25 1.25 Demolição parcial de murete existente em pedra, com 0,40m de largura, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a
respetiva valorização

m2 1,8

26 1.26 Demolição de murete existente em alvenaria, com 0,20m de largura, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a
respetiva valorização

m2 2,17

27 1.27 Demolição de murete existente em blocos de betão, com 0,20m de largura, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a
respetiva valorização

m2 11,15

28 1.28 Demolição de murete existente em alvenaria, com 0,25m de largura, incluindo caleira de drenagem, todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

m2 12

29 1.29 Demolição de escadas existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 28
30 1.30 Demolição de pavimentos cerâmicos existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 34,5
31 1.31 Demolição de betonilha existente, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 39,05
32 1.32 Demolição de rampas existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 12,7
33 1.33 Demolição de degraus existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 3,65
34 1.34 Demolição de escacilho de mármore existente, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 1
35 1.35 Demolição de fontanário existente, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
36 1.36 Demolição de ligação ao canal de drenagem existente, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 2

37 1.37 Remoção parcial de relvado/ vegetação e terra vegetal em canteiro existente, incluindo todos os trabalhos inerentes e respectivo transporte a vazadouro autorizado m2 15
38 1.38 Reajustamento da rede de rega existente no canteiro, incluindo ligações e todos os trabalhos inerentes UN 1
39 1.39 Remoção de postes de iluminação existente, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 4
40 1.40 Remoção de betuminoso existente, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 10143,95
41 1.41 Remoção pavimento em pavet existente, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 1537
42 1.42 Remoção pavimento em calçada existente, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 1258,4
43 1.43 Remoção cuidada de pavimento em calçada miúda de calcário existente, incluindo armazenamento para posterior reutilização, todos os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes, bem como transporte para armazéns municipais dos produtos sobrantes
m2 288,85

44 1.44 Remoção cuidada de pavimento em calçada graúda de calcário existente, incluindo armazenamento para posterior reutilização, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes, bem como transporte para armazéns municipais dos produtos sobrantes

m2 17

45 1.45 Remoção de lancil de calcário existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva
valorização

ml 9

46 1.46 Remoção de lancil/ guia de betão existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a
respetiva valorização

ml 1083,1

47 1.47 Demolição de caixas de infraestruturas existentes, incluindo desativação de ligações existentes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, bem como
transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização, de acordo com peças escritas e desenhadas do projeto

UN 55

 1.48 Fornecimento e colocação de tampas de caixas de infraestruturas, em ferro fundido dúctil,  BRIO PKSR EN 124 D400 NF, ou equivalente, classe D400, em substituição das
existentes, considerando-se retificação de gola, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a
respetiva valorização, de acordo com peças escritas e desenhadas do projeto

48 1.48.1 Redondas UN 10
49 1.48.2 Quadradas UN 24
50 1.49 Alteamento de caixas de ramal de infraestruturas, à cota de projeto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças desenhadas UN 10
51 1.50 Remoção de sumidouro existente  (betão), incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 26
52 1.51 Remoção de grelha de sumidouro existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 26
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53 1.52 Escavação mecânica em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de
trabalho, conforme peças desenhadas

m3 3553,77

54 1.53 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 4442,21
55 1.54 Aterro com terras em camadas, devidamente compactadas e regadas, incluindo todos os acessórios inerentes a uma perfeita execução m3 104,3
56 1.55 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 4311,84
 2 BETÕES

57 2.1 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 18,81
 2.2 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C 30/37, Aço A500NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e

desenhadas do projeto da especialidade em execução de:
58 2.2.1 Sapatas m3 43,85
59 2.2.2 Lt1 m3 1,18
60 2.2.3 Muros m3 49,35
61 2.3 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C 30/37, Aço A500NR, incorporação de rede eletrossoldada AQ38 e

cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de escadas:
m3 2,96

62 2.4 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C 30/37, incorporação de rede eletrossoldada A500 AQ38 e cofragens
tradicionais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução laje com acabamento sarrafado:

m3 0,95

 3 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 3.1 Desativação e desmantelamento da tubagem antiga, incluindo tamponamento dos ramais, remoção e transporte da tubagem e acessórios (válvulas, cones...) a vazadouro, eventual

movimento de terras para localizaçao e obtenção das cotas de tubagem existentes, todos os trabalhos complementares, materiais e equipamentos necessários e inerentes
63 3.1.1 Fibrocimento DN 60mm ml 456,8
64 3.1.2 Fibrocimento DN 100mm ml 779,75
65 3.1.3 Fibrocimento DN 200mm ml 598,1
66 3.2 Ligações das tubagens antigas às novas, incluindo todos os trabalhos, materias e equipamentos necessários e inerentes (\"by-pass\" provisórios, cones, maciços, ) UN 19
 3.3 MOVIMENTO DE TERRAS

67 3.3.1 Abertura de valas, em solos de qualquer natureza, para implantação de redes de abastecimento de agua de profundidade media de 1.00 m, com a largura media de 0.60
m

m3 1261,23

68 3.3.2 Remoção dos produtos escavados (Medição de 3.1.1 + 25% de empolamento m3 1576,53
69 3.3.3 Aterro com areia no envolvimento da tubagem, com a largura da vala, deduzindo o diâmetro exterio da tubagem m3 210,19
70 3.3.4 Enchimento das valas com produtos da escavação, incluindo rega e compactação, deduzindo a medição de 3.3.1 o valor de 3.3.3, considerando 15 % de recalque m3 1208,69
71 3.3.5 Carga e transporte a vazadouro de produtos restantes deduzindo da medição de 3.3.2 o valor de 3.3.4 m3 367,84
 3.4 TUBAGEM
 3.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido, da classe 10 kg/cm2, série Hidropress ou equivalente, incluindo fita sinalizadora, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes72 3.4.1.1 DN 250mm ml 437,35
73 3.4.1.2 DN 200mm ml 108,25
74 3.4.1.3 DN 160mm ml 537
75 3.4.1.4 DN 140mm ml 112,85
76 3.4.1.5 DN 125mm ml 63,05
77 3.4.1.6 DN 110mm ml 141,65
78 3.4.1.7 DN 90mm ml 399
79 3.4.1.8 DN 75mm ml 2,6
 3.5 Fornecimento, montagem e instalação de acessórios em FFD, incluindo maciços de amarração, todo o movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um

perfeito acabamento, de acordo com peças desenhadas nº 02, 04 e 05 do projeto da Rede de Distribuição de Águas
80 3.5.1 Junta cega UN 1
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81 3.5.2 Flange universal de ligação UN 19
82 3.5.3 Válvulas de descarga Ø125, incluindo ligação à caixa de pluviais existente UN 1
83 3.5.4 Caudalímetros Ø100, tipo ultrassónico, incluindo caixas UN 2
84 3.5.5 Tês Ø250x200 UN 1
85 3.5.6 Tês Ø250x110 UN 5
86 3.5.7 Tês Ø200x160 UN 1
87 3.5.8 Tês Ø200x110 UN 1
88 3.5.9 Tês Ø160x160 UN 1
89 3.5.10 Tês Ø160x110 UN 5
90 3.5.11 Tês Ø160x90 UN 1
91 3.5.12 Tês Ø140x110 UN 1
92 3.5.13 Tês Ø140x90 UN 2
93 3.5.14 Tês Ø140x75 UN 1
94 3.5.15 Tês Ø110x90 UN 1
95 3.5.16 Curva 11°15 Ø 110 UN 1
96 3.5.17 Curva 22°30 Ø 250 UN 4
97 3.5.18 Curva 22°30 Ø 160 UN 4
98 3.5.19 Curva 22°30 Ø 125 UN 1
99 3.5.20 Curva 22°30 Ø 90 UN 2
100 3.5.21 Curva 90° Ø 200 UN 1
101 3.5.22 Curva 90° Ø 90 UN 2
102 3.5.23 Curva 45° Ø 250 UN 2
103 3.5.24 Curva 45° Ø 200 UN 2
104 3.5.25 Curva 45° Ø 160 UN 7
105 3.5.26 Curva 45° Ø 110 UN 6
106 3.5.27 Curva 45° Ø 90 UN 10
107 3.5.28 Cone de redução Ø 250x200 UN 1
108 3.5.29 Cone de redução Ø 160x140 UN 1
109 3.5.30 Cone de redução Ø 140x125 UN 1
110 3.5.31 Cruzeta Ø 125x90 UN 1
111 3.6 Fornecimento e colocação de marco de incêndio com três saídas do tipo STORZ  ø 52, 75 e 110, incluindo maciço, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes,

de acordo com peça desenhada nº 05 do projeto da Rede de Abastecimento de Águas
UN 1

 3.7 Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento de cunha, PN16, em FFD, flangeadas, com bocas para PVC, autoblocantes, com revestimento epoxy, fuso em aço inox,
campânula de haste fixa, incluindo as respectivas bocas de chave, juntas de estanquidade, maciços, caixa, protecções, todos os trabalhos e acessórios inerentes

112 3.7.1 Ø250mm UN 4
113 3.7.2 Ø200mm UN 2
114 3.7.3 Ø160mm UN 5
115 3.7.4 Ø140mm UN 2
116 3.7.5 Ø125mm UN 1
117 3.7.6 Ø110mm UN 10
118 3.7.7 Ø90mm UN 5

 3.8 Ligação do ramal de adução de água à rede predial existente, incluindo todo movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peça desenhada nº 03
do projeto da Rede de Abastecimento de Águas
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119 3.8.1 PVC PN 10, DN 25 UN 35
120 3.8.2 PVC PN 10, DN 32 UN 90
121 3.9 Execução de muro técnico para abrigo de contador de água, considerando-se movimento de terras, brita, maciço de fundação em betão ciclópico, paredes em alvenaria

de tijolo, elementos em betão, reboco, pintura e portas, válvulas de segurança FIV macho esférico de estremidades roscadas F/F antes e depois do contador, incluindo
execução de nicho, ligações à rede existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peça desenhada nº 03 do projeto da Rede de
Abastecimento de Águas

UN 5

 4 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 4.1 Desativação e desmantelamento da tubagem antiga, incluindo tamponamento dos colectores e ramais (se necessário), remoção e transporte da tubagem e acessórios a vazadouro,

eventual movimento de terras para localizaçao e obtenção das cotas de tubagem existentes, todos os trabalhos complementares, materiais e equipamentos necessários e inerentes
122 4.1.1 Grês DN 200mm ml 140,8
123 4.1.2 Fibrocimento DN 200mm ml 293,1
124 4.1.3 PVC DN 200mm ml 196,75
125 4.1.4 Ligações à rede de águas residuais domésticas, incluindo todo o movimento de terras, trabalhos, materias e equipamentos necessários e inerentes, UN 4

 4.2 MOVIMENTO DE TERRAS
126 4.2.1 Escavação para abertura de vala (terrenos ou rocha) de largura média de 0.70m m3 546,22
127 4.2.2 Remoção dos produtos escavados m3 682,77
128 4.2.3 Almofada de areia no envolvimento da canalização, compactada manualmente, com a largura da vala, deduzindo o diâmetro exterior da tubagem m3 54,6
129 4.2.4 Enchimento das valas com produtos da escavação, incluindo rega e compactação m3 565,36
130 4.2.5 Carga e transporte a vazadouro de produtos sobrantes m3 117,41

 4.3 TUBAGEM
 4.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN6, incluindo fita sinalizadora, forquilhas para ramais, juntas de ligação, e demais acessórios

131 4.3.1.1 DN 315mm ml 297,7
132 4.3.1.2 DN 200mm ml 332,5
133 4.4 Execução de caixa de visita troncocónica, secção interior Ø  1,00m, em anéis de betão pré-fabricados, nas juntas deverão ser aplicados cordões com características

expansíveis que garantam a estanquicidade aos elementos, soleira em betão simples assente sobre camada de brita de regularização 2/3 bem compactada, degraus
metálicos, tampa e aro em ferro fundido dúctil, BRIO PKSR EN 124 D400 NF, ou equivalente, classe D400, incluindo ligações à rede existente, todos os trabalhos,
materiais e ligações necessárias, bem como todo o movimento de terras

UN 16

134 4.5 Execução de ramais de esgotos residuais, incluindo movimento de terras, tampa e aro em ferro fundido, com a indicação a definir, câmara de visita, tubos de PVC de 4
kg/cm2, incluindo as ligações e acessórios necessários

UN 5

135 4.6 Ligação do ramal de águas residuais domésticas ao colector existente, PVC PN 6, DN 125, incluindo todo movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios
inerentes

UN 125

 5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
136 5.1 Desativação e desmantelamento da tubagem antiga, de qualquer natureza, incluindo tamponamento dos colectores e ramais (se necessário), remoção e transporte da

tubagem e acessórios a vazadouro, eventual movimento de terras para localizaçao e obtenção das cotas de tubagem existentes, todos os trabalhos complementares,
materiais e equipamentos necessários e inerentes

ml 630

 5.2 MOVIMENTO DE TERRAS
137 5.2.1 Abertura de valas, em solos de qualquer natureza, para implantação de redes de abastecimento de agua de profundidade media de 1.00 m, com a largura media de 0.70

m
m3 4270,06

138 5.2.2 Remoção dos produtos escavados (Medição de 5.2.1 + 25% de empolamento m3 5337,57
139 5.2.3 Aterro com areia no envolvimento da tubagem, com a largura da vala, deduzindo o diâmetro exterio da tubagem m3 57,79
140 5.2.4 Enchimento das valas com produtos da escavação, incluindo rega e compactação, deduzindo a medição de 5.2.1 o valor de 5.2.3, considerando 15 % de recalque m3 4844,1
141 5.2.5 Carga e transporte a vazadouro de produtos restantes deduzindo da medição de 5.2.2 o valor de 5.2.4 m3 493,47

 5.3 TUBAGEM
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 5.3.1 Fornecimento, montagem e ligações de tubagem em manilhas em betão pré-fabricado, com encaixe em juntas de borracha, em execução de rede de recolha de águas pluviais,
incluindo fita sinalizadora, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

142 5.3.1.1 DN 500mm ml 451,6
143 5.3.1.2 DN 400mm ml 293,25
144 5.3.1.3 DN 200mm ml 727,2
145 5.4 Execução de sumidouro, com paredes em betão simples com secção interior de 0,80x0,475m, altura de 0,90m, gola de entrada em betão armado com 2 Ø12 + 3 Ø 6 e

est. Ø 6// 0,10, grelhas em ferro fundido 674x375x38mm, modelo anti-roubo com sistema de encaixe, classe D400, interior rebocado a argamassa hidrófuga de cimento e
areia ao traço 1:3, queimada à colher, soleira em betão simples, com espessura de 0,10m sobre camada de brita de regularização 2/3, de acordo com peças desenhadas
e caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 58

146 5.5 Ligação à rede de drenagem de águas residuais pluviais existente, incluindo todo movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes UN 2
147 5.6 Execução de caixa de visita troncocónica, secção interior Ø  1,00m, em anéis de betão pré-fabricados, com argamassa de ligação nas juntas, soleira em betão simples

assente sobre camada de brita de regularização 2/3 bem compactada, degraus metálicos, tampa e aro em ferro fundido dúctil, BRIO PKSR EN 124 D400 NF, ou
equivalente, incluindo ligações à rede existente, todos os trabalhos, materiais e ligações necessárias, bem como todo o movimento de terras

UN 16

148 5.7 Execução de caixa de visita troncocónica, secção interior Ø  1,00m, em anéis de betão pré-fabricados, com argamassa de ligação nas juntas, soleira em betão simples
assente sobre camada de brita de regularização 2/3 bem compactada, degraus metálicos, tampa em grelha, incluindo ligações à rede existente, todos os trabalhos,
materiais e ligações necessárias, bem como todo o movimento de terras

UN 17

149 5.8 Remoção de cotovelos em tubos de queda em PVC, DN90 existentes, considerando-se o corte dos tubos de modo a ficarem 10cm acima da cota de pavimento, incluindo
fixações à parede, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização

UN 2

150 5.9 Reformulação da descarga de tubos de queda para a via pública, contemplando as seguintes operações: abertura cuidada de roço em fachada existente,
impermeabilização com emulsão betuminosa, ligação ao tubo de queda com tubagem PVC PN4, tratamento da área com argamassa cimentícia e correcção da área
intervencionada com revestimento idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 52

151 5.10 Ligação de tubos de queda existentes à rede pública de drenagem de águas pluviais, considerando-se as seguintes operações: abertura de roço para prolongamento do
tubo, caixa em betão simples com tampa em ferro fundido dúctil, rebaixada e tubagem de ligação à rede pública em PVC DN 125, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com peça desenhada nº 09 do projeto da Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais

UN 15

152 5.11 Execução de caixa não visitável, de secção interior quadrada 1,00m, com soleira em betão simples, paredes em betão simples (C16/20) rebocado com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:3, assente sobre betão de limpeza e tampa quadrada em betão armado, incluindo todos os trabalhos, materiais e ligações necessárias, bem
como todo o movimento de terras

UN 12

153 5.12 Fornecimento e assentamento de sistema de drenagem linear composto por canal em betão polímero, Aco Monoblock PD200V, ou equivalente, classe D400, altura com
32cm, incluindo fundações, ligações à rede e caixas anexas existentes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

ml 28,95

154 5.13 Fornecimento e assentamento de sistema de drenagem linear composto por: canal em betão polímero Aco Self 100 H145, ou equivalente e grelha passarela em ferro
fundido, classe de carga B125, com sistema de fixação por clip Aco Self 100 L500, ou equivalente, incluindo fundações, ligações à rede e caixas anexas existentes, todos
os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

ml 55

155 5.14 Fornecimento e assentamento de sumidouro em betão polímero Aco Self 100 H300 DN/OD 110, ou equivalente, grelha passarela em ferro fundido, classe de carga
B125, incluindo fundações, ligações à rede e caixas anexas existentes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

156 5.15 Fornecimento e assentamento de canal de inspeção, classe de carga D400 e tampão final com saída DN150, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 4

 6 PAVIMENTOS
157 6.1 Fornecimento e assentamento de tout-venant de britagem, bem regado e compactado, incluindo regularização e nivelamento, todos os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento
m3 3696,13

158 6.2 Fornecimento e assentamento de manta geotêxtil não tecida, 150g/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes m2 4890
159 6.3 Fornecimento e colocação de misturas betuminosas a quente de camada de regularização em betão betuminoso tipo binder, com 0,05m de espessura final, incluindo

todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
m2 5793
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160 6.4 Fornecimento e colocação de misturas betuminosas a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso, com 0,05m de espessura final, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 5793

161 6.5 Fornecimento e assentamento de calçada miúda de vidraço branco, sobre camada de areia com traço de cimento 1/6 com 0,05m de espessura, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 721,19

162 6.6 Assentamento de calçada miúda de calcário, conforme estereotomia existente, sobre camada de areia com traço de cimento 1/6 com 0,05m de espessura, anteriormente
removida (artº 1.27), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, bem como transporte para armazéns dos produtos
sobrantes

m2 259,97

163 6.7 Assentamento de calçada graúda de calcário, sobre camada de areia com traço de cimento 1/3 com 0,07m de espessura, anteriormente removida (artº 1.28), incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, bem como transporte para armazéns dos produtos sobrantes

m2 13,5

164 6.8 Fornecimento e assentamento de blocos de encaixe em betão, 20x10x6cm, cor cinza, Artebel modelo Holanda, ou equivalente, sobre camada de areia com traço de
cimento 1/6 com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 1981,79

165 6.9 Fornecimento e assentamento de blocos de encaixe em betão, 20x10x8cm, cor cinza, Artebel modelo Holanda, ou equivalente, sobre camada de areia com traço de
cimento 1/6 com 0,07m de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 1668,4

166 6.10 Fornecimento e assentamento de blocos de encaixe em betão, 20x10x8cm, cor preto, Artebel modelo Holanda, ou equivalente, sobre camada de areia com traço de
cimento 1/6 com 0,07m de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 2094,65

167 6.11 Fornecimento e assentamento de lajetas em betão Presdouro SEG, ou equivalente, cor cinza, sobre camada de areia com traço de cimento 1/6 com 0,05m de
espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 214,65

168 6.12 Fornecimento e assentamento de lajetas em betão Presdouro LT/ LGT, ou equivalente, cor cinza, sobre camada de areia com traço de cimento 1/6 com 0,05m de
espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 65,2

169 6.13 Fornecimento e assentamento de lajetas em betão Presdouro CT, ou equivalente, cor cinza, sobre camada de areia com traço de cimento 1/6 com 0,05m de espessura,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 8,4

170 6.14 Fornecimento e assentamento de lancil reto de aresta viva em betão pré-fabricado (1000x250x150X150 mm) A Cimenteira do Louro, ou equivalente, de acordo com
pormenorização, incluindo fundação em betão, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

ml 2095,75

171 6.15 Fornecimento e assentamento de lancil reto de aresta viva em betão pré-fabricado (1000x250x80X80mm) A Cimenteira do Louro, ou equivalente, de acordo com
pormenorização, incluindo fundação em betão, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

ml 434,95

172 6.16 Fornecimento e assentamento de lancil reto normal em betão pré-fabricado (1000x250x150X150mm) A Cimenteira do Louro, ou equivalente, de acordo com
pormenorização, incluindo fundação em betão, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

ml 868,45

173 6.17 Fornecimento e assentamento de lancil reto rampa recuada central em betão pré-fabricado (1000x250x400x20mm) Cimenteira do Louro, ou equivalente, de acordo com
pormenorização, incluindo fundação em betão, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

ml 20

174 6.18 Fornecimento e assentamento de lancil reto rampa recuada lateral esquerdo/ direito em betão pré-fabricado (1000x250x400x20mm) Cimenteira do Louro, ou equivalente,
de acordo com pormenorização, incluindo fundação em betão, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 2

 7 PLANTAÇÕES
 7.1 Fornecimento e plantação de arbustos, a seguir indicados, de acordo com caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes, respeitando os cuidados e

exigências de cada espécie:
175 7.1.1 Ts - Thymus serpyllum UN 598
176 7.2 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, incluindo prévia escarificação do terreno existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes m3 7,47
177 7.3 Remodelação de terreno, em canteiro existente, considerando-se posterior plantação de relva e reajustamento de rede de rega existente, incluindo todos os

fornecimentos, trabalhos, materiais e acessórios inerentes
m3 2

178 7.4 Fornecimento, montagem e ligações de tubo gota-a-gota com gotejadores integrados, espaçados 0,50m, com caudal nominal de 2.3l/h Rain Bird XF Dripline, ou
equivalente, de acordo com peças desenhadas, memória descritiva, caderno de encargos e especificações técnicas do fabricante, incluindo ligações à tubagem gota a
gota existente, todo o movimento de terras, materiais e acessórios inerentes

ml 150

 8 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
 8.1 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes
Praça da República
Telef. 281320500 / Fax. 
www.cm-tavira.pt Página 7 de 13



Municipio de Tavira
Procedimento 2020/300.10.001/9

 8.1.1 Sinais de perigo:
179 8.1.1.1 A16a UN 3

 8.1.2 Sinais de cedência de passagem:
180 8.1.2.1 B2 UN 12

 8.1.3 Sinais de proibição:
181 8.1.3.1 C1 UN 7
182 8.1.3.2 C2 UN 2
183 8.1.3.3 C6 UN 1
184 8.1.3.4 C11a UN 2
185 8.1.3.5 C13 UN 1

 8.1.4 Sinais de obrigação:
186 8.1.4.1 D1b UN 1
187 8.1.4.2 D1d UN 1
188 8.1.4.3 D7e UN 13

 8.1.5 Sinais de Zona:
189 8.1.5.1 G4 UN 1

 8.1.6 Sinais de informação:
190 8.1.6.1 H1a UN 3
191 8.1.6.2 H3 UN 3
192 8.1.6.3 H4 UN 1
193 8.1.6.4 H7 UN 20
194 8.1.6.5 H20a UN 2

 8.1.7 Paineis adicionais
195 8.1.7.1 Mod. M1 UN 3
196 8.1.7.2 Mod. M10a UN 2
197 8.1.7.3 Mod. M11d UN 2
198 8.1.7.4 2.13 UN 1

 8.2 Fornecimento e aplicação de tinta reflectora e anti-derrapante, em pintura de sinalização de trânsito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo pré-marcação, todos os
trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com peça desenhada

199 8.2.1 Linha branca contínua com 0,15 m de largura   [ LBC (0.15) ] ml 756,75
200 8.2.2 Linha branca tracejada com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2,0 m   [ LBT (0.15) 1,5/2,0 ] ml 325,9
201 8.2.3 Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1,0/1,0 m   [ LBT (0.12) 1,0/1,0 ] ml 64
202 8.2.4 Linha branca tracejada com 0,40 m de largura e relação traço/espaço 0,40/0,40 m   [ LBT (0.40) 0,40/0,40 ] ml 96,2

 8.2.5 Guias sonoras refletoras termoplásticas 0,15m de largura
203 8.2.5.1 LBC (0.15) ml 438
204 8.2.5.2 LBT (0.15) 1,5/2,0 ml 11

 8.2.6 Marcas Transversais:
205 8.2.6.1 Passadeiras de peões e barras de paragem m2 177,32

 8.2.7 Outras Marcas:
206 8.2.7.1 Inscrição STOP, incluindo barra de paragem UN 1
207 8.2.7.2 Símbolo internacional de acessibilidade UN 2
208 8.3 Fornecimento e aplicação de duas camadas de Slurry Seal, com 3,5 mm de espessura cada, na cor RAL 5007, ou equivalente, em marcação de ciclovia, incluindo todos

os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução
m2 78
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 9 EQUIPAMENTOS
209 9.1 Fornecimento e fixação de bancos em madeira com costas Larus Axis 1800, ou equivalente, incluindo fundações, todos os trabalhos e acessórios inerentes UN 15
210 9.2 Fornecimento e fixação de papeleiras Ieta design, modelo Izato P2, ou equivalente, incluindo fundações, todos os trabalhos e acessórios inerentes UN 17
211 9.3 Fornecimento, montagem e fixação através de buchas metálicas de Cabine Rodoviária com banco e mupi Veco Design urban cab, ou equivalente, com dimensões:

3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem gravação e
telhado em policarbonato de 8mm, mupi fabricado em tubo metálico, inox, aluminio e vidro (1420x100x2190mm), incluindo painel solar, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

212 9.4 Fornecimento, montagem e fixação de estacionamento de bicicletas Soinca A-06, ou equivalente, incluindo fundações, todos os trabalhos e acessórios inerentes UN 10
213 9.5 Fornecimento e colocação de sistema Sotkon koncept, ou equivalente, composto por: conjuntos de recolha seletiva e residuos indiferenciados, cada um com 3 cubas de

betão, para contentores de 3m3 com abertura inferior e tampa inferior de 180 litros, sistema de recolha de dupla argola, com marcos de deposição Wido com porta
comercial, cor cinza forja, tampa da cuba com revestimento em paver, incluindo todos o movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme
condições técnicas especiais

UN 2

214 9.6 Fornecimento e colocação de sinalética de direção composta por poste em aluminio anodizado Larus, ou equivalente e placas Larus, tipo B, incluindo fundações de
acordo com fornecedor/ fabricante, todos os trabalhos e acessórios inerentes

UN 4

215 9.7 Fornecimento e execução de corrimãos, em perfil oco de secção circular, DN42mm, espessura de 2mm, em aço inox AISI 316, sem costura, acabamento escovado, com
os topos com terminais planos maciços (4mm), de acordo com peça desenhada nº 16 do projeto de Estabilidade, incluindo fundação, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

ml 9,2

 10 DIVERSOS
216 10.1 Fornecimento e colocação de brita 2/3, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes m3 21,81
217 10.2 Fornecimento e assentamento de manta geotêxtil não tecida, 150g/m2, em elementos construídos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes m2 218,54
218 10.3 Fornecimento e execução de reboco hidráulico preparado para exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 467,92
219 10.4 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra-mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água,

na cor branca, RAL 9010, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento (min 2 demãos), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento

m2 447,17

220 10.5 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra-mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água,
na cor azul, RAL 5025, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento (min 2 demãos), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento

m2 102,4

221 10.6 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra-mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água,
na cor grafite, RAL 7024, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento (min 2 demãos), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento

m2 20,75

222 10.7 Fornecimento e execução de remate de juntas horizontais e verticais, com mastique e cordão de polietileno de diâmetro 4/3D, preenchidas com placa de poliestireno
expandido EPS (3cm), incluindo junta water-stop, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

ml 10,8

223 10.8 Fornecimento e colocação de boeiros em PVC, DN63, espaçados de 3m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes UN 26
224 10.9 Fornecimento e montagem de placa de financiamento com as dimensões  1,50x1,00 m em ferro, alumínio ou chapa zincada, incluindo 2 postes, fixações, todos os

trabalhos e materiais  inerentes a um perfeito acabamento
UN 1

225 10.10 Fornecimento e montagem de placa definitiva de candidatura em acrílico transparente, com as dimensão 0,40x0,40m, incluindo fixações e  todos os trabalhos e
materiais  inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

 11 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 11.1 Infraestruturas existentes

226 11.1.1 Remoção de rede aérea em fachada, incluindo todos os trabalhos, transporte a vazadouro para agente autorizado com respetiva valorização ml 766
227 11.1.2 Remoção de rede aérea, incluindo todos os trabalhos, transporte para armazéns do Municipio ml 701
228 11.1.3 Reparação das fachadas devido às remoções dos cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e pintura na mesma

cor da existente
m2 383
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229 11.1.4 Remoção de consola mural de IP, incluindo todos os trabalhos, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com respetiva valorização UN 18
230 11.1.5 Remoção de Poste de betão, incluindo todos os trabalhos, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com respetiva valorização UN 14
231 11.1.6 Remoção e transporte para armazém do municipio, de candeeiro tipo jardim, incluíndo a execução da emenda do cabo subterrâneo do circuito IP, todos os acessórios e

trabalhos necessários
UN 5

232 11.1.7 Remoção e transporte para armazém do Municipio, de braço de IP e respectiva luminária de iluminação pública existente UN 17
 11.2 Rede de Distribuição

233 11.2.1 Escavação em abertura de vala em terra dura, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos m3 201,28
234 11.2.2 Escavação em abertura de vala em terra dura, tipo travessia conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos m3 25,88
235 11.2.3 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 283,95
236 11.2.4 Aterro em camadas, devidamente compactadas e regadas, incluindo dispositivos de sinalização e todos os acessórios inerentes a uma perfeita execução m3 167,84
237 11.2.5 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e empolamento m3 74,15
238 11.2.6 Fornecimento a assentamento de areia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m3 59,32

 11.2.7 Fornecimento e instalação de cabos, em vala ou enfiados em tubo, incluindo todos os trabalhos inerentes
239 11.2.7.1 LVAV 3x185+95 ml 754
240 11.2.7.2 LVAV 4x95 ml 84

 11.2.8 Fornecimento e instalação de tubo PEAD em vala, para proteção de cabo, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes
241 11.2.8.1 DN125 ml 105
242 11.2.9 Fornecimento e instalação de armário de distribuição equipado, tipo BT X (5 T2), incluindo escavação, ligação dos cabos e todos os acessórios e trabalhos necessários, UN 6
243 11.2.10 Fornecimento e instalação de armário de distribuição equipado, tipo BT W (2 T2 + 4 T00), incluindo escavação, ligação dos cabos e todos os acessórios e trabalhos

necessários,
UN 16

244 11.2.11 Fornecimento e instalação de condutor e eléctrodo de terra completo, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários UN 22
245 11.2.12 Fornecimento e instalação tubo PVC PN10 DN63, apoiado em braçadeiras, para proteção do cabo na subida/transição da rede subterrânea para aérea, incluindo todos

os acessórios e trabalhos necessários
ml 12

246 11.2.13 Fornecimento e montagem de ligadores e manga termoretractil, para transição da rede subterrânea/aérea, cabo trifásico, incluíndo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 4

247 11.2.14 Fornecimento de caixa de transição, incluindo cabos, fusiveís, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes UN 3
248 11.2.15 Execução do desvio do cabo existente na fachada para o armário B4, incluindo ligações,  todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes UN 1

 11.3 Chegadas
249 11.3.1 Escavação em abertura de vala em terra dura, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos, excluíndo os troços comuns de 11.2.1 m3 80
250 11.3.2 Escavação em abertura de vala em terra dura, tipo travessia conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos m3 41,28
251 11.3.3 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 151,6
252 11.3.4 Aterro em camadas, devidamente compactadas e regadas, incluindo dispositivos de sinalização e todos os acessórios inerentes a uma perfeita execução m3 90,96
253 11.3.5 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e empolamento m3 37,9
254 11.3.6 Fornecimento a assentamento de areia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m3 30,32
255 11.3.7 Fornecimento e instalação de tubo PEAD DN 125 em vala, para proteção de cabo, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes ml 102

 11.3.8 Fornecimento e instalação de cabos em vala ou enfiados em tubos
256 11.3.8.1 LSVAV 4x16 ml 1885
257 11.3.8.2 LSVAV 4x35 ml 25
258 11.3.9 Execução de chegada tipo E (instalação embebida de acordo de pormenor das chegadas), incluindo portinhola, caixa de transição, tubos, cabos, abertura e tapamento

de roço, pintura ou revestimento igual ao existente( pedra, azulejo, etc), incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários
UN 77

259 11.3.10 Execução de chegada tipo S (instalação saliente de acordo de pormenor das chegadas), incluindo caixa de transição e proteção, tubo, todos os acessórios e trabalhos
necessários

UN 43
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260 11.3.11 Execução de trabalhos a executar no interior do PTD 261 para instalação de tribloco BT e ligação do cabo LVAV 3x185+95, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários

UN 1

 11.4 Rede de iluminação pública
261 11.4.1 Escavação em abertura de vala em terra dura, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos m3 292,8
262 11.4.2 Escavação em abertura de vala em terra dura, tipo travessia conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos m3 58,65
263 11.4.3 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 439,31
264 11.4.4 Aterro em camadas, devidamente compactadas e regadas, incluindo dispositivos de sinalização e todos os acessórios inerentes a uma perfeita execução m3 381,38
265 11.4.5 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e empolamento m3 57,93
266 11.4.6 Fornecimento a assentamento de areia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m3 93,6
267 11.4.7 Fornecimento e instalação de tubo PEAD DN 125 em vala, para proteção de cabo ml 198

 11.4.8 Fornecimento e instalação  de cabos, em vala ou enfiados em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes
268 11.4.8.1 LSVAV 4x16 ml 2020
269 11.4.8.2 LSVAV 4x35 ml 203
270 11.4.9 Fornecimento e instalação de consola Mural IP com luminária, em aço galvanizado interior e exteriormente por imersão a quente, pintura de fábrica PLUS em preto, com

5  de inclinação, instalado a 6 metros de altura útil, luminária com difusor em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 5mm de espessura mínima, pintura de fábrica
PLUS em preto, equipada com tecnologia LED, 16 LEDs a 700mA, potência 36W, fluxo nominal 4300 lm, ótica 5248, balastro eletronico DALI, Piano Mini da Schréder ou
equivalente, incluindo ligações, protecções,  todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento (Tipo 5)

UN 10

271 11.4.10 Fornecimento e montagem de coluna em aço galvanizado, troncocónica, com 8m de altura, galvanizada interior e exteriormente por imersão a quente, fixação ao solo por
enterramento (1,5m), braço simples soldado no topo do fuste, 750mm de balanço, para fixação lateral da luminária com 5º de inclinação, de acordo com projeto, incluindo
pintura de fábrica PLUS em preto, cabos, caixa de protecção e seccionamento conforme DMA - C71 - 590/N, ligações, protecções, escavação, todos os acessórios e
trabalhos necessários, (Tipo1)

UN 25

272 11.4.11 Fornecimento e montagem de coluna em aço galvanizado, troncocónica, com 8m de altura, galvanizada interior e exteriormente por imersão a quente, fixação ao solo por
enterramento (1,5m), braço duplo soldado no topo do fuste, 750mm de balanço, para fixação lateral da luminária com 5º de inclinação, de acordo com projeto, incluindo
pintura de fábrica PLUS em preto, cabos, caixa de protecção e seccionamento conforme DMA - C71 - 590/N, ligações, protecções, escavação, todos os acessórios e
trabalhos necessários, (Tipo3)

UN 5

273 11.4.12 Fornecimento e montagem de coluna em aço galvanizado, troncocónica, com 8m de altura, galvanizada interior e exteriormente por imersão a quente, fixação ao solo por
enterramento (1,5m), braço triplo soldado no topo do fuste, 750mm de balanço, para fixação lateral da luminária com 5º de inclinação, de acordo com projeto, incluindo
pintura de fábrica PLUS em preto, cabos, caixa de protecção e seccionamento conforme DMA - C71 - 590/N, ligações, protecções, escavação, todos os acessórios e
trabalhos necessários, (Tipo4)

UN 1

274 11.4.13 Fornecimento e montagem de coluna em aço galvanizado, troncocónica, com 6m de altura, galvanizada interior e exteriormente por imersão a quente, fixação ao solo por
enterramento (1,5m), fixação lateral da luminária no topo do fuste, de acordo com projeto, incluindo pintura de fábrica PLUS em preto, cabos, caixa de protecção e
seccionamento conforme DMA - C71 - 590/N, ligações, protecções, escavação, todos os acessórios e trabalhos necessários, (Tipo2)

UN 15

275 11.4.14 Fornecimento e montagem de luminária, com tecnologia LED, difusor em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 5mm de espessura mínima, pintura eletrostática
em preto com tinta de poliéster, com espessura mínima de 100µm para aplicação em orla costeira, montagem a 8m, 32 LEDs a 500mA, potência 49W, fluxo nominal
6500 lm, ótica 5137, temperatura de cor 3000 K, balastro eletronico DALI, Piano Midi da Schréder ou equivalente, e respetivos acessórios (Tipos 1,3 e 4)

UN 38

276 11.4.15 Fornecimento e montagem de luminária, com tecnologia LED, difusor em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 5mm de espessura mínima, pintura eletrostática
em preto com tinta de poliéster, com espessura mínima de 100µm para aplicação em orla costeira, montagem a 6m, 16 LEDs a 700mA, potência 36W, fluxo nominal
4300 lm, ótica 5248, temperatura de cor 3000 K, balastro eletronico DALI, Piano Mini da Schréder ou equivalente, e respetivos acessórios (Tipo 2)

UN 15

277 11.4.16 Fornecimento e montagem de controlador de luminária para telegestão, wireless, LUMENCONTROLLER AND METER NEXT GENERATION da Schréder ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários

UN 63

278 11.4.17 Programação e parametrização do sistema de telegestão, colocação em serviço, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários UN 1
279 11.4.18 Fornecimento e montagem de controlador de segmento, a instalar no exterior do PTD 24,  da Schréder ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios

necessários
UN 1
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280 11.4.19 Fornecimento e instalação de elétrodo de terra completo, incluindo condutor, todos os trabalhos e acessórios inerentes UN 46
281 11.4.20 Fornecimento e instalação tubo PVC PN10 DN40, apoiado em braçadeiras, para proteção do cabo na subida/transição da rede subterrânea para aérea, incluindo todos

os acessórios e trabalhos necessários
ml 52

282 11.4.21 Fornecimento e montagem de ligadores e manga termoretractil, para transição da rede subterrânea/ aérea, incluindo tubo, todos os acessórios e trabalhos necessórios UN 12
283 11.4.22 Fornecimento e instalação de armário de iluminação pública, equipado, incluindo escavação, ligação dos cabos, desvio dos cabos existentes para o armário, todos os

materiais, acessórios e trabalhos necessários
UN 2

284 11.4.23 Fornecimento e instalação de caixa de transição Tipo 1, incluindo cabos, fusiveís, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes UN 10
 11.5 Diversos

285 11.5.1 Levantamento cuidado de pavimento existente em calçada miuda, incluíndo todos os trabalhos necessários, m2 255
286 11.5.2 Levantamento cuidado de pavimento existente em pavet, incluíndo todos os trabalhos necessários, m2 70
287 11.5.3 Remoção de pavimento existente em betuminoso, incluíndo todos os trabalhos necessários, m2 217,5
288 11.5.4 Reposição de pavimento em calçada miuda, conforme o existente, incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários, m2 255
289 11.5.5 Reposição de pavimento em pavet, conforme o existente, incluíndo a substituição dos danificados, todos os materiais e trabalhos necessários, m2 70
290 11.5.6 Reposição de pavimento em betão betominoso com espessura de 5cm, incluíndo rega de colagem e todos os materiais e trabalhos necessários, m2 217,5
291 11.5.7 Plantação de relvado, conforme existente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos inerentes m2 15

 12 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
292 12.1.1 Escavação em abertura de vala em terra dura, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos m3 86,4
293 12.1.2 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 108
294 12.1.3 Aterro em camadas, devidamente compactadas e regadas, incluindo dispositivos de sinalização e todos os acessórios inerentes a uma perfeita execução m3 72
295 12.1.4 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e empolamento m3 18
296 12.1.5 Fornecimento a assentamento de areia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m3 51,3
297 12.1.6 Fornecimento e assentamento em vala de tubo corrugado PEAD DN110, interior liso, cor verde, incluindo pentes espassadores, todos os acessórios e trabalhos

necessários
ml 1917

298 12.1.7 Fornecimento e assentamento em vala de tubo corrugado PEAD DN40, interior liso, cor verde, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ml 1620
299 12.1.8 Fornecimento e instalação de caixa de visita multioperador, dim.30x30x30cm, incluindo aro e tampa rebaixada B125, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

a um perfeito acabamento
UN 116

300 12.1.9 Fornecimento e instalação de câmara de visita CVR1, incluindo escavação, aterro, compactação, remoção de materiais sobrantes, pintura, todos os acessórios e
trabalhos necessários a um perfeito acabamento

UN 26

301 12.1.10 Fornecimento e instalação de câmara de visita CVR2, incluindo escavação, aterro, compactação, remoção de materiais sobrantes, pintura, todos os acessórios e
trabalhos necessários a um perfeito acabamento

UN 8

302 12.1.11 Fornecimento e instalação de aro e tampa rebaixada B125, para câmara de visita CVR1, incluindo revestimento da tampa com o pavimento do local, todos os acessórios
e trabalhos necessários a um perfeito acabamento

UN 4

303 12.1.12 Fornecimento e instalação de aro e tampa rasa D400, para cãmara de visita CRV1, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um perfeito acabamento UN 22
304 12.1.13 Fornecimento e instalação de aro e tampa rebaixada B125, para câmara de visita CVR2, incluindo revestimento da tampa com o pavimento do local, todos os acessórios

e trabalhos necessários a um perfeito acabamento
UN 2

305 12.1.14 Fornecimento e instalação de aro e tampa rasa D400, para cãmara de visita CRV2, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um perfeito acabamento UN 6
306 12.1.15 Execução de elevação de câmara de visita existente, para a cota do pavimento, incluindo aros e tampa, escavação, aterro, compactação, remoção dos materiais

sobrantes, todos os acessórios e trabalhos necessários a um perfeito acabamento
UN 13

307 12.1.16 Execução de chegada tipo E (instalação embebida de acordo de pormenor das chegadas), incluindo caixa de transição, tubos, abertura e tapamento de roço, pintura na
cor existente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários

UN 76

308 12.1.17 Execução de chegada tipo S (instalação saliente de acordo de pormenor das chegadas), incluindo tubo, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários UN 45
309 12.1.18 Fornecimento e instalação de tampão para tubo DN110 UN 186
310 12.1.19 Fornecimento e instalação de tampão para tubo DN40 UN 200
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311 12.1.20 Fornecimento e instalação tubo PVC PN10 DN50, apoiado em braçadeiras, para proteção do cabo na descida/transição da rede aérea para subterrânea, incluindo todos
os acessórios e trabalhos necessários

UN 24
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