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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CAPITULO | - ESTALEIRO E PLACA DE OBRA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutencao de estaleiro da obra completo. Incluindo redes de adguas,esgotos, vedacoes. vg 1
2 1.2 Implementacgado do Plano de Seguranca e Saude, incluindo os meios humanos, materiais, e equipamentos UN 1
3 1.3 Sinalizagao temporaria de trabalhos. Fornecimento inicial e manutencéo da sinalizagéo temporaria, necessaria a obra e as diferentes actividades, Kits de sinalizagéo , de | UN 1
forma a cumprir as regras do Manual de Sinalizagdo Temporaria.
4 14 Fornecimento e instalacéo de placas de identificagdo da Empreitada com a designagdo da Empreitada vg 1
2 CAPITULO Il - Rega
5 2.1 Fornecimento e aplicacdo de programador de rega de 4 zonas, Tipo Rain Bird, R2X. UN 2
6 2.2 Fornecimento e aplicagdo de mini valvulas de diametro 16mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucao. UN 29
7 2.3 Fornecimento e aplicagdo de tubo de 16mm de didmetro em PEBD sem gotejador para rega gota a gota, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | ml 390
correcta execucao.
8 2.4 Fornecimento e aplicacéo de tubo de 40mm de diametro, tubo polietileno de alta densidade PN10, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta | ml 52
execucao.
9 25 Fornecimento e aplicacédo de tubo de 50mm de diametro, tubo polietileno de alta densidade PN10, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta | ml 100
execucao.
10 (2.6 Fornecimento e aplicacdo de gotejadores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucao. UN 400
3 CAPITULO Ill -Revestimento Inicial de Pavimentos
11 |31 Fornecimento e execugdo de camada de granulometria extensa em p6 de pedra compactado, com minimo de 0,12 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e [ m2 1590
materiais necessarios para a sua correcta execugao.
12 (3.2 Fornecimento e execucédo de tout-venant natural calcario, com 0,12m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. | m2 1590

Melhoria das propriedades resistentes do terreno, com tout-venant natural calcario, e compactacdo em camadas sucessivas de 6 cm de espessura maxima com
compactador tandem auto-propulsado, até alcancar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E

197.
13 |33 Fornecimento e execugdo de betao com fibras de vidro para assentamento de pavimento anti-choque, com a espessura de 0,07m, incluindo todos os trabalhos e | m2 29,69
materiais necessarios a sua correcta execugao.
14 (3.4 Fornecimento e execucédo de pavimento emborrachado anti-choque, com a espessura de 43mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta | m2 29,68
execucao.
4 CAPITULO IV -Revestimento Final de Pavimentos
15 (4.1 Fornecimento e execuc¢éo de gravilha branca, com 0,12m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. m2 385,9
16 |4.2 Fornecimento e execucéo de Saibro, com 0,12m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. m2 10,45
17 4.3 Fornecimento e execucéo de Lagetas 40x60x5, e camada base para assentamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucao. m2 25,39
18 |44 Fornecimento e execucéo de Calcada de granito cinzenta 10x10x10, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. m2 660
19 (4.5 Fornecimento e execucéo de Calcada calcaria amarela 5x5, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. m2 75
20 |4.6 Fornecimento e execucéo de Calcada calcaria branca 5x5, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucao. m2 877
21 |47 Fornecimento e execuc¢éo de Calgada calcaria preta 5x7, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucao. m2 265
5 CAPITULO V -Vegetacgao
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22 |51 Fornecimento e plantagdo de Cotoneaster dammeri iincluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 96
23 |5.2 Fornecimento e plantagdo de Cotoneaster dammeri iincluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 96
24 |53 Fornecimento e plantagdo de Lavandulas incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 16
25 |54 Fornecimento e plantagdo de jasmim incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 6
26 |55 Fornecimento e plantagdo de Moreia incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 43
27 |5.6 Fornecimento e plantagdo de Eugenia newport incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucao. UN 37
28 |5.7 Fornecimento e plantagdo de hortensias incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 17
29 |5.8 Fornecimento e plantagdo de berberis incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 12
30 |5.9 Fornecimento e plantagdo de juniperus incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 13
31 |5.10 Fornecimento e plantagdo de Magnolia incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 1
32 |5.11 Fornecimento e execugéo de tela antigerminante do tipo Plantex 90gr da Jardins & afins , ou equivalente conforme desenhos, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 390
necessarios a sua correcta execugao.
6 CAPITULO VI - Equipamentos
33 |61 Fornecimento e Aplicagdo de Binoculo/ Monoculo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 1
34 6.2 Fornecimento e Aplicacdo deBaloico Psyche 2 c/ assento Forto (Tubos de Inox)(Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta | UN 1
execucao.
35 |6.3 Fornecimento e Aplicacdo de Escorrega Bomboleta 6 (2,50 Altura 4,67 Comprimento) Nao Inclui degraus(Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios a sua correcta execugao.
36 |64 Fornecimento e Aplicacdo deFONTE BEJA EM ACO LACADO C/1000MM ALTURA(Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta | UN 1
execucao.
37 |65 Fornecimento e Aplicacdo de QUIOSQUE PLATINUM C/ESTRUTURA ACO LACADO + PAINEL SANDWICH UN 1
C/3000X3000X2850MM(Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao.
7 CAPITULO VII - Mobiliario
38 |71 Fornecimento e Aplicacao de Paineis informativos aco corten, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 1
39 |7.2 Fornecimento e Aplicacdo de BANCO BRAGANCA GRANITO AMARELO C/ASSENTO MADEIRA S/COSTAS (Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 9
necessarios a sua correcta execugao.
40 |7.3 Fornecimento e Aplicacdo PAPELEIRA AMARANTE 60L EM MADEIRA PINHO C/ESTRUTURA ACO UN 14
GALVANIZADO(Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao.
8 CAPITULO VIII - lluminacéo
41 |8.1 Fornecimento e Aplicagdo de Luminérias , incluindo coluna, macicos e respectiva electrificagdo, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua correcta | UN 14
execucao
42 18.2 Fornecimento e Aplicacdo de ELECTRODOS DE TERRA, Tipo vareta, da Aarding, incluindo condutor de terra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a [ UN 14
sua correcta execugao.
43 (8.3 Fornecimento e Aplicacdo de CABOS ENFIADOS EM TUBO PEAD / VALA, LSVAV 4 x 16 mm2, , incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta | m 350
execucao.
44 |18.4 Fornecimento e Aplicagdo de TUBO PEAD 63 mm diam. / 6Kg./cm2,incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. m 8
45 8.5 Fornecimento e Aplicacdo de ARMARIOS DE DISTRIBUICAO PARA IP A.D. do tipo W, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucao. UN 1
46 |8.6 Fornecimento e Aplicagdo de Caixas de derivacéo / IP,incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao. UN 2
47 18.7 Desmontagem da rede de IP existente a remodelar, incluindo cabos, colunas e outros equipamentos a retirar.incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | vg 1
correcta execugao.
48 (8.8 Abertura e tapamento de valas com a profundidade média de e reposicéo de pavimentos com largura adequada e instalagcdo e acessorios a profundidade minima de [ m 350
1,025m. incluidas na electricidade,incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao.
49 8.9 Fornecimento e Aplicagdo de fita ou rede ao longo das valas m 350
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9 CAPITULO IX - Pintura
50 |91 Fornecimento e aplicagdo tinta de silicato para exterior, para a realizacdo da camada de acabamento em revestimentos continuos bicamada; limpeza e lixagem prévia | m2 476
do suporte de argamassa industrial, em bom estado de conservagéo, deméo de primario com um preparado & base de silicato de potassio e emulsdes acrilicas e duas
demados de acabamentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao.
10 CAPITULO X - Demolicéo
51 |10.1 Demolicdo de reboco existente na plataforma principal, incluindo transporte a vazadouro do material, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta | m2 210
execucao
11 CAPITULO XI - Reboco
52 111 Execuc¢éo de salpico,emboco e reboco cimenticio com pigmento,com acabamento areado fino e espessura total de 20mm, devidamente desempenado ,incluindo rede de | m2 50
fibra de vidro na transic¢éo pedra degradada e instavel, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios & sua correcta execugéo

Av.2 25 de abril, n.° 26
Telef. 286510400 / Fax.
www-cm-ourique.pt

Pagina 3 de 3




