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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAPITULO I - ESTALEIRO  E PLACA DE OBRA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro da obra completo. Incluindo redes de águas,esgotos, vedações. vg 1
2 1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais, e equipamentos UN 1
3 1.3 Sinalização temporária de trabalhos. Fornecimento inicial e manutenção da sinalização temporária, necessária à obra e às diferentes actividades,  Kits de sinalização , de

forma a cumprir as regras do Manual de Sinalização Temporária.
UN 1

4 1.4 Fornecimento e instalação de placas de identificação da Empreitada com a designação da Empreitada vg 1
 2 CAPÍTULO II - Rega
5 2.1 Fornecimento e aplicação de programador de rega de 4 zonas, Tipo Rain Bird, R2X. UN 2
6 2.2 Fornecimento e aplicação  de mini valvulas de diâmetro 16mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 29
7 2.3 Fornecimento e aplicação de tubo de 16mm de diâmetro em PEBD sem gotejador para rega gota a gota, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua

correcta execução.
ml 390

8 2.4 Fornecimento e aplicação de tubo de 40mm de diametro, tubo polietileno de alta densidade PN10, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta
execução.

ml 52

9 2.5 Fornecimento e aplicação de tubo de 50mm de diametro, tubo polietileno de alta densidade PN10, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta
execução.

ml 100

10 2.6 Fornecimento e aplicação de gotejadores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 400
 3 CAPITULO III -Revestimento Inicial de Pavimentos

11 3.1 Fornecimento e execução de camada  de granulometria extensa em pó de pedra compactado, com minimo de 0,12 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários para a sua correcta execução.

m2 1590

12 3.2 Fornecimento e execução de tout-venant natural calcário, com 0,12m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.
Melhoria das propriedades resistentes do terreno, com tout-venant natural calcário, e compactação em camadas sucessivas de 6 cm de espessura máxima com
compactador tandem auto-propulsado, até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E
197.

m2 1590

13 3.3 Fornecimento e execução de betao com fibras de vidro para assentamento de pavimento anti-choque, com a espessura de 0,07m, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta execução.

m2 29,69

14 3.4 Fornecimento e execução de  pavimento emborrachado anti-choque, com a espessura de 43mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta
execução.

m2 29,68

 4 CAPITULO IV -Revestimento Final de Pavimentos
15 4.1 Fornecimento e execução de gravilha branca, com 0,12m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. m2 385,9
16 4.2 Fornecimento e execução de Saibro, com 0,12m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. m2 10,45
17 4.3 Fornecimento e execução de Lagetas 40x60x5, e camada base para assentamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. m2 25,39
18 4.4 Fornecimento e execução de Calçada de granito cinzenta 10x10x10, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. m2 660
19 4.5 Fornecimento e execução de Calçada calcaria amarela 5x5, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. m2 75
20 4.6 Fornecimento e execução de Calçada calcaria branca 5x5, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. m2 877
21 4.7 Fornecimento e execução de Calçada calcaria preta 5x7, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. m2 265
 5 CAPITULO V -Vegetação
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22 5.1 Fornecimento e plantação  de Cotoneaster dammeri iincluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 96
23 5.2 Fornecimento e plantação  de Cotoneaster dammeri iincluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 96
24 5.3 Fornecimento e plantação  de Lavandulas incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 16
25 5.4 Fornecimento e plantação  de jasmim incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 6
26 5.5 Fornecimento e plantação  de Moreia incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 43
27 5.6 Fornecimento e plantação  de Eugenia newport incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 37
28 5.7 Fornecimento e plantação  de hortensias incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 17
29 5.8 Fornecimento e plantação  de berberis incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 12
30 5.9 Fornecimento e plantação  de juniperus  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 13
31 5.10 Fornecimento e plantação  de Magnolia  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 1
32 5.11 Fornecimento e execução de tela antigerminante do tipo  Plantex  90gr da  Jardins & afins , ou equivalente conforme desenhos, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários à sua correcta execução.
m2 390

 6 CAPITULO VI -  Equipamentos
33 6.1 Fornecimento e Aplicação de Binoculo/ Monoculo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 1
34 6.2 Fornecimento e Aplicação deBaloiço Psyche 2 c/ assento Forto (Tubos de Inox)(Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta

execução.
UN 1

35 6.3 Fornecimento e Aplicação de Escorrega Bomboleta 6 (2,50 Altura 4,67 Comprimento) Não Inclui degraus(Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

UN 1

36 6.4 Fornecimento e Aplicação deFONTE BEJA EM ACO LACADO C/1000MM ALTURA(Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta
execução.

UN 1

37 6.5 Fornecimento e Aplicação de QUIOSQUE PLATINUM C/ESTRUTURA ACO LACADO + PAINEL SANDWICH
C/3000X3000X2850MM(Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.

UN 1

 7 CAPITULO VII -  Mobiliario
38 7.1 Fornecimento e Aplicação de Paineis informativos aço corten, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 1
39 7.2 Fornecimento e Aplicação de BANCO BRAGANCA GRANITO AMARELO C/ASSENTO MADEIRA S/COSTAS (Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários à sua correcta execução.
UN 9

40 7.3 Fornecimento e Aplicação PAPELEIRA AMARANTE 60L EM MADEIRA PINHO C/ESTRUTURA ACO
GALVANIZADO(Tipo Brincantel), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.

UN 14

 8 CAPITULO VIII - Iluminação
41 8.1 Fornecimento e Aplicação de Luminárias , incluíndo coluna, maciços e respectiva electrificação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta

execução
UN 14

42 8.2 Fornecimento e Aplicação de ELÉCTRODOS DE TERRA, Tipo vareta, da Aarding,  incluindo condutor de terra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à
sua correcta execução.

UN 14

43 8.3 Fornecimento e Aplicação de CABOS ENFIADOS EM TUBO PEAD / VALA, LSVAV 4 x 16 mm2, , incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta
execução.

m 350

44 8.4 Fornecimento e Aplicação de TUBO PEAD 63 mm diâm. / 6Kg./cm2,incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. m 8
45 8.5 Fornecimento e Aplicação de ARMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA IP A.D. do tipo W,incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 1
46 8.6 Fornecimento e Aplicação de Caixas de derivação / IP,incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. UN 2
47 8.7 Desmontagem da rede de IP existente a remodelar, incluíndo cabos, colunas e outros equipamentos a retirar.incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua

correcta execução.
vg 1

48 8.8 Abertura e tapamento de valas com a profundidade média de e reposição de pavimentos com largura adequada e instalação  e acessórios à profundidade mínima de
1,025m. incluídas na electricidade,incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.

m 350

49 8.9 Fornecimento e Aplicação de fita ou rede ao longo das valas m 350
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 9 CAPITULO IX -  Pintura
50 9.1 Fornecimento e aplicação  tinta de silicato para exterior, para a realização da camada de acabamento em revestimentos contínuos bicamada; limpeza e lixagem prévia

do suporte de argamassa industrial, em bom estado de conservação, demão de primário com um preparado à base de silicato de potássio e emulsões acrílicas e duas
demãos de acabamentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.

m2 476

 10 CAPITULO X -  Demolição
51 10.1 Demolição de reboco existente na plataforma principal, incluindo transporte a vazadouro do material, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta

execução
m2 210

 11 CAPITULO XI  - Reboco
52 11.1 Execução de salpico,emboço e reboco cimenticio com pigmento,com acabamento areado fino e espessura total de 20mm, devidamente desempenado ,incluindo rede de

fibra de vidro na transicção pedra degradada e instavel, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução
m2 50
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