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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Requisitos local de execução
1 CÃ³digo Designação UN Qtd Requisitos Local Entrega
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS: Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
2 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de

estaleiro, incluindo todos os trabalhos
acessórios e complementares,
nomeadamente: Vedação, sinalização da
obra, sinalização temporária (Portaria
1456-A/95) e desvios de tráfego, se
necessário; demolições preliminares;
assegurar o correcto armazenamento
temporário dos residuos produzidos, de
acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislação em vigor;
eventuais instalações de estaleiro; condução
e direcção dos trabalhos; Limpeza do local
após levantamento do estaleiro, incluindo
eventual reposição e/ou reconstrução de
elementos danificados, e sua recuperação
paisagistica.

vg 1

3 1.2 Elaboração, fornecimento e implementação
do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra),
de acordo com o estipulado no Decreto Lei
273/2003 (entregue para aprovação antes da
consignação da obra).

UN 1

4 1.3 Fornecimento e aplicação de painel
identificativo da obra, em material não
deteriorável, de acordo com modelo a
fornecer pelo Dono de Obra.

UN 1

 2 DEMOLIÇÃO DO BLOCO 63: Trabalhos a realizar de acordo com o Projecto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
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5 2.1 Remoção dos painéis canelados de
fibrocimento de revestimento da cobertura do
edificio, os quais contêm fibras de amianto,
considerando remoção em embalagens
apropriadas rotuladas com a menção
\"Contém Amianto\", de acordo com o
indicado no projecto, no Plano de Prevenção
e Gestão de RCD, no PSS e cumprindo a
legislação em vigor, incluindo a remoção de
todos os acessórios assim como a realização
de todas as tarefas necessárias,
designadamente carga, transporte e descarga
dos produtos em aterro/operador licenciado a
cargo da Entidade Executante, limpeza dos
locais de trabalho e a implementação das
medidas de segurança necessárias à
realização dos trabalhos.

m2 180

6 2.2 Demolição por meios manuais e/ou
mecânicos de todos os elementos leves de
construção aínda existentes no edificio, tais
como vãos exteriores, vãos interiores,
carpintarias, louças, cablagens, torneiras,
etc., incluindo a triagem de toda a tipologia de
residuos, de acordo com o definido no
projecto e no Plano de Prevenção e Gestão
de RCD, assim como a realização de todas
as tarefas necessárias  e a implementação
das medidas de segurança necessárias à
realização dos trabalhos.

vg 1

7 2.3 Demolição do edificio por meios mecânicos
adequados, incluindo a triagem de toda a
tipologia de residuos resultantes (misturas de
betões, alvenarias, materiais cerâmicos,
metais, etc.), de acordo com o definido no
Projecto e no Plano de Prevenção e Gestão
de RCD, assim como a realização de todas
as tarefas necessárias e a implementação
das medidas de segurança necessárias à
realização dos trabalhos.

m3 480
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8 2.4 Carga, transporte e descarga dos residuos
provenientes da demolição, em aterro, nos
termos do definido no Plano de Prevenção e
Gestão de RCD, em aterro/operador
devidamente licenciado para a recepção
deste tipo de residuos, incluindo todas as
taxas de gestão de residuos aplicáveis.

vg 1

9 2.5 Limpeza geral de toda a área da intervenção,
incluindo escavação na profundidade
estritamente necessária de forma a que a
superficie do terreno e a meia cave não
apresentem quaisquer materiais sobrantes
provenientes da demolição, conforme
indicações da Fiscalização e os demais
trabalhos essenciais para a sua correcta
execução.

m2 250

10 2.6 Fornecimento e aplicação de geotextil de 150
gr/m2 no revestimento integral das superficies
da meia cave, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários.

m2 250

11 2.7 Aplicação de residuos inertes triados de
betões, argamassas, alvenarias e materiais
cerâmicos resultantes das demolições, não
contaminados com qualquer tipo de residuos
metálicos, de madeira e/ou plásticos,  no
aterro da meia cave, com a máxima dimensão
do inerte não superior a 5 cm, incluindo todos
os trabalhos necessários,

m3 200

12 2.8 Fornecimento e aplicação de terra vegetal na
espessura média de 30 cm, no revestimento
superficial do local de implantação do edificio,
após a sua demolição.

m2 280
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