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Municipio de Olh&o

Procedimento 29/0M/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

|Unidade | Qtd

1

Trabalhos Preparatérios e complementares

11

Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislacdo em vigor, no local a indicar pela Fiscalizacdo / Dono da Obra. Inclui todos os
trabalhos preparatérios, mobilizagcdo de méo de obra, equipamentos e materiais, a vedacao/sinalizacdo da zona dos trabalhos, com sinalizacdo normal e de seguranca,
bem como a remocao e total limpeza da area de estaleiro e zona envolvente, limpeza final cuidada de toda a area da Empreitada e das zonas intervencionadas no final
da empreitada e demais trabalhos inerentes, considerando Implementacdo do plano de seguranga e saude, actualizacao, rectificacdo e adaptacdo no decorrer da obra,
considerando todos os trabalhos e encargos inerentes; Execugéo e entrega ao Dono da Obra da Compilagédo Técnica da Obra, prevista no Artigo 16.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, Implementagdo de plano de gestdo de residuos de projecto, incluindo preenchimento e actualizagdo de classificagédo, triagem e separagdo nas suas
componentes reciclaveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislagdo em
vigor, elaboragéo de registo fotogréafico a data da consignacéo da empreitada e & data da recepgao provisoria em formato digital.

vg

12

Construgao de obras de caracter provisorio, destinadas a gestdo do trafego automdvel e pedonal de modo a proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho
somente por pessoas autorizadas, garantir a seguranga das pessoas empregadas na obra e dos utentes em geral, assim como para satisfazer a seguranga nas vias e
passeios de circulacdo adjacentes a obra, por utilizagdo de sinalizagdo temporaria de acordo com a legislagdo vigente, referente a sinalizagdo vertical, horizontal,
semaférica, direccional e informativa, e todos os equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagdo e manutencéo para efeitos de gestdo do
trafego no decorrer de toda a obra, em conformidade com o plano de sinalizagdo temporario aprovado.

vg

Trabalhos de Pavimentacéao

Fresagem mecanica de pavimento betuminoso existente, com uma espessura média de 4 cm, para posterior repavimentacao, incluindo ajuste as cotas de projeto (4cm
acima do existente) de todas as tampas de caixas, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a ndo serem posteriormente tapadas com a
repavimentagao, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga em pontos da obra, ou até 20km, conforme indicagdo da Fiscalizacéo, para o
estaleiro da Camara, execucéo de corte e fresagem dos encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervencdo, demolicdo de eventuais rampas em
betdo ou bet&do betuminoso existente e todos os demais trabalhos inerentes.

m2

1789

2.2

Execucéo de camada de regularizacdo AC20 reg 35/50, incluindo fornecimento e aplicacédo, rega de colagem, considerando regularizacdo e desempenho de faixa de
rodagem, perfilagem, compactacéo e todos os trabalhos inerentes.

TON

25

2.3

Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,04m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsdo betuminosa cationica de rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais trabalhos inerentes,
considerando o ajuste a cota final do tapete de todas as tampas de caixas, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a ndo serem tapadas pela
repavimentag&o, eventual construcdo de rampas de acesso em serventias e todos os trabalhos inerentes.

m2

3057
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