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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos Preparatórios e complementares
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislação em vigor, no local a indicar pela Fiscalização / Dono da Obra. Inclui todos os

trabalhos preparatórios, mobilização de mão de obra, equipamentos e materiais, a vedação/sinalização da zona dos trabalhos, com sinalização normal e de segurança,
bem como a remoção e total limpeza da área de estaleiro e zona envolvente, limpeza final cuidada de toda a área da Empreitada e das zonas intervencionadas no final
da empreitada e demais trabalhos inerentes, considerando Implementação do plano de segurança e saúde, actualização, rectificação e adaptação no decorrer da obra,
considerando todos os trabalhos e encargos inerentes; Execução e entrega ao Dono da Obra da Compilação Técnica da Obra, prevista no Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
273/2003, Implementação de plano de gestão de resíduos de projecto, incluíndo preenchimento e actualização de classificação, triagem e separação nas suas
componentes recicláveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo à legislação em
vigor, elaboração de registo fotográfico à data da consignação da empreitada e à data da recepção provisória em formato digital.

vg 1

2 1.2 Construção de obras de carácter provisório, destinadas à gestão do tráfego automóvel e pedonal de modo a proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho
somente por pessoas autorizadas, garantir a segurança das pessoas empregadas na obra e dos utentes em geral, assim como para satisfazer a segurança nas vias e
passeios de circulação adjacentes à obra, por utilização de sinalização temporária de acordo com a legislação vigente, referente a sinalização vertical, horizontal,
semafórica, direccional e informativa, e todos os equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e manutenção para efeitos de gestão do
tráfego no decorrer de toda a obra, em conformidade com o plano de sinalização temporário aprovado.

vg 1

 2 Trabalhos de Pavimentação
3 2.1 Fresagem mecânica de pavimento betuminoso existente, com uma espessura média de 4 cm, para posterior repavimentação, incluindo ajuste às cotas de projeto (4cm

acima do existente) de todas as tampas de caixas, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga em pontos da obra, ou até 20km, conforme indicação da Fiscalização, para o
estaleiro da Câmara, execução de corte e fresagem dos encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição de eventuais rampas em
betão ou betão betuminoso existente e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 1789

4 2.2 Execução de camada de regularização AC20 reg 35/50, incluindo fornecimento e aplicação, rega de colagem, considerando regularização e desempenho de faixa de
rodagem, perfilagem, compactação e todos os trabalhos inerentes.

TON 25

5 2.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,04m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes,
considerando o ajuste  à cota final do tapete de todas as tampas de caixas, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem tapadas pela
repavimentação, eventual construção de rampas de acesso em serventias e todos os trabalhos inerentes.

m2 3057
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