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CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposi¢oes gerais

Cldusula 1.2
(Objeto)

|. O presente Caderno de Encargos compreende as cldausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
aquisicao de bens (equipamentos de monitorizacao e controlo) e servigos (instalacao dos
bens adquiridos) inseridos na |* fase de aquisicdo de equipamentos de monitorizagdo e
controlo da Aguas do Alto Minho, SA, com observincia das especificacdes técnicas
constantes do presente Caderno de Encargos.

2. No presente procedimento podem ser identificadas algumas marcas, modelos ou
part numbers, nos casos em que 0s bens propostos devam garantir compatibilidade com
equipamentos ja propriedade da Aguas do Alto Minho, S.A.

3. Ndo obstante o disposto no nimero anterior, a indicagdo, no presente Caderno
de Encargos, bem como na lista de bens a fornecer e servicos a executar ao abrigo do
presente procedimento a celebrar, de marcas comerciais ou industriais, de patentes ou
modelos, ou de uma origem ou produgao determinadas deve, sempre e sem excecao, ser
interpretada como indicativa e ilustrativa das especificagdes dos bens a fornecer, sendo-lhe

atribuido o significado do mesmo tipo ou equivalente.

Clausula 2.2

(Contrato)
|. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) O clausulado contratual e os seus anexos;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos

identificados pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes
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tenham sido expressamente aceites pelo érgao competente para a
decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O presente caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario.

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado

contratual ou no Caderno de Encargos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual af sao indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5. O estabelecimento, na proposta, de termos ou condi¢gdes nao admitidas por este
caderno de encargos e que nao tenham sido detetados em fase pré-contratual consideram-
se, para efeitos de execugao do contrato, como nao escritos e de nenhum efeito.

6. As normas e prescri¢des a considerar no presente fornecimento de bens que ndo
sejam taxativamente indicadas no contrato ou neste Caderno de Encargos, nem constem de
disposicOes legais ou regulamentares em vigor, deverao ser as que melhor se coadunam com

a natureza dos bens a fornecer.

Clausula 3.2
(Preco base)
|. O preco base do procedimento €, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigco 47.° do Cddigo dos Contratos Pdblicos, de 2.205.000,00 EUR (dois milhdes

duzentos e cinco mil euros), nao incluindo o Imposto Sobre o Valor Acrescentado.
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2. Nao obstante o preco base e a despesa maxima total fixadas no ndmero anterior,
sao também fixados pregos base para cada lote:
a) Lote | — Municipio de Arcos de Valdevez: 530.000,00 EUR (quinhentos e
trinta mil euros
b) Lote 2 — Municipio de Caminha: 190.000,00 EUR (cento e noventa mil
euros);
c) Lote 3 — Municipio de Paredes de Coura: | 10.000,00 EUR (cento e dez mil
euros);
d) Lote 4 — Municipio de Ponte de Lima: 6000,00 EUR (seiscentos e vinte mil
euros);
e) Lote 5 — Municipio de Valenga: 570.000,00 EUR (quinhentos e setenta mil
euros);
f) Lote 6 — Municipio de Vila Nova de Cerveira: 185.000,00 EUR (cento e
oitenta e cinco mil euros);
3. Os precos unitarios que integram o ambito do procedimento sao os oferecidos
pelo cocontratante, na respetiva proposta de acordo com a lista de pregos unitdrios dos

bens e servigos constantes no ANEXO IV do Programa do Procedimento.

4. Os precos referidos no nimero anterior incluem todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade ndao esteja expressamente atribuida ao contraente
publico, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para
o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagao

de marcas registadas, patentes ou licencas.

5. Os pregos constantes da proposta adjudicada n3o sdo revistos durante a vigéncia

do contrato.

Cldusula 4.2
(Prazo)
[. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo necessdrio a assegurar o
fornecimento de bens e a prestacdo de servigos que constitui objeto do contrato,

de forma continuada, pelo periodo correspondente a:
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a) Lote | - municipio de Arcos de Valdevez - 360 dias, a contar da data de
outorga do contrato;

b) Lote 2 - municipio de Caminha - 80 dias, a contar da data de outorga do
contrato;

c) Lote 3 - municfpio de Paredes de Coura - 180 dias, a contar da data de
outorga do contrato;

d) Lote 4 - municipio de Ponte de Lima - 360 dias, a contar da data de outorga
do contrato;

e) Lote 5 - municipio de Valenga - 360 dias, a contar da data de outorga do
contrato;

f) Lote 6 - municipio de Vila Nova de Cerveira - 180 dias, a contar da data de
outorga do contrato.

2. Para além dos prazos mencionados no ponto anterior considera-se como
vinculativo, em todos os lotes, o cumprimento do plano de trabalhos previsto no

Anexo V.
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Capitulo Il - Obrigag¢des contratuais

Seccdo | - Obrigagdes do adjudicatdrio
Subseccdo | — Disposi¢des gerais

Cldusula 5.2
(Obrigagdes principais do adjudicatdrio)

|. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislagao aplicavel, no presente
caderno de encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para
0 adjudicatdrio a obrigacdao de fornecer os equipamentos de monitorizagao e controlo e a
executar os servicos descritos no mapa de quantidades disponibilizado na plataforma de
contratagao publica ACINGOV (www.acingov.pt).

2. A quantidade estimada a fornecer, nos termos do nimero anterior é a constante
no mapa de quantidades mencionado no ponto |. A instalacao dos bens objeto do presente
procedimento deve obedecer aos esquemas de instalagdio mencionados no Anexo Il do
presente caderno de encargos.

3. O fornecimento deverd ser ajustado com a execugao dos servicos relativos a
instalacao dos bens a adquirir.

4. Os servigos a prestar compreendem a instalagao dos bens a adquirir no ambito
do presente procedimento.

5. A titulo acessdrio, o adjudicatdrio fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer
a todos os meios humanos, materiais e informdticos que sejam necessdrios e adequados a
prestacao do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessdrio
a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

6. Constitui encargo do adjudicatario o transporte, deslocagio de técnicos e
materiais, assumindo 0s riscos inerentes ao servico, nomeadamente, eventuais reparagoes

provocadas por avarias ou acidentes e danos provocados a terceiros.
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7. Na prestagdo de servi¢os objeto do presente contrato o adjudicatdrio obriga-se a
cumprir com todos os requisitos legais exigidos no ambito da seguranga e saude, bem como

as normas de seguranca internas da AGUAS DO ALTO MINHO, S.A..

Cldusula 6.2
(Obrigagbes complementares do adjudicatario)

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagao aplicdvel, neste caderno de
encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o
adjudicatdrio, as seguintes obrigacdes gerais:

a) Executar o fornecimento de bens e os servigos que integram o objeto do contrato tal
como descrito neste caderno de encargos, com absoluta subordinacao aos principios
da ética profissional, isen¢ao, independéncia, zelo e competéncia;

b) Nao alterar as condi¢des do fornecimento fora dos casos previstos no presente
Caderno de Encargos;

c) Prestar de forma correta e fidedigna as informagdes referentes as propostas, nao
apresentando propostas condicionadas ou que possam ter custos indiretos ou futuros
relacionados com condi¢des que nao se encontrem previstas nos procedimentos pré
contratuais, ou com pregos superiores aos que constam da proposta apresentada no
ambito do presente procedimento;

d) Comunicar ao contraente publico, logo que deles tenham conhecimento, os factos

que tornem total ou parcialmente impossivel o cumprimento de qualquer das suas
obrigacoes;

e) Entregar 3 Aguas do Alto Minho, S.A. os bens objeto do contrato com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos indicados na cldusula anterior e nos
termos da legislacao aplicdvel;

f) Cumprir as condi¢des fixadas para a execugao dos servigos, tendo em conta todos as
especificagdes e requisitos técnicos indicados na cldusula anterior e nos termos da
legislagao aplicavel;

g) Cumprir a legislacao em vigor em todas as suas vertentes e dimensdes.

h) Sujeitar-se & acdo fiscalizadora da Aguas do Alto Minho, S.A., ou dos seus
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representantes;

i) Prestar as informacdes que forem solicitadas pela Aguas do Alto Minho, S.A;;

j) Estabelecer todo o sistema de organizagao indispensavel a pronta e correta execugao
do contrato;

k) Afetar ao cumprimento da sua prestagao contratual todos os meios humanos,
materiais e informdticos que sejam necessdrios e adequados a perfeita, tempestiva e

completa execucao do fornecimento.

Cldusula 7.2
(Conformidade e operacionalidade dos bens)

|. O adjudicatdrio obriga-se a entregar a Aguas do Alto Minho, S.A. os bens objeto
do contrato com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos previstos neste
caderno de encargos.

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condigdes de
serem utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio
necessario a sua aplicagao e operacionalizagao.

3. O adjudicatdrio é responsavel perante a Aguas do Alto Minho, S.A. por qualquer
defeito ou discrepancia dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os

bens lhe sdo entregues.

Cldusula 8.2
(Entrega dos bens objeto do contrato e garantia técnica)

I. Os bens objeto do contrato devem ser entregues nas condi¢des e locais indicadas
na cldusula 5.* e no prazo indicado na Cldusula 4.* deste caderno de encargos.

2. Rececionados os bens, o representante da Aguas do Alto Minho, S.A., assinard a
correspondente guia de transporte que atestard a entrega dos bens em execugao do
fornecimento contratado.

3. O adjudicatdrio obriga-se a disponibilizar, simuftaneamente com a entrega dos
bens objeto do contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios

para a boa e integral utilizacao e aplicagao daqueles.
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4. Com cada entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse
e da propriedade daqueles para a Aguas do Alto Minho, S.A. bem como do risco de
deterioragdo ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de garantia e
resultado que impendem sobre o adjudicatdrio.

5. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e
respetivos documentos para o local de entrega sao da responsabilidade do adjudicatdrio.

6.. O fornecedor ¢ responsdvel perante a Aguas do Alto Minho, S.A. por qualquer
defeito ou discrepancia dos bens objeto do contrato que existem momento em que os bens
lhe sdao entregues.

7. Nos termos da presente Clausula e da lei que disciplina os aspetos da venda de
bens de consumo e das garantias a ela relativos, o Adjudicatdrio garantird, sem qualquer
encargo para a Aguas do Alto Minho, S.A., os equipamentos objeto do contrato durante o
periodo de execucdo do contrato e sempre pelo prazo minimo de 2 (dois) anos a contar da
emissdao da declaracao de aceitagdo contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as
exigéncias legais e com as caracteristicas, especificaces e requisitos técnicos definidos neste
Caderno de Encargos.

8. A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) O levantamento, a montagem ou a integragdo de quaisquer pegas ou
componentes;

b) A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos e discrepantes;

Q) O fornecimento ou a substituicdo das pegas, componentes ou bens

defeituosos ou discrepantes;

d) O transporte dos equipamentos ou das pegas ou componentes defeituosos
ou discrepantes para o local da sua reparagdao ou substituicao e a devolugao daqueles
equipamentos ou a entrega das pecas ou componentes em falta, reparados ou substituidos.

9. No prazo méximo de 60 (sessenta) dias a contar da data em que a Aguas do Alto
Minho, S.A. tenha detetado qualquer defeito ou discrepancia deve notificar o Adjudicatdrio,
para efeitos da respetiva reparagao.

10. A reparagao ou substituicdo previstas na presente Cldusula devem ser

realizadas dentro de um prazo razodvel fixado pela Aguas do Atto Minho, S.A. sem grave
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inconveniente para esta, tendo em conta a natureza dos equipamentos e o fim a que os

mesmos se destinam.

Clausula 9.2
(Forma da prestagao de servigos)
|. A execucao dos servicos serd efetuada, sem prejuizo do disposto nas cldusulas
anteriores, em funcao das necessidades da AGUAS DO ALTO MINHO, S.A. e em datas

a acordar.

Clausula 102
(Inspecado)
|. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a Aguas do Alto Minho, S.A.,
por si ou através de terceiro por ele designado, procede a inspegao quantitativa e qualitativa
dos mesmos, para verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem as quantidades
encomendadas e se rednem as caracteristicas, especificacbes e requisitos de
operacionalidade definidos na cldusula 7.%

2. A adequagao dos bens fornecidos face aos requisitos estabelecidos e a
documentacao técnica facultada, serd aferida através da realizagao de testes, sempre que a
Aguas do Alto Minho, S.A. assim o entenda.

3. Os testes serdo elaborados em Entidade Independente, na presencga dos técnicos
da Aguas do Alto Minho, S.A., para confirmacao das caracteristicas especificadas no Caderno
de Encargos.

4. Todas as despesas associadas a esses testes serao da responsabilidade do
fornecedor.

5. Os bens que nao satisfizerem as caracteristicas pretendidas, ou que nao se
encontrem em condi¢bes aceitdveis, serdao considerados defeituosos e, por isso, serdao
rejeitados.

6. Uma eventual segunda falha consecutiva ou duas interpoladas nos ensaios pode
determinar o cancelamento do contrato, sem obrigacdo de indemnizar o adjudicatario,

implicando perda de caugdo, sem prejuizo da competente agao judicial ou outra destinada
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ao ressarcimento de perdas e danos sofridos pela Aguas do Alto Minho, S.A. decorrentes

da substituicao dos bens ja instalados.

Cldusula I'12
(Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias)

|. No caso de os bens objeto do contrato ndao apresentarem uma total
operacionalidade, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de
existirem defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos no presente caderno de encargos, a Aguas do Alto Minho, S.A. deve
disso informar, por escrito, o adjudicatdrio.

2. No caso previsto no ndmero anterior, o adjudicatdrio deve proceder, a sua custa
e no prazo razodvel que for determinado pela Aguas do Alto Minho, S.A,, as reparacdes
ou substituicdes necessdrias para garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das
exigéncias legais e das caracterfsticas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

3. Apds a realizacio das substituicSes necessdrias pelo Adjudicatdrio a Aguas do Alto

Minho, S.A. procede a nova realizagao de nova inspecao, nos termos da Cldusula 0.

Clausula 122
(Aceitagdo dos bens)
Caso a inspegdo a que se refere a Cldusula 10.* comprove a total operacionalidade
dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, e
neles ndo sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepancias com as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos nas pecas do procedimento, e decorrido o

prazo previsto na Cldusula 26.% consideram-se os mesmos aceites..

Cldusula 132
(Garantia de continuidade de fabrico)
O adjudicatdrio deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento dos

bens objeto do contrato pelo prazo de vigéncia do mesmo.
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Cldusula 14.2
(Transferéncia da propriedade)

|. Os elementos apresentados pelo adjudicatario ao abrigo do contrato passam a
integrar a propriedade da AGUAS DO ALTO MINHO, S.A., incluindo os direitos autorais
sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servi¢os a prestar.

2. Pela cessao dos direitos a que alude o nimero anterior nao € devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

3. S3o da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da
utilizagao, no ambito do presente procedimento ou dos contratos celebrados ao seu abrigo,

de direitos de propriedade intelectual ou industrial.

Clausula 152
(Conformidade e garantia técnica)

|. O adjudicatdrio fica sujeito, com as devidas adaptacdes e no que se refere aos
elementos entregues a AGUAS DO ALTO MINHO, S.A. em execucao do contrato, as
exigéncias legais, obrigacdes do adjudicatdrio e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de
aquisicao de bens mdveis, nos termos do Cédigo do Contratos Publicos e demais legislacao
aplicavel.

2. A modificagdo do conteldo do presente procedimento, designadamente de
especificagdes técnicas dos bens a que se encontra adstrito o cocontratante, sé pode ser

realizada por acordo entre este e a Aguas do Alto Minho, S.A..

Clausula 16.2
(Outros encargos do cocontratante)
|. Correm inteiramente por conta do cocontratante a reparacao e a indemnizagao
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por
terceiros até a conclusio de qualquer fornecimento, da atuagdo do seu pessoal e do

deficiente comportamento.
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2. Constituem, ainda, encargo do cocontratante a celebragao dos contratos de
seguros indicados no presente Caderno de Encargos e as despesas inerentes a celebracio

dos contratos.

Subseccao Il - Dever de sigilo

Cldusula 172
(Objeto do dever de sigilo)

|. O adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentacao,
técnica e nao téenica, comercial ou outra, relativa a Aguas do Alto Minho, S.A, de que
possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

2. A informacao e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo
o destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentacao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo adjudicatdrio ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. A obrigacao de sigilo prevista na presente Cldusula é extensivel aos agentes,
funciondrios, colaboradores dos cocontratantes ou terceiros que as mesmas envolvam,
respondendo os cocontratantes solidariamente perante o contraente publico face ao

incumprimento da presente obrigacao.

Cldusula 18.2
(Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar
do cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confian¢a devidos as pessoas coletivas.
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Cldusula 192
(RGPDR E INTEROPERABILIDADE DIGITAL)

|. O adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua
cessagao, a nao ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer
informacdes e ou elementos que lhe hajam sido confiados pela Aguas do Alto Minho, S.A.
ou de que tenha tido conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2. Os dados pessoais a que o prestador de servigos tenha acesso ou que |he sejam
transmitidos pela Aguas do Alto Minho, S.A. ao abrigo do contrato serdo tratados em
estrita observancia das instrugdes desta empresa e da legislacao de Protecao de Dados
Pessoais, nomeadamente com o Regulamento Geral de Protecao de Dados Pessoais (RGPD
- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de
2016)

3. O prestador de servicos compromete-se, designadamente, a ndo copiar,
reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por
qualquer outra forma colocar a disposicao de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso
ou que lhe sejam transmitidos pela Aguas do Alto Minho, S.A. ao abrigo do contrato, sem
que para tal tenha sido expressamente instrufda, por escrito, pela Aguas do Alto Minho,
SA.

4. O prestador de servicos aceita que a Aguas do Alto Minho, S.A. recorra a outras
entidades subcontratadas exclusivamente com o intuito de prestar servicos a que o
prestador de servigos nao consiga dar resposta, sempre no ambito das atribuicdes definidas
pela Aguas do Alto Minho, S.A.

5. Caso o prestador de servigos subcontrate outras entidades (mediante prévia
autorizacio escrita da Aguas do Alto Minho, S.A., nos termos previstos no CCP) para a
prestacio de servicos previamente definidos pela Aguas do Alto Minho, S.A., o prestador
de servigos serd o Unico responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como
por toda a atuagao destas.

6. O prestador de servicos obriga-se a garantir que as empresas por esta
subcontratadas cumprirdo o disposto na LPDP e na demais legislacao aplicavel,

nomeadamente com o Regulamento Geral de Protecao de Dados Pessoais (RGPD -

PRC-070/20 — INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZACAO E CONTROLO — |*
FASE |4



\AGUASDO
N’ ALTO MINHO

= "
Grupo Aguas de Portugal

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de
2016), devendo tal obrigacao constar dos contratos escritos que a celebra com outras
entidades por si subcontratadas.

7. O prestador de servi¢os obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP
e demais legislagao aplicdvel em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente
a

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
Aguas do Alto Minho, S.A, Unica e exclusivamente para efeitos da prestacio dos servicos
objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condi¢bes constantes dos instrumentos de legalizacao
respeitantes aos dados tratados;

¢) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a
que a Aguas do Alto Minho, S.A., esteja especialmente vinculada, desde que tais regras Ihe
sejam previamente comunicadas;

e) P6r em prdtica as medidas técnicas e de organizagao necessdrias a protegao dos
dados pessoais tratados por conta da Aguas do Alto Minho, S.A., contra a respetiva
destruicao, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusio ou o acesso nao
autorizados, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos
dados pessoalis;

f) Prestar 3 Aguas do Alto Minho, S.A., toda a colaboracio de que esta careca para
esclarecer qualquer guestao relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao
abrigo do contrato e manter a Aguas do Alto Minho, S.A. informada em relacio ao
tratamento de dados pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacao que
possa afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa dar origem ao
incumprimento das disposi¢des legais em matéria de protecao de dados pessoais ou dos
termos do instrumento de legalizacao concedido pela Comissao Nacional de Proteccdo de

Dados a Aguas do Alto Minho, S.A.;
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g) Assegurar que os seus colaboradores cumprem todas as obrigacdes previstas no
contrato;

1) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacbes legais de
confidencialidade;

j) Adotar medidas de seguranca previstas no artigo 32.° do RGPD, que assegurem a
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e servigos que tratam
dados pessoais e possuir um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficdcia destas

medidas:

k) Prestar a assisténcia necessaria a Aguas do Alto Minho, S.A. no sentido de
permitir que esta cumpra a obrigacao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados
tendo em vista o exercicio dos Direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de
acesso do titular aos seus dados pessoais, direito de retificagao e direito ao apagamento dos
dados.

l)Garantir mecanismos de notificagao efetivos em caso de violacgdo de dados
pessoais;

m) Disponibilizar as informagdes necessdrias para demonstrar o cumprimento do
RGP, bem como colaborar com auditorias ou inspecdes, conduzidas pela Aguas do Alto
Minho, S.A. ou por outro auditor por este mandatado.

8. O prestador de servicos serd responsavel por qualquer prejuizo em que a Aguas
do Alto Minho, S.A., venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do
mesmo e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais
aplicdveis e/ou do disposto no contrato.

9. Para efeitos do disposto no n.° 8 e na alinea g) do n.° 7 da presente cldusula,
entende-se por “colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste
servicos ao adjudicatdrio/prestador de servicos, incluindo, designadamente, representantes
legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o

adjudicatdrio e o referido colaborador.
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|0. A obrigagao de sigilo prevista na alinea d) do nimero 7 da presente cldusula
mantém-se mesmo apds a cessagao do contrato, independentemente do motivo porque

ocorra.

Cldusula 20.2
(INTEROPERABILIDADE DIGITAL)
O adjudicatdrio obriga-se a executar o contrato em conformidade com as normas abertas
.. Lei n® 36/2011, de 21 de junho - Adogdo de normas abertas nos sistemas
informdticos do Estado

i.  RCMnN.°91/2012, de 8 de novembro - Regulamento Nacional de Interoperabilidade
Digital.

Seccao Il - Obrigacées da Aguas do Alto Minho

Clausula 21.2
(Preco contratual)

|. Pelo fornecimento dos bens e pela prestagao de servigos objeto do contrato, bem
como pelo cumprimento das demais obrigacdes constantes do presente Caderno de
Encargos, a Aguas do Alto Minho, S.A. deve pagar ao adjudicatario os precos unitarios
constantes da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

2. O preco total é estimado, por ser varidvel em funcdao das quantidades de bens
efetivamente fornecidos e da quantidade de servicos efetivamente realizados, razao pela
qual a Aguas do Alto Minho, S.A. apenas pagard os bens que venham a ser real e
efetivamente fornecidos e os servigos que venham a ser real e efetivamente prestados, por
aplicacao dos precos unitdrios previstos para os tipos de trabalho indicados as intervengdes
efetivamente realizadas.

3. As quantidades apresentadas no presente de Caderno de Encargos, sao
meramente indicativas, destinando-se, essencialmente, a determinagao do prego total

estimado.
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4. Caso venha a verificar-se que a quantidade e, consequentemente, o valor dos bens
efetivamente fornecidos e dos servigos efetivamente prestados é menor do que o valor
correspondente as quantidades estimadas apresentadas nas Clausulas deste Caderno
Encargos, o adjudicatdrio ndo terd direito a qualquer indemniza¢do ou compensacao, sem
prejuizo do disposto no n.? | do artigo 381.°, aplicdvel de acordo com n.? 6 do artigo 454.%,
ambos do CCP.

5. O preco referido nos nidmeros anteriores inclui todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Aguas do Alto Minho,
S.A.,, nomeadamente os relativos ao transporte e acondicionamento dos bens e os relativos
aos meios humanos e materiais, alimentagdo, transporte, armazenamento e manutengao
objeto do contrato, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas
registadas, patentes ou licencas.

6. NZo haverd lugar a revisao de precos durante o prazo de execugao contratual e

eventuais renovacoes se as houver.

Cldusula 22.2
(Condicdes de pagamento)
|. As quantias devidas pela Aguas do Alto Minho, S.A., nos termos da cldusula
anterior, devem ser pagas no prazo de 60 dias apés a rececio pela Aguas do Alto Minho,
S.A. das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacao
respetiva.
2. O preco referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade n3o esteja expressamente atribuida 3 Aguas do Alto Minho, S.A,
nomeadamente os relativos ao transporte e acondicionamento dos bens objeto dos
contratos para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizagao de marcas registadas, patentes ou licencas.
3. Para os efeitos do ndmero 1., a obrigacao considera-se vencida com a entrega dos
bens objeto do contrato, salvo se os mesmos se mostrarem desconformes, na sequéncia da

inspecao a que alude a cldusula 102
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4. Em caso de discordancia por parte da Aguas do Alto Minho, S.A. quanto aos
valores indicados nas facturas, deve esta comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o adjudicatdrio obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

5. Em caso de atraso da Aguas do Alto Minho, S.A. no cumprimento das obrigacdes
de pagamento do prego contratual, tem o adjudicatdrio direito aos juros de mora sobre o
montante em divida, pelo periodo correspondente a mora, calculados a taxa de juro fixada
no n.° 2 do artigo 806.° do Cédigo Civil para o incumprimento das obrigagdes civis.

6. Os artigos com a codificacao “EQ" e “IE" terdo um pagamento faseado, de acordo
com as seguintes condicoes:

a) 70 % (setenta por cento) com a entrega dos equipamentos em
armazém;

b) 30 % (trinta por cento) com a instalagao.

Cldusula 23.2
(Erros e omissdes do caderno de encargos)

|. O Adjudicatdrio deve, no prazo de 60 dias contados da data da celebragiao do
contrato, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetdveis durante a execugao do contrato, sob pena de ser responsdvel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.

2. O Adjudicatdrio € ainda responsdvel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser
detetados na fase de formagao do contrato, também nao tenham sido por ele identificados
no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecao.

3. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso 0s erros ou omissoes
decorram do incumprimento de obrigagdes de concecao assumidas por terceiros perante a
Aguas do Alto Minho, S.A.:

a) Deve a Aguas do Alto Minho, S.A. exercer obrigatoriamente o direito que lhe

assista de ser indemnizado por parte destes terceiros;
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b) Fica o Adjudicatdrio sub-rogado no direito de indemnizacio que assiste 3 Aguas do
Alto Minho, S.A. perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser

por si suportado em virtude do disposto dos n.°s | e 2 da presente Clausula.

Cldusula 24.2
(Acompanhamento e controlo do contrato)

|. Para o acompanhamento da execucio do contrato, a AGUAS DO ALTO
MINHO, S.A. poderd requerer ao Adjudicatdrio reunides de acompanhamento a execugao
do contrato.

2. Todos os relatdrios, registos, comunicagdes, e demais documentos elaborados
pelo Adjudicatdrio devem ser integralmente redigidos em portugués.

3. O adjudicatdrio obriga-se a dispor de um responsdvel pela execugao do contrato.

4. Apds a assinatura do contrato, o adjudicatdrio informard, por escrito, o nome do
responsavel, indicando a sua qualificagao técnica e, ainda, se © mesmo pertence ou nao ao
seu quadro técnico legal.

5. As ordens, avisos e notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao dos servigos poderao ser dirigidos diretamente ao seu responsavel.

6. O adjudicatdrio deverd assegurar os meios indispensdveis para o estabelecimento
de uma comunicacao eficaz entre os seus agentes através da atribuicao de um telemovel,
facultando o respetivo nimero a AGUAS DO ALTO MINHO, S.A..

/. Em complemento dos meios de comunicagao mdveis, devera ainda dispor de
ligagdo a rede fixa com os meios indispensdveis para o estabelecimento de comunicagao
compativel entre a AGUAS DO ALTO MINHO, S.A. e o adjudicatdrio. E igualmente

obrigatdrio dispor de meios que permitam a comunicagao por correio eletrénico.

Cldusula 25.2
(Seguros e Encargos Sociais)

|. Seguro de Responsabilidade Civil

a) O adjudicatdrio subscreverd em seu préprio nome e de todos os eventuais

contratados e trabalhadores independentes, uma apdlice de seguro onde serao
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indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial e n3o
patrimonial, causados a terceiros em geral e 3 AGUAS DO ALTO MINHO, S.A. em
particular, em consequéncia da execugdao da prestagao de servigos de instalagao dos bens
adquiridos, cuja responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado
seja imputdvel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma
solidaria;

b) Para todos os efeitos deste seguro, deverd constar nas Condi¢des Particulares da
Apdlice que a entidade adjudicante sera sempre considerada terceira, independentemente

da sua relacao juridica com o tomador do seguro;

c) O Adjudicatdrio é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que
garanta a cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuacao
no valor minimo de 250.000,00 EUR (duzentos e cinquenta mil euros), por sinistro e

anuidade.
2. Seguro de Acidentes de Trabalho

a) O Adjudicatdrio ficara responsdvel pelo pagamento de todos os encargos

sociais estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

b) O Adjudicatario obriga-se a efetuar apdlices de seguro que cobrirdo
acidentes de trabalho e doencas profissionais, bem como a manté-las validas até a conclusao

do contrato, nos termos da legislacao em vigor.

3. O Adjudicatdrio obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam
empregues na Aquisicdo de servico, bem como todas as pessoas nelas transportadas na
qualidade de passageiros, seja quem for, estas Ultimas, com valor ilimitado de

responsabilidade civil.

4. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem
como qualquer dedugdo efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro

indemnizdvel, serao por conta do Adjudicatdrio.

5. A AGUAS DO ALTO MINHO, S.A. pode, sempre que entender conveniente,
exigir prova documental da celebragao dos contratos de seguro referidos na presente

cldusula, devendo o Adjudicatdrio fornecé-la no prazo 5 (cinco) dias.
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Capitulo Il - Penalidades contratuais e resolugao

Cldusula 26.2
(Penalidades contratuais)

|. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a Aguas do Alto
Minho, S.A. pode exigir do adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecunidria, de montante
a fixar em fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato,

até 5% do preco contratual por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento na realizagao de algum dos servigos indicados na cldusula 5.
deste caderno de encargos, até 5% do preco contratual por cada semana de
atraso na realizagao da respetiva intervencao;

¢) Peloincumprimento da obrigagao de continuidade de fabrico e de fornecimento,
até 1% do prego contratual.

d) Pelo incumprimento previsto na Cldusula |1.* que cause interrupcdes da
operagao da(s) instalagles, até 5% do preco contratual por cada dia de
interrupcao.

2. A aplicagao das sang¢bes pecunidrias previstas no ndmero anterior ndo pode

exceder o valor acumulado de 20% do prego contratual.

3. Em caso de resolucao do contrato por incumprimento do adjudicatdrio, a Aguas
do Alto Minho, S.A. pode exigir-lhe uma pena pecunidria de até 20% do preco contratual.

4. Ao valor da pena pecunidria prevista no ndmero anterior sio deduzidas as
importancias pagas pelo adjudicatdrio ao abrigo das alineas previstas no n.° |, que tenham
determinado a respetiva resolugao.

5. Na determinacio da gravidade do incumprimento, a Aguas do Alto Minho, S.A.
tem em conta, nomeadamente, a duracao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de
culpa do adjudicatdrio e as consequéncias do incumprimento.

6.- A Aguas do Alto Minho, S.A. pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo
do contrato com as sangdes pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula, sem

prejuizo da possibilidade, alternativa ou combinada, da mobilizagdo das garantias prestadas.
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/. As penas pecunidrias previstas na presente clausula nao obstam a que a Aguas do

Alto Minho, S.A. exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Cldusula 272
(Forga maior)

|. Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatdrio, nem € havida como
incumprimento, a ndo realizagao pontual das presta¢des contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndao lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndao constituam forga maior para os subcontratados
do adjudicatdrio, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatdrio ou
a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades
ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
adjudicatdrio de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatdrio de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do adjudicatdrio cuja
causa, propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou

ao incumprimento de normas de seguranca;

PRC-070/20 — INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZACAO E CONTROLO — |2
FASE 23



\AGUASDO
N’ ALTO MINHO

= "
Grupo Aguas de Portugal

f) Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do adjudicatdrio nao
devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.
5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das
obrigacdes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente

ao impedimento resultante da forga maior.

Cldusula 28.2
(Resolucdo por parte da Aguas do Alto Minho, S.A.)
|. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei, a
Aguas do Alto Minho, S.A. pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o
adjudicatdrio violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem,
designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a 30
dias ou declaragao escrita do adjudicatario de que o atraso em determinada
entrega excedera esse prazo;

b) Mora no cumprimento de qualquer uma das obrigagdes principais previstas no
presente contrato e da qual resulte perda ou deterioragao do bem entregue ou
a entregar ou prejudicado o resultado pretendido obter;

¢) Incumprimento, cumprimento deficiente ou mora no cumprimento de alguma
das obrigacdes compreendidas no presente caderno de encargos e que
coloquem em crise o normal e adequado funcionamento da instalagao;

d) Declaragao do adjudicatdrio em como ndao cumprird alguma obrigagao inscrita
no presente caderno de encargos e da qual resulte perda do interesse da
AGUAS DO ALTO MINHO, S.A. na prestacio contratual.

e) Nao execucao da totalidade ou parte dos fornecimentos de bens necessdrios a

perfeita conclusao da prestagao;
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f)  Mora no cumprimento de qualquer uma das obriga¢des principais previstas no
presente Caderno de Encargos e da qual resulte perda ou deterioragao dos bens
entregues ou a entregar ou prejudicado o resultado pretendido obter;

g) Oposicao reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagao
do contraente publico;

h) Deturpacdo, omissao ou falsificacao de relatdrios ou informagdes prestadas ao
contraente publico;

1) Incumprimento, de forma grave ou reiterada, do disposto na legislacdo sobre
seguranga, higiene e saide no trabalho;

) Incumprimento, cumprimento deficiente ou mora no cumprimento de alguma
das obrigagbes compreendidas no presente Caderno de Encargos e que
coloquem em crise o normal e adequado funcionamento da instalacao;

k) Declaracao do cocontratante em como ndo cumprird alguma obrigagao inscrita
no presente Caderno de Encargos e da qual resulte perda do interesse por parte

do contraente publico na prestagao contratual.

2. O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante
declaracao enviada ao adjudicatdrio e nao determina a repeticao das prestagdes ja realizadas,

a menos que tal seja determinado pela Aguas do Alto Minho, S.A..

Cldusula 292

(Incumprimento imputdvel a Aguas do Alto Minho, S.A.)

. Se a Aguas do Alto Minho, S.A. praticar ou der causa a facto de onde resulte
maior dificuldade na execucdao do contrato, com agravamento dos encargos respetivos, o
adjudicatdrio tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do contrato, nos termos e com
os efeitos do disposto nos n.°s 2 e 3 do artigo 354.° do CCP, que constitui disciplina do
presente caderno de encargos.

2. O cocontratante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

3. O direito de resolucao é exercido por via judicial.
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4. A resolucao do contrato nos termos dos nimeros anteriores nao determina a
repeticdo das prestacdes jd realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as
obrigacOes deste ao abrigo do contrato, com excegao daquelas a que se refere o artigo 444.°

do CCP.

Cldusula 30.2
(Responsabilidades)

|. O adjudicatério € responsdvel por todos os danos causados as e nas instalagbes da
Aguas do Alto Minho, S.A, a titulo culposo ou objetivo, que resultem causalmente da sua
prestacao contratual, ficando constituido na obrigacao de indemnizar, aplicando-se o
disposto na alinea b), do n.° 1, do artigo 296.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.

2. O cocontratante responderd perante o contraente publico, por todos os danos,
direta ou indiretamente, emergentes dos contratos de fornecimento, bem como daqueles
que resultem do incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigacdes
contratuais.

3. Do mesmo modo, o cocontratante responderd por todos os danos causados por
quaisquer atos ou omissdes de quaisquer pessoas que, no ambito da sua intervengao, para
eles exercam funcdes, seja em que regime juridico for.

4. O cocontratante € responsdvel por todos os danos causados as e nas instalagoes
do contraente publico, a titulo culposo ou objetivo, que resultem causalmente da sua
prestacdo contratual, ficando constituido na obrigacdo de indemnizar, aplicando-se o
disposto na alinea b), do nimero |, do artigo 296.° do CCP.

5. Se o contraente publico vier a ser demandado por terceiros por danos causados
a terceiros pelo cocontratante, no ambito do fornecimento de bens, este (ltimo indemniza-
la-d de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.
Capitulo IV - Resolugao de litigios

Cldusula 31.2
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(Foro competente)
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renuncia a qualquer

outro.

Capitulo V - Disposicoes Finais

Clausula 32°
(Regulamentos dos fornecedores)
|. O Regulamento dos Fornecedores da Aguas do Alto Minho, S.A. disponivel no site
da Aguas do Alto Minho, SA. https:/ | www.adam.pt/ a-adam/ governo-da-sociedade regulamentos
deverd ser integralmente cumprido. Neste Regulamento consta a documentagao que deverd
ser apresentada, antes de inicio dos trabalhos e na sua execugao.
2. Neste Regulamento consta a documentagao que deverd ser apresentada, antes de

inicio do contrato e na sua execucao.

Cldusula 33.2
(Cessao da posigao contratual e Subcontratagao)

|. A AGUAS DO ALTO MINHO, S.A. pode, a todo o tempo, e mediante mera
notificacdo escrita ao adjudicatdrio, ceder a sua posigao contratual.

2. A cessdo e a subcontratacdao pelo adjudicatdrio carece de autorizagao prévia e
escrita da AGUAS DO ALTO MINHO, S.A., sendo admitida nos termos dos artigos do
Capiftulo VI do CCP.

3. Verificando-se o incumprimento, pelo adjudicatdrio das suas obrigagdes assumidas
com a celebracdo do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, a
AGUAS DO ALTO MINHO, S.A. pode, em afternativa a resolu¢ao do contrato, ordenar
a cedéncia da posicao contratual do adjudicatdrio ao(s) concorrente(s) do procedimento
pré-contratual que precedeu a celebragao do contrato em execucao, pela ordem sequencial

daquele procedimento.
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4. Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, a AGUAS DO ALTO
MINHO, S.A. interpela, gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no
procedimento pré-contratual original, de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de
concluir um novo contrato para a adjudicagao da conclusao dos servigos.

5. A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢ées jd propostas pelo cedente
no procedimento pré-contratual original.

6. A cessio da posicio contratual opera por mero efeito de ato da AGUAS DO
ALTO MINHQO, S.A, sendo eficaz a partir da data por este indicada.

7. Os direitos e obriga¢des da AGUAS DO ALTO MINHO, S.A., desde que constituidos
em data anterior a da notificacdo do ato referido no n.° anterior, transmitem-se
automaticamente para o cessiondrio na data de produgdo de efeitos daquele ato, sem que

este a tal se possa opor.

8. As obrigacdes assumidas pelo cocontratante depois da notificacao referida no n.°
6 desta clausula apenas vinculam a entidade cessiondria quando este assim o declare, apds a

Cessao.

9. A caugdo e as garantias prestadas pelo cedente sio objeto de reducio na
propor¢ao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sao liberadas 6 (seis) meses
apods a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagdes de garantia, apds o final dos
respetivos prazos, mediante comunicagao dirigida pela AGUAS DO ALTO MINHO, S.A. aos

respetivos depositdrios ou emitentes.

10. A posi¢ao contratual do cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-

se automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta

Cldusula 34.2
(Comunicagses e notificagoes)
|. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no

contrato.
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2. Qualquer afteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Cldusula 352
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.

Cldusula 362
(Legislagao aplicavel)

O contrato € regulado pela legislagao portuguesa

CLAUSULAS ESPECIAIS

Cldusula 372

(Especificagbes técnicas)

Os bens a fornecer ao abrigo do presente contrato devem obedecer as
caracteristicas técnicas genéricas definidas no ANEXO Il do presente Caderno de Encargos

e as especificas eventualmente mencionadas, relativamente a cada item do ANEXO |.
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Identificacdo dos bens a instalar e quantidades estimadas a fornecer

Grupo Aguas de Portugal

Medidores Loggers |Automato [Na Camara de manobras |No exterior |Captag¢des [Hidropressores
Municipio

Lote 1 Arcos de Valdevez 104 73 4 7 55 29
Lote 2 Caminha 33 20 1 14 14 5
Lote 3 Paredes de Coura 18 12 0 0 13 3
Lote 4 Ponte de Lima 119 77 2 29 63 16
Lote 5 Valenca 106 67 1 0 78 25
Lote 6 Vila Nova de Cerveira 30 17 1 4 23 2

410 266 9 54 246 (0]

Os servicos relativos a instalacao dos bens mencionados estdao descritos no anexo IV

do Programa do Procedimento.

Especificacbes Técnicas dos Contadores de Caudal e Equipamentos de

ANEXO 11

Comunicacao e Registo

1. Contadores Eletromagnéticos

Carateristicas

Tipo de Aplicagdo

Agua potével

Principio de medicédo

Eletromagnético

Didmetro (mm)

(de acordo com o Anexo | do presente caderno de encargos)

Pressdo Nominal (bar)

PN10

Ligagdes

Flangeadas

Erro Maximo Admissivel

0,20%

Condigdes de instalacéo

5xDN entrada / 3XDN de saida

minimas
Condutividade Minima
.. >
exigida 2 5 usfem
Aplicacéo Tipo mural, com conversor remoto

indice de Protecéo

IP68 — Submerso (1S012944 — C5-M e M1)

Alimentacéo Elétrica

24VvDC

Interface E/S

1xSaida 4-20mA com protocolo de comunicacdo HART (isolada
galvanicamente)

2xSaida digital (Impulsos + Sentido do Fluxo)

Distancia entre

30m
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Carateristicas

conversor <-> primario

Verificagdo e diagnostico

O equipamento devera permitir avaliar o conjunto conversor/primario, local
e remotamente, sem interrupcdo do processo, para posterior emisséo de
certificado ao cliente.

A avaliacdo remota do medidor podera ser realizada através de protocolo
TCP/IP, através de interface RJ45 incorporado no conversor, evitando o uso
de conversores de comunicagoes de terceiros. A verificagdo/diagndstico
deve ter o reconhecimento de uma entidade externa independente.

NOTA: Na necessidade de ferramenta/equipamento/conversor/méo-de-obra
adicional de forma a permitir a AdN realizar esta verificacdo, deverdo ser
apresentados os valores correspondentes, em separado (ou confirmar a
existéncia destas na AdN).

Aprovagdes metroldgicas

N&o aplicavel

Oultras caracteristicas
adicionais valorizadas

Construgdo modular: sistema de medi¢do composto por sensor e conversor
de sinal.

Configurages possiveis através do display local, ferramentas de operacéo e
através de web server, sem necessidade de hardware nem software
adicional para programacao do caudalimetro.

Datalogger integrado dos valores medidos.

Incluir anéis de Terra?

Sim

2. Contadores Ultrassonicos

Carateristicas

Tipo de Aplicacdo

Agua potéavel

Principio de medicédo

Ultrassoénico

Diametro (mm)

(de acordo com o Anexo | do caderno de encargos)

Pressdo Nominal (bar)

Em funcdo das necessidades

LigacBes Flangeadas
Erro Maximo Admissivel
entre 2,00%

Qtransi¢do e QOverflow)

Classe de precisdo

1SO 4064 ver.2005, classe 2

Gama Dinamica (Racio)

R500

Orientaces de Instalagéo

Horizontal / Vertical

Condigdes de instalacéo
minimas

0xDN entrada / 0XDN de saida

indice de Protegéo

1P68

Alimentacéo Elétrica

Baterias de litio com duracao expectavel de 10 anos

Interface E/S e protocolos
de comunicacédo

Equipamento devera permitir varios interface de comunicagéo:

Sem fio: Sigfox e NFC;
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Com fio: Saida impulsional e RS485

Saida impulsional standard (100litros/impulso) e configuravel (0,001lit.
até 100I/pulso)

Aprovacdes metroldgicas

Aprovacdo MID 2014/32/CE

Outras caracteristicas
adicionais valorizadas

Existéncia display LCD IP68 com 9 digitos de medigdo e alguns
indicadores de estado.

Sensor sem necessidade de manutencéo, sem partes internas moveis.

Corpo de ferro fundido com revestimento de ep6xi, adequado para
ambientes agressivos.

Possibilidade de instalacdo de bateria auxiliar adicional para
alimentacdo do equipamento.

Caudais de arranque

O caudal de arranque nao devera ser superior a:

DN 50 -30 I/h

DN 65 -40 I/h

DN 80— 45 I/h

DN100-551/h

DN125-851/h

DN150 - 130 I/h

Permanentes (Q3)

O caudal permanente Q3 ndo deveré ser inferior a:

DN 50 — 40 m3/h

DN 65 — 60 m3/h

DN 80 — 60 m3/h

DN100 — 100 m3/h

DN125 — 160 m3/h

DN150 — 250 m3/h
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3. Contadores Mecanicos

Carateristicas Técnicas

O contador deve ser construido com materiais que apresentem adequada resisténcia mecanica e quimica
as condicdes reais da dgua a medir, e ndo devem apresentar toxidade ou transmitir sabor, odor ou cor a
agua.

Seta indicadora do sentido do escoamento.

Marca registada e/ou indicacdo do fabricante.

Modelo do contador inscrito no mostrador.

Ano e nimero de série de fabrico inscrito no contador.

O contador devera estar aprovado de acordo com a Diretiva MID.

A selagem do contador devera ser tal que impeca a desmontagem do contador sem danos.

Os totalizadores terdo de ter um indice de protegdo 1P68.

O contador devera ter uma pressao nominal minima PN16.

O contador deve estar pré-equipado para emisséo de impulsos através de indugéo.

Estar protegido contra fraude magnética.

Filtro incorporado, no interior da tubuladura (a montante nos contadores roscados).

Os contadores roscados devem ser fornecidos com pecas de ligagéo.

Os contadores devem ser fornecidos com emissores de impulsos para ligagdo ao datalogger.

Q3 e Q4 de acordo com a tabela infra.

Valores de Q3 e Q4 para contadores mecanicos:

Diametro Q3

Nominal (DN) (m3/h)

32 10 12,5
40 16 20
50 25 31,25
65 40 50
80 63 78,75
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4. Registadores Comunicadores

Descritivo — Registadores comunicadores

O datalogger devera permitir a conexdo diretamente ao medidor de agua, através de saidas impulsionais
(impulso por volume e sentido do fluxo), para transmitir dados de consumo e quaisquer alarmes detetados
ao servidor de aplicativos através da rede GPRS, sem a necessidade de repetidores ou gateways.

O dispositivo devera realizar leituras de acordo com a frequéncia programada e envia-as ao sistema uma
vez por dia ou sempre que o cliente desejar.

O datalogger devera poder ser instalado em varios tipos de medidores de caudal (mecanicos,
eletromagnéticos ou ultrassénicos) através de contacto seco, transistorizado ou impedancia.

O fabricante deverd fornecer aos clientes um portal privado e exclusivo com informagdes de servico
(medidores, consumos, alarmes, etc.).

Carateristicas

Tamanho aproximado: 94 mm x 94 mm x 57 mm.

Cabo de ligagdes incorporado de série.

Gamas de temperatura de funcionamento de -20 a 70°C.

Protecéo total contra &gua e poeira (IP68) com acabamento em resina.

Os componentes eletronicos e o cartdo e-SIM deverdo ser encapsulados em resina, garantindo a maxima
protecdo contra todos os tipos de condi¢es meteoroldgicas.

Solugdo baseada hum microprocessador com gestdo do consumo de energia, onde duracdo da bateria serd
de acordo com a frequéncia de leitura e transmissdo de dados. P.e.:

96 leituras / dia e transmissdo didria> 5 anos;

24 leituras / dia e transmissdo semanal> 10 anos;

Possibilidade de gestdo da configuragdo remota (transmissdo de dados e frequéncia de leitura).
Registo de dados: armazenamento de dados na memdria interna até a transmissdo ser possivel para
plataforma de gestdo.

Informagcdo obtida na plataforma de gestdo

Célculo em tempo real do volume do fluxo de agua.

Fluxos méximos e minimos.

Informacdes sobre o nivel da bateria em cada conexdo, permitindo a ativagdo da manutengdo preventiva.

Identificacdo em tempo real e avisos sobre as condi¢des de alarme configuradas.
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ANEXO 11

Pecas desenhadas das instalac¢Ges dos bens
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Lote | - municipio de Arcos de Valdevez - 360 dias, a contar da data de outorga do contrato:

e Nos primeiros 90 dias devem ser concluidos os trabalhos relativos as seguintes

instalacoes:

Concelho

Designacéo

N° contadores

ARCOS DE VALDEVEZ

RR Silvares

e Em 200 dias devem ser concluidos os trabalhos relativos as seguintes instalacoes:

Concelho

Designacgéo

N° contadores

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ

RR OLIVEIRA

RR SENHAREI

R1 - ADRAO

R1 - PARADELA

R1 - VARZEA

R1 BELEIRAL

R1 CUNHAS - SOAJO

R1 ESTRICA

R1 IGREJA - GAVIEIRA
R1 IGREJA SISTELO

R1 PADRAO

R1 PENEDA - IGREJA

R1 PORTACOVA

R1 QUEBRADA

R1 S SEBASTIAO

R1 TIBO

RR 10 RIO FRIO - SAIDA 1
RR 11 MEI - SAIDA 1

RR 12 EIRAS

RR 13 PADROSO

RR 14 PADROSO - SAIDA 1
RR 15 EXTREMO

RR 3 GONDORIZ

RR 6 VILELA

RR 9 RIO MOINHOS

RR AVELAR

RR CASAL SOEIRO - SAIDA 1
RR CASAL SOEIRO - SAIDA 2
RR GONTARIZ

RR LOMBADINHA

RR MORRILHOES

RR VALE

RR VILAR

N R RN R R RN R R R RN R R NN N W NN NN NN NN NN NN NN
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ARCOS DE VALDEVEZ RR4 GONDORIZ - SAIDA 1 2

e Prever instalagdo dos restantes equipamentos até ao final do prazo definido para o
lote.

Lote 2 - municipio de Caminha - |80 dias, a contar da data de outorga do contrato:

Concelho Designacéo N° contadores
CAMINHA RR ARGELA 2
CAMINHA RR AZEVEDO (ZONA ALTA) 2
CAMINHA RR AZEVEDO (ZONA BAIXA) 2
CAMINHA RR DEM 2
CAMINHA RR RIBA DE ANCORA ZA 2
CAMINHA RR RIBA DE ANCORA ZB 2
CAMINHA RR VILA VERDE 2
CAMINHA RR CARVOEIRO - SAIDA 1 2
CAMINHA RR CRISTELO ZA - SAIDA 1 2
CAMINHA RR MOLEDO - SAIDA 1 1
CAMINHA RR ORBACEM 2
CAMINHA RR PORTELA CAMINHA - SAIDA 1 2
CAMINHA RR SEIXAS 1
CAMINHA RR SELMINHO 1
CAMINHA RR VENADE (ALDEIA NOVA) 1
CAMINHA Furo Crenova 1
CAMINHA Mina de Ribd 1
CAMINHA Mina de Vieiros 1
CAMINHA Mina Fontes dos Cucos 1 1
CAMINHA Mina Fontes dos Cucos 2 1

Lote 3 - municipio de Paredes de Coura - 180 dias, a contar da data de outorga do contrato:

Concelho Designacéo N° contadores
PAREDES DE COURA RR ANTAS 2
PAREDES DE COURA RR IRIJO 2
PAREDES DE COURA RR SAO MARTINHO 3
PAREDES DE COURA RR VASCOES 2
PAREDES DE COURA RR LISOUROS (D4) - SAIDA 1 2
PAREDES DE COURA RR PARADA (D10) 1
PAREDES DE COURA RR RUBIAES 1
PAREDES DE COURA FURO ANTAS 1
PAREDES DE COURA FURO IRIJO 1
PAREDES DE COURA FURO VASCOES 1
PAREDES DE COURA EE INSALDE 1
PAREDES DE COURA EEAA CARREIROS 1
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Lote 4 - municipio de Ponte de Lima - 360 dias, a contar da data de outorga do contrato:

e Nos primeiros 90 dias devem ser concluidos os trabalhos relativos aos subsistemas

de:

Concelho

Designacéo

N° contadores

PONTE DE LIMA

EE RR Barrio

PONTE DE LIMA

EE RR Calheiros

PONTE DE LIMA

EE Sr. Labruja - Saida

PONTE DE LIMA

EE Grajal

PONTE DE LIMA

RR Labruja Bandeira

PONTE DE LIMA

RR Arcozelo Castanheira Furada - saida 1

PONTE DE LIMA

RR Barrio Entrada 1

PONTE DE LIMA

RR Estordos

PONTE DE LIMA RR Calheiros
PONTE DE LIMA RR Fojo Lobal
PONTE DE LIMA RR NO
PONTE DE LIMA RR N1
PONTE DE LIMA RR N2
PONTE DE LIMA RR N3
PONTE DE LIMA RR N4
PONTE DE LIMA RR N5
PONTE DE LIMA RR N6
PONTE DE LIMA RR N7
PONTE DE LIMA RR Pé-de-Asa
PONTE DE LIMA RR AIRAO

PONTE DE LIMA

RR Refoios Campelo

PONTE DE LIMA

RR Refoios Cedofeitas

PONTE DE LIMA

RR S.Pedro

PONTE DE LIMA

RR Santo Ovidio

PONTE DE LIMA

RR Sr. Do Socorro

N R R NN RN R R R R R R R R R NN NN RN R e

e Em 260 dias devem ser concluidos os trabalhos relativos as seguintes instalagdes:

Concelho Designacéo N° contadores

PONTE DE LIMA RR ARCOZELO CAMPO DE FUTEBOL 2
PONTE DE LIMA RR ARMADA 1 3
PONTE DE LIMA RR ARMADA 2 2
PONTE DE LIMA RR BOALHOSA 1 2
PONTE DE LIMA RR BOM JESUS 2
PONTE DE LIMA RR CERQUIDO 2
PONTE DE LIMA RR ESCUSA 2
PONTE DE LIMA RR FACHA S.JOAO 2
PONTE DE LIMA RR FACHA SR. DA ROCHA 2
PONTE DE LIMA RR GONDUFE 1 2
PONTE DE LIMA RR MOREIRA 2
PONTE DE LIMA RR SERDEDELO 2 3
PONTE DE LIMA RR SERDEDELO 3 2
PONTE DE LIMA RR T4 AUTO ESTRADA 2
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PONTE DE LIMA RR VACARICA 2
PONTE DE LIMA RR VILA CHA 2
PONTE DE LIMA RR VILAR DO MONTE 2
PONTE DE LIMA RR S.MAMEDE 2
PONTE DE LIMA RR ARCA - SAIDA 1 1
PONTE DE LIMA RR ARCA - SAIDA 2 2
PONTE DE LIMA RR FONTE SALGUEIRO 2
PONTE DE LIMA RR GOLF | - SAIDA 2 2
PONTE DE LIMA RR GOLF Il - SAIDA 1 2
PONTE DE LIMA RR LABRUJO 2
PONTE DE LIMA RR RENDUFE 2
PONTE DE LIMA RR SANTO OVIDIO (ZB) 1
PONTE DE LIMA RR TO 1
PONTE DE LIMA RRT1 1
PONTE DE LIMA RR T2 1
PONTE DE LIMA RR T2 1
PONTE DE LIMA RR T3 1

2

PONTE DE LIMA

RR T5-SAIDA 1

e Prever instalacao dos restantes equipamentos até ao final do prazo definido para o

lote.

Lote 5 - municipio de Valenca - 360 dias, a contar da data de outorga do contrato:

Concelho Designacéo N° contadores
VALENGCA RR BOIVAO 2
VALENCA RR CANCELADA - ENTRADA 2 2
VALENCA RR CERCA 2
VALENCA RR EIRAS 2
VALENCA RR FELGUEIRAS 2
VALENCA RR GONTOMIL 2
VALENCA RR MIRA 2
VALENCA RR MOSTEIRO 3
VALENCA RR OUTEIRO (SALGUEIRINHO) 2
VALENCA RR OUZAO 2
VALENCA RR OUZAO (GANDRA) 2
VALENCA RR PENEDO DAS MOURAS (GONDOLIM) 2
VALENCA RR PICOES 3
VALENCA RR QUEBRADA 2
VALENCA RR RENHANHA 3
VALENGCA RR SANFINS - SOUTELO 2
VALENGCA RR SANTO OVIDEO 2
VALENGCA RR SAO GABRIEL 2
VALENGCA RR SILVA 2
VALENGCA RR SILVA PEQUENO 2
VALENGCA RR TAIAO DE CIMA 3
VALENGCA RR VALINHA (PRADO) 2
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VALENCA RR VISONS 2
VALENCA ETA- CAIXA RUA DA BELA VISTA 1
VALENCA PE FRIESTAS 1
VALENCA PE SILVA 1
VALENCA RR 2 1
VALENCA RR 3 QUINTAO 1
VALENCA RR5 1
VALENCA RR 7 GONDOMIL 1
VALENCA RR CANCELADA - SAIDA 1 2
VALENCA RR D2 SEARA 1
VALENCA RR D3 (UFE) 1
VALENCA RR PEDREIRA 1
VALENCA RR RASO 3
VALENCA RR SAO GABRIEL - SAIDA 2 2
VALENCA RR SETE BICAS - SAIDA 1 2
VALENCA RR VALINHA (PRADO) - SAIDA 2 2
VALENCA RR VERDOEJO 1
VALENCA FURO BF1 1
VALENCA FURO FOF1 1
VALENCA FURO FOF2 1
VALENCA FURO OF1 1
VALENCA FURO SJF1 1
VALENCA FURO SJF2 1
VALENCA FURO SJF3 1
VALENCA FURO SJF4 1
VALENCA MINA BELAVISTA 1
VALENCA MINA BM1 1
VALENCA MINA CM1 1
VALENCA MINA CM2 1
VALENCA MINA CM3 1
VALENCA MINA CM4 1
VALENCA MINA DE EIRAS 1
VALENCA MINA FM1 1
VALENCA MINA FOM2 1
VALENCA MINA QM1 1
VALENCA MINA SIM 1
VALENCA MINA SM1 1
VALENCA MINA SM2 1
VALENCA MINA SM3 1
VALENCA MINA SM4 1
VALENCA MINA TM1 1
VALENCA MINA TM2 1
VALENCA EE DO ARRAIAL 1
VALENCA EE RR3 CAIXA RUA DA BELAVISTA 1
VALENCA EE RR4 MOSTEIRO 1
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Lote 6 - municipio de Vila Nova de Cerveira - 180 dias, a contar da data de outorga do
contrato:

e Nos primeiros 90 dias devem ser conclufdos os trabalhos relativos aos subsistemas

de:
Concelho Designacéo N° contadores
VILA NOVA DE CERVEIRA RR Mata Velha
VILA NOVA DE CERVEIRA RR Nogueira

e Prever instalacao dos restantes equipamentos até ao final do prazo definido para o

lote.
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