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Municipio de Sdo Pedro do Sul

Procedimento E 44/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0 NOTAS PREVIAS:
Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, méo-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e
acondicionamento, protecgéo, apresentacdo de amostras, execugao remocao e eventual demolicdo de protétipos. Os documentos a apresentar como justificativos nos processos
de Erros, Omissdes, Duvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organizagao, forma e detalhe dos agora apresentados.
As definigdes funcionais e as caracteristicas técnicas dos materiais a aplicar no Projecto, bem como as suas particularidades dimensionais, estéticas e parametros de qualidade,
devem obedecer ao estabelecido nas Fichas Técnicas dos Materiais e Equipamentos de cada Especialidade.
A aplicacdo de qualquer material necessitara da prévia aprovacéo pela Fiscalizagdo e ratificagdo do Projectista, sendo de considerar a execuc¢ao de protétipos quando necessario.
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 11 Estaleiro vg 1
Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo custos relativos a pessoal, aluguer, transporte, montagem e desmontagem de maquinas, equipamento e ferramentas,
ligacdes provisorias de agua, luz, telecomunicag@es e respectivos encargos, assim como 0S consumos respectivos, instalacdes para pessoal e fiscalizagéo, instalacdes
sociais, vedacao do terreno, sinalizagéo, protec¢des de seguranca, execucdo e manutencdo de acessos e sinalizagéo respectiva, encargos com licengas de ocupacéo da
via publica e seguranca e vigilancia do estaleiro.
Desenvolvimento pratico e implementagdo de Projecto de Higiene e Seguranga no trabalho.
Implementacgéo do Plano de Gestao de Residuos da Construcao e Demolicdo (PGRCB), conforme legislagcdo em vigor.
Custos do controlo de qualidade, despesas e/ou taxas decorrentes dos processos de certificagdo, ensaios, vistorias e certificacdes obrigatérias para todas as
infraestruturas, bem como telas finais e compilagdo técnica da obra, conforme o Decreto-Lei n°® 273/2003 de 29 de Outubro de 2003 e ainda dos elementos de
identificagcdo em obra e no final exigidos por eventuais regulamentos dos programas de Financiamento.
Apoios de construcdo civil as restantes artes intervenientes na empreitada, nomeadamente abertura e tapamento de rocos, rasgos, ranhuras e valas, cedéncia de
andaimes, apoio de mao-de-obra e demais apoios que venham a ser solicitados por intermédio da fiscalizagao.
2 1.2 Trabalhos preparatérios Proteccéo e Seguranca da Obra vg 1
Fornecimento e instalacdo de materiais de proteccao e de seguranc¢a no todo ou em parte do Patriménio, de outros bens patrimoniais que ndo possam ser afectados pela
execucao das Obras, incluindo recobrimento das paredes e pavimentos existentes e todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a uma perfeita execugao.
2 RECEPCAOQ E ESPAGO EXPOSITIVO
2.1 Demoligcdes e Remocdes
211 Remocdao de revestimento, isolamentos, pavimentos radiantes e estrutura de pavimentos existente nos interiores, incluindo trabalhos acessdérios ou complementares e transporte
do material a vazadouro certificado.
Nota: Estes trabalhos deveréo ser iniciados ap6s aprovagdo em obra por parte dos projectistas e fiscalizagdo.
3 2111 Espaco 04 m2 39,4
4 (2112 Espaco 05 m2 15,63
5 2113 Espaco 1S.01 m2 3,31
2.1.2 Demoligéo de paredes e divisdrias, incluindo trabalhos acessdérios ou complementares e transporte do material a vazadouro certificado e desmonte de equipamento e lougas
sanitarias com cuidado para posterior aplicacéo.
6 [21.21 [Espago04,05,1S.01 [m2 | 95,5
2.1.3 Desmonte de balcdo, incluindo trabalhos acessdrios ou complementares e transporte do material a vazadouro certificado.
7 [2131 Espaco 04, 05 [vg | 1
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2.2 Cantarias
221 Fornecimento e assentamento de pavimento em lajetas de granito, igual ao existente (idéntico em cor e veio amarelo Vila Real), estereotomia indicada nas Pecas Desenhadas
(aproximadamente 130cm x 60cm), acabamento areado (semelhante ao novo ja colocado), com arestas vivas, junta seca, incluindo cola de assentamento H40 da Kerakol,
revestimento de tampas de caixas de visita, protec¢do de cantarias assentes, durante o curso da obra, cortes e desperdicios, assim como todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucéo.
2211 Com 3cm de espessura
8 2.21.1.1 |Espaco 04 m2 35,53
9 2.2.1.1.2 |Espago 05 m2 16,87
10 |2.2.1.1.3 |Espago IS.01 m2 3,39
221.2 Com 4 cm de espessura
11 |2.2.1.2.1 |Espaco 04 (sob a vitrine) m2 4,12
12 (2.2.2 Fornecimento e assentamento de degrau em granito, igual ao existente (idéntico em cor e veio amarelo Vila Real), com aproximadamente 110x30x20cm, acabamento | UN 1
serrado, sem marcas de serra, com arestas vivas, junta seca, incluindo a remogéo do degrau de madeira existente, aplicagao de cola de assentamento H40 da Kerakol,
assim como todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugao.
2.3 Revestimentos e Acabamentos
231 Forras, Divisdrias leves e Tectos Falsos sobre estrutura do sistema
231.1 Fornecimento e montagem de placa de tipo KNAUF aquapanel para pintar, incluindo aparafusamento, aplicacdo de cintas, pastas e barramentos, execucéo de alhetas, assim como
todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a boa execugao do trabalho.
13 [2.3.1.1.1 [Espago 04 [ m2 [ 1895
23.1.2 Fornecimento e montagem de placa de tipo KNAUF hidrofugada H1 para pintar, incluindo aparafusamento, aplicacao de cintas, pastas e barramentos, execucao de alhetas, assim
como todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a boa execucéo do trabalho.
14 [2.3.1.2.1 |Padieira vitrine espaco 13 [m2 | 5
2.3.1.3 Fornecimento e montagem de chapa de aco esp. 2mm colada a revestir as paredes existentes, incluindo pintura a preto mate e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a
boa execuc¢ao do trabalho.
15 [2.3.1.3.1 [Espago 1S.01 [m2 | 9,3
23.14 Fornecimento e aplicacdo de espelho material vitreo incolor com prata, meio cristal, com 5mm de espessura, embutido com face no mesmo plano da chapa metélica, incluindo
colagem com cola adequada e todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a boa execucgao do trabalho.
16 [2.3.1.4.1 [Espago1S.01 [m2 | 1,7
2.4 Serralharias
24.1 Armarios
241.1 Fornecimento e aplicagdo de armario e contentor metalico com estrutura em tubulares de ago 30x30x3mm revestidos a chapa de ago pintada, incluindo portas, prateleiras, vitrines
em vidro, pintura a preto mate e todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a boa execucéo do trabalho.
17 |24.1.1.1 |ARM.01 UN 1
18 |2.4.1.1.2 | ARM.02, contentor, porta IS.01, prateleira e porta UN 1
2.4.2 Varios
19 (24.21 Fornecimento e aplicagdo de degrau em chapa metalica quinada 125x30x17.5cm e 5mm de espessura, incluindo fixagées, trabalhos acessorios e complementares. UN 1
20 |2.4.22 Fornecimento e aplicagdo de forra em chapa de latdo quinada esp. 1,5mm no vdo VE.O1 incluindo fixag6es, trabalhos acessoérios e complementares. UN 1
2.5 Pinturas e Envernizamentos
251 Reboco e Gesso Cartonado/Aquapanel
2511 Fornecimento e aplicacédo de pintura de paredes em reboco e gesso cartonado com tintas silicatadas isentas de dispersdes sintéticas, tipo KEIM Innostar incluindo tratamento
prévio com KEIM Soliprim, acabamento liso e mate, de acordo com esquema descrito na ficha técnica da marca, incluindo todos os trabalhos necesséarios a sua boa execugao.
21 |25.1.1.1 |Espaco 04/05 alcado norte m2 12,15
22 |25.1.1.2 |Espaco 04/05 alcado sul m2 15,61

Largo de Camdes
Telef. 232720140 / Fax. 232720146

http://www.cm-spsul.pt

Pagina 2 de 4




S

Municipio de Sdo Pedro do Sul

- -
0 Df 5. PEDRS Procedimento E 44/2020
23 ]2.5.1.1.3 |Espaco 04/05 alcado nascente m2 22,6
24 |25.1.1.4 |Espago 04/05 algado poente m2 14
25 ]2.5.1.1.5 |Espaco 07 atrio da capela m2 40
26 [2.5.1.1.6 [Padieira vitrine espaco 13 m2 5
252 Metais
2521 Fornecimento e aplicagdo de pintura de metais com esmalte de poliuretano alifatico, a cor preta, incluindo primario de aderéncia epoxi, acabamento liso e mate, de acordo com
esguema descrito na ficha técnica da marca e no caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao.
Nota: As pinturas dos elementos metéalicos devem ser incluidas nos artigos das serralharias. (incluido nos artigos dos metais)
253 Hidrorepelente
2531 Fornecimento e aplicacdo de tratamento hidro e éleo-repelente invisivel constituido por liquido incolor, de acordo com esquema descrito na ficha técnica da marca e no caderno de
encargos, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua boa execugao.
27 125.3.1.1 |Espaco 04 m2 35,53
28 [2.5.3.1.2 [Espago 05 m2 16,87
29 ]2.5.3.1.3 |Espaco IS.01 m2 3,39
30 |2.5.3.1.4 |Espaco 04 (sob a vitrine) m2 4,12
2.6 Equipamento Sanitéario
31 |26.1 Reaplicacéo e fixacédo de lougas e acessarios sanitarios existentes nos locais existentes, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo. | vg | 1
2.7 Pavimento Radiante
2.7.1 Instalacdo de pavimento radiante tipo Uponor ou equivalente, constituido por painéis de isolamento TwinBoard com 3mm de espessura, tubo eval pex auto-fixacdo 16mm revestido
por fita de autofixacédo para instalacdo no painel, isolamento perimetral de autofixacéo, filme de polietileno e aditivo para argamassa, incluindo argamassa de enchimento, assim
como todos 0s acessorios necessarios a correta execucao
32 (2711 Espaco 04 m2 39,4
33 (2.7.1.2 Espaco 05 m2 15,63
34 (2713 Espaco 1S.01 m2 3,31
35 |2.7.2 Caixa metalica tipo Uponor ou equivalente equipada com colectores de ida e retorno com 3 saidas, incluindo valvulas de passagem, suportes e terminal completo com [ UN 1
vélvula de enchimento e purga, purgador, sendo o colector de ida equipado com valvulas termoeléctricas 24v e o colector de retorno com valvulas de regulagao.
CC1 * Substituir apenas no caso de se verificar que estdo deteriorados ou avariados
36 |2.7.3 Unidade base de controlo termostatico sem fios tipo Uponor Smatrix Wave Plus ou equivalente, preparada para suportar até 12 termostatos e 14 cabecgas|UN 1
electrotérmicas, incluindo antena e todos os acessoérios e ligagdes necessarios.
* Substituir apenas no caso de se verificar que estéo deteriorados ou avariados
2.8 Instalagdes Elétricas
37 |2.8.1 Fornecimento e instalagdo de caixa IP66 para encastrar em chéo falso com 2 moédulos (161 x 161 x 69 mm3), em termoplastico autoextinguivel e sem halogéneos, série | UN 7
Simon K45, ou equivalente e incluindo elemento para fixagdo em latdo incluindo uma tomada tipo schuko e uma tomada RJ45, ligag6es e fixagdes.
38 |2.8.2 Verificacdo do sistema de estore interior e sistema de motor com receptor e substituicdo do comando remoto a distancia de 1 canal (1 unidade por vao) e comando [ UN 11
remoto a distancia de 5 canais (piso 0) e 10 canais (piso 1), incluindo todos os trabalhos para o bom funcionamento do sistema.
2.9 Fundacg®es e Estruturas
39 |29.1 Fornecimento e execugdo de laje mista de com altura total de 12cm, com chapa metdlica colaborante de aco galvanizado com forma trapezoidal, perfil H60 da|m2 70

Colaborante, ou equivalente, com 0,7mm de espessura, ligada a todas as vigas metdlicas existentes através de conectores metdlicos soldados de ago galvanizado, de
10mm de diametro e 100mm de altura e lamina de compressdo em betéo armado da classe C30/37, armada com uma armadura de distribuicdo #26@0.10m em aco
A500 NR.

O prego devera incluir todos os trabalhos e materiais para a correcta execugdo da laje, nomeadamente: cofragem, escoramento, fornecimento, espalhamento, e
afagamento mecéanico do betdo, fornecimento das chapas metalicas e de remate perimetrais, parafusos, conectores, armaduras e restantes materiais e trabalhos
necessarios, de acordo com o descrito nas pecgas desenhadas e escritas.
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3 GUARDAS
3.1 Reforgco de guardas existentes com a introdugédo de LNP 40x40x5 em aco inox AISI 316L, soldado as barras existentes e introdugéo de apoio constituido por barra chata 40x12mm
em ago inox AlSI 316L soldada a LNP 40x40x5 em aco inox AISI 316L fixos ao pavimento com bucha quimica adequada, incluindo pintura a preto mate em todos os elementos
metélicos e todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a boa execugao do trabalho.
40 |3.11 guarda varanda 14 e VI.12 UN 1
41 |3.1.2 guarda vao VI.12 UN 1
42 (3.1.3 guarda passadico PA.01 UN 1
43 |3.14 guarda passadico PA.02 UN 1
44 13.15 guarda vao VI.05 UN 1
45 |3.1.6 guarda arco por baixo da varanda 14 UN 1
46 |3.2 Rectificagdo da fixagcao das guardas ao pavimento com bucha quimica com resina epoxi, com bucha quimica adequada e suficientemente profundas vg 1
47 (3.3 Fornecimento e execucdo de guarda das escadas existentes em pedra constituida por corrimdo em madeira de riga velha 50mm acabada com verniz incolor mate, [ ml 4,55
incluindo apoios pontuais compostos por vardo de ferro 10mm e pater de fixacdo em chapa de ferro esp. 5mm, acabados a pintura branco mate, com parafusos
sextavados embutidos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a boa execucéo do trabalho.
4 CALEIRAS
48 4.1 Fornecimento e execucao de caleira em cobre esp. 0.6mm, incluindo suportes em cobre esp. 5mm e reforco da caleira na zona em consola, com as dimensoes e regras | UN 1
indicadas em projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a boa execucao do trabalho.
49 4.2 Execucgédo de caleira embutida na cobertura/beirado em chapas de cobre tipo TECU-CLASSIC da KME, ou equivalente, de 0.60mm de espessura, feita na continuidade | UN 1
da caleira existente, com todos os componentes, cortes, remates, fixagdes, acessorios de aplicacéo e protec¢des especificadas pelo fabricante e cumprindo as definicdes
especificadas no projecto, incluindo caleira esp. 0.6 mm em cobre reforgada, todas as rectificagdes necessarias fazer no beirado e todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a boa execucgéo do trabalho.
50 |4.3 Remocéo de gargula existente e correcgdo do beirado, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a boa execugéo do trabalho. vg 1
5 LANTERNIM
51 |51 Rectificagdo do acabamento interior do lanternim da piscina interior com o emassamento total da chapa, a ser feito por especialista em pintura automével, e pintura final a | vg 1
branco mate, incluindo a montagem de andaime e todos os trabalhos para a boa execucao do trabalho.
6 ESPACOS EXTERIORES
52 |6.1 Fornecimento e execucéo de caminho em calcada miida em granito semelhante ao existente nas restantes calcadas, assente directamente no solo e posteriormente [ m2 10
compactada. As juntas podem ser cheias com solo resultante da escavacdo de caixa, que se deve abrir para assentamento da calcada que deve ficar nivelada com o
terreno.
53 |6.2 Fornecimento e execucgéo de bases de capitel compostas por apoio em chapa de aco esp. 10mm e base em chapa de a¢o esp. 5mm pintadas a preto mate UN 2
54 16.3 Desmonte de capitel e dois tambores da coluna V, incluindo aplicagcao do capitel ao lado da coluna, apoiado sobre a base de capitel. vg 1
55 |6.4 NOTA: verificar previamente se existem tambores existentes com diametros que cumpram o projecto, que possam ser montados. Este trabalho tem de ser acompanhado | vg 1
pela equipa de Arqueologia
Montagem de tambores tronco cilindricos de granito existentes na area de intervengéo, depois de seleccionados e catalogados, de acordo com as pegas desenhadas,
incluindo argamassa de assentamento, laminas de chumbo de 4mm e pernos metélicos de diam. 20mm e fundacdo em massame de betdo com seixo do rio sobre o
afloramento, com dimensées de 1,50mx1,50mx0,50m com malha quadrada de vardo de ferro A 400 de 12mm em todas as faces, e respectiva escavacéo.
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