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1 NOTA INTRODUTORIA / DISPOSIGOES GERAIS DA EMPREITADA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Os trabalhos objeto deste Procedimento referem-se a “Empreitada de Requalificagdo e
Valorizagédo da Praia da llha do Pessegueiro - 22 Fase”, e integram os trabalhos incluidos
nos Anexos 1 e 2 das presentes Condigbes Técnicas, € a observancia do disposto nos
Anexos 3 e 4.

O objeto e ambito destes trabalhos estdo definidos no projeto das areas intervencionadas
pela Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A., e a sua quantificacdo consta do Mapa
Quantidades de Trabalho (Anexo 2).

A zona onde decorrem os trabalhos integra areas de especial sensibilidade ambiental, pelo
que todas as atividades e movimentagdes terdo que respeitar os condicionamentos
inerentes a natureza do espaco.

Pela natureza dos trabalhos em causa e devido a sensibilidade da zona em que serao
executados, sera necessario proceder a uma cuidada organizagao do Estaleiro, limpeza,
seguranca e disciplina dos trabalhos.

E da responsabilidade do Adjudicatéario a obtencdo de todas as licengas necessérias, de
acordo com a legislagdo em vigor, para a realizagao de todos os trabalhos que compdem a
Empreitada e a obtencédo da respetiva aprovagao pelo dono da obra.

O concorrente deve inteirar-se da natureza dos trabalhos e das condi¢des locais, por forma
a melhor prever e planear a gestdo dos trabalhos previstos neste procedimento,
nomeadamente prever a execugdo de obra mantendo a circulagdo automovel e pedonal,
nas necessarias condi¢ces de seguranga.

Durante a execucdo desta Empreitada, podera haver simultaneidade de trabalhos de outra
natureza. Estas atividades serao coordenadas pelo Dono da Obra e/ou seu representante.

2 INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

2.1

Trabalhos preparatorios e acessorios

2.1.1 O empreiteiro € obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo 0 uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos
que constituem objeto do contrato.

2.1.2 Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se,
designadamente, salvo determinagdo expressa em contrario deste caderno de
encargos, os seguintes:

PSW.20.PC04/JS Caderno de Encargos/ Condigdes Técnicas — 3



Juratens

S

Consulta prévia para a “Empreitada de Requalificagdo e Valorizagao da LITORAL SUDOESTE

Praia da llha do Pessegueiro - 22 Fase”

POLIS LITORAL

a)

A montagem, construgao, desmontagem e demoli¢do do estaleiro, incluindo
as correspondentes instalagdes, redes provisérias de agua, de esgotos, de
eletricidade e de meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagéo e
tudo o mais necessario a montagem, construcdo, desmontagem e demoli¢éo
do estaleiro. Incluem-se ainda a execucdo das vedagdes/ tapumes de
estaleiro e de obra, bem como a montagem de painéis de identificacdo da
empreitada nos locais a indicar pelo Dono da Obra; deve ainda considerar-se
incluida a obtencdo de todas as licengas necessarias a execugéo da obra,
junto das autoridades competentes.

A manutengéo do estaleiro;

Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, € do publico em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das
vias publicas;

O restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos
trabalhos previstos no contrato e para evitar a estagnacao de aguas que 0s
mesmos trabalhos possam originar;

A construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagbes e
outros elementos encontrados e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se
por simples inspegdo do local da obra @ data da realizacdo do presente
procedimento;

O transporte e remocdo, para locais especificamente licenciados para o
efeito, dos produtos resultantes, das demoli¢des, bem como de todos os
residuos de limpeza ou de residuos solidos urbanos; para os efeitos da
presente empreitada, o Adjudicatario sera considerado proprietario e
Produtor dos residuos de demoli¢ao;

A reconstrucao ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demoligbes a
fazer para a execugao da obra;

PSW.20.PC04/JS
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213

214

215

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e
que se encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro
quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta,
quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de
valas, de rios ou outras;

i) A conservagdo das instalages que tenham sido cedidas pelo dono da obra
ao adjudicatario com vista a execugdo da empreitada;

k) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de
néo lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagéo
futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos
locais, sendo igualmente da responsabilidade do empreiteiro garantir a outras
empresas terceiras condigdes de execugao de trabalhos de infraestruturas na
via publica adjacente ao lote onde se ira realizar a construcao.

O estaleiro e as instalagdes provisorias obedecerdo ao que se encontre
estabelecido na legislagdo em vigor e neste caderno de encargos, devendo o
respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra para
verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno
de encargos.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais
de trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a
regulamentagéo aplicavel. De igual modo se devera ter especial cuidado com a
limpeza de arruamentos afetados pelas obras ou pela circulagdo de veiculos,
devendo também evitar-se poeiras, odores ou outros inconvenientes que possam
perturbar a populagao vizinha ou os utentes da via publica.

A identificagdo publica bem como 0s sinais € avisos a colocar no estaleiro da obra
devem respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar
a colocacgdo dos sinais ou avisos em falta e a substitui¢do ou retirada dos que nao
se encontrem conformes.

2.2 Locais e instalagGes cedidos para implantacdo e exploragédo do estaleiro

221

O Dono de Obra néo dispde de qualquer terreno adequado para a instalagdo do
estaleiro, pelo que o Empreiteiro sera o responsavel por apresentar uma proposta
para a sua localizagao, a qual sera submetida, a aprovagao do Dono de Obra;

PSW.20.PC04/JS
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22.2

223

E da iniciativa e responsabilidade do empreiteiro a obtengéo de autorizagao para
ocupacao de terrenos e outras instalagdes com vista a implantagéo e exploragéo
do estaleiro. Os custos que Ihe estiverem associados séo da responsabilidade do
empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a repor as condigdes iniciais da area ocupada pelo
estaleiro uma vez concluida a execugdo da empreitada.

2.3 InstalagBes provisorias

2.3.1

2.3.2

233

234

As instalagdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos
pela execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 2.1.3 e ser
submetidas a aprovagao da fiscalizagéo.

Constitui encargo do empreiteiro colocar a disposi¢ao da fiscalizagao, no estaleiro
da empreitada, um escritério com area minima de 6 m?, constituido por um
gabinete mobilado e WC. As instalagdes deverado ser providas de ar condicionado,
bem como redes de aguas, esgotos eletricidade, telefone e as respetivas ligagces
as redes publicas de acordo com a legislacdo em vigor.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisdrias
dependera de autorizacéo da fiscalizacao.

Aquela autorizagdo nédo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas
a evitar a danificagéo da parte da obra utilizada.

2.4 Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes:

241

242

243

O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias
de abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes
definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissdo, que
satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, a manutengdo e a
exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias
necessarias a obtengao das respetivas licengas, sdo de conta do empreiteiro, por
inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do
concurso.

Sempre que na obra se utilize agua néo potavel, deverad colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricdo «Agua impropria para beber».

PSW.20.PC04/JS
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244

245

246

As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da
regulamentag&o em vigor.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas
durante os trabalhos.

E da responsabilidade do Empreiteiro a manutengdo de acessos (pedonais,
cargas e descargas, remogao de residuos (lixos) de redes de infraestruturas de
abastecimento a todas as atividades existentes na area de intervencdo da
Empreitada, neste caso em articulagdo com as respetivas concessionarias.

2.5 Equipamento

2.5.1

252

Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de
encargos, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios,
ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugédo dos
trabalhos.

O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as
suas caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e
regulamentos de seguranca aplicaveis, em especial o Decreto-Lei n.° 9/2007,de
17 de janeiro, que aprova o regulamento geral do ruido.

2.6 Recolha de Residuos Solidos Urbanos

O empreiteiro devera providenciar o eficiente funcionamento de um sistema que garanta a

recolha de Residuos Solidos Urbanos produzidos no estaleiro, privilegiando a adogédo de

sistema de recolha seletiva.

3 OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS

3.1 Trabalhos de protecéo e seguranga

3.1.1

Para além das medidas a que se refere a clausula 2.1.2, constitui encargo do
empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no
projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e
vegetagdo existentes nos locais destinados a execugdo dos trabalhos,
nomeadamente a prote¢do das arvores a preservar e os relativos a construgdes e
instalagOes vizinhas destes locais, a protegdo de passeios e da via publica e a
vedacao do local da obra.

PSW.20.PC04/JS
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3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢do néo definidos no
projeto, 0 empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar, e
interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele.

No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de
terceiros, 0 dono da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades
envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

O adjudicatario devera tomar as providéncias usuais para evitar que as
instalacdes e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagdes,
ondas, tempestades ou outros fendémenos naturais.

Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente
sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias,
inundagdes, ondas, ventos, tempestades e similares, serdo fornecidas aos
concorrentes, integradas nas pegas do procedimento, as informagfes adequadas
sobre 0 nivel que esses fendbmenos usualmente assumem, as caracteristicas que
revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se
que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forga maior os que venham
eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas
diferentes das que, de acordo com as aludidas informagdes, devam
considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive
de planeamento ou condigdes ou métodos de execucdo dos trabalhos
impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao
empreiteiro.

3.2 Demolicdes e esgotos

3.21

3.2.2

Consideram-se incluidas no contrato todas as demolicbes que se encontrem
previstas no projeto ou neste caderno de encargos.

Os trabalhos de demoligdo referidos na clausula anterior compreendem a
demoli¢do de infraestruturas existentes, salvo indicagdo em contrario no projeto
ou neste Caderno de Encargos, bem como a remogao completa, providenciando a
sua valorizagdo ou transporte para tratamento e destino final compativel com as
exigéncias legais no dominio da gestdo de residuos, de todos os materiais e

PSW.20.PC04/JS
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3.2.3

324

entulhos, incluindo as canalizagdes ndo utilizadas e excetuando apenas o que o
dono da obra autorize a deixar no local.

O empreiteiro tomard as precaugbes necessarias para assegurar em boas
condi¢des o desmonte e a conservagao dos materiais e elementos de construcdo
especificados neste caderno de encargos como a preservar, sendo responsavel
por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

Os materiais e elementos de constru¢do a que se refere a clausula anterior séo
propriedade do dono da obra.

3.3 Obtencao de licengas e autorizagdes:

3.3.1

Constitui encargo do Adjudicatario a obtencédo de todas as autorizacoes e licengas
referentes ao transporte de equipamento, materiais, mao-de-obra e residuos.

4 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

41 Caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo

411

41.2

413

414

Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades,
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecgas escritas e
desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos
documentos.

Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo
poderd empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou
que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizag&o.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na
Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nas clausulas 4.1.2 e 4.1.3, o empreiteiro propora, por
escrito, a fiscalizagdo a aprovagdo dos materiais ou elementos de construgdo
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacgao e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias

PSW.20.PC04/JS
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41.5

4.1.6

de aprovagdo nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o
prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverao satisfazer
e 0 aumento ou diminui¢do de encargos que da sua substituicdo possa resultar,
bem como o prazo em que o0 dono da obra se devera pronunciar.

O aumento ou diminui¢do de encargos resultantes da imposicao ou aceitagéo pelo
dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de
construcao sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do pre¢o da empreitada.

4.2  Amostras padrao

4.2.1

422

423

424

425

4.2.6

Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo
apresentara amostras de materiais ou elementos de construgdo a utilizar, as
quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padréo.

As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for
exigido pela fiscalizagéo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos
em laboratério oficial.

Sempre que a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela
devera ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacao e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de
aprovacao nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos
lotes de materiais ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme
estipula a clausula 4 4.

As amostras padrao serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas
na obra.

A aprovagao pelo dono de obra ou fiscalizagdo dos materiais, amostras, lotes de
materiais, equipamentos ou elementos de constru¢do, em caso algum limita ou
exonera a responsabilidade do empreiteiro.

4.3 Lotes, amostras e ensaios

PSW.20.PC04/JS
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4.3.1

43.2

433

434

435

4.3.6

43.7

43.8

Os materiais e elementos de construgdo serao divididos em lotes, de acordo com
o disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito,
segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos
termos estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou
elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e
ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na
presenca da fiscalizagdo e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer
todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operagdes obedecerdo as
regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos
normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo
prévio.

As amostras ndo ensaiadas seréo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique
nao serem necessarias.

Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabelega expressamente a
obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do
empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a
escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja
estabelecida expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera,
com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa
rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

Nos casos em que este caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade de
realizacdo dos ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a
realizacdo dos referidos ensaios em laboratorio escolhido por acordo com o dono
da obra ou, se tal acordo néo for possivel, num laboratério oficial.

Nos casos a que se refere a clausula anterior, 0 dono da obra podera rejeitar o
lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios.
Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as
partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda,
se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.
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43.9

4.3.10

4.3.11

Em todas as hipdteses em que, nos termos das clausulas 4.3.1 a 4.3.8, a rejeigéo
de materiais ou elementos de construgéo tiver carater meramente provisério e nao
for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-
se-4 0 ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se
definitivos, para todos os efeitos, 0s seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados
definitivamente, serdo da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os
ensaios realizados; em caso de aprovagéo, o dono da obra suportara as despesas
relativas aos ensaios a que ele proprio tenha mandado proceder e aos que
tenham incidido sobre a terceira amostra.

Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgéo, de acordo
com o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo
estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que
forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

4.4  Aprovagdo dos materiais e elementos de construcao

441

442

443

4.44

Os materiais e elementos de construgao ndo poderao ser aplicados na empreitada
senao depois de aprovados pela fiscalizagao.

A aprovacdo dos materiais € elementos de construcdo sera feita por lotes e
resulta da verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias
contratuais.

A aprovagao ou rejeigdo dos materiais e elementos de construgdo devera ter lugar
nos oito dias Uteis subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada, por
escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagao
nao se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizagdo de
ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao
empreiteiro.

No momento da aprovagéo dos materiais e elementos de construcao proceder-se-
a a sua perfeita identificagdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovagao for
tacita, o empreiteiro podera solicitar a presenca da fiscalizagdo para aquela
identificagdo.

4.5 Casos especiais
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4.5.1

452

453

Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologagao ou classificagao
obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo
documento de homologagéo ou classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas
nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de
laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as
caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega documento comprovativo
emanado do mesmo laboratorio; ndo se dispensara, contudo, a verificagdo de
outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

A fiscalizagdo poderéa verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos
materiais ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o
efeito, todas as informagdes e facilidades necessarias. A aprovagdo so sera,
todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de
construgao referidos.

4.6 Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construgao

4.6.1

46.2

46.3

464

46.5

O empreiteiro deverd possuir em dep6sito as quantidades de materiais e
elementos de construgdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos
trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagao
das diligéncias de aprovacao necessarias.

Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou
depositados por lotes separados e devidamente identificados, com arrumagéo que
garanta condigdes adequadas de acesso e circulagéo.

Desde que a sua origem seja a mesma, 0 dono da obra podera autorizar que,
depois da respetiva aprovagdo, os materiais e elementos de constru¢do nédo se
separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagéo por tipos.

O empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao
durante o seu armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela agdo dos agentes
atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste
caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos serdo obrigatoriamente
depositados em armazéns fechados que oferegam seguranca e protegéo contra
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4.6.6

as intempéries e humidade do solo e que ndo ponham em causa a protegado do
ambiente, em conformidade com o Plano de Gestdo Ambiental.

Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depdsito e
que se encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local
dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.

4.7 Remocao de materiais ou elementos de construgao

4.7.1

4.7.2

4.7.3

474

Os materiais e elementos de construcédo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construgdo rejeitados definitivamente serdo
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizagdo da obra
estabelecer, de acordo com as circunstancias.

Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacfes estabelecidas
nas clausulas 4.7.1 e 4.7.2, podera a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou
0s elementos de constru¢do em causa para onde mais convenha, pagando o que
necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento
da decisao.

O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos
de materiais ou elementos de construgéo, entulhos, equipamento, andaimes e
tudo 0 mais que tenha servido para a sua execugao, no prazo de 22 (vinte e dois)
dias uteis, sendo que em relacdo aos entulhos e outros equipamentos
considerados como residuos, deverdo ser objeto de tratamento igual ao definido
na clausula 3.2.2.
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ANEXO 1

PROJETO DE EXECUGAO
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ANEXO 2

MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO / LISTA DE PREGOS
UNITARIOS E TOTAIS
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ANEXO 3

PLANO DE SEGURANGA E SAUDE
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ANEXO 4

PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE
CONSTRUGAO E DEMOLIGAO
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