
Santa Casa da Misericórdia de Moimenta da Beira
Procedimento ADG/2/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 AMPLIAÇÃO DE SALA
 1.1 Escavação
1 1.1.1 Execução de escavação manual para abertura de fundações, até 1m de altura, com carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro vg 1
2 1.1.2 Execução de escavação manual para criação de caixa patra pavimento, com cerca de 10cm, com carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro vg 1
3 1.1.3 Execução de aterro de fundações, com acondicionamento das terras vg 1
4 1.1.4 Execução de demolição de murete em alvenaria de granito ao lado das escadas, com  carga, transporte e descarga de entulhos a vazadouro vg 1
 1.2 Estrutura
5 1.2.1 Fornecimento e colocação de betão C12/15 na regularização e limpeza de fundo dos caboucos m2 27,7
 1.2.2 Execução de elementos em betão armado C25/30-A500, incluindo todos os trabalhos de corte, moldagem e colocação da armaduras, colocação e vibração do betão, todas as

cofragens e escoramentos
6 1.2.2.1 Sapatas isoladas e vigas de fundação m3 11,01
7 1.2.2.2 Pilares de elevação m3 1,8
8 1.2.2.3 Vigas m3 3,72
9 1.2.2.4 Laje aligeirada m2 29,5

10 1.2.2.5 Platibanda m3 1,86
11 1.2.2.6 Laje térrea, composta por camada de enrocamento e massame, manga de polietileno, isolamento térmico de 40mm, camada de betonilha, pronto a receber revestimento m2 29,5
 1.3 Impermeabilização e isolamentos

12 1.3.1 Fornecimento e colocação de impermeabilização e isolamento da laje de cobertura, composta por: camada de betonilha com pendente, dupla camada de tela de
impermeabilização de 4 e 5Kg, camada de isolamento térmico de 60mm, manta geotêxtil e revestimento com camada de godo, bem como capeamento com rufos em
chapa lacada

m2 29,5

 1.4 Alvenarias
13 1.4.1 Fornecimento e execução de alvenaria de bloco térmico de 25, no alçado principal, incluindo execução de reboco nas 2 faces pronta a receber revestimento (isolamento

e granito pela face exterior e pintura pela face interior)
m2 15,6

14 1.4.2 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo de 11, em paredes e padieiras incluindo execução de reboco nas 2 faces pronta a receber revestimento (pintura pelas 2
faces)

m2 11,58

 1.5 Revestimentos
15 1.5.1 Fornecimento e execução de revestimento de teto com teto em gesso cartonado, com isolamento acústico lã de rocha 40kg, incluindo emassamentos, lixagem e pintura m2 35
16 1.5.2 Fornecimento e execução de revestimento de pavimento com lajeado de granito amarelo da região (macieira ou ariz) com peças 40x40x1 m2 20,25
17 1.5.3 Fornecimento e execução de pintura em paredes interiores - medição a aferir em obra, pois deverá ser necessário pintar paredes existentes m2 23,16
18 1.5.4 Fornecimento e execução de revestimento de paredes exteriores com granito amarelo da região (macieira ou ariz) com peças 60x40x2, aplicado com cimento de cola

flexível branco
m2 15,6

 2 COBERTURA EM AÇO LEVE
19 2.1 Fornecimento e colocação de cobertura em aço leve com revestimento em painel na face superior e OSB na parte inferior, com prolongamento da pendente do telhado

com 1,3+10,7 ml
vg 1

 3 GRADIL METÁLICO
20 3.1 Execução de corte de bordadura de murete, incluindo trasnporte de resíduos bem como regularização com argamassa para apoio do gradil vg 1
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21 3.2 Fornecimento e colocação de camada de tela de impermeabilização, dobrando nas paredes 15 cm vg 1
22 3.3 Fornecimento e colocação de gradil metálico composto por aço galvanizado com malha de 30 mm de altura, ao longo de 17,5+9,4 ml vg 1
 4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE ENTERRADA

23 4.1 Execução de levantamento de calçada em cubos, com colocação em estaleiro armazenado para posterior reaplicação m2 25
24 4.2 Execução de escavação com minigiratória, até 1,5m de largura, com carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro vg 1
25 4.3 Fornecimento e aplicação de tela pitonada encostada à parede m2 42,5
26 4.4 Opção tela betuminosa:                                                 Fornecimento e aplicação de tela betuminosa de 4Kg, colada à parede, incluindo reboco de base m2 42,5
27 4.5 Fornecimento e colocação de dreno com execução de meia cana em betão, dreno envolvido em brita e manta geotêxtil, com ligação à rede existente (prevista distância

máxima de 3m)
vg 1

28 4.6 Fornecimento e colocação de aterro controlado, com compactação com placa vibratória vg 1
29 4.7 Colocação de calçada em cubos, com aproveitamento dos existentes, incluindo limpeza dos mesmos, betumação em argamassa m2 25
 5 ESTALEIRO

30 5.1 Montagem, construção., manutenção e desmontagem do  estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada, a sinalização temporária, vedações de protecção,
placas identificadoras do programa, etc.

vg 1

31 5.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde , bem como de todas as normas aplicáveis à natureza da obra. vg 1
32 5.3 Implementação do Plano de Gestão  de Resíduos da Construção, incluindo tratamento, acondicionamento em contentores apropriados, transporte a local indicado, dos

resíduos de construção, de acordo com a legislação aplicável.
vg 1
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