Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG.62/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatéario, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas | vg 1
oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Proviséria da Empreitada
2 1.2 Montagem, manutencédo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1
Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislagdo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéao do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagbes
2 Retificacdo de pavimento
3 21 Fornecimento e colocacdo de barrotes em madeira tratada, para subir a cota do pavimento, incluindo parafusos e todos os materiais necessarios ao seu perfeito | m2 123
acabamento.
3 Retificac@o de paredes
4 3.1 Picagem de paredes interiores, incluindo carga,transporte e descarga em vazadoro certificado e lavagem das superficies. m2 62,403
5 3.2 Fornecimento e execucao de regularizagdo de paredes interiores em pedra, executado em 2 camadas, 1 de regularizacdo e 1 de acabamento, incluindo todos os|m2 62,4
materiais ao seu perfeito acabamento.
6 3.3 Fornecimento e montagem de parede gesso cartonado simples, no prolongamento da parede da caixa de escada, incluindo estrutura de fixagao, retificacdo de alheta do | vg 1
teto e todos os materiais e trabalhos necessarios para receber a pintura.
7 |34 Fornecimento e montagem de banqueta em gesso cartonado simples, no compartimento 2.7, incluindo estrutura de fixacéo, vdo de acesso aos registos corta fogo e | vg 1
todos os materiais e trabalhos necessarios para receber a pintura.
8 3.5 Fornecimento e montagem de parede gesso cartonado ignifico, no hall do piso 1, para prote¢do dos Qudros Elétricos, incluindo estrutura de fixacéo, retificagdo de alheta | vg 1
do teto e todos os materiais e trabalhos necessarios para receber a pintura.
9 3.6 Fornecimento e aplicacdo de massa regularizadora com 2mm de espessura, incluindo priméario para superficies porosas e todos os trabalhos e materiais necessarios | m2 27,55
para receber o revestimento final nos compartimentos 0.9 e 0.10.
4 Retificagéo de vao
10 |41 Execucéo de abertura cuidada de vdo de porta em diviséria dupla de gesso cartonado, incluindo a remogédo dos residuos provenientes da demoligdo a vazadouro | vg 1
licenciado, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
11 (4.2 Fornecimento e aplicacdo de gesso cartonado duplo c\\ refor¢o de estrutura de suporte em fechamento de véo, incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito | m2 1
acabamento.
12 |43 Alteracéo das infraestruturas elétricas existentes na zona de demoli¢éo. vg 1
5 Serralharias e carpintarias
13 |51 Recuperagédo de guarda da escada interior existente em madeira, incluindo restauro dos balaudstres e corriméo, devidamente lixados, aplicagdo de primario e acabamento | vg 1
em tinta de esmalte fosco, bem como todos os restantes materiais e trabalhos necessarios ao seu acabamento.
14 (5.2 Recuperagéo de vardo de acesso vertical existente junto as escadas de madeira, incluindo limpeza, aplicagdo de primarios e acabamento com tinta de esmalte fosco | vg 1
antracite, bem como todos os restantes materiais e trabalhos necessarios ao seu acabamento.
6 Alteracdes nas Instalagdes Técnicas
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6.1 Alteracdo do sistema de detecdo de incéndio nos compartimentoss 0.7, 0.14, 0.23 e 1.3.
6.1.1 Fornecimento e montagem de cabo do tipo JE-H(ST)-H E30, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:
15 [6.1.1.1  [2x2x0,8mm? [ml | 75
6.1.2 Fornecimento, montagem, ligac&o e ensaio de aparelhagem e equipamento sendo:
16 [6.1.2.1 Detector Optico de Fumos UN 6
17 |6.1.2.2 Avisador luminoso de alarme UN 12
6.2 Ligacao de centrais de desenfumagem e dos registos Corta-Fogo
6.2.1 Escada Central
6.2.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixagédo por bracadeiras ou instalado em roco, com:
18 [6.2.1.1.1 |@25mm [m | 15
6.2.2 Fornecimento e montagem de cabo do tipo JE-H(ST)-H E30, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:
19 [6.2.2.1 [3x2x0,8mm? [mI | 60
6.2.3 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:
20 |6.23.1 2x1,5mm? m 7
21 |6.24 Ligacdo de central de desenfumagem, executado de acordo com estudo especifico do fabricante, incluindo todos os equipamentos acessoérios e trabalhos necessarios | vg 1
para o correcto funcionamento do mesmo.
22 16.25 Trabalhos de construcéo civil de apoio a execugéo das instalagdes técnicas, incluindo furagées, abertura e fecho de rogos e demais trabalhos necessarios a perfeita | vg 1
implantacéo e fixacéo de todas as tubagens, acessorios e equipamentos.
6.2.6 Escada Lateral
6.2.6.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixagdo por bracadeiras ou instalado em rogo (incluindo abertura e tapamento), com:
23 [6.26.1.1 |@25mm [m | 10
6.2.6.2 Fornecimento e montagem de cabo do tipo JE-H(ST)-H E30, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:
24 [6.2.6.2.1 [3x2x0,8mm? [ml | 10
6.2.6.3 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:
25 [6.2.6.3.1 [2x1,5mm?2 m 7
26 |6.2.6.4 Ligacéo de central de desenfumagem, executado de acordo com estudo especifico do fabricante, incluindo todos os equipamentos acessorios e trabalhos necessarios | vg 1
para o correcto funcionamento do mesmo.
27 16.2.6.5 Trabalhos de construcéo civil de apoio a execugéo das instalagdes técnicas, incluindo furac@es, abertura e fecho de rogos e demais trabalhos necessérios a perfeita | vg 1
implantacéo e fixacdo de todas as tubagens, acessorios e equipamentos.
6.3 Registos corta-fogo e sistema de sinalizagéo
28 16.3.1 Fornecimento e aplicacdo de caixa de derivacdo com ligadores para ligacdo dos registos corta-fogo. UN 49
29 ]6.3.2 Fornecimento e aplicacdo de caixa tipo BRES 325 com platine, calha Omega, bornes e fechadura para rece¢éo de cabos dos registos corta fogo (uma por piso). UN 3
6.4 Comutacéo de escada na entrada de acesso de viaturas
6.4.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixagédo por bracadeiras ou instalado em roco (incluindo abertura e tapamento), com:
30 [64.1.1 [@25mm [m | 10
6.4.2 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:
31 [6.4.21 [3G1,5mm? [m | 10
6.4.3 Fornecimento, montagem, ligacdo e ensaio de aparelhagem de manobra e comando, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios a sua montagem e correcto
32 [6.4.3.1 Comutador de escada UN 2
33 |6.4.4 Trabalhos de construcéo civil de apoio a execugao das instalagdes técnicas, incluindo furacdes, abertura e fecho de rocos e demais trabalhos necessarios a perfeita | vg 1
implantacéo e fixacéo de todas as tubagens, acessorios e equipamentos.
6.5 Reldgio para sistema de extragdo da instalagdo sanitaria
6.5.1 Fornecimento, montagem, ligacdo de equipamentos em quadro de comando, incluindo todos os acessorios e trabalhos necesséarios a sua montagem e correcto funcionamento,

sendo:
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34 16.5.1.1 Contador modular 25A ABB UN 1
35 |6.5.1.2 Relégio modular 1 canal ABB UN 1
36 (6.5.1.3 Disjuntor 1P 10A ABB UN 1
37 |6.5.14 Fornecimento e aplicagéo de fio FV 2,5mm2, incluindo ponteiras e acessorios de fixagdo em quadro elétrico. vg 1
6.6 Pré-instalac&o de controlo de acessos na porta de entrada principal
6.6.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, com fixagéo por bracadeiras ou instalado em roco (incluindo abertura e tapamento), com:
38 [6.6.1.1 |@25mm [ml 10
6.6.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:
39 (6.6.2.1 Cabo LIYCY 4x1 ml 25
40 |6.6.2.2 Cabo JY(ST)Y1x2x0,8 ml 25
41 16.6.2.3 Cabo JY(ST)Y2x2x0,8 ml 25
42 |[6.6.3 Trabalhos de construcéo civil de apoio a execugao das instalagdes técnicas, incluindo furacées, abertura e fecho de rocos e demais trabalhos necessérios a perfeita | vg 1
implantacéo e fixacéo de todas as tubagens, acessorios e equipamentos.
6.7 Alimentacao elétrica para as claraboias no piso 2.
6.7.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixagdo por bracadeiras ou instalado em rogo (incluindo abertura e tapamento), com:
43 [6.7.1.1  |@20 mm [m | 40
6.7.1.2 Cabos e instalacao eléctrica, para alimentagdo em energia normal aos equipamentos de AVAC, conforme especificado:
44 16.7.1.3 XZ1 (frt.zh) - 3G2.5 m 45
45 [6.7.2 Fornecimento e montagem, encastrada ou saliente, de Caixa de derivagdo com boquilhas, placa de bornes e acessorio para fixagao. UN 8
46 |[6.7.3 Ligacéo das claraboias, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento. UN 8
47 |[6.7.4 Trabalhos de construcéo civil de apoio a execugéo das instalagdes técnicas, incluindo furacdes, abertura e fecho de rogos e demais trabalhos necessarios a perfeita | vg 1
implantacéo e fixacdo de todas as tubagens, acessorios e equipamentos.
6.8 Instalacdo no armario da recegédo do Comando centralizado do sistema VRV
6.8.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixagédo por bragadeiras ou instalado em rogo (incluindo abertura e tapamento), com:
48 [6.8.1.1 [@20 mm [m | 60
6.8.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:
49 [6.8.2.1 [Cabo LIYCY 4x1 [ml | 115
6.8.3 Cabos e instalacao eléctrica, para alimentagdo em energia normal aos equipamentos de AVAC, conforme especificado:
50 (6.8.3.1 XZ1 (frt.zh) - 3G2.5 m 18
51 |6.8.4 Fornecimento e instalagdo de dijuntor 16A em quadro elétrico, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu bom funcionamento. UN 1
52 16.8.5 Fornecimento e montagem, encastrada ou saliente, de Caixa de derivacdo com boquilhas, placa de bornes e acessoério para fixagéo. UN 1
6.9 Comunicagao entre equipamentos de AVAC
6.9.1 Comunicagao da UTAN
6.9.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixagédo por bracadeiras ou instalado em roco (incluindo abertura e tapamento), com:
53 [6.9.1.1.1 [@20mm [m | 25
6.9.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:
54 [6.9.2.1 [Cabo LIYCY 4x1 [ml | 54
6.9.3 Comunicagao da UTA1
6.9.3.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixacdo por bracadeiras ou instalado em ro¢o (incluindo abertura e tapamento), com:
55 [6.9.3.1.1 |[@20 mm [m | 15
6.9.3.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:
56 [6.9.3.2.1 [Cabo LIYCY 4x1 [ml | 30
6.9.4 Comunicacéo da\"Close Control\"
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6.9.4.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixagdo por bracadeiras ou instalado em rogo (incluindo abertura e tapamento), com:
57 [6.9.4.1.1 [@20mm [m | 14
6.9.4.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:
58 [6.9.4.2.1 [Cabo LIYCY 4x1 [ml | 54
6.9.4.3 Cabos e instalacao eléctrica, para alimentacdo em energia normal aos equipamentos de AVAC, conforme especificado:
59 [6.9.4.3.1 |XzZ1 (frt.zh) - 3G2.5 m 54
60 [6.9.4.3.2 [XZ1 (frt.zh) - 3G16 m 54
6.9.5 Comunicacéo entre unidades exteriores e interiores VRV
6.9.5.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixacdo por bracadeiras ou instalado em roco (incluindo abertura e tapamento), com:
61 [6.95.1.1 [@20mm [m | 170
6.9.5.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:
62 [6.9.5.2.1 [Cabo LIYCY 4x1 [ml | 360
6.9.6 Sinalizador de filtro sujo VI1
6.9.6.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixagdo por bracadeiras ou instalado em rogo (incluindo abertura e tapamento), com:
63 [6.9.6.1.1 [@20mm [m | 20
6.9.6.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:
64 |6.9.6.2.1 |Cabo LIYCY 4x1 ml 35
65 [6.9.6.3 Fornecimento e montagem, encastrada ou saliente, de Caixa de derivacdo com boquilhas, placa de bornes e acessorio para fixagdo. UN 1
66 |6.9.6.4 Trabalhos de construcéo civil de apoio a execugao das instalagdes técnicas, incluindo furacées, abertura e fecho de rocos e demais trabalhos necessérios a perfeita | vg 1
implantacéo e fixacéo de todas as tubagens, acessorios e equipamentos.
6.10 Detetores de movimento em caixa de escada
6.10.1 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:
67 (6.10.1.1 U3G1,5mm? m 7
68 ]6.10.2 Fornecimento e montagem, encastrada ou saliente, de Caixa de derivagdo com boquilhas, placa de bornes e acessorio para fixagéo. UN 7
6.10.3 Fornecimento, montagem, ligagcdo e ensaio de aparelhagem de manobra e comando, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios a sua montagem e correcto
69 ]6.10.4 Detector de movimento saliente de 360°, da Hager ou equivalente [UN | 7
6.11 Pre-instalagdo de sistema de climatizagédo na sala de bastidor
6.11.1 Tubagem de cobre para circulagéo de fluido frigorigéneo R410A, com isolamento em coquilha de borracha esponjosa tipo Armaflex XG, ou equivalente, com 19 mm de espessura,
incluindo acessorios e suportes, conforme especificado nos seguintes diametros:
70 (6.11.1.1 @ 6,4 mm m 5
71 (6.11.1.2 @ 9,5 mm m 5
6.11.2 Fornecimento e Montagem de Tubo de plastico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixacdo por bracadeiras ou instalado em ro¢o (incluindo abertura e tapamento), com:
72 [6.11.2.1 |[220 mm m 20
73 |6.11.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U - f 32mm, incluindo ligagao ao tubo de drenagem mais proximo e todos os trabalhos e materiais necessarios ao | ml 5
seu funcionamento.
74 16.11.4 Trabalhos de construcéo civil de apoio a execugéo das instalagdes técnicas, incluindo furacées, abertura e fecho de rogos e demais trabalhos necessarios a perfeita | vg 1
implantacao e fixacdo de todas as tubagens, acessoérios e equipamentos.
7 Grelhas de ventilacdo em portas interiores
7.1 AVAC - AR CONDICIONADO E VENTILAGCAO
7.11 Grelhas de passagem de ar, de porta, do tipo TROX AGS-T ou equivalente, conforme especificado, nas dimensdes:
75 (7.1.1.1 Gpl - 525 x 165 UN 4
8 Janela de desenfumagem
8.1 Janela de desenfumagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
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76 ]8.1.1 Remocéo de caixilho existente, incluindo o transporte a vazadouro. UN 1
77 8.2 Fornecimento e montagem de exutor de fumo de lamelas, estatico modelo Exuvent.Luxlame/FLW/1010x2005/M-24/Glass 28 ou equivalente, com superficie Util de | UN 1
desenfumagem de 1,05m2, incluindo lacagem de aros com RAL 3005 e lamelas RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom
funcionamento.
78 8.3 Fornecimento e montagem de fusivel térmico 75°C, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento. UN 1
79 |84 Fornecimento e montagem de central de comando elétrico, modelo Exuvent.SVM 24V-5A ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu | UN 1
bom funcionamento.
80 |85 Fornecimento e montagem de botoneira de desenfumagem, modelo Exuvent.WSK 320 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom [ UN 1
funcionamento.
8.6 NOTA: Todos os equipamentos propostos tém que possuir certificados de conformidade de acordo com as Normas em vigor na Comunidade Europeia, nomeadamente a TUV; VDS,
EN12101-2 (todos os exutores desde 1 de janeiro de 2007 na Unido Europeia tém que ter este certificado obrigatériamente), sendo os nimeros dos mesmos mencionados nas suas
9 Painéis da porta da entrada principal
9.1 Vao da porta de entrada principal
81 [9.1.1 Alteracéo do revestimento dos paineis de madeira do védo da porta VE02, com folha em Wengué decorativo, devidamente envernizado, incluindo todos os materiais e | vg 1
trabalhos necessarios ao seu bom acabamento.
10 Port&o de enrolar
82 |10.1 Fornecimento e aplicacdo de portdo de enrolar, com laminas perfiladas com 110mm de altura e 21,5mm de espessura de cor branca, interior em poliuretano expandido | UN 1
de alta densidade, perfil de remate em aluminio extrudido com vedante em EPDM que atua como barreira contra agua e poeira, fechadura de seguranca com duas
trancas no perfil de remate inferior, veio em ago com tambores e sistema de molas de fita, guias lateriais em ago galvanizado com vedantes em PVC, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios ao su bom funcionamento, com laminas perfiladas em chapa de ago lacado.
11 Caixas de pavimento e Quadro QED1.1
11.1 Substituicdo das tampas das caixas de pavimento das instalagdes técnicas nos compartimentoss 0.2 e 1.3.
83 |11.1.1 Substituicdo das tampas das caixas de pavimento das instalagées técnicas, por tampas rebaixadas de modo a permitirem a colocacdo do mesmo revestimento dos | UN 24
pavimentos, incluindo todos os acessoérios necessarios ao perfeito acabamento.
11.2 Quadros Eléctricos para alimentagao e controlo dos equipamentos principais de ar condicionado
84 |11.21 Alteracéo do quadro elétrico QED 1.1, para incluséo do sistema de sinalizadores modulares, com dupla sinalizacéo (Aberto/Fechado), incluindo todas as ligacoes e | vg 1
ensaios necessarios ao seu correto funcionamento.
12 Armaduras de iluminagéo estanques
12.2 Fornecimento, montagem ligagdo e ensaio de armaduras de iluminacdo completamente electrificadas e equipadas, incluindo lampadas, conforme C.E. ou pecas desenhadas, todos
0s acessarios e trabalhos necessarios a sua montagem e correcto funcionamento, sendo de:
85 [12.2.1 Armadura de encastrar 60x60 LED [UN | 21
13 Estores interiores em rolo
13.1 estores
13.1.1 Fornecimento e aplicagdo de estore de rolo interior de corrente tipo \"TECNOROL\" ou equivalente, contrapeso redondo oculto c/ tela tipo \"Tecnoscreen ZERO TZ00\" com as
dimensdes do vao, de acordo c/ mapa de vaos
86 |13.1.1.1 |Paravao Ve010 c/ 1,100 x 1,970 m, nos compartimentos 1.18, 1.19 e 1.20 | UN | 4
14 Grelhas de ventilagcao
14.1 Colocagao de grelhas de ventilagdo exteriores
87 |14.1.1 Abertura cuidada de véos para colocacéo das grelhas de ventilagéo, incluindo remocéo, transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD e todos os | UN 6
trabalhos necessarios.
88 |14.1.2 Trabalhos de construgao civil na regularizagéo dos vaos, incluindo montagem e desmontagem de andaimes, pintura com acabamento idéntico ao existente e todos os | vg 1
trabalhos e materiais necessarios ao seu bom acabamento.
89 |14.1.3 Fornecimento e montagem de grelhas em laminas de aluminio termolacado na cor branca e todos os trabalhos necessarios ao seu bom acabamento. UN 6
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15 Reparacéo de calgada exterior
15.1 Reparacéo de calgada exterior
90 |15.1.1 Levantamento e reposicédo de calcada de 0,06x0,06m, sobre almofada em pé de pedra com 0,05m de espessura, incluindo refechamento de juntas a p6 de pedra com [ m2 75
cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucao.
91 |15.1.2 Levantamento de calgada grossa, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro.. m2 17
92 |15.1.3 Fornecimento e aplicagcdo de calgada de 0,06x0,06m idéntica a existente, sobre almofada em p6 de pedra com 0,05m de espessura, incluindo refechamento de juntas a | m2 17
p6 de pedra com cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucgéo.
16 Base para revestimento vinilico
16.1 Base para revestimento vinilico
93 |16.1.1 Fornecimento e aplicagdo de massa regularizadora flexivel com 3mm de espessura em pavimentos de madeira, incluindo primario de aderéncia, rede de fibra de vidro | m2 149,7
nas juntas dos paineis e todos os trabalhos e materiais necessarios para receber o revestimento final nos compartimentos 1.3 e 2.10.
17 Aro na porta do elevador e forra mecénica em condutas de AVAC
17.1 Aro na porta do elevador
94 |17.11 Fornecimento e aplicagdo de aro em vao da porta do elevador do piso 0, em aco inox 304 escovado, quinado, com 1,5mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e | UN 1
materiais necessarios ao seu bom acabamento.
17.2 Forra mecénica em condutas de AVAC
95 |17.2.1 Fornecimento e aplicacdo de revestimento em forra mecénica de aluminio com 0,6 mm de espessura, em condutas & vista no compartimento 0.20, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios ao seu bom acabamento.
18 Sinalizacdo de caminhos de evacuagao
96 |18.1 Fornecimento e aplicagdo de placas normalizadas de sinalizagdo fotoluminescente com indicacdo dos caminhos de evacuagao (200x100mm), nos locais indicados no | UN 44
projeto de Seguranga Contra Incéndio.
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