
Município da Figueira da Foz
Procedimento E.CPG.62/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações

vg 1

 2 Retificação de pavimento
3 2.1 Fornecimento e colocação de barrotes em madeira tratada, para subir a cota do pavimento, incluindo parafusos e todos os materiais necessários ao seu perfeito

acabamento.
m2 123

 3 Retificação de paredes
4 3.1 Picagem de paredes interiores, incluindo carga,transporte e descarga em vazadoro certificado e lavagem das superficies. m2 62,403
5 3.2 Fornecimento e execução de regularização de paredes interiores em pedra, executado em 2 camadas, 1 de regularização e 1 de acabamento, incluindo todos os

materiais ao seu perfeito acabamento.
m2 62,4

6 3.3 Fornecimento e montagem de parede gesso cartonado simples, no prolongamento da parede da caixa de escada, incluindo estrutura de fixação, retificação de alheta do
teto e todos os materiais e trabalhos necessários para receber a pintura.

vg 1

7 3.4 Fornecimento e montagem de banqueta em gesso cartonado simples, no compartimento 2.7, incluindo estrutura de fixação, vão de acesso aos registos corta fogo e
todos os materiais e trabalhos necessários para receber a pintura.

vg 1

8 3.5 Fornecimento e montagem de parede gesso cartonado ignifico, no hall do piso 1, para proteção dos Qudros Elétricos, incluindo estrutura de fixação, retificação de alheta
do teto e todos os materiais e trabalhos necessários para receber a pintura.

vg 1

9 3.6 Fornecimento e aplicação de massa regularizadora com 2mm de espessura, incluindo primário para superfícies porosas e todos os trabalhos e materiais necessários
para receber o revestimento final nos compartimentos 0.9 e 0.10.

m2 27,55

 4 Retificação de vão
10 4.1 Execução de abertura cuidada de vão de porta em divisória dupla de gesso cartonado, incluindo a remoção dos residuos provenientes da demolição a vazadouro

licenciado, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
vg 1

11 4.2 Fornecimento e aplicação de gesso cartonado duplo c\\ reforço de estrutura de suporte em fechamento de vão, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
acabamento.

m2 1

12 4.3 Alteração das infraestruturas elétricas existentes na zona de demolição. vg 1
 5 Serralharias e carpintarias

13 5.1 Recuperação de guarda da escada interior existente em madeira, incluindo restauro dos balaústres e corrimão, devidamente lixados, aplicação de primário e acabamento
em tinta de esmalte fosco, bem como todos os restantes materiais e trabalhos necessários ao seu acabamento.

vg 1

14 5.2 Recuperação de varão de acesso vertical existente junto ás escadas de madeira, incluindo limpeza, aplicação de primários e acabamento com tinta de esmalte fosco
antracite, bem como todos os restantes materiais e trabalhos necessários ao seu acabamento.

vg 1

 6 Alterações nas Instalações Técnicas
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 6.1 Alteração do sistema de deteção de incêndio nos compartimentoss 0.7, 0.14, 0.23 e 1.3.
 6.1.1 Fornecimento e montagem de cabo do tipo JE-H(ST)-H E30, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:

15 6.1.1.1 2x2x0,8mm² ml 75
 6.1.2 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de aparelhagem e equipamento sendo:

16 6.1.2.1 Detector Óptico de Fumos UN 6
17 6.1.2.2 Avisador luminoso de alarme UN 12
 6.2 Ligação de centrais de desenfumagem e dos registos Corta-Fogo
 6.2.1 Escada Central
 6.2.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço, com:

18 6.2.1.1.1 Ø25mm m 15
 6.2.2 Fornecimento e montagem de cabo do tipo JE-H(ST)-H E30, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:

19 6.2.2.1 3x2x0,8mm² ml 60
 6.2.3 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:

20 6.2.3.1 2x1,5mm² m 7
21 6.2.4 Ligação de central de desenfumagem, executado de acordo com estudo específico do fabricante, incluindo todos os equipamentos acessórios e trabalhos necessários

para o correcto funcionamento do mesmo.
vg 1

22 6.2.5 Trabalhos de construção civil de apoio à execução das instalações técnicas, incluindo furações, abertura e fecho de roços e demais trabalhos necessários à perfeita
implantação e fixação de todas as tubagens, acessórios e equipamentos.

vg 1

 6.2.6 Escada Lateral
 6.2.6.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), com:

23 6.2.6.1.1 Ø25mm m 10
 6.2.6.2 Fornecimento e montagem de cabo do tipo JE-H(ST)-H E30, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:

24 6.2.6.2.1 3x2x0,8mm² ml 10
 6.2.6.3 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:

25 6.2.6.3.1 2x1,5mm² m 7
26 6.2.6.4 Ligação de central de desenfumagem, executado de acordo com estudo específico do fabricante, incluindo todos os equipamentos acessórios e trabalhos necessários

para o correcto funcionamento do mesmo.
vg 1

27 6.2.6.5 Trabalhos de construção civil de apoio à execução das instalações técnicas, incluindo furações, abertura e fecho de roços e demais trabalhos necessários à perfeita
implantação e fixação de todas as tubagens, acessórios e equipamentos.

vg 1

 6.3 Registos corta-fogo e sistema de sinalização
28 6.3.1 Fornecimento e aplicação de caixa de derivação com ligadores para ligação dos registos corta-fogo. UN 49
29 6.3.2 Fornecimento e aplicação de caixa tipo BRES 325 com platine, calha Omega, bornes e fechadura para receção de cabos dos registos corta fogo (uma por piso). UN 3
 6.4 Comutação de escada na entrada de acesso de viaturas
 6.4.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), com:

30 6.4.1.1 Ø25mm m 10
 6.4.2 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:

31 6.4.2.1 3G1,5mm² m 10
 6.4.3 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de aparelhagem de manobra e comando, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à sua montagem e correcto

funcionamento, sendo:32 6.4.3.1 Comutador de escada UN 2
33 6.4.4 Trabalhos de construção civil de apoio à execução das instalações técnicas, incluindo furações, abertura e fecho de roços e demais trabalhos necessários à perfeita

implantação e fixação de todas as tubagens, acessórios e equipamentos.
vg 1

 6.5 Relógio para sistema de extração da instalação sanitária
 6.5.1 Fornecimento, montagem, ligação de equipamentos em quadro de comando, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à sua montagem e correcto funcionamento,

sendo:
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34 6.5.1.1 Contador modular 25A ABB UN 1
35 6.5.1.2 Relógio modular 1 canal ABB UN 1
36 6.5.1.3 Disjuntor 1P 10A ABB UN 1
37 6.5.1.4 Fornecimento e aplicação de fio FV 2,5mm2, incluindo ponteiras e acessórios de fixação em quadro elétrico. vg 1
 6.6 Pré-instalação de controlo de acessos na porta de entrada principal
 6.6.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), com:

38 6.6.1.1 Ø25mm ml 10
 6.6.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:

39 6.6.2.1 Cabo LIYCY 4x1 ml 25
40 6.6.2.2 Cabo JY(ST)Y1x2x0,8 ml 25
41 6.6.2.3 Cabo JY(ST)Y2x2x0,8 ml 25
42 6.6.3 Trabalhos de construção civil de apoio à execução das instalações técnicas, incluindo furações, abertura e fecho de roços e demais trabalhos necessários à perfeita

implantação e fixação de todas as tubagens, acessórios e equipamentos.
vg 1

 6.7 Alimentação elétrica para as claraboias no piso 2.
 6.7.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), com:

43 6.7.1.1 Ø20 mm m 40
 6.7.1.2 Cabos e instalação eléctrica, para alimentação em energia normal aos equipamentos de AVAC, conforme especificado:

44 6.7.1.3 XZ1 (frt.zh) - 3G2.5 m 45
45 6.7.2 Fornecimento e montagem, encastrada ou saliente, de Caixa de derivação com boquilhas, placa de bornes e acessório para fixação. UN 8
46 6.7.3 Ligação das claraboias, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento. UN 8
47 6.7.4 Trabalhos de construção civil de apoio à execução das instalações técnicas, incluindo furações, abertura e fecho de roços e demais trabalhos necessários à perfeita

implantação e fixação de todas as tubagens, acessórios e equipamentos.
vg 1

 6.8 Instalação no armário da receção do Comando centralizado do sistema VRV
 6.8.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), com:

48 6.8.1.1 Ø20 mm m 60
 6.8.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:

49 6.8.2.1 Cabo LIYCY 4x1 ml 115
 6.8.3 Cabos e instalação eléctrica, para alimentação em energia normal aos equipamentos de AVAC, conforme especificado:

50 6.8.3.1 XZ1 (frt.zh) - 3G2.5 m 18
51 6.8.4 Fornecimento e instalação de dijuntor 16A em quadro elétrico, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento. UN 1
52 6.8.5 Fornecimento e montagem, encastrada ou saliente, de Caixa de derivação com boquilhas, placa de bornes e acessório para fixação. UN 1
 6.9 Comunicação entre equipamentos de AVAC
 6.9.1 Comunicação da UTAN
 6.9.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), com:

53 6.9.1.1.1 Ø20 mm m 25
 6.9.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:

54 6.9.2.1 Cabo LIYCY 4x1 ml 54
 6.9.3 Comunicação da UTA1
 6.9.3.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), com:

55 6.9.3.1.1 Ø20 mm m 15
 6.9.3.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:

56 6.9.3.2.1 Cabo LIYCY 4x1 ml 30
 6.9.4 Comunicação da \"Close Control\"
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 6.9.4.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), com:
57 6.9.4.1.1 Ø20 mm m 14
 6.9.4.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:

58 6.9.4.2.1 Cabo LIYCY 4x1 ml 54
 6.9.4.3 Cabos e instalação eléctrica, para alimentação em energia normal aos equipamentos de AVAC, conforme especificado:

59 6.9.4.3.1 XZ1 (frt.zh) - 3G2.5 m 54
60 6.9.4.3.2 XZ1 (frt.zh) - 3G16 m 54
 6.9.5 Comunicação entre unidades exteriores e interiores VRV
 6.9.5.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), com:

61 6.9.5.1.1 Ø20 mm m 170
 6.9.5.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:

62 6.9.5.2.1 Cabo LIYCY 4x1 ml 360
 6.9.6 Sinalizador de filtro sujo VI1
 6.9.6.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), com:

63 6.9.6.1.1 Ø20 mm m 20
 6.9.6.2 Fornecimento e montagem de cabo, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos, do tipo:

64 6.9.6.2.1 Cabo LIYCY 4x1 ml 35
65 6.9.6.3 Fornecimento e montagem, encastrada ou saliente, de Caixa de derivação com boquilhas, placa de bornes e acessório para fixação. UN 1
66 6.9.6.4 Trabalhos de construção civil de apoio à execução das instalações técnicas, incluindo furações, abertura e fecho de roços e demais trabalhos necessários à perfeita

implantação e fixação de todas as tubagens, acessórios e equipamentos.
vg 1

 6.10 Detetores de movimento em caixa de escada
 6.10.1 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:

67 6.10.1.1 U3G1,5mm² m 7
68 6.10.2 Fornecimento e montagem, encastrada ou saliente, de Caixa de derivação com boquilhas, placa de bornes e acessório para fixação. UN 7
 6.10.3 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de aparelhagem de manobra e comando, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à sua montagem e correcto

funcionamento, sendo:69 6.10.4 Detector de movimento saliente de 360º, da Hager ou equivalente UN 7
 6.11 Pre-instalação de sistema de climatização na sala de bastidor
 6.11.1 Tubagem de cobre para circulação de fluido  frigorigéneo R410A, com isolamento em coquilha de borracha esponjosa tipo Armaflex XG, ou equivalente, com 19 mm de espessura, 

incluindo acessórios e suportes, conforme especificado nos seguintes diâmetros:
70 6.11.1.1 Ø 6,4 mm m 5
71 6.11.1.2 Ø 9,5 mm m 5
 6.11.2 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, livre de halogéneos, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), com:

72 6.11.2.1 Ø20 mm m 20
73 6.11.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U - f 32mm, incluindo ligação ao tubo de drenagem mais próximo e todos os trabalhos e materiais necessários ao

seu funcionamento.
ml 5

74 6.11.4 Trabalhos de construção civil de apoio à execução das instalações técnicas, incluindo furações, abertura e fecho de roços e demais trabalhos necessários à perfeita
implantação e fixação de todas as tubagens, acessórios e equipamentos.

vg 1

 7 Grelhas de ventilação em portas interiores
 7.1 AVAC - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO
 7.1.1 Grelhas de passagem de ar, de porta, do tipo TROX AGS-T ou equivalente, conforme especificado, nas dimensões:

75 7.1.1.1 Gp1 - 525 x 165 UN 4
 8 Janela de desenfumagem
 8.1 Janela de desenfumagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
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76 8.1.1 Remoção de caixilho existente, incluindo o transporte a vazadouro. UN 1
77 8.2 Fornecimento e montagem de exutor de fumo de lamelas, estático modelo Exuvent.Luxlame/FLW/1010x2005/M-24/Glass 28  ou equivalente, com superfície útil de

desenfumagem de 1,05m2, incluindo lacagem de aros com RAL 3005 e lamelas RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom
funcionamento.

UN 1

78 8.3 Fornecimento e montagem de fusível térmico 75ºC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento. UN 1
79 8.4 Fornecimento e montagem de central de comando elétrico, modelo Exuvent.SVM 24V-5A  ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu

bom funcionamento.
UN 1

80 8.5 Fornecimento e montagem de botoneira de desenfumagem, modelo Exuvent.WSK 320 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom
funcionamento.

UN 1

 8.6 NOTA: Todos os equipamentos propostos têm que possuir certificados de conformidade de acordo com as Normas em vigor na Comunidade Europeia, nomeadamente a TUV; VDS,
EN12101-2 (todos os exutores desde 1 de janeiro de 2007 na União Europeia têm que ter este certificado obrigatóriamente), sendo os números dos mesmos mencionados nas suas
descrições. 9 Painéis da porta da entrada principal

 9.1 Vão da porta de entrada principal
81 9.1.1 Alteração do revestimento dos paineis de madeira do vão da porta VE02, com folha em Wengué decorativo, devidamente envernizado, incluindo todos os materiais e

trabalhos necessários ao seu bom acabamento.
vg 1

 10 Portão de enrolar
82 10.1 Fornecimento e aplicação de portão de enrolar, com lâminas perfiladas com 110mm de altura e 21,5mm de espessura de cor branca, interior em poliuretano expandido

de alta densidade, perfil de remate em alumínio extrudido com vedante em EPDM que atua como barreira contra água e poeira, fechadura de segurança com duas
trancas no perfil de remate inferior, veio em aço com tambores e sistema de molas de fita, guias lateriais em aço galvanizado com vedantes em PVC, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários ao su bom funcionamento, com lâminas perfiladas em chapa de aço lacado.

UN 1

 11 Caixas de pavimento e Quadro QED1.1
 11.1 Substituição das tampas das caixas de pavimento das instalações técnicas nos compartimentoss 0.2 e 1.3.

83 11.1.1 Substituição das tampas das caixas de pavimento das instalações técnicas, por tampas rebaixadas de modo a permitirem a colocação do mesmo revestimento dos
pavimentos, incluindo todos os acessórios necessários ao perfeito acabamento.

UN 24

 11.2 Quadros Eléctricos para alimentação e controlo dos equipamentos principais de ar condicionado
84 11.2.1 Alteração do quadro elétrico QED 1.1, para inclusão do sistema de sinalizadores modulares, com dupla sinalização (Aberto/Fechado), incluindo todas as ligações e

ensaios necessários ao seu correto funcionamento.
vg 1

 12 Armaduras de iluminação estanques
 12.2 Fornecimento, montagem ligação e ensaio de armaduras de iluminação completamente electrificadas e equipadas,  incluindo lâmpadas, conforme C.E. ou peças desenhadas, todos

os acessórios e trabalhos necessários à sua montagem e correcto funcionamento, sendo de:
85 12.2.1 Armadura de encastrar 60x60 LED UN 21
 13 Estores interiores em rolo
 13.1 estores
 13.1.1 Fornecimento e aplicação de estore de rolo interior de corrente tipo \"TECNOROL\" ou equivalente, contrapeso redondo oculto c/ tela tipo \"Tecnoscreen ZERO TZ00\" com as

dimensões do vão, de acordo c/ mapa de vãos
86 13.1.1.1 Para vão Ve010 c/ 1,100 x 1,970 m, nos compartimentos 1.18, 1.19 e 1.20 UN 4
 14 Grelhas de ventilação
 14.1 Colocação de grelhas de ventilação exteriores

87 14.1.1 Abertura cuidada de vãos para colocação das grelhas de ventilação, incluindo remoção, transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD e todos os
trabalhos necessários.

UN 6

88 14.1.2 Trabalhos de construção civil na regularização dos vãos, incluindo montagem e desmontagem de andaimes, pintura com acabamento idêntico ao existente e todos os
trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento.

vg 1

89 14.1.3 Fornecimento e montagem de grelhas em lâminas de aluminio termolacado na cor branca e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento. UN 6
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 15 Reparação de calçada exterior
 15.1 Reparação de calçada exterior

90 15.1.1 Levantamento e reposição de calçada de 0,06x0,06m, sobre almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo refechamento de juntas a pó de pedra com
cimento, bem como  todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.

m2 75

91 15.1.2 Levantamento de calçada grossa, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro.. m2 17
92 15.1.3 Fornecimento e aplicação de calçada de 0,06x0,06m idêntica à existente, sobre almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo refechamento de juntas a

pó de pedra com cimento, bem como  todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.
m2 17

 16 Base para revestimento vinílico
 16.1 Base para revestimento vinilico

93 16.1.1 Fornecimento e aplicação de massa regularizadora flexivel com 3mm de espessura em pavimentos de madeira, incluindo primário de aderência, rede de fibra de vidro
nas juntas dos paineis e todos os trabalhos e materiais necessários para receber o revestimento final nos compartimentos 1.3 e 2.10.

m2 149,7

 17 Aro na porta do elevador e forra mecânica em condutas de AVAC
 17.1 Aro na porta do elevador

94 17.1.1 Fornecimento e aplicação de aro em vão da porta do elevador do piso 0, em aço inox 304 escovado, quinado, com 1,5mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu bom acabamento.

UN 1

 17.2 Forra mecânica em condutas de AVAC
95 17.2.1 Fornecimento e aplicação de revestimento em forra mecânica de alumínio com 0,6 mm de espessura, em condutas á vista no compartimento 0.20, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento.
UN 1

 18 Sinalização de caminhos de evacuação
96 18.1 Fornecimento e aplicação de placas normalizadas de sinalização fotoluminescente com indicação dos caminhos de evacuação (200x100mm), nos locais indicados no

projeto de Segurança Contra Incêndio.
UN 44
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