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Nota 1- As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os

materiais, mão de obra, equipamentos e todos os trabalhos acessórios e

complementares à correta execução dos trabalhos, incluindo ainda o transporte dos

produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em

conformidade com o Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em

tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas,

Códigos, Documentos de Homologação, fichas técnicas dos Fabricantes bem como

indicações e aprovação por parte da Fiscalização. 

1 ESTALEIRO

1.1
Montagem, exploração e desmontagem do estaleiro de apoio à obra, incluindo

equipamentos, sinalizações, placa de identificação da obra com 2,00 x 1,50 m,

vedações, implementação do Plano Segurança e Saúde (PSS), Gestão de

Resíduos, desvio de postes de iluminação, infraestruturas hidráulicas e demais

infraestruturas existentes bem como todos os trabalhos associados à reposição das

mesmas infraestruturas públicas existentes no local da obra, incluindo todos os

trabalhos e meios necessários à boa execução dos trabalhos.
vg 1,00

TOTAL DO ESTALEIRO

2 TERRAPLENAGENS E AFINS

2,1 Escavação em terreno de qualquer natureza (terroso ou rochoso) até ao fundo da

caixa de pavimento e abertura de caboucos dos muros guia e valeta, incluindo 25%

de empolamento, baldeação e todos os trabalhos necessários. m³ 2 553,10

2,2
Aterro com terras provenientes da escavação até ao fundo da caixa de pavimento,

incluindo carga, transporte de produtos para zonas de aterro, compactado mecânica

por camadas de 0,20 m de espessura, rega (água) e todos os trabalhos necessários.
m³ 35,43

2,3 Carga e transporte de produtos (terra ou pedra) excedentes para vazadouro

definitivo e licenciado, incluindo todos os trabalhos necessários. m³ 2 517,67

TOTAL DE TERRAPLENAGENS

3 OBRAS DE ARTE ACESSÓRIAS

3.1 Guia em Betão

3.1.1 Execução de guia em betão simples da classe NP EN 206-1: C25/30 X0, D22, Cl

1,0, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos, descofragem, e todos os

trabalhos necessários. (Inclui o lancil de remate) m³ 110,11

3.1.2
Execução de muros de suporte em betão ciclópico da classe NP EN 206-1: C25/30

X0, D22, Cl 1,0, constituído por 60% de betão e 40% de pedra de basalto, incluindo

cofragem, óleos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quincôncio

(afastados de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem,

andaimes e todos os trabalhos necessários. (Inclui o lancil de remate)
m³ 51,56

TOTAL DAS OBRAS DE ARTE ACESSÓRIAS

4 SERVENTIAS

4.1
Execução de crespido hidráulico em muros de betão ciclópico com 0,01 m de

espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao traço 1:2:5, pigmentação com

óxido de ferro, andaimes e todos os trabalhos necessários.
m² 23,10

TOTAL DAS SERVENTIAS

5 OBRAS DE ARTE CORRENTES

5.1 Valetas

5.1.1
Fornecimento e colocação de tubo de dreno (perfurado, com geotextil) sob valetas

com tubo de DN 110 mm, incluindo movimentação de terras (escavação e transporte

para vazadouro), material filtrante (brita 25/40 mm) e todos os trabalhos necessários.
ml 125,73
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OBRA: "PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA CERCA - SANTA, PORTO MONIZ"

PROMOTOR: SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

MAPA DE QUANTIDADES E TRABALHOS

Art.º Descrição Un

5.1.2 Execução de valeta pré-fabricada ou moldada no local com 0,50 m de largura,

incluindo cofragem, escoramentos, betão do tipo da classe NP EN 206-1: C25/30

X0, D22 Cl 1,0, descofragem e todos os trabalhos necessários. ml 125,73

5.2
Fornecimento e colocação de travessias em tubo de PVC (PN10) DN 315 mm,

incluindo movimentação de terras (escavação, execução de pendente, aterro de

protecção e transporte para vazadouro), bocas de entrada e saída com

gradeamentos metalizados e pintados, e todos os demais trabalhos necessários:

5.2.1 descarga na linha de água ml 7,00

5.3 Fornecimento e colocação de colector enterrado formado por tubo de polipropileno

série SN-10, rigidez anelar nominal 10 kN/m², de 315 mm de diâmetro exterior, com

junta elástica, colocado sobre leito de areia de 10 cm de espessura, devidamente

compactada e nivelada com apiloador (saltitão), enchimento lateral compactado até

metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 30 cm

por cima da geratriz superior do tubo, incluindo escavação e posterior tapeamento,

incluindo grademaneto à entrada e saída, demais trabalhos necessários e

complementares.

passagem hidráulica ml 17,25

5.4
Execução de caixa reunião, na descarga da valeta, de betão simples, de dimensões

interiores 60x60x80 cm, sobre base de betão simples de 15 cm de espessura, para a

drenagem de águas pluviais, fechada superiormente com aro e tampa de ferro

fundido classe C250 segundo NP EN 124, incluindo escavação e enchimento da

tardoz, e demais trabalhos necessários e complementares.
un 1,00

5.5
Execução de levada, em betão ligeiramente armado da classe NP EN 206-1:

C25/30, X0, D22, Cl 1,0, com as dimensões representadas nas peças desenhadas,

incluindo escavação e enchimento da tardoz, cofragem e descofragem, trabalhos

necessários à interligação com a levada existente, reposição de ligação a

infraestruturas existentes e demais trabalhos necessários e complementares.
m³ 32,98

TOTAL DAS OBRAS DE ARTE CORRENTES

6 PAVIMENTAÇÃO

6.1 Trabalhos Preparatórios e de Regularização do Fundo de Caixa de Pavimento

(Saneamento de Solos)

6.1.1 Escavação, carga e transporte a vazadouro licenciado de solos pobres em zonas a

sanear, numa espessura mínima de 0,50m, com desenvolvilmento de 25 metros na

largura da plataforma, incluindo 25% de empolamento, baldeação e todos os

trabalhos necessários. m3 450,00

6.1.2
Execução de aterro, em zonas a sanear, préviamente escavadas com espessura

mínima de 0,50m, pelo fornecimento e aplicação de materiais selecionados,

provinientes de escavação de empréstimo, através do espalhamento em camadas

de espessura não superior a 20 cm de material, de acordo com os requisitos

expostos nas especificações LNEC E 241 e LNEC E 240 e posterior compactação

com meios mecânicos até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da

máxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197,

incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares. 
m3 450,00

6.2 Faixa de rodagem

6,2,1
Regularização e compactação do fundo de caixa de pavimento com 0,35 m de

espessura, incluindo baldeação, carga, transporte dos produtos para vazadouro

definitivo e licenciado, 25% de empolamento e todos os trabalhos necessários.
m2 1 051,48

6,2,2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant (base) com 0,20 m de

espessura, incluindo espalhamento, regularização, compactação e todos os

trabalhos necessários. m2 1 051,48

6,2,3 Fornecimento e aplicação de pavimento em betão ligeiramente armado do tipo NP

EN206-1: C30/37 com 0,15 m de espessura, incluindo rede malhasol AQ50 ou

equivalente, juntas transversais (vedação com betume asfáltico), acabamento da

superfície estriado e todos os trabalhos necessários. m2 1 051,48

TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO
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7 DIVERSOS

7.1
Fornecimento e colocação de sinalização vertical e horizontal, incluindo sinais

verticais de paragem com respectivo prumo galvanizado (com pintura) e maciço de

fundação em betão simples (incluindo movimentação de terras), pintura longitudinal

e linhas transversais de paragem de inscrições de STOP com pintura materializada

a termoplástico branco e todos os trabalhos necessários.

7.1.1 Sinal de paragem obrigatória com a inscrição de STOP un 1,00

7.1.2 Linha de eixo com 0,10 metros de largura ml 239,65

7.1.3 Linha transversal de paragem com 0,50 de largura ml 10,54

7.1.4 Inscrição de STOP no pavimento junto a linha transversal com as dimensões 

regulamentares. un 1,00

7.2
Execução de telas finais (papel e suporte informático em versão executável e pdf).

vg 1,00

TOTAL DOS DIVERSOS

VALOR GLOBAL DA OBRA
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