Municipio de Castelo Branco

Procedimento AJ E 155/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTAS
A.l Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
A.2 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
A3 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugao e perfeito acabamento.
A.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
A.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
A.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
A7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos, cintagens e protegdes das paredes existentes a manter do edificio e
dos edificios contiguos, pois é sua obrigagao inteirar-se, no local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
B Estaleiro
1 B1.1 Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescrigdes relativas a Seguranga, Higiene e Saude no | vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec. Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude (PSS),
implementacdo e desenvolvimento do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PGR), mobilizacdo de equipamento, armazéns de
materiais e equipamento, vedacdo da zona a intervencionar, manutencéo, colocacdo de sinalizacdo de seguranca e rodoviaria e todos os meios de protecdo e de
seguranga necessarios a execucgao dos trabalhos.
C Movimentacgao de terras
2 C1.1 Escavacdo em terreno de rocha dura para implantacdo do muro de suporte em betdo armado, em terreno de xisto, incluindo abertura de funda¢cdes com meios | m3 60
mecanicos, incluindo carga, transporte para vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais complementares.
3 C1.2 Execucdo de aterro com solos selecionados no tardoz do muro, provenientes da escavacao e isentos de pedras, devidamente compactado por camadas, rega e | m3 60
regularizacdo da plataforma por forma a receber novo pavimento e todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua correta execugao.
D Muro de Suporte
4 D1.1 Fornecimento e assentamento de betdo de limpeza e/ou de regularizagdo C12/15 - XCO (P) em base de fundacdes de sapatas, com 0,10m de espessura, incluindo [ m3 2,65
espalhamento e todos os trabalhos complementares.
D1.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado C30/37, incluindo armaduras em ago A500NR.SD, ferro de atar, cofragem e descofragem, 6leo de descofragem, bombagem, pintura de
protecdo do tipo \"FlintKote\" ou equivalente de superficies enterradas, vibragédo, escoramentos e movimento de terras quando necessario, aplicacéo de negativos em PVC d=50cm
5 D1.2.1 Sapatas de fundacéo (classe de exposigdo XC2) m3 10,5
6 D1.2.2 Muro de suporte (classe de exposi¢do XC1) m3 13
E Impermeabilizagdes
7 E1.1 Impermeabilizagédo de paredes do muro de suporte enterrado com revestimento betuminoso com primario de base asféltica do tipo Flintkote ou equivalente, nas demaos | m2 48
necessarias ao perfeito acabamento.
8 E1.2 Fornecimento e aplicacéo de tubo de dreno no tardoz do muro, nas dimensdes de 0,30x0,30m, corrugado e perfurado com filtro geotéxtil em d=80mm da Ibotec ou | ml 23
equivalente, envolvido em nova camada de geotéxtil para envolver a camada de brita n°2 a espalhar no tardoz do muro, incluindo acessoérios de ligacdo e todos os
trabalhos e materiais complementares.
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F Pavimentos
9 F1.1 Fornecimento e assentamento de calgada de granito nas dimensfes de 11x11x11cm, incluindo fornecimento de almofada de areia com 7 cm de esp., ensaibramento de | m2 145
juntas, na execucao da serventia a propriedade, compactacéo, rega e todos os trabalhos e materiais complementares.
10 (F1.2 Fornecimento e aplicacdo de ABGE em camada base com 0,15m de esp. média apds compactacéo, incluindo espalhamento, rega e todos os trabalhos e materiais | m2 130
complementares.
11 |F1.3 Remocé&o pavimento betuminoso existente, incluindo abertura de caixa para as cotas de projecto e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. m2 110

G Drenagem

12 (G1.1 Remocédo da tubagem em PVC d=200mm fixa ao muro de suporte contiguo a zona de jogos e transporte para os estaleiro da CM, incluindo todos os trabalhos | ml 16
complementares.

13 [G1.2 Fornecimento e aplicagdo de manilhas pré fabricadas em d=600mm (600x1000x40mm) da Verdasca ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de vala, ligagéo as | ml 30
caixas de visita e de mudanca de direcgéo, incluindo almofada de areira e todos os trabalhos e materiais complementares.

14 |G1.3 Fornecimento e aplicacéo de tubagem em PVC PN10 em d=250mm, incluindo abertura e tapamento de vala, ligac8o &s caixas de visita e de mudanca de direcgéo, [ ml 16
incluindo almofada de areira e todos os trabalhos e materiais complementares.

Gl14 Execucgdo de caixas em blocos de cimento 50x20x20 da Secil ou equivalente, assentes com argamassa com cimento e areia, execucao de fundagao em betdo com 0,15m de esp.,
rebocadas em ambas as faces, execucédo de fundo, remates interiores, para recolha de dguas pluviais, provenientes das manilhas e tubagem em PVC existentes, grelha sumidoura
em ferro fundido, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.

15 |Gl4.1 Caixa nas dimensodes de 1,40 x 0,70 x 1,00m. UN 1
16 |Gl1.4.2 Caixa nas dimensoées de 0,70 x 0,70 x 0,70m. UN 2
17 |G1.5 Execucéo de boca na saida das manilhas de escoamento de &guas pluviais executada em blocos de bet&o, incluindo reboco em ambas as faces, escavacéo em terreno | UN 1
existente e todos os trabalhos e materiais complementares.
18 |G1.6 Fornecimento e aplicagdo de meias manilhas pré fabricadas de d=600mm, no encaminhamento das aguas pluviais, incluindo abertura e nivelamento de fundacdes, | ml 48
assentes com argamassa de cimento e areia C16/20 numa esp. de 0,30m, compactagcdo do fundagcbes e nas laterais com espalhamento das terras provenientes das
fundages e todos os trabalhos e materiais complementares.
19 ([(G1.7 Fornecimento e execugdo de muro em blocos de cimento 50x20x20 na delimitacéo das propriedade com 1,20m de altura, assentes com argamassa de cimento e areia, | ml 55

execucdo de viga de fundagdo 0,30x0,20m, betdo C16/20 e Aco A400Nr com 410 na horizontal e estribos @6//0,20m, pilares espagados 5m nas dimensdes
0,20x0,20m. betdo C16/20 e Ago A400Nr com 4@10 na horizontal e estribos @6//0,20mvibracéo, incluindo abertura de fundagfes, compactagao e todos os trabalhos e
materiais complementares.
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